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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars t¢ com a objectiu definir les operacions
necessaries per a la contractacié de I'execucié de les obres de substitucié de la travessia d’'uniod
doble a 'estacié de Martorell Enllag de la linia Llobregat — Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

En tot alld qué no s’especifica al present Plec de Prescripcions Técniques Particulars, el contractista
haura d’'acomplir alld especificat en les normatives d’'obligat compliment, en especial aquelles
relatives a la Prevencio6 de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari
comunicara al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuara com a representant d'FGC) els seus
riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Aixi mateix, rebra del Coordinador de
Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencio de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre
és fa a la seguent adreca web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realitzacié de les obres objecte del present plec sén les que es
contemplen al projecte constructiu que s'acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.

Els capitols objecte d’'aquesta licitacié amb els seus imports sén:

01.01. TREBALLS PREVIS 34.253,82 €
01.02. BALAST 828,84 €
01.03. TRAVESSES 10.892,60 €
01.04. CARRILS 8.558,64 €
01.05. MUNTATGE VIA SOBRE BALAST 23.775,76 €
01.06. TUD 52.188,30 €
01.07. INSTAL-LACIONS FERROVIARIES 28.980,48 €
01.08. VIA PARTIDES SENSE DESCOMPOSICIO 11.683,68 €

01.08.1. Partida alcada per implantacié d’'obra(*) 3.000,00 €

01.08.2. Partida alcada per afeccions no previstes en fase de projecte

durant I'execucié de I'actuacio (*) LU0
s?alrigglli?z.ai?c':tlfcé?rg\l/%;‘rcii: (:i )Justlflcar per la reposicio d’instal-lacions de 20.000,00 €
Total PEM 209.162,12 €

Despeses Generals (13%) 27.191,08 €

Benefici Industrial (6%) 12.549,73 €

TOTAL PEC (abans d’IVA) 248.902,93 €
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01.01 TREBALLS PREVIS 34.253,82€| 4.453,00€| 2.055,23€| 40.762,05€
01.02 BALAST 828,84 € 107,75 € 49,73 € 986,32 €
01.03 TRAVESSES 10.892,60 €| 1.416,04 € 653,56 €| 12.962,19 €
01.04 CARRILS 8.55864€| 1112,62€ 513,52 €| 10.184,78 €
01.05 MUNTATGE VIA SOBRE BALAST 23.775,76 €| 3.090,85€| 1.42655€| 28.293,15€
01.06 TUbD 52.188,30€| 6.784,48€| 3.131,30€| 62.104,08€
01.07 INSTAL-LACIONS FERROVIARIES 28.980,48€| 3.767,46€| 1.738,83€| 34.486,77€

VIA PARTIDES SENSE

01.08 DESCOMPOSICIO 11.683,68 €| 1.518,88 € 701,02 €| 13.903,58 €

01.08.01 S%rkt)lri?*?lgada T IR EE 3.00000€| 39000€| 180,00€| 3.570,00 €
Partida alcada per afeccions no

01.08.02 previstes en fase de projecte 15.000,00 € | 1.950,00 € 900,00 €| 17.850,00 €

durant I'execuci6 de I'actuacio (*)

Partida alcada a justificar per la
01.08.04 reposicié d’instal-lacions de 20.000,00 €| 2.600,00€| 1.200,00€ 23.800,00 €
senyalitzacid ferroviaria (*)

Total | 209.162,12 €| 27.191,08 €| 12.549,73 €| 248.902,93 €

(*) Al capitol 01.08 Via partides sense descomposicio, les partides 01.08.01, 01.08.02, 01.08.04, no
admeten baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, segons preu indicat a aquest plec técnic. En cas
contrari I'oferta quedara exclosa, a excepcid que I'oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la
homogeneitzacio.

Tots els permisos d'ocupacions temporals en superficie que s’hagin de tramitar amb altres entitats
seran a carrec de 'empresa adjudicataria i estan inclosos en els preus unitaris de les partides.

Per a poder disposar d’'un millor coneixement de I'estat de I'objecte d’aquesta licitacio i per tal que
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb alldo demanat per FGC en aquest plec, és molt
recomanable la realitzacié d’'una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es
fara una descripcié detallada dels requeriments técnics, I'abast de les actuacions a executar i els
condicionats especifics a tenir en compte, com a complement a allo descrit en aquest plec técnic.

Sera obligatori per part del contractista, facilitar a la Direccié d’Obra tota la documentacié de
I'obra necessaria per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada.

3. EXECUCIO DELS TREBALLS

El contractista proposara en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haura
de ser aprovat per FGC.

El contractista haura de realitzar la compra de materials amb un termini maxim d’1 mes des
de la data de I'acta de replantejament.

L'Ofertant garantira que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal-lacié ni de
construccio.

No sera objecte de cap tipus de reclamacié qualsevol impediment als treballs derivats de la
compatibilitzacié en I'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o
amb el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d'FGC o
d’Administracions competents, o degut a incleméncies meteorologiques.

El programa de realitzacid dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.
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Els treballs principals de substitucié de la TUD es realitzaran durant un tall de servei de 24 h
planificat amb FGC.

La preparacio d’'accessos i zones d’abassegament estan incloses en els preus unitaris.

En cas d'utilitzar maquinaria de via, aquesta haura de disposar d’homologacié segons els
procediments d'FGC. Per tal de conduir aquesta maquinaria es requerira de personal habilitat:
Maquinista homologat per maquinaria ferroviaria i/lo OMI (operador de maquinaria d'infraestructura).
Els costos de la homologaci6é de la maquinaria i formacié del personal seran a carrec del
contractista. La manca de personal homologat no podra ser considerat com a causa per a
I'endarreriment de l'inici dels treballs.

La senyalitzacié provisional necessari per dur a terme I'obra, inclis senyalitzacié de limitacions
temporals de velocitat, esta inclosa en els preus unitaris.

L'Ofertant garantira que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal-lacié ni de
construccio.

Sera d'obligat compliment tota la normativa vigent de Seguretat, aplicable al contracte objecte de la
present licitacio.

L'Adjudicatari haura d’obtenir pel seu compte i carrec les autoritzacions que siguin preceptives segons
la normativa de prevencid d’incendis forestals per a I'execucié dels treballs, i sera el responsable de
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa
vigent aplicable en la mateéria.

FGC podra sol-licitar a I'Adjudicatari en qualsevol moment acreditaci6 de I'obtencido de les
esmentades autoritzacions.

4. DELEGAT/DA D’OBRA

El contractista nomenara un/a Delegat/da d’Obra que sera l'interlocutor/a amb FGC.

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haura de visar la seva
actuacio com a tal al col-legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Sera obligatori que el/la Delegat/da d'Obra o bé el/la Cap d'obra tinguin signatura digital per tal
realitzar els tramits de forma telematica.

5. ANNEXES

S’adjunta la segiient documentacié técnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1: “PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUBSTITUCIO DE LA TRAVESSIA D'UNIO
DOBLE A L’'ESTACIO DE MARTORELL ENLLAC DE LA LINIA LLOBREGAT
- ANOIA”.

ANNEX NUM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIO DEL PLA DE PREVENCIO DEL CONSUM
D'ALCOHOL | DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIARIA”
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1. CONSIDERACIONS GENERALS.

La present guia es redacta per definir el contingut minim del Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC
en contractes gestionats per I’area de Xarxa Ferroviaria.

Previ a linici de les obres, el Contractista elaborara el “Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball”’, que s’incloura com a annex al Pla de Seguretat i Salut de les
obres, en el qual es detallaran els requeriments inclosos en els posteriors apartats del present
document i que seran definits amb el Responsable del Contracte i presentats per a la seva
aprovacio en base al que s’estableix en la present guia.

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIO CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL |
DROGUES EN EL TREBALL.

Aquest pla haura de contenir, com a minim, el seglent contingut, indispensable, per a ser
considerat com a tal (pla):

1) Detallar el compliment de les mesures que sén obligatories per contracte per assegurar la
prevencié de consum d’alcohol i drogues en I'execucié del contracte i el seu control. Aixi,
s’haura d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del
temps que duri 'obra.

El pla haura de contemplar com a obligacié la seguient:

En aplicacié d’una politica de prevencio i control, per evitar I’accidentalitat a les
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevencio
de riscos laborals la prevencio i deteccié de possibles accidents que es puguin
produir com a conseqiiéncia de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments.
Per tant i en aplicacio de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevencio i
deteccié de les possibles incidéncies en el seu personal i/o del personal de les
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la
ingesta o incorporacié a I’ organisme psicotropics, estimulants toxics o altres
substancies analogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota I'efecte
dels quals s'alteri la capacitat, I'estat fisic o mental apropiat per treballar en les
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades.

El contractista s’obliga a efectuar aleatoriament aquestes proves, tant al seu
personal com el de les seves subcontractes, com a minim cada tres mesos, i
sempre que li requereixi FGC.

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipacio, quan
i quines proves efectuara, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgéncia, ho comunicara el més
aviat possible.

Aquest cronograma detallara, com a minim, la realitzacié d’'una prova inicial a tot el
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a I'execucié del
contracte, i la seglient, com a minim, als 3 mesos seguents, aixi com totes aquelles
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el
compliment de les obligacions indicades.
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El Contractista comunicara a FGC la realitzacié de les proves i els resultats agregats,
juntament amb un informe del servei alie¢ contractat a aquest efecte, aixi com copia de
les factures que assegurin la seva realitzacio o qualsevol altre document que acrediti la
realitzacio de les mateixes i que sigui acceptat com a valid per FGC (ex. certificacié de
'empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).

2) Contindra I'obligacio expressa del contractista d’adoptar les mesures necessaries, amb les
persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a
instancies d’FGC, per assegurar la correcta execucio del contracte sense incompliments
en relacié a I'execucio de treballs havent consumit/donant positiu en 'esmentat control.

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el
contractista restara obligat a realitzar una formacié de, com a minim, 2 hores amb tot el
personal de l'obra, propi i dempreses subcontractades, en matéria relacionada amb el
consum de substancies toxiques i alcohol en el treball. Aquesta formacié s’haura
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificacié del control d’assisténcia
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessié d'espais o altra
documentacié que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar I'anterior.

4) L’obligacio del contractista de fer difusié entre el seu personal i del corresponent a les
empreses subcontractistes, del material que els facilitara FGC per conscienciar sobre els
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.

Els quatre punts anterior son el contingut minim que haura de contenir el pla, el qual podra
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en I'objectiu
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.
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