



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 1 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2024036418 / 14112024000449
Expedient relacionat: X2024036001

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

A) ANTECEDENTS

1 Projecte
En data 30 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte de serveis de redacció del *Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius* a l'empresa Opalus Arquitectura SLP (Exp. Contractació COBS2019000078).

2 Aprovació inicial del projecte:
El projecte presentat en data 13 de setembre de 2021 (RE 2021014750), per Diego Olavarria en representació d'Opalus Arquitectura SLP, va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal en la sessió del dia 29/03/2022, amb un pressupost total de 1.545.721,38 € (IVA inclòs), amb condicions.

3 Aprovació definitiva del projecte:
El projecte va ser sotmès al tràmit d'informació pública i, posteriorment, va ser aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió del dia 29/09/2022, amb un pressupost total de 1.631.287,97 € IVA inclòs i amb les condicions prèvies a l'inici de l'execució de les obres descrites a l'informe dels serveis tècnics municipals de data 19/09/2022 i que es transcriuen a continuació:

- La contractació de l'execució de les obres.
- La contractació de la Direcció Facultativa, la Coordinació de Seguretat i Salut, el seguiment del control de qualitat, la Responsabilitat del contracte i la redacció de l'"As Built".
- Resoldre la desocupació del personal de l'agència de la salut pública a la planta baixa de l'edifici.

És voluntat de l'equip de govern municipal procedir a l'execució de les obres de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i de la reforma destinada a serveis administratius inclòs el projecte de plaques fotovoltaïques.

Per a poder posar en servei les obres projectades, donat que s'haurà d'incrementar la potència del subministrament elèctric de l'edifici, serà necessari executar les actuacions de modificació de xarxa elèctrica de baixa tensió previstes en l'estudi tècnic d'E-Distribución Redes Digitales S.L.U. número 0000749783.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2024AJ07002413, de data 28 de maig de 2024, s'aproven l'expedient de contractació i els Plecs de condicions econòmiques i administratives particulars (PCAP), i de prescripcions tècniques (PPT), per al procés de licitació de



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 2 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

contractació de l'execució de les obres objecte del present document, amb número d'expedient de contracte COBS2024000019.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2024AJ07003301, de data 8 de juliol de 2024, es declara deserta la licitació del contracte per a l'execució de les obres previstes en el contracte COBS2024000019.

En data 22 d'agost de 2024, els serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme i Obres emeten informe tècnic favorable en relació a l'actualització del pressupost del projecte emesa per l'autor del projecte (sr. Diego Pablo Olavarria, d'Opalus Arquitectura S.L.P.) rebuda en data 2 d'agost de 2024, amb la condició de que abans de la licitació de les obres, s'aporti el pressupost degudament signat pel redactor. El pressupost de les obres projectades passa a ser de 1.905.311,36 € (IVA inclòs), el que suposa un increment del 16,798% respecte el pressupost del projecte aprovat.

B) OBJECTE D'AQUEST DOCUMENT

L'objecte d'aquest document és establir les condicions tècniques necessàries per a l'execució de les obres previstes en el *Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius*, redactat per l'arquitecte Diego Olavarria en representació d'Opalus Arquitectura SLP, aprovat definitivament en data 29 de setembre de 2022 amb el pressupost actualitzat de l'any 2024, incloent les actuacions d'obra civil i d'obra mecànica previstes en l'estudi número 0000749783 d'E-Distribución Redes Digitales S.L.U., necessàries per a l'obtenció del nou subministrament elèctric requerit.

C) ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació és el previst en la documentació tècnica objecte de contracte.

D) TERMINI D'EXECUCIÓ


La proposta de la durada de les obres al projecte és de 8 mesos.
No obstant, com a criteri d'adjudicació del contracte, es preveu una reducció màxima d'1 MES del termini establert en projecte, i, per tant, la durada del contracte estarà en funció del **termini d'execució de les obres**, que es farà constar en l'*Acta de comprovació de replanteig i autorització d'inici de les obres*.



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 3 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

E) CODI CPV I CLASSIFICACIÓ

Codi CPV:

45213150-9 (Treballs de construcció d'edificis d'oficines)

Classificació:

D'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes d'obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació de l'empresa contractista en el grup o subgrup que correspongui en funció de l'objecte del contracte.

El projecte de les obres de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i de la reforma destinada a serveis administratius inclòs el projecte de plaques fotovoltaïques contempla la següent classificació del contractista:

GRUP: C (Edificacions)
Subgrup: 2 (Estructures de fàbrica o formigó)
CATEGORIA: 4 (Valor estimat del contracte superior a 840.000 euros i inferior a 2.400.000 euros)

F) DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L'OBRA

L'empresa adjudicatària a les obres de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i de la reforma destinada a serveis administratius inclòs el projecte de plaques fotovoltaïques té l'obligació d'adscriure a l'obra el personal necessari per a dur a terme les tasques segons el projecte i en el termini d'execució establerts.

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària haurà d'adscriure a l'obra el següent **equip tècnic mínim**:


Funcions	Titulació requerida	Experiència mínima	% Dedicació a l'obra
Delegat de l'obra	Arquitecte (o titulació superior equivalent)	10 anys	20 %
Cap d'obra	Arquitecte tècnic (o titulació superior equivalent)	5 anys	60 %
Encarregat d'obra	Ensenyament secundari obligatori o grau mig de formació professional	10 anys	100 %
Responsable de seguretat i salut	Tècnic de nivell intermedi o superior en prevenció de riscos laborals	5 anys	20 %
Responsable de qualitat i responsable de la gestió ambiental	Enginyer superior o tècnic de titulació equivalent	5 anys	20 %



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 4 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El delegat d'obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre que no superi el 100 % de la dedicació.

L'empresa adjudicatària haurà de justificar l'experiència mínima exigida en obres similars a les que es preveuen amb aquest contracte de tots i cadascú dels mitjans personals detallats en la taula anterior.

D'acord amb l'article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions essencial del contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostrï que s'incompleix aquest deure, de la forma que s'estableix en aquest plec. Qualsevol modificació que es realitzi sobre les persones designades s'haurà de comunicar prèviament a l'ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat.

G) DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D'AQUESTA CONTRACTACIÓ

Les tasques objecte del present contracte són previstes en la documentació tècnica objecte de contracte.

H) PRESSUPOST DE LES OBRES


El pressupost de les obres, tal i com consta a l'apartat G de la Memòria Justificativa del Contracte és de 1.984.276,61 €, IVA inclòs:

- PROJECTE EXECUTIU -> 1.905.311,36 € (IVA inclòs)
- ESTUDI E-DISTRIBUCIÓN -> 78.965,25 € (IVA inclòs)
- **TOTAL -> 1.984.276,61 € (IVA INCLÒS)**

Determinació del preu: Tant alçat
Finançament: 24.93300.63202 "Edifici administratiu Antic Hospital"
Expedient d'abast plurianual: NO



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
 SANT FELIU DE GUÍXOLS

I) DIVISIÓ EN LOTS

L'objecte del contracte no és divisible en lots, ja que des del punt de vista tècnic, aquesta divisió dificultaria una correcta execució del mateix, ja que la seva execució per part de diferents adjudicataris de diferents lots diluiria la responsabilitat i dificultaria la coordinació necessària de les diferents tasques descrites en la documentació tècnica i podrien produir-se errors d'execució, sobrecostos per imprevistos i demores en el compliment dels terminis en no ser assumibles aquests per un mateix adjudicatari.

J) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

J.1) Relatives a l'import del contracte:

Atenent a la complexitat del projecte es preveu que es pugui modificar l'import del contracte adjudicat en un 20%, sempre que concorri alguna o varies de les següents circumstàncies:

- Que els estudis geotècnics i topogràfics no hagin reflectit exactament la realitat.
- Que l'adaptació de les escomeses de serveis, les instal·lacions, la pavimentació o qualsevol element de reforma suposi la realització d'actuacions més enllà de les previstes en el projecte.
- Que l'estructura de l'edifici requereixi l'adaptació de les obres previstes
- Adaptació del projecte a instal·lacions desconegudes.
- Quan existeixi variació entre els estudis aportats per les companyies de serveis per la redacció dels projectes i la seva actualització per l'execució de les obres.
- Per les variacions de la realitat física de les obres en curs, produïdes per inclemències meteorològiques i que no siguin atribuïbles a la mala praxi en la gestió de l'obra.
- Adaptació de les obres a requeriments normatius i/o organitzatius no tinguts en compte en el projecte.

Segons l'article 204. de la Llei 9/2017 LCSP, les modificacions del contracte no poden ser superiors al 20% del preu inicial.

J.2) Relatives al termini d'execució del contracte:

Es considera que es podrà modificar (ampliar) el termini d'execució de les obres establert a causa de:

- L'execució d'obres/actuacions previstes en l'apartat anterior (L.1).
- La necessitat de posposar obres/actuacions projectades que puguin afectar o interferir a activitats, actes o exposicions ja programats per l'Ajuntament; donada la



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 6 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

limitació amb part de l'edifici amb ús de museu i donat que l'edifici afronta amb carrers de concurrència pública habitual.

Totes les possibles modificacions de termini derivades d'afectacions o interferències de l'Ajuntament seran avaluades conjuntament per la Direcció Facultativa de les obres i el responsable del contracte d'aquesta Direcció.

K) REVISIÓ DE PREUS

En la data d'emissió d'aquest document no es contempla.

L) PENALITATS

El contractista està obligat a complir tots els terminis que s'estableix en aquest plec i en la seva oferta.

Atenent als terminis d'obligat compliment de justificació de les subvencions relacionades amb les obres, es considera que si l'empresa contractista, per causes imputables a ella mateixa, incomplís el termini final d'execució previst en aquest plec o qualsevol dels terminis parcials previstos en la seva oferta, l'Ajuntament podrà acordar la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o la imposició d'una penalitat diària de **1.000 euros per a cada dia d'endarreriment (dies naturals)**.

S'estableixen unes penalitats superiors a les establertes en l'article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, considerant el greuge que suposaria l'incompliment del termini d'execució previst i, per tant, de justificació de les subvencions atorgades.

M) FACTURACIÓ

L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra executada mitjançant certificacions mensuals subscribes per la direcció tècnica i degudament conformades pels serveis tècnics municipals.

D'acord amb l'article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la redacció de l'esmentada certificació mensual pel fet que, en algun mes, l'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, a menys que l'administració hagi acordat la suspensió de l'obra.



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 7 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Aquestes certificacions s'hauran de presentar a l'Ajuntament dins dels 10 primers dies del mes immediatament posterior al que fa referència.

L'empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l'import de les certificacions emeses per la direcció d'obra.

És imprescindible posar a la factura el número d'expedient i fase a la que es refereix, així com el número d'operació comptable que l'Ajuntament hagi facilitat a l'empresa adjudicatària.

El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament contractat.

L'empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l'execució de partides no incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l'obra o els tècnics municipals competents, i en tinguin constància escrita.

N) DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta:

- *Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius*, redactat per l'arquitecte Diego Olavarria en representació d'Opalus Arquitectura SLP, aprovat definitivament en data 29 de setembre de 2022.
- Estudi d'E-Distribución Redes Digitales S.L.U. número 0000749783.
- Pressupost del projecte actualitzat, signat per Diego Olavarria, d'import de 1.905.311,36 € (IVA inclòs)

O) NEXT GENERATION UE


Este proyecto está cofinanciado por la Convocatoria de 2022 (Orden TMA/178/2022) para la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation-EU. Componente 2 Inversión 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado "Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana".



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por el Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ORGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 8 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura” i, concretament a la Inversió 5 del Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE, denominada “Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana”.

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

P) GESTIÓ DE RESIDUS

L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en el **Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, on es compliran les següents condicions:


- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d'emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s'establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.
- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 9 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d'aportar **un informe firmat per la direcció facultativa de l'obra i que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.**

Aquest fet s'acreditarà a través **dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l'obra. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l'objectiu del 70%.**

Q) DNSH – DO NOT SIGNIFICANT HARM

Política Palanca de PRTR al que pertany l'activitat	Política Palanca 1 "Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
Components del PRTR al que pertany l'activitat	Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – Next Generation UE
Mesura (Reforma o Inversió)	Inversión 5 "Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana".
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%) de l'etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	100% (Actuacions tipus A)
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)de l'etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	40% (Actuacions tipus B)

Les actuacions que estiguin subjectes a etiqueta climàtica (submesura C2.I5a del PRTR) s'hauran de correspondre am el camp d'intervenció 026 bis de l'Annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: Renovació de l'eficiència energètica o mesures d'eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes de demostració i mesures de recolzament conformes amb els criteris d'eficiència energètica, amb l'objectiu de:



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por el Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 10 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55		



AJUNTAMENT DE
 SANT FELIU DE GUÍXOLS

- a) Assolir, per terme mig, una renovació d'almenys un grau de profunditat intermedia, tal i com es defineix en la Recomanació (UE) 2019/786 de la Comissió, relativa a la renovació d'edificis, o
- b) Assolir, per terme mig, una reducció d'almenys un 30% de les emissions directes i indirectes de gasos a efecte hivernacle en comparació amb les emissions *ex ante*.

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.


Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa medi ambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la [Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de](#)



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000449
Codi Segur de Verificació: 76ae2e4a-1db8-4abf-b72b-6a0c1287fc7d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864767 Data d'impressió: 05/09/2024 14:55:21 Pàgina 11 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:55		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

[Recuperació i Resiliència \(2021/C 58/01\)](#), a la [Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya](#) i al seu [annex](#).

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital.

Sant Feliu de Guíxols, 5 de setembre de 2024.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE