AJUNTAMENT D'OLVAN

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR D'UN HABITATGE EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL
MUNICIPI D’OLVAN.
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AJUNTAMENT D'OLVAN

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es I'execucié de les obres contemplades al “Projecte executiu de reforma interior
d’un habitatge en un edifici plurifamiliar”, redactat el gener de 2024, per I'arquitecte Jordi Valls i Rota,
nam. col-legiat 20668-7.

Ledifici esta situat a la a la carretera de Berga, nim. 11, del nucli de Cal Rosal, municipi d’Olvan. Es un
edifici plurifamiliar aillat, de planta baixa, més dues planta pis i amb 56 habitatges.

L'habitatge situat a planta baixa es va convertir en un Centre d’Assisténcia Primaria. Fa un parell d’anys,
Cat Salut es va traslladar a un altre local de Cal Rosal, perqué no reunia les condicions d’assisténcia. Ara,
I'ajuntament d’Olvan vol recuperar I’'habitatge per dedicar-lo a serveis socials.

Les connexions d’aigua, electricitat i clavegueram estan en servei. L'accés a I’'habitatge es fa a través del
pati interior comunitaria de l'edifici. També té una porta des del carrer. La reforma interior es total
afectant a la distribucié dels espais, acabats i instal-lacions.

El pressupost d'execucié material és de 42.532,17 €. Amb les despeses generals i benefici industrial
resulta un pressupost total de 50.613,28 <€, i afegint el 21% de I'impost del valor afegit IVA, el pressupost
d'execucio per contracte es de 61.242,07 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s'han de considerar
en cap cas limitatives, sin6 que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de
condicions técniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i
costums de I'exercici de la professio, i les corresponents normatives aplicables.
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L'empresa adjudicataria i els tecnics designats i col-laboradors estaran obligats a executar les obres
objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitacid,
I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec de clausules
administratives particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal-lacions, i les millores i propostes
que hagi presentat I'empresa adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que
sigui d'aplicacié en I'ambit de I'execucié i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte executiu “Reforma interior d’habitatge en
un edifici plurifamiliar” que serveix de base a la present licitacié, amb les prestacions obligatories i les
condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalitzacié de les instal-lacions, i les
obligacions que s'hi incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria .

L'empresa adjudicataria sera responsable de l'execuci6 de les obres i les legalitzacions de les
instal-lacions, i I'Ajuntament es limitara a disposar de |'estructura técnica de supervisi6 dels treballs, i en
general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigencies.
Com a responsable final, I'Ajuntament sempre tindra I'ultima paraula en les decisions que afectin el
contracte dins els parametres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitacié, i la resta de
documents contractuals.
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AJUNTAMENT D'OLVAN

Els mitjans personals, técnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execucio de les obres, amb les
prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a carrec de |'adjudicatari.

També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que
pugui haver, en els suposits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.

Els licitadors tindran accés als camins esmentats i també a la seu electronica de I'Ajuntament d'Olvan o la
plataforma de contractacié publica de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la documentacio
de les obres objecte del present contracte.

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les
condicions del contracte, pel que sén coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les
seves caracteristiques com a treballs a la via publica, i es consideren capacitats per assumir de forma
satisfactoria la correcta execucié de les obres d'acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, I'adjudicatari podra al-legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva
execucié sorgeixen incidencies o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor
execucio i funcionament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execucié de les obres sera de 3 mesos, o un termini menor si aixi ho proposa I'empresa
adjudicataria en la seva oferta, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié de
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacié del Pla de seguretat i salut elaborat per
I'adjudicatari, o des de la data de I'acta d'inici d'obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb
el que estableix !"article 243 de la LCSP, en el moment en que I'd0rgan de contractacié hagi aprovat la
liquidacié del contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb !"article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del
contracte seran exercides per la direcci6 facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions de
la unitat encarregada del seguiment i execuci6 ordinaria del contracte, les funcions del responsable del
contracte soén:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica no
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la prestacio
pactada.

d) Resoldre qualsevol qliestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execuci6 de
les distintes unitats d'obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.
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AJUNTAMENT D'OLVAN

e) Informar del nivell de satisfaccié6 de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un
informe d'avaluaci6 final de la contractacié que fara referencia a diferents aspectes de I'execucio
del contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractaci6 i als resultats
finals obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris i als de caracter técnic.

f) Lesrelacionades amb I'acte de recepcio, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcio.

g) Les que es descriuen al PPT.

Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacié i execucié de les obres, se seguiran els
terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en
mateéria de contractacié i en matéria de les obres de construccié i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DELADMINISTRACIO

L'Ajuntament d’Olvan designara un representant de I'administracié del contracte dels serveis técnics
municipals. Aquest representant realitzara, sense perjudici de les atribucions del responsable del
contracte, les funcions segiients:

a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcié de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucio i de I'oferta técnica de I'adjudicatari i
informar per tal que s'incoin els corresponents expedients de penalitzacié, incidéncies en I'execucio
incidéncies en I'execucié (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a les
visites d'obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucioé de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucié del
contracte.

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidéncies que tot i no ser qliestions
purament técniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el
PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllac i coordinar accions amb la resta de serveis de I'Ajuntament que pugin resultar afectats
per I'execucio de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap als veins i la ciutadania

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacio fluida entre tots els agents que intervenen en |'obra,
director d'obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius
a l'execucio de les obres.

6. REPRESENTANT DE LADJUDICATARI

L'adjudicatari estara obligat a disposar d'una persona que el representi davant I'Ajuntament d’Olvan, pels
fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregara de les relacions amb
I'administracié municipal i sera el delegat de I'adjudicatari.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte el contractista
haura de lliurar la seglient documentacio:
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AJUNTAMENT D'OLVAN

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en
I'elaboracié d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

- Pla de gesti6 de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la produccid i gestié dels residus de
construccié i demolicio, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gesti6 de residus. Per tal
d'uniformar els continguts del Pla de gestié de residus amb els de I'estudi de residus del projecte,
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els
textos legals de referéncia, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gesti6 i la
tracabilitat dels residus.

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i
senyalitzacié provisional.

- Pla de control de qualitat, que inclogui una memoria descriptiva del procediment i organitzacié del
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nimero d'assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a I'oferta técnica presentada per I'empresa adjudicataria en la
licitaci6 del contracte

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucio dels treballs.

- Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria
professional i nimero de afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacié.

- Certificats de formaci6 sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepcié de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en |'obra,
conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats
d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d'aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors que hagin de
manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

NUmero: 2024-0257 Data: 30/10/2024
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8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en I'elaboracié d'un Pla de
seguretat i salut, d'acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccio.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre I'aprovacié del pla de seguretat i salut
elaborat pel contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat previa del coordinador de seguretat i salut, es requerira al
contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per raé de defectes
o0 omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matéria de seguretat i salut s'elevara a
I'drgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de treball, sempre
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abans de I'inici de I'obra.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pel contractista en funcié del procés
d'execucioé de I'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra pero sempre caldra I'aprovacié expressa del coordinador en mateéria de seguretat i
salut durant I'execucio de I'obra.

El contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de
prevencié de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d'aplicacié a les
obres de construccié.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en presencia del
contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s'estendra una acta del resultat que sera signada
pel contractista, per la direccié facultativa de I'obra i pel representant de I'administracié.

10. INICI D'OBRES

L'execucio de les obres comencara amb |'acta de comprovacio del replanteig. No obstant, en el cas que el
Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi I'acta d'inici
d'obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacié de
I'aprovacio del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execucié previst de 3 mesos d'aquesta
obra comencara a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta d'inici d'obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

NUmero: 2024-0257 Data: 30/10/2024
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Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d'efectuar la comunicacié d'obertura del centre
de treball a I'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009
de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals

L'empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seglient personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiencia en el sector i formacié técnica,
interlocutor directe amb I'Ajuntament, reunions periodiques, gestié general del contracte, etc.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres
d’edificacié similars, i amb dedicacié6 completa a I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva
planificacio, organitzacié i coordinacié dels diferents professionals que intervenen a l'obra, tasques
de recursos preventius, assisténcia a les visites d'obra acordades.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d’'1 any
acreditable en obres similars, i amb la dedicacié necessaria segons I'estudi basic de seguretat i salut.
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AJUNTAMENT D'OLVAN

Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assisténcia a les visites d’obra
acordades amb la coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb
experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessaries per a la
correcta execucié de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de
base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redaccié i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestié telefonica, incidéncies, etc.

La responsable del contracte, cap d'obra i el personal administratiu s'imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com també
de la qualificacié i la formacié individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions degudament
equipat i uniformat, i amb la identificacié o acreditacié corresponent.

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que
tingui capacitat per a la seva execucié. Aixi doncs, s'admetra per exemple que la persona cap d’obra faci
també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificaci6 i capacitat
necessaries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els mitjans tecnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execucié de les obres, segons el
projecte tecnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d’Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents,
aixi com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la
prevencio de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'Gs a que es destinen, amb independéncia
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE LADJUDICATARI

El contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les mateixes. Seran a carrec de I'adjudicatari, entre d'altres, les

seglients despeses:

Llicencies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a |'execucié de I'obra, tant d'organismes publics com
privats, seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
servituds i llicencies municipals.
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Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que
siguin necessaries, per tal de portar a terme una correcte execucié de I'obra.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s'originin com a conseqliencia dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i dels
informes especifics que s'emetin per ordre de la direccié de l'obra (responsable del contracte), que
resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i es considera que
estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del
pressupost d'execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del contractista, les despeses
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en

I'execucié de l'obra.

Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas la direccié facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportl, estara obligat a
habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar reunions
amb la direccio facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracio i personal
municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells
elements técnics que siguin necessaris. El cost d'instal-lacié d'aquesta oficina sera a carrec de I'empresa
adjudicataria.

Comunicacié

Sera d'obligaci6 a carrec de I'adjudicatari la col-locacié d'un cartell anunciador de I'obra en un lloc visible
que determinaran els serveis técnics municipals. El cartell s'ajustara al model i condicions técniques
indicades per la direccio facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvencio, si s'escau.

Aixi mateix, el contractista I'haura de retirar com a maxim un mes més tard de la recepcioé de les obres,
transcorregut aquest termini |I'Ajuntament podra retirar el cartell a carrec de I'adjudicatari d'acord amb
les condicions establertes al PCAP.

Sera d'obligaci6 a carrec de I'adjudicatari la col-locaci6 dels cartells, senyals informatives i I'enviament de
cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adrecades a fer efectiva
la bona execucio de |'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa o els
serveis técnics municipals considerin necessari.

Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d'aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i
conservacio, motiu pel qual s'haura de disposar del corresponent certificat d'homologacié oficial, i
hauran d'haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents,
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aixi com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la
prevencio de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'is a que es destinen, amb independéncia
del compliment de la normativa vigent.

Neteja

L'adjudicatari haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direccié facultativa, i també dels serveis
técnics municipals.

L'adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions
magquinaria per |'execucio de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte, aixi

com la correcta gesti6 dels residus d'acord amb la normativa d'aplicacio.

Senvyalitzacié provisional

El contractista fara les gestions i elaborara tots els documents necessaris per a procedir a la modificacié
de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de trafic.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant | execucié de les obres, de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d altres persones o entitats. En
conseqiiéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30/1/19OQ i disposicions posteriors.

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a I'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en
la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la
col-locacié de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execucié
com poden ser balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semafors provisionals,
senyalitzadors, etc. d'acord amb les indicacions de la direccio facultativa, i dels serveis técnics municipals
si s'escau.

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicatari, en cas que la
direcci6 facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i vehicles, i
per l'interés general.

Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I'acta de recepcié de les obres, el
contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions i escomeses executades (per
exemple les xarxes de baixa tensié, enllumenat public, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes
competents.
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Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacié de les instal-lacions executades sén a carrec de
I'adjudicatari, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que sera un concepte inclos a
les despeses generals. Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que
aquesta relacié sigui limitant, la redaccié dels projectes i documents técnics corresponents, certificats
d'instal-lacié, contractes inicials de manteniment, sol-licitud de legalitzacié6 davant els organismes
corresponents, direccié dels treballs, pagament de taxes i visats , etc.

Totes les instal-lacions s'han d'entregar correctament i degudament contractades. La documentacio
aportada incloura el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessaries per fer la
connexio de servei i les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractacié de la instal-lacié, I'adjudicatari dura a terme tots els tramits amb les
companyies subministradores. L'Ajuntament s'encarregara de donar a l'adjudicatari autoritzacié escrita
per a poder contractar al seu nom, i la constructora a I'hora de formalitzar la contractacio facilitara el seu
compte de carrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per
part de I'Ajuntament, es gestionara el canvi de compte d'abonament de les polisses vinculades a les
obres en qlestio.

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar |'execucié de
I'obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest mot|u es consideraran a les unitats pressupostaries, sense
que hi hagi dret a reclamacié, inclos quant la informacio facilitada al projecte o per les Companyies
subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a titol orientatiu i ha de ser comprovada
mitjancant la realitzacié de cales i altres.

15. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de'la zona d obra es praduiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent en
allo estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de |'arbrat de la 7ona objecte del projecte
d’'urbanitzacio, fins a I'extincié del contracte. Sense la previa autoritzacié del director de I'obra el
contractista no podra realitzar cap tala d’arbres.

El contractista sera 'responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans gpuntats, i qualsevol
altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d obra o dels
organismes institucionals competents en la matéria.

16. OBRA DEFECTUOSA ;

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I’'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a
la particular d’aquesta, la direccié técnica de les obres podra acceptar—1o o rebutjar-lo. En el primer
[cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el
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contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i
reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direccié
técnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d execucio.

17. MATERIALS

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura d
utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedeéncies, llevat autoritzaci6 explicita del director d
obra. Si fos prescindibge, a judici de I'Administracid, canviar aquell origen o procedéncia, hom
es regira pel que es disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec és rebutgen materials procedents de I'explanacio,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista
tindra I'obligacié d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui
dret a un nou preu unitari. ! !

. . N N . .. . . o b ., N
El contractista obtindra, a carrec seu, |'autoritzacio ber a I’Gs de préstecs, i anhiran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificara a la direcci6 de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com
a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a |'obra materials,’la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

18. ABOCADORS

Llevat manifestacio expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacio
d’abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del

contractista. ,

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta
en la justificacio del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni I'omissié en I'esmentada
justificacié de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del
preu unitari, que apareix al quadre de:preus, o dir que la unitat d’obra conresponent no inclou la dita
operaci6 de transport a I’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la
inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
I’excavacié de I'esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la direcgio
d’obra rebutja aquest materlal perque no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen
residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

o 4 . ofe N o o . e
En cas que vagin a lI'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions
vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara del compliment de la normativa vigent en materia de
medi ambient i del Pla de Gestié de Residus aprovat.

La destinacié i Us de qualsevol material que s’extregui de I'oBra la determinard la direccié técnica de
I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicio del material
extret.
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19. CERTIFICACIONS

La direcci6 facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra
executades i acceptades en el mes anterior. El contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests
mesuraments.

Les certificacions, i conseqlientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense
que comporti de cap manera l'aprovacio6 i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de
I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en
cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alcades s’hauran de justificar, i s'abonaran els amidaments realment executats, i en cas de
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les despeses
generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié facultativa amb la
suficient antelacié a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant del
contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avis previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions
de la propietat sabre aquests elements ocults.

20. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formulara entre
I'adjudicatari i la direccioé facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis técnics municipals, en
un nou preu contradictori, diligencia de la qual s'aixecara I'oportuna acta, que s'haura d'aprovar per
I'6rgan municipal competent.

Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible s'escollirda un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacio, atenent a I'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referéncia d'urbanitzacié ITEC-2024

3. Preus de referéncia d'enginyeria civil ITEC-2024

4. Preus de referencia d'edificacié ITEC-2024

5. Preus de referéncia de rehabilitacio i restauracié ITEC-2024

6. Preus de referéncia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2024

En tot cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC més
recent per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacié, ja sigui
pel volum d'obra o per qualsevol altra circumstancia.
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21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucié de |'obra haura de facilitar a la direccié facultativa de I'obra les
dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentaci6 final d'obra
a lliurar a I'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control
de qualitat, pel que el contractista facilitara com a minim la seglient documentacié, sense que aquesta
sigui limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir geomeétricament les
obres, els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent totes les
notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacio rellevant, i els tipus de
materials dels elements que integren I'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de I'execucio de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adreca i teléfon de contacte.

- Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si s'escau.

- Documents de legalitzacié de les instal-lacions, si s'escau.

- Documentaci6 acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicacié en cas que s'hagin
ofert en el procediment de licitacio.

22. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicatari si fos
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcio de les obres.

NUmero: 2024-0257 Data: 30/10/2024
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Durant el periode de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiéncies que es puguin observar en |'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies que
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incérrer, d'acord amb el que estableixen els
plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de
I'obra, d'ofici o a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest fos
favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la
LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si escau, al
pagament de les obligacions pendents que haura d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en
I'execucio de I'obra i no a I'Gs del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint un
termini per a aixo durant el qual continuara encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a
percebre quantitat alguna per ampliacié del termini de garantia.

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

23.1. Documentacié de treball facilitada per I'Ajuntament.
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Per a exercir les seves funcions i obligacions, I'Ajuntament facilitara al contractista, al director de I'obra i
la resta de técnics facultatius I'accés a la seglient documentacio, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.

- Informes técnics de revisié i aprovacioé del projecte.

- Contracte d'execucio de les obres entre I'Ajuntament i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de I'execucié de les obres.

- Models en format paper i suport informatic generats per I'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentacié discrecional que es consideri oportuna.

23.2. Relacions amb I'Ajuntament

L'Ajuntament d’Olvan comunicara, préviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcci6
facultativa (director d'obra, director d'execucié d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del
técnic responsable municipal del contracte, que sera l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el técnic interlocutor de les obres amb I'Ajuntament sera el director de I'obra, responsable
del contracte, qui te assignada la tasca de coordinacié del contractista i I'equip técnic facultatiu.

El director de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjancant els
diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania, document
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format paper o correu
electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant
els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacid, consultes i requeriments
dirigides a I'Ajuntament per part dels técnics en relacié al contracte i obra es faran a través del
responsable municipal del contracte, que alhora podra delegar algunes de les seves funcions, si escau, en
personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara préviament.

En tot cas, per qualsevol documentacio dirigida a I'Ajuntament, s'haura informat préviament al técnic
responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de I'execucié de I'obra, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al técnic responsable municipal.

L'Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol:licituds, sense que
la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en |'execucié de I'obra, donat que es obligacié de I'adjudicatari dirigir els
treballs sense mes aportacions per part de I'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i resta de documentacié que forma part del contracte.

23.3. Relacions amb la direcci6 facultativa

Els tecnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicacié (verbal, correu electronic, etc.) per
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i que caldra reflectir i
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, Ilibres d'ordres i assisténcies,
llibres d'incidéncies , etc. Segons correspongui.

AJUNTAMENT D'OLVAN
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En cas d'urgéncia o discrepancia per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjancant correu electronic o a través de dispositius mobils com
teléfons, i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del técnic
responsable municipal o en qui aquest delegui.

24, SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres sera el director de I'obra. No obstant aixo, el responsable municipal
del contracte que designi I'Ajuntament d’Olvan, fara el seguiment global de les obres, i supervisara el
control de les mateixes per la posterior acceptacio dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal dels serveis técnics de
I'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicatari estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari
facilitara la revisi6 dels treballs en curs al responsable municipal i técnics designats per I'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels
tecnics facultatius podra portar a terme l'aplicacié de penalitzacions per part de I'Ajuntament, i si
s'escau, la resolucioé del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de
contractacid, I'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjancant tercers,
qualsevol part de l'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara les dades
pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap
dels terminis contractuals es vegin afectats.

25. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, l'adjudicatari es trobara inscrit en els registres i classificacions
necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicatari sigui un persona juridica,
haura de justificar la seva constituci6 com a societat professional, I'objecte social de la qual sigui
I'execucioé d'obres amb la capacitat i solvencia requerida.

L'autoria dels treballs durant I'execuci6 de les obres recau en I'adjudicatari. Aquest es el responsable dels
treballs realitzats.

El contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys
cent mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per victima d'almenys 150.000 €, per tal de
fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veura obligat a mantenir
la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
conseqliencia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d'una deficient
organitzacio, proteccié o senyalitzacié de les obres.

AJUNTAMENT D'OLVAN
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Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d'esser compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislacio vigent.

El contractista s'haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes per
que fa a I'execucioé dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les relacions
entre el contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqliencies
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el
contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions
emeses per la direcci6 facultativa, donaran lloc a la seva demolici6.

Excepcionalment, en cas que s'acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a
rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada. No obstant

aixo, la contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats
siguin conseqliencia d’'una ordre directa que hagués donat I'Ajuntament

Si I'obra s'arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié, a causa d'incompliment del contracte
per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepci6 o ocupacié efectiva, de
conformitat amb !"article 244 de la LCSP.

Olvan, octubre de 2024
Serveis Tecnics Municipals

AJUNTAMENT D'OLVAN
Placa Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

NUmero: 2024-0257 Data: 30/10/2024

INFORME

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 16 de 16

w
=
(&)
©
X
4
~
g
=
€]
z
N
=
T
o
74
N
x
»
|
74
X
L
w
<
el
[53
©
=l
o
>
°
<)
o

Verificacio: https://olvan.eadministracio.cat/




	14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS
	15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
	16. OBRA DEFECTUOSA
	17. MATERIALS

