
 

 

 
Informe de l’arquitecte municipal sobre la no divisió en lots de l'objecte del 
contracte. 
  
Assumpte: AMPLIACIÓ i MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE 
VALLVERD. Fase 2 Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [x] Definitiu 
Document signat per: Noemí Bañeres Porta, arquitecte municipal. 
 

INFORME  

 

En relació amb l'expedient per a la contractació per procediment obert de l’obra de : 

AMPLIACIÓ i MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE 

VALLVERD. FASE 2 d'aquest municipi que les seves característiques són: 

 

Objecte del contracte: AMPLIACIÓ i MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL 
L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE  

Codi CPV:  45210000-2 - Treballs de construcció d'immobles 

Pressupost base licitació IVA exclòs: 74.874,37 €  IVA%: 15.723,62€ 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 90.597,99 € 

Durada de l'execució: 6 mesos  Durada màxima: 6 mesos 

 

A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica 

aportada, emeto el següent, 

 

INFORME 

 

PRIMER. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest 

Servei considera motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte 

del contracte, els següents: 

 

Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, 

justificada que: 

 

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control 

de l'execució global del contracte. 
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• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de 

l'execució de les prestacions. 

 

SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb 

els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació. 

 

TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els 

principis d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació. 

 

QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la 

procedència de la no divisió en lots de l'objecte del contracte. 

 

 

IVARS D’URGELL, 25 D’OCTUBRE DE 2024 

 

 

NOEMI BAÑERES, ARQUITECTE 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

M
X5

D
XP

G
J6

W
S3

LT
N

TJ
G

29
G

T9
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//i

va
rs

du
rg

el
l.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
2 


