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1. INTRODUCCIO

Aquest plec defineix les prescripcions técniques que hauran de portar-se a terme en la
contractacié dels serveis de produccio i instal-lacié dels plafons de balconada de I'espai MUHBA El
Born.

L'espai d’El Born, format pel conjunt arqueologic de 1700 i I'antic Mercat d’El Born enceta
enguany una nova fase sota la tutela del Museu d’Historia de Barcelona (MUHBA).

Aquesta inclusié dins del sistema MUHBA implica la revisio de les narratives explicades i Ia
renovacio dels espais museografics, especialment, en una primera fase, de tots els espais a cota
zero, que son de visita lliure per al public.

Dins d’aquest marc es considera prioritari realitzar un canvi dels elements museografics de text i
imatge que conformen una de les linies d’informacié principals del centre, els plafons de
balconada. Aquests plafons, formats per un complex sistema d’il-luminacié i un vidre vinilat,
requereixen de la seva total renovacié per qliestions de conservacié museografica i per tal de
canviar el discurs museologic actual.

L'encarrec d’aquest servei doncs esta format per totes aquelles tasques que es deriven del recanvi
d’aquests elements, aixi com el material i personal necessari per a desenvolupar-les.

2. OBIJECTE DEL CONTRACTE

Aquestes prescripcions técniques defineixen com s’ha de concretar el servei de produccid i
instal-lacié dels plafons de balconada del MUHBA El Born.

En concret les tasques es divideixen en tres fases, amb les seglients tasques associades:

FASE 1. PRE PRODUCCIO. (fins al 27 de desembre de 2024):

- Analisi dels espais i els elements a substituir.

- Reunions i acord de dates de produccié i instal-lacié d’acord amb el MUHBA.

- Presentaci6 d'un cronograma detallat de preproduccid, produccié, execucid i
manteniment:
Aguest cronograma tindra les seglients caracteristiques:

o Detall de les fases de pre-produccio, produccid, execucié i manteniment, en el
temps global d’execucioé del contracte.

o Estindra en compte que la finalitzacié de les tasques d’instal-lacié de tots els
plafons sera com a maxim fins al 28 de febrer de 2025. Aquesta data es podra
avancar tenint en compte la possibilitat de reduir els terminis d’execucio per
part de 'empresa i tot seguint la voluntat del MUHBA al respecte.

o Proposta de temporitzacié i sectoritzacié de les arees d’actuacid per tal de
realitzar tant la retirada dels elements existents com la instal-laciéd dels nous
plafons en el minim temps possible i afectant tant poc com sigui viable, la
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circulacié del public i I'activitat habitual i especifica del centre. Es tindra en
compte també, que s’haura de minimitzar al maxim el temps intermedi entre la
retirada dels plafons actuals i la col-locacié dels nous, deixant el menor temps
possible al centre i als seus visitants sense aquest element d’informacié.
o Les tasques de descarrega d’elements es realitzaran de dimarts a divendres de
8 al0oelsdilluns de 8 a 17h.
o Esdetallaran els equips i personal destinat en cada fase.
- Comprovacié de mides de correccié i adaptacid de les mateixes.
- Encarrec de materials.
- Produccié d’una mostra completa per aprovacié del MUHBA.

FASE 2. PRODUCCIO. (del 2 de gener al 3 de febrer de 2025)
- Impressié backlight vinil translucid + laminat antifriccio.

Vinil tipus AP/870 d'EGM: Calendered PVC, clay coated paper 1 side
silconed de 80 micres de gruix i gramatge 25 g/m2, amb adhesiu acrilic
d'alta cohesid.

Laminat antifricci6 LAM-FG125 d'EGM: Film monomeéric de PVC amb liner
siliconat, de 1254 micres de gruix, amb adhesiu acrilic de 22 micres, filtres
UV incorporats, certificat antilliscant DIN 51130-R9.

Impressid en hexacromia de tintes UV (Cyan, Light Cyan, Magenta,
Magenta Light, Yellow, Black) + White d’alta qualitat i resisténcia (1200
DPI / gota 5-10PL). Impressié amb impressora hibrida de led, model Durst
P5 350/HS.

Muntatge dels vinils impresos per la cara posterior dels nous vidres.

FASE 3. DESMUNTATGE DE PANELLS EXISTENTS, INSTAL-LACIO DELS NOUS PLAFONS | PERIODE DE

MANTENIMENT (del 3 febrer al 14 de marg de 2025):
- Desmuntatge i retirada del conjunt de vidres, monitors i panells lluminosos existents.
o Desmuntatge i retirada de 66 vidres laminars 5+5 mm i neteja silicona perimetral.

o Eliminacié linia electrica i de senyals dels monitors fins a quadre eléctric general i

rack de I'edifici.

o Retirada o eliminacio o reaprofitament de residus. (inclou la sol-licitud i pagament

de permisos vinculats a la instal-lacié de contenidors al carrer).
- Muntatge de nous panells lluminosos, vidres i impressions backlight.

o Transport, subministrament i col-locacié dels productes manufacturats: 66
panells lluminosos (a mode il-lustratiu, tipus Plexiled de Luznegra, de 63x160 cm,
compostos d'un metacrilat optic dotting de 5 mm de gruix amb 2 tires led model
Granada (24V, 21W/ml, 2.70092K), frontal de metacrilat blanc opal de 3 mm, paper
reflectant posterior, perfil dissipador d'alumini, font d'alimentacié 24V, 120W,
IP20. Connexionat eléctric de les fonts dins el modul.

o Subministrament i muntatge de 66 vidres amb impressié 5+5 mm, cantoneres

polides, amb silicona perimetral. *

*El total subministrament i muntatge dels plafons tindra com a data maxima el 28
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de febrer de 2025.

- Manteniment dels elements en el periode immediat de 2 setmanes respecte la data de

finalitzacié de la instal-lacié dels plafons (fins al 14 de marg de 2025). Inclou el recanvi de

qualsevol dels elements subministrats aixi com el personal, les eines i les actuacions

necessaries per resoldre qualsevol problema técnic o peca malmesa. Aquestes actuacions

s’hauran de realitzar en un termini maxim de 48 hores i I'empresa haura de comptar amb

estoc de seguretat suficient per a realitzar-les sense que en cap cas, aix0 impliqui un

increment del preu del contracte.

Les tasques incloses en aquestes fases inclouen subjacentment d’altres tasques menors com la

preparacid dels espais de muntatge, I'embalatge i transport dels elements a recanviar fins al Born

CCM, la retirada i reciclatge de tots els elements antics aixi com qualsevol altra tasca intrinseca a

la produccid i instal-lacions descrites.

3. CONTINGUT I DESCRIPCIO DEL SERVEI

Per tal de

dur a terme les tasques esmentades a |'objecte del contracte, seran d’aplicacidé

ineludible les seglients condicions:

L'adjudicatari establira un coordinador de projecte que sera l'interlocutor entre
I'empresa i el MUHBA. Aquest coordinador haura de comptar amb una experiéencia
contrastada minima de 2 projectes museografics d’igual o similar naturalesa que
I'objecte del present contracte, executats per entitats del sector public. Per a la
realitzacio de les tasques de desmuntatge i muntatge es requerira com a minim d’un
equip de 4 técnics especialitzats, a més a més del Coordinador, per assegurar la
perfecta consecucié del servei i el manteniment de les condicions de seguretat en els
treballs.

Es requerira la comprovacié de les mides dels vidres i dels panell lluminosos, abans
d'iniciar la produccio.

Es requerira en el termini maxim d’una setmana respecte la primera reunié entre el
MUHBA i 'empresa, de I'elaboracié d’un cronograma d’actuacié que incloura les fases
descrites a I'objecte del contracte tenint en compte la maxima optimitzacié del
personal i temps a utilitzar per alterar el minim possible I'activitat del centre,
treballadors i visitants. Aquest cronograma haura de ser validat pel MUHBA per tal
d’autoritzar la consecucid de les fases posteriors de produccid i instal-lacié.

Es requerira I'execucid d'una mostra completa composta de vidre laminar, impressio i
panell luminds en un modul de la barana de 165x70 cm del material imprées sobre un
vidre per aprovacié de la direccié del projecte. En cas de que la mostra no sigui
aprovada, se’n requerira una de nova fins a I'aprovacié final i inici de I’'execucid.

Es requeriran fitxes tecniques i certificats d'Us dels materials i técniques d'impressid.
Es realitzaran reunions especifiques amb els responsables del MUHBA per tal d’acotar
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de quina manera i amb quins materials (cordatges, bastides) es realitzaran les tasques
de desmuntatge i muntatge dels panells a fi de preservar els elements patrimonials
del centre inclos el jaciment aixi com intercedir el minim possible en el funcionament
habitual del centre.

Formara part de I'encarrec la provisié i instal-lacié de materials de proteccié al
jaciment durant els treballs, seguint les indicacions del departament de conservacié
del centre.

El personal, eines i materials hauran de respectar la normativa vigent en prevencio de
riscos laborals, seguretat i higiene en el treball i s’haura d’aportar tota la
documentacio requerida al respecte.

L’adjudicatari haura de comptar amb els elements de transport, elevacié o similars
necessaris per a la realitzacié del servei aixi com de contenidors per a la recollida de
residus.

Tots aquells processos de fabricacié d’elements museografics i mobiliari que ho
permetin s’hauran de realitzar en tallers i dependéncies de I'empresa adjudicataria o
dels seus proveidors tal i com indica la normativa d’Us dels espais MUHBA El Born.

Els treballs que es realitzin al Born es desenvoluparan amb la finalitat de minimitzar
les vibracions i la pols per la qual cosa s’utilitzara maquinaria adequada a aquesta
finalitat. Per aquells treballs que produeixin pols, I'adjudicatari estara proveit dels
aspiradors necessaris i amb potencia suficient i vetllara per mantenir els espais nets
de residus i proveir-se dels mitjans per eliminar-los.

El servei incloura la retirada dels elements fins a abocadors especifics de reciclatge. Es
demanara certificat dels abocadors. Els contenidors necessaris en la retirada
d’elements aixi com els permisos a la via publica aniran a carrec de I'empresa.

4. LLOC DE PRESTACIO, LLIURAMENT DE SERVEIS

4.1 Lloc de la prestacid i lliurament de serveis

La prestacio del servei de produccid i instal-lacié dels plafons de barana del nou MUHBA El Born es

dura a terme tant a 'espai obert del Born (Balconada i espais adjacents necessaris) com a les

dependeéencies de I'adjudicatari, en especial les tasques de preproduccio i produccid.

5. PERIODE DE LA PRESTACIO DEL SERVEI

Es preveu l'inici dels treballs des de I'endema de la formalitzacié del contracte.

El periode maxim de prestacié del servei s’estableix en 3’5 mesos.
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Tal i com s’ha explicat al punt 2 d’aquest plec es preveuen tres fases d’execucié del contracte amb
les seglients temporitzacions i puntualitzacions:

- FASE 1. PRE PRODUCCIO. (fins al 27 de desembre de 2024)

- FASE 2. PRODUCCIO. (del 2 de gener al 3 de febrer de 2025)

- FASE 3. DESMUNTATGE DE PANELLS EXISTENTS, INSTAL-LACIO DELS NOUS PLAFONS
| PERIODE DE MANTENIMENT (del 3 de febrer al 14 de marg de 2025):

o La data maxima ineludible de finalitzacié de la instal-lacid de tots els plafons
de balconada sera el 28 de febrer. Aquesta data podra avangar-se a peticid
del MUHBA sempre que I'empresa hagi certificat en el procés de licitacid, la
seva capacitat de realitzar les tasques d’instal-lacid de tots els plafons de
balconada en un temps inferior.

o El periode de manteniment i substitucié dels elements a subministrar sera
de 2 setmanes a comptar des de la data de finalitzacié de la instal-lacié de
tots els plafons de balconada. Aquest periode de manteniment s’ampliara en
1.5 0 3 mesos si 'empresa aixi ho certifica durant el periode de licitacid.

El cronograma d’actuacions, tant de pre-produccidé com produccié i instal-lacié haura de ser
consensuat i aprovat amb el responsable del contracte.

En aquest calendari s’haura de tenir en compte les seglients premisses per tal d’alterar el minim
possible el funcionament habitual del centre:

- Lestasques d’instal-lacié s’hauran de realitzar en el minim de dies possible.

- Les tasques de descarrega d’elements es realitzaran de dimarts a divendres de 8 a 10
o els dilluns de 8 a 17h.

- Els espais de treball es sectoritzaran i concentraran de manera que s’eviti al maxim
possible tallar els espais de circulacié dels visitants tant a la balconada com al
jaciment i especialment I'accés a les sales d’exposicions.

- El manteniment immediat dels elements subministrats sera de 2 setmanes respecte la
data de finalitzacié de les tasques d’instal-lacié dels plafons de balconada.

Les dates d’inici dels treballs aixi com les dates d’inauguracié podran estar subjectes a canvis per
part del MUHBA. EI MUHBA indicara també aquells dies o periodes en els que per causa de
I'activitat del centre, no es podran realitzar treballs o bé els sectors especifics o hores en que no
es podran desenvolupar.

6. HORARI DE PRESTACIO | LLIURAMENT DELS SERVEIS
6.1 HORARI DE L'EQUIPAMENT

El Born esta obert de dimarts a diumenge i festius, de 10.00 a 20.00 hores, de marg a octubre, i de
novembre a febrer, de dimarts a dissabte, de 10.00 a 19.00 hores, i els diumenges i festius, de
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10.00 a 20.00 hores. El 26 de desembre roman obert fins a les 14.30 hores.

El Centre estara tancat els dies 31 de desembre (Cap d’Any) i 1 de gener , 1 de maig (Dia del
Treball), 24 de juny(Sant Joan), 25 de desembre (Nadal) i tots els dilluns feiners.

6.2 HORARI DE PRESTACIO | LLIURAMENT DEL SERVEI

L'horari dels treballs objecte del contracte sera de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. L'empresa
adjudicataria, d’acord amb la Direccié del MUHBA o I'Institut de Cultura de Barcelona podran
ampliar aquests horaris entre setmana i si cal, durant els caps de setmana i festius. Aquesta
ampliacié no podra suposar un cost addicional en el preu del contracte.

Aixi mateix el MUHBA indicara en quins dies o moments del dia no es podran realitzar treballs o
en quins sectors no es podra actuar. També es limitara el so dels treballs per motiu del bon
funcionament del centre en ocasions especials en que sigui indispensable. Aquests condicionants
seran avisats amb antelacié per part de I'equip del MUHBA i es pactaran alternatives amb
I’empresa adjudicataria a fi de no alterar I'execucié del muntatge.

7. PERSONAL O EQUIP DE TREBALL

L’adjudicatari presentara una proposta d’equip amb el qual pugui desenvolupar totes les tasques
que es derivin del projecte a desenvolupar justificant la seva solvéncia técnica mitjangant la
titulacié o experiencia professional que els capaciti.

Aquest equip haura de comptar amb una oficina técnica i nomenara un Coordinador general del
projecte que sera la persona encarregada de comunicar-se amb el MUHBA en relacié a totes les
tasques relatives al desenvolupament del projecte, des de la seva adjudicacié fins al final del
muntatge. El coordinador del projecte haura d’acreditar haver participat al llarg de la seva
trajectoria professional en almenys 2 projectes museografics d’igual o similar naturalesa que
I'objecte del present contracte, executats per entitats del sector public.

Aquesta persona haura d’estar disponible telefonicament 12 hores diaries pel personal que
designi la Direccié Facultativa i haura de ser presencialment al centre durant I’execucié de les
tasques d’instal-lacié un minim de 6 hores diaries coordinant els treballs.

Igualment, el o la coordinador/a general sera la Unica persona interlocutora valida per a I'acord en
la pressa de decisions referents al projecte. Aquesta interlocucié es portara a terme entre el/la
Coordinador/a i el/la técnic/a del museu responsable del projecte. Qualsevol desviacio,
modificacidé i/o alteracié de qualsevol procés o element del projecte ha de ser consensuat,
acceptat i validat entre el/la Coordinador/a general i el/la técnic/a del museu responsable del
projecte. En cas que no sigui aixi, i es porti a terme cap accid en aquest sentit, i/o, a més, tingui un
sobre cost de I'import presentat per I'adjudicatari, aquestes modificacions i sobre cost no seran

8



Ajuntament
de Barcelona

MUHBA 5:%5:2:512

imputables al pressupost del projecte.

Tal i com s’ha expressat anteriorment, en el muntatge de la museografia de balconada es
requerira d’un equip minim de quatre técnics especialitzats, a part del coordinador, que
exerceixin les tasques de desmuntatge i muntatge per tal d’assegurar la seguretat i perfecta
realitzacio dels treballs.

L'adjudicatari haura de garantir que totes les persones que prenguin part en el desenvolupament
del projecte d’aquest muntatge expositiu disposin dels mitjans técnics i materials necessaris per al
desenvolupament de les tasques propies que els son encomanades.

L’adjudicatari facilitara amb antelacié la relacié (noms, cognoms i DNI) del personal propii de les
empreses que intervinguin en el muntatge i el manteniment per motius de seguretat.

8. OBLIGACIONS DE L’'EMPRESA ADJUDICATARIA

Al marge de les obligacions previstes en el plec de clausules administratives, I'empresa
adjudicataria es compromet a complir les seglients condicions per tal de garantir el correcte
desenvolupament del servei, segons les directrius marcades per aquest Plec:

- Els treballs objecte del contracte es faran d’acord amb la normativa vigent en prevencié de

riscos laborals, de seguretat i higiene en el treball. L'adjudicatari també es responsabilitzara
del compliment de I'esmentada normativa per part dels equips i empreses que participin en
el muntatge, ja formin part de 'empresa o en siguin subcontractats directes.

Aixi mateix també s’aplicaran les normes basiques de I'edificacié pel que fa Condicions de
proteccié contra Incendi als edificis i el Reglament electrotecnic per a baixa tensid.

A petici6 del MUHBA, l'adjudicatari haura d’entregar la documentacidé que acrediti
I'acompliment de les normatives esmentades.

- Una vegada acabades totes les actuacions objecte del contracte, I'empresa adjudicataria

realitzara una neteja dels espais intervinguts.

Aixi mateix I'empresa adjudicataria es fara carrec del tractament, classificacié i transport dels
residus que generin els treballs objecte del contracte d’acord amb la normativa de
sostenibilitat ambiental per a exposicions i presentant els informes i documents acreditatius
de la gestid efectuada (comprovant de Iliurament al punt verd municipal i/o fulls d’acceptacié
de gestors autoritzats i/o comprovant de Iliurament a entitats sense anim de lucre o similar).

- L’adjudicatari haura de coordinar amb altres operadors el seu Pla de treball, aixi com el pla
de seguretat i salut, de manera que I'actuacié pugui dur-se a terme en el termini previst. El
licitador haura de preveure aquest fet a la seva oferta economica, sense que I'existéncia
d’aquestes afectacions sigui motiu justificable de reconeixement de desviacions temporals
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i/o economiques en cas que fos I'adjudicatari.
8.1 Compliment de les normatives vigents
L’adjudicatari es compromet al compliment de totes les normatives vigents, i en especial:
- Compliment de totes les directrius de la normativa de prevencié de riscos laborals en la
manipulacid i instal-lacié de tots els materials, equipaments i sistemes.
- Compliment de totes les directrius del Reglament electrotecnic de baixa tensio.

- Compliment de la instruccio tecnica per a I'aplicacié de criteris ambientals a les exposicions.

- Compliment de I'ordenanca general de seguretat i higiene al treball. Reglament de seguretat
i higiene del treball en la indUstria de la construccié. Ordenanca de treball per a les indUstries
de la construccid, vidre i ceramica.

- Compliment de la normativa basica de condicions de proteccié contra incendis als edificis.

- Compliment de les directrius d’operativa i manteniment especificades en aquest plec de
condicions.

9. FISCALITZACIO DELS SERVEIS | COMISSIO DE SEGUIMENT

El MUHBA fara un seguiment de I'explotacié dels serveis objecte de la contractacio. Per a aquesta
funcié, nomenara una persona Responsable del contracte.

10. IMPORT DEL CONTRACTE
10.1 PREU DEL CONTRACTE

El pressupost del contracte es fixa en 72.541,93 € que es desglossa en 59.952,01€ de pressupost
net, més 12.589,92 € en concepte d’'IVA al 21%.

10.1.1 La periodificacié d’aquest pressupost base durant la validesa del contracte

Economic /

Programa
/;8;4 22611/ 33313 18.000,00€ 3.780,00 € 21.780,00 €
/;8;5 22611/ 33313 41.952,01€ 8.809,92 € 50.761,03 €

El preu d’adjudicacié sera abonat a I'empresa adjudicataria una vegada certificada per part del
responsable de contracte la finalitzacid de I'encarrec i prévia presentacié de les corresponents
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factures.

L'empresa adjudicataria podra presentar tres factures electroniques, corresponents a les tres
fases desglossades anteriorment.

10.1.2 El valor estimat del contracte

VE prestacio

Any 2024 59.952,01 € 59.952,01 €

11. ANNEXOS

S’inclouen com a complementaris a aquest plec técnic els segiients annexos:

- ANNEX 1. Planol de distribucio dels plafons de balconada d’El Born.
- ANNEX 2. Detalls constructius dels plafons de balconada d’El Born.
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El document original ha estat signat electronicament per:
Pascual Bayarri Valcarcel el dia 07/11/2024 a les 16:35, que informa;
Joan Roca Albert el dia 07/11/2024 a les 16:51, que déna conformitat..



