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Nom projecte PSTD El riu, teixint fils de vida
Referéncia C14.101.P06.S02.516

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
EL CONTRACTE MIXT D’OBRES | SERVEIS PER LA LICITACIO CONJUNTA DE
LA REDACCIO DEL PROJECTE | L’EXECUCIO DE LES OBRES PER A LA
INSTAL-LACIO DE PUNTS DE RECARREGA | IL:-LUMINACIO MITJANGANT
ENERGIA RENOVABLE PER A BICICLETES ELECTRIQUES A CADA UN DELS
MUNICIPIS PELS QUE TRANSCORRER EL CAMi DEL RIU RIPOLL, VINCULADA
AL PROJECTE “EL RIU, TEIXINT FILS DE VIDA”, EN EL MARC DELS PLANS DE
SOSTENIBILITAT TURISTICA EN DESTINACIO (PSTD) DINS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA, FINANGCANT PELS FONS
NEXT GENERATION EU.
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0. ANTECEDENTS

El Consell Comarcal del Vallés Occidental (en endavant CCVOC) té com a objectiu la
millora, la promocié i el foment del turisme en general a la comarca del Vallés Occidental.
Per assolir aquest objectiu es treballa en la creacié i millora de productes turistics que
permetin estructurar i diversificar I'oferta existent a la comarca de manera responsable i
sostenible, posar-los en valor i facilitar el seu accés.

En data 29 de mar¢ de 2022 es va aprovar, en el marc de I'Estratégia de sostenibilitat
turistica de destins, la segona convocatodria extraordinaria de Plans de Sostenibilitat Turistica
en Destinacio (PSTD) que té per objecte impulsar la transformacié verda i digital en el sector
turistic, aixi com la millora en la seva competitivitat.

— Per Resolucié de data 22 de juny de 2023, el Conseller del Departament d’Empresa i Treball
de la Generalitat de Catalunya, va atorgar al CCVOC, la subvencié de 1.532.000 euros, com
a beneficiari de la convocatodria extraordinaria 2022 del programa Plans de sostenibilitat
turistica en destinacions i s’inclou el seu projecte PSTD anomenat “El riu, teixint fils de vida”
al PTSTDC-22.

Aquest projecte s’instrumenta a través de la submesura 2, de la inversi6 num. 1 de la
component 14 (Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic) del PRTR, que és
finangada integrament amb el fons de recuperacié NG EU. En aquest marc, i d’acord amb la
terminologia emprada, el projecte és considerat a tots els efectes un Subprojecte que no
només duu associada la transferéncia dels recursos econdmics corresponents, siné també
el compromis de compliment de les Fites i Objectius (FIO) que li sén d’aplicacio.
Especificament, de conformitat amb I’Acord de la Conferéncia Sectorial de Turisme de 14 de
desembre de 2022, i per donar compliment a la Fita CID 221 que estableix que tot els plans
de sostenibilitat que formen part del Pla territorial de sostenibilitat turistica en destinacio de
Catalunya per a les anualitats 2021, 2022 i 2023 han d’estar finalitzats com a maxim el 2n
trimestre del 2026, i no es preveu la possibilitat de prorroga, sense perjudici que la UE o el
Ministeri dictin ordre en un altre sentit, “El riu, Teixint fils de vida”, haura d’estar finalitzat a 30
d’abril de 2026.

Els servies técnics de I'’Area de Desenvolupament Territorial han redactat, segons es preveu
a l'article 23 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS), unes Bases Técniques, que acompanyen aquest Plec, on
es descriuen i quantifiquen els treballs necessaris i les prescripcions minimes obligatories
que s’han d’acomplir en les sis instal-lacions de recarrega mitjangcant energia fotovoltaica per
a bicicletes eléctriques a projectar i executar.

1. OBJECTE

L’objecte del present plec és la determinacid de les especificacions tecniques per a la
redaccié del projecte i la posterior execucié de les obres per a la instal-lacié de punts de
recarrega mitjangant energia fotovoltaica per a bicicletes eléctriques a cada un dels
municipis pels que transcorrer el cami del riu Ripoll, a la comarca del Vallés Occidental.
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L’ambit d’actuacié comprén els seglients municipis, en les ubicacions que s’indiquen en el
document de Bases Técniques:

- Sant Lloreng Savall
- Castellar del Valles
- Sabadell

- Barbera del Vallés

- Ripollet

- Montcada i Reixac

El contingut d’aquest/s encarrec/s deriva del projecte “El Riu, teixint fils de vida”, aprovat pel
MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents
del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia, i que es financara amb carrec a Fons del
Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia de la Unié Europea — Next Generation EU.

| concretament comprén l'actuacié 2.1. Instal-laci6 de punts de recarrega i il-luminacio
mitjangant energia renovable per a bicicletes eléctriques a cada un dels municipis pels que
transcorrer el cami del riu Ripoll, vinculada al projecte “El riu, teixint fins de vida”, inclos a
I'Eix 2 “Millora Eficiencia Energética” i que té per objecte el foment de la mobilitat sostenible
per a la connectivitat del territori a través de I'entorn natural.

Amb aquestes actuacions es dona compliment als objectius generals de la Politica Palanca
5 “Modernizacion y digitalizacién del tejido industrial y de la PYME, recuperacion del turismo
e impulso a una Espaina nacién emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de
modernizacion y competitividad del sector turistico”, en el marc del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resiliéncia de la Unié Europea — Next Generation UE.

2. ABAST DE LA PRESTACIO

L’'objecte del contracte comprén I'execucid de diverses prestacions, atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu:

- Redaccio del projecte executiu
- Execucié de les obres

Si bé els criteris del CCVOC, d’acord amb les Bases Técniques, son els basics per
desenvolupar el treball, I'adjudicatari hi haura d’aprofundir i podra exposar a la direccié del
projecte, lliure perd raonadament, d’altres que consideri técnica o econdmicament millors.

L’objecte del projecte és la definicié de les actuacions a realitzar per a la instal-lacio i posada
en funcionament d’un punt de recarrega per a bicicletes eléctriques amb energia fotovoltaica
a cada un dels sis municipis esmentats en el punt anterior.

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

L’abast del projecte correspon a la instal-lacié del punt de recarrega, de I'armari d’escomesa
per la seva alimentacio i linies eléctriques derivades del punt de recarrega, I'obra civil i
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senyalitzacio derivada, aixi com els tramits i legalitzacions necessaris per la seva posada en
funcionament.

El projecte haura de definir per a cada emplagcament les instal-lacions fotovoltaiques aillades
a xarxa. No obstant, si la proposta técnica considerés la necessitat de connexié a xarxa de
les instal-lacions, caldra preveure i incloure els treballs de connexié a la xarxa de distribucié
eléctrica de la companyia distribuidora.

Els objectius del projecte és aconseguir el transit de bicicletes garantint la recarrega
d’oportunitat al llarg de tot el recorregut del cami del riu Ripoll, la seguretat dels usuaris i
diversificacio i compatibilitat de I'oferta turistica amb els valors ambientals de I'entorn.

El projecte s’haura de redactar en coordinaci®6 amb les administracions competents,
— garantint en tot moment l'adequacié a les normatives basiques que fan referencia al
contingut del projecte:

- Llei de contractes del Sector Public (Llei 9/2017 de 8 de novembre).

- Reglament de la Llei de Contractes del Sector Public (RD 1098/2001 o el que
posteriorment es pugui aprovar).

- Les establertes en aquest Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

- Decaleg per a la redaccio de projectes tecnics en compliment del PSTD-NGEU

- Normativa sectorial d’obligat compliment

Els treballs a realitzar per part de I'equip de redaccié del projecte consistiran en tots aquells
que permeti redactar de manera optima el projecte executiu, tant en els aspectes técnics, de
disseny, econdmics, ambientals i administratiu, de compliment de la normativa vigent que li
sigui d’aplicacié.

Dins d’aquest marc general, la redaccié del projecte garantira I'analisi i definicio dels
seguents aspectes:

- Analisi de la situacio actual partint de la informacié existent.

- Factors i condicionants de I'actuacio (tecnics, econdmics, socials, ambiental, etc)
- Justificacié de la soluci6 técnica en els seus aspectes basics.

- Pressupost d’Execucié Material.

21. Contingut de I’actuacié a projectar i executar

El treball consisteix en la redaccio del projecte executiu i execucio posterior de les obres
descrites anteriorment per assolir 'actuacio 2.1 prevista en el projecte “El Riu, teixint fils de
vida”.

Els treballs s’executaran en dues fases diferenciades: la redacci6é del Projecte executiu i la
posterior execucio de les obres.

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

En el decurs de la redaccio del Projecte executiu, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes.
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L’adjudicatari s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redaccio del projecte
dins el termini que es fixa al present plec i al plec de clausules administratives del contracte.
Aixi mateix el contractista s’obliga a I'execucidé de les obres d’acord amb el projecte
d’execucio aprovat i les prescripcions que s’indiquin en el Plec de Clausules Administratives
Particulars i al Quadre de Caracteristiques técniques.

El projecte ha de desenvolupar les propostes técniques i criteris definits a les Bases
Técniques, les quals s’adjunten com a annex a aquest document.

Els treballs contemplen la redaccié d’'un unic projecte perd desglossant les actuacions
corresponents a cada municipi. Les actuacions que com a minim haura d’incloure el projecte
executiu, per a cada aparcament i punt de recarrega de bicis eléctriques, son les seglents:

- Subministrament i instal-lacié estructura marquesina

- Subministrament i instal-lacié de panells solars fotovoltaics

- Subministrament, instal-lacié i posada en marxa del punt de recarrega
- Subministrament i instal-lacié d’elements d’ancoratge per a bicicletes
- Obra civil, escomeses

- Senyalitzacio

- Legalitzacio de la instal-lacio

- Posta en marxa de I'equip

2.2. Cost de referéncia

El cost de referéncia és el descrit en les Bases Técniques, tenint en compte que la direccié
d’obra i la coordinacié de seguretat i salut no sén objecte d’aquest contracte.

El pressupost del projecte s’haura d’ajustar a aquesta quantitat, a menys que ho autoritzi el
promotor degut a canvis de solucions técniques o increment de les actuacions respecte les
previstes al document previ.

2.3. Seguiment i control dels treballs

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacio dels treballs de redaccié del Projecte
executiu, aniran a carrec del CCVOC i caldra tenir en compte les prescripcions dels
ajuntaments competents en els ambits d’actuacié (Sant Lloreng Savall, Castellar del Vallés,
Sabadell, Barbera del Vallés, Ripollet i Montcada i Reixach). La interlocuci6 amb els
ajuntaments es coordinara des del Consell Comarcal del Vallés Occidental

3. CRITERIS TECNICS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU

3.1. Bases per a laredaccio6 del projecte

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

L’'objecte del present contracte comprén tots els treballs previs i I'elaboracié de tota la
documentacié que possibiliti la total execucié de les obres a projectar, i en qualsevol cas,
s’ha d’ajustar al que estableix la Llei de contractes del sector public, en tot alld que no
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s’oposi a la llei, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de
13 de juny), i la resta de la normativa aplicable.

L’equip redactor contemplara el projecte eléctric i d’obra civil del punt de recarrega amb la
seguent informacié minima, que podra ser ampliada per part de la propia empresa o per
peticié dels serveis técnics de I'ens contractant:

- Objecte del projecte

- Numero de les estacions de recarrega i ubicacions

- Descripcié del projecte

- Descripcio general

- Treballs eléctrics:

Dades basiques

Equip de recarrega convencional

Connexié amb la companyia distribuidora si escau

Armari d’escomesa, quadre de comandament i proteccions

Xarxa eléctrica necessaria (calculs de poténcia, subministrament, etc).

Canalitzacions i cablejat

- Treballs d’obra civil:

— Projecte de 'obra civil a efectuar

— Rases

— Serveis afectats

— Senyalitzaci6 del punt i accessos del punt (vertical i horitzontal). Imatge grafica.
— Gestio de residus

- Mapes, esquemes i material grafic necessari.

- Valoracié econOmica, per partides, del cost d’instal-lacié del punt de recarrega tenint
en compte tots els treballs que 'empresa haura de realitzar (Enginyeria -tant del
projecte eléctric com de I'obra civil- Subministrament del punt de recarrega, Direccio i
seguiment de I'obra, d. Posada en marxa de I'equip, certificacid, legalitzacio i registre
RITSIC)

LIidiil

Els diferents documents que en conjunt constitueixin el projecte executiu s’han de definir de
manera que un/a facultatiu/va competent diferent a I'autor/a pugui dirigir, d’acord amb el
projecte redactat, els treballs d’execucié de les obres.

3.2. Parametres de definicié del projecte
El projecte haura d’aportar una solucié que s’ajusti als segients parametres:

- Ajustar-se als criteris definits a les Bases Técniques i documentacié técnica existent.
En cas de que calgui modificar algun dels criteris o propostes de solucions técniques,
caldra obtenir I'autoritzacié expressa del promotor.

- Adoptar solucions que s’integrin en I'entorn i suposin el minim impacte ambiental i
visual en el paisatge.

- Afavorir la maxima polivaléncia i seguretat de les persones i bicicletes usuaries.

- Analitzar tots els treballs antecedents que tinguin relacié amb I'ambit del projecte.

- Ajustar-se al cost de referéncia definit a les bases técniques per cada ambit actuacioé.

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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- Planificar, d’acord amb les indicacions del CCVOC, la construcci6 en fases funcionals
successives definides i diferenciades totalment dins del projecte executiu.
- Adequar-se a les normatives i ordenances urbanistiques vigents.

També s’hauran de tenir en compte, a I'hora de redactar el projecte executiu, les
consideracions técniques realitzades per part de les entitats locals relacionades a l'apartat
2.3 del present plec.

Caldra que el redactor procedeixi a realitzar visites d’'inspeccié a 'ambit del present projecte
per obtenir un ampli coneixement de la realitat per tal de proposar les mesures més
adequades per a complir els objectius d’aquest projecte.

A partir del que es defineix a les Bases Teécniques, dels treballs previs realitzats, i del
— coneixement de I'ambit d’actuacio es definiran en detall les actuacions a dur a terme.

3.3. Autoria dels treballs

El projecte objecte del present encarrec sera signat pel/per la técnic/a redactor/a, en la seva
qualitat d’autor/a. En qualsevol cas haura de signar: la memoria, el pressupost, els quadres
de preus, el plec de prescripcions técniques, els planols i 'estudi de seguretat i salut.

En cas que alguna part del treball requereixi un/a altre/a técnic/a especialitzat/da, anira

signada per tots dos.

4. CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU

Tenint en compte el contingut fonamental, criteris i condicionants exposats en els apartats
anteriors, es descriuen a continuacié aspectes més generals en quant a la redaccioé del
projecte executiu objecte del contracte.

41. Estructura del projecte

Els treballs de redaccié del projecte quedaran recollits en un document amb una estructura i
continguts equivalent al d’un projecte constructiu. En concret es conformara dels segients
documents:

- Memoria i annexos

- Planols

- Plec de prescripcions técniques

- Pressupost

4.1.1. Memoria i Annexes

Contindra una subcarpeta propia per a la memoria i una per a cadascun dels annexos que
contingui el mateix nom que el corresponent annex:

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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index.
Antecedents.
Situacié actual. Objectius i condicionants de les actuacions.
Objecte del projecte.
Alternatives.
Solucié proposada i descripcié del projecte.
Normativa aplicable
Programa d’execucio de les obres i termini total.
Seguretat i salut.
Control de qualitat.
Classificacio del contractista.
Revisié de preus.
Declaracié d’'obra completa.
Titularitats i cataleg.
- Pressupost per al coneixement de I'’Administracié.
- Documents que integren el projecte.
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b) Annexos a la memoria

- Annex de reportatge fotografic.

- Annex de normativa urbanistica especifica

- Annex topografia, si escau

- Annex de geotécnia, si escau

- Annex d’estudi de seguretat i salut.

- Annex de control de qualitat.

- Annex de pla d’obres.

- Annex de titularitats.

- Annex de gestio de residus.

- Annex ambiental.

- Annex de justificacio de preus.

- Annex de mesures per a facilitar el manteniment de les instal-lacions.
- Annex d’'organismes i Administracions on s’han de tramitar permisos i llicencies.

Tant la memoria com cadascun dels annexes es gravaran en les carpetes corresponents en
format executable i PDF. A cada carpeta s'inclouran la totalitat dels documents que
conformen el corresponent annex. Aixi, doncs si parts d’'un annex corresponen a documents
propis redactats per una empresa subcontractada, per exemple la topografia o la geotécnia,
s’incloura la corresponent part del document digitalitzada integrament de manera que es
puguin llegir en format PDF.

4.1.2. Planols
La carpeta corresponent als Planols contindra els seguents arxius i carpetes:

- index de planols.doc. contindra I'index de tots els planols, i haura d’incorporar els
respectius hipervincles per a cadascun dels planols.
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- Planols en format editable. Es disposara de planols generals i detallats de les
actuacions previstes, totalment explicatius i interpretables de la solucié projectada.
- Carpeta de referéncies externes: anomenada “Refx”.
Els planols portaran I'escala grafica i s’editaran com a norma general en colors, de manera
que permetin diferenciar facilment els diferents elements.

Els detalls i nombre definitiu de planols es concretaran, si escau, segons criteri dels serveis
técnics comarcals. Sense que la relacié sigui limitativa, en funcié de I'ambit i tipologia
d’actuacio caldra que la documentacié grafica inclogui el seglent:

1) index

2) Situacié i emplacament

3) Planta de 'estat actual.

4) Planta de definicié de les obres.

5) Algats i seccions tipus.

6) Detall de les solucions constructives de les actuacions
7) Instal-lacions

El conjunt de planols es lliurara en un sol arxiu en format PDF i en format editable (DWG),
en la darrera versié compatible amb el programari disponible al CCVOC.

4.1.3. Plecs de Prescripcions Técniques

Aquest plec haura de ser redactat amb la maxima claredat, cura i detall i incloure una revisio
de totes les incidéncies susceptibles de presentar-se en I'execucié de les obres. Consta de
dos documents: El Plec de prescripcions técniques generals (PPTG) i el Plec de
prescripcions técniques particulars (PPTP), que inclouran:

Prescripcions técniques generals

1) Descripci6 de les obres:

- Han d’indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions,
l'ordre de preferéncia sera: plec de prescripcions técniques particulars, planols,
quadre de preus, justificacio de preus i pressupost.

- Han de fer referéncia als planols d’obres, modificacions que es poden fer sobre el
projecte original, contradiccions o errors.

2) Inspecci6 i iniciacié de les obres:

Localitzacio dels serveis i propietats que s’indiquen als planols.
Revisio d’edificacions properes.

Ordre d’iniciacié de les obres.

3) Desenvolupament i control de les obres:
- Acta de comprovacié del replanteig.
- Assaigs i control de qualitat.
- Conservacio de les obres executades durant el termini de garantia.

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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Equip del/de la contractista.
- Precaucions a adoptar durant 'execucié de les obres i mesures de protecci6.
Construccions auxiliars i provisionals.

4) Responsabilitats especials del contractista:
Indicar les responsabilitats del/de la contractista: qualitat dels materials, permisos i
licéncies que es necessitin per I'execucid de I'obra i planols actualitzats segons
I'execucio real de I'obra a efectes de liquidacié.

Prescripcions técniques particulars

1) Prescripcions sobre materials
- Qualitat dels materials:
Condicions generals.
Normes oficials.
Examen i prova dels materials.

2) Materials que no compleixen les especificacions:
- Materials col-locats a obra.
- Materials aplegats.
- Altres materials (que no tinguin les caracteristiques indicades en aquest plec).

3) Per cada tipus de material i instal-lacions, s’indicara:

- Caracteristiques generals (origen, definicié, tipus i utilitzacio).

- Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referéncia i
reglaments, forma, tolerancies geométriques).

- Subministrament, transport, emmagatzematge i recepcié de cada partida.

- Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la seva
idoneitat, indicant la periodicitat.

- Criteris d’us, conservacié i manteniment.

Prescripcions sobre I'execucid per unitats d’obra
1) Execucié i control de les obres:

- Caracteristiques técniques de cada unitat, amb la seva descripcié.

- Cal indicar les operacions necessaries per a la correcta execucio de les obres i
instal-lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservacio.

- Cal fixar l'ordre d’execucid dels treballs, replanteig de les obres, condicions
d’admissio i refus, emmagatzematge i manipulaci6 de les unitats d’obra, i també
la proteccié d’encreuaments amb altres serveis, instal-laci6 d’accessoris,
senyalitzacio, etc.

- Tolerancies admissibles i condicions de terminacio.

- Condicions de garantia, control d’execucid, assaigs i proves.

- Es precisaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.

- Les despeses que s’originin com a consequéncia dels assaigs i analisis de
materials i unitats d’obra i dels informes especifics que s’emetin per ordre de la

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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direccié6 d’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a carrec del
contractista fins al limit del 2% de I'import tipus de licitacio.

2) Amidament i valoracio de les obres
- Criteris d’'amidament i valoracié de les unitats d’obra i partides algades, indicant
totes les operacions que comprén el preu.

Altres prescripcions

- Recepcio de I'obra. Condicions i proves necessaries.

- Avaluacié ambiental, obres de reposicié i condicionament ambiental.

- Termini de garantia de les obres (no inferior a un any).
Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis.

- Personal técnic del contractista a I'obra.

- Mesures i pla de seguretat de l'obra (precaucions a adoptar durant la
construccio): senyalitzacio i seguretat vial, drenatge, gelades i incendis.

- Camins d’accés a l'obra.

- Obligacions generals i compliment de la legislacié vigent.

- Obligaci6 a redactar els planols al final d’obra.

Aquesta carpeta contindra tants arxius com aparts tingui el corresponent Plec. S’inclouran
en format editable, aixi com la seva transformacio en format PDF.

4.1.4. Pressupost

S’elaboraran els pressupostos complets i separats per a cada una de les fases de l'obra,
mitjangcant TCQ. Han d’incloure:

- Amidaments: incloure llistats auxiliars per als amidaments, criteris que s’han
emprat, etc.

- Quadre de preus num. 1: descripcio de la partida i el preu.

- Quadre de preus num. 2: descomposicio de les partides en material, ma d’obra i
maquinaria.

- Pressupostos parcials: (si convé, per fases). Aplicacio dels amidaments als preus
unitaris obtenint el pressupost d’execucid material, que incloura les partides
alcades i la part corresponent de seguretat i salut. Incloura també les partides
d’imprevistos i del cost dels cartells d’obra, segons especificitats del PRTR.

- Pressupost general: (si convé, per fases)

Per cada una de les fases:

PEM* ( Pressupost d’execucié material ) A

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

Despeses generals B=13%deA

Benefici industrial C= 6%deA

SUMA D=A+B+C
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IVA (21%) F

PEC més IVA G=D+E+F
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*Ha d’incloure la legalitzacié de les instal-lacions i les escomeses, si escau, el control de
qualitat i la gestié de residus.

El pressupost d’execucio per contracte de I'obra puja a (F en lletra) euros.

Caldra aportar el pressupost en format TCQ, transformant els arxius corresponents a fitxers
d’intercanvi amb altres programaris de pressupostos i fulles de calcul.

Els diferents documents que formin part del pressupost (Quadres de preus, amidaments,
pressupostos parcials, ...) també es lliuraran en arxius independents en format PDF, llestos
per la seva visualitzacié i/o impressio.

4.2. Organitzacié de I'adjudicataria per a la redacci6 del projecte
4.2.1. Consideracions generals

L’'empresa adjudicataria nomenara un coordinador/interlocutor que assumira la
responsabilitat de Cap de l'equip técnic encarregat de la redaccié del projecte executiu i
d’enginyer/arquitectes autor del projecte. L’autor del projecte es dotara per a la redaccié del
mateix d’un equip multi-disciplinar de suport, ja sigui en els aspectes técnics com en els
aspectes administratius i de produccio.

L’empresa adjudicataria, abans de linici de la prestacio, haura de fer arribar a la persona
designada com a responsable per part del Consell, un calendari amb les diferents tasques i
fases de I'execucio, per tal que ambdds 'aprovin i la validin. En el citat calendari s’establiran
un minim de dues (2) reunions entre 'adjudicataria i el consell, mentre es dugui a terme la
redacci6 del projecte executiu.

4.2.2. Mitjans humans

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, que els desplagcaments necessaris per a
la prestacio del servei, sén a carrec de I'adjudicatari.

Per portar a terme la redaccio sera caracter obligatori i I'existéncia dels perfils descrits a la
seguent taula, en la qual es requereixen I'experiéncia requerida en treballs similars.

Equip minim requerit

Equip de direccié del projecte

Cap d’equip redactor i autor del projecte:

Haura d’estar en possessio d'una titulacid de grau o master en enginyeria (técnica o
superior), o amb titulacié técnica amb competéncies reconegudes per a desenvolupar les
tasques corresponents a la redaccio de projectes d’'obres de naturalesa similar o analoga
a I'objecte del contracte, d’instal-lacions segons el reglament electrotécnic de baixa tensio.

A banda d’aquestes figures, el cap de l'equip redactor disposara d’'un equip técnic de
col-laboradors ajustat a les necessitats que requereixi cada fase d’elaboracié del projecte,
amb la titulacio i experiéncia adequada que garanteixi 'assoliment dels objectius. En aquest

Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa - Tel. 93 727 35 34
ccvoc@ccvoc.cat - https://www.consellvallesoccidental.cat/

\ Generalitat
¥, de Catalunya


mailto:ccvoc@ccvoc.cat
https://www.consellvallesoccidental.cat/

Finangat per

* o k L. .

* * o Plan de Recuperacién, .

5 & la Unié Europea . ”f-:v DEESSANA D INDUSTRIA,COMERCIO I Transformacion B Next Generation
ok i YTURSO W v Resiliencia [} Catalunya

NextGenerationEU

=

b\

Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia. Finangat per la Unié Europea Next Generation EU

Codi de Verificacio 2Z345V1V2R4A1H1DOP73
Servei Coordinacié Oficines Comarcals

- . Expedient 1155/2024 _ Document ~ 72043/2024 )
e vrresiiatll  Referéncia PAC 3.19.3 CREACIO | MILLORA DE PRODUCTE TURISTIC

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

Quadre de Classificacio G1090. Expedients de contractacio mixta

sentit, es garantira que dins I'equip de treball s’incorporin els técnics col-laboradors
seguents:

Col-laboradors especifics en I’equip de redaccié de projecte
Teécnic redactor de I’estudi de Seguretat i Salut
Haura de ser un técnic competent i amb la formacié requerida per a desenvolupar les
tasques corresponent a la redaccié d’Estudis de Seguretat tenint I'experiéncia com a
Coordinador de seguretat i salut en obres similars.
Delineant projectista:
Haura de ser competent per desenvolupar les tasques corresponents a delineacio

Un mateix técnic col-laborador podra assumir un maxim de dues tasques de les anteriorment
descrites, sempre que compleixi I'experiéncia requerida per cadascuna d’elles. Aixi mateix,
I'equip de direccié del projecte no podran assumir les tasques de I'equip de col-laboradors.

Els col-laboradors especifics treballaran sota la direccid, gestié i responsabilitat del cap de
I'equip redactor, qui els requerira segons les necessitats.

4.3. Autoria.

L’autor del projecte es responsabilitza plenament del mateix en el seu conjunt, de les
solucions proposades i de tot el seu contingut. Disposara de la titulacié académica exigida i
reconeguda pel seu Col-legi professional en la matéria del projecte a redactar.

El nom complert de I'autor figurara, juntament amb la data, als peus de signatura de tota la
documentacié técnica. La Documentacié que es redacti de forma conjunta amb un altre
técnic caldra que sigui signada per totes les persones que hi hagin participat.

El coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant la redaccié del projecte signara
'Estudi de Seguretat i Salut.

4.4. Relacioé de I’adjudicataria amb I’administracio

El cap de l'equip redactor mantindra convenientment informats els serveis técnics del
CCVOC sobre l'estat i desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa,
especialment en aquells aspectes i/o circumstancies que requereixin la seva intervencio.

S’establira a linici del contracte un programa de reunions, realitzant, com a minim, una
reunid mensual per a la coordinacio, impuls i seguiment del Projecte entre el cap de I'equip
redactor i els serveis técnics comarcals. De cada reunié I'empresa redactara i distribuira
entre tots els participants I'acta corresponent.

La interlocuciéo amb els ajuntaments i altres organismes competents en I'ambit del projecte
es coordinara des del CCVOC.

Totes les activitats generades per a la prestacid del servei contractat, seran supervisades
pel Consell Comarcal, que valorara I'execucidé en base a les mesures del volum d’activitat,
gestié adequada d’aquesta, nivell de coordinacié i acompliment dels acords i terminis.
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En el decurs del treball contractat, 'empresa haura de seguir les pautes d’actuacié que
determini el Consell Comarcal.

El CCVOC es reserva el dret a efectuar els controls de qualitat dels treballs realitzats
mitjangant la convocatoria de reunions de seguiment, revisions parcials de documents o
sessions de treball.

En paral-lel, es reserva la potestat de convocar totes aquelles reunions/accions de
seguiment que siguin pertinents amb I'objecte de garantir la qualitat dels productes i la seva
adequacio a la metodologia de treball i resultats establerts pel Consell Comarcal

4.5. Documentacié a presentar
S’estableixen dos lliuraments a realitzar: “entrega parcial”’ i “entrega definitiva”. A més, tot i

formar part de la documentacié de I'entrega parcial, s’entregaran préviament , si escau, els
annexos de: “topografia” i “geotécnia”.

L’exemplar final formara un projecte d’obra completa i contindra els documents que a titol
informatiu s’han relacionat anteriorment, podent el CCVOC modificar aquesta relacié amb
les inclusions i/o supressions que estimi convenients. La no inclusié de qualsevol part de la
documentacié s’ha d’acordar amb el promotor.

4.5.1. Contingut de I’entrega parcial del projecte

El primer lliurament ha de tenir en compte com a base de partida els criteris definits a les
Bases Técniques. En cas de que es modifiqui algun dels criteris o propostes de solucions
tecniques s’haura de consensuar amb el promotor (tals com: tipologia i disseny , seccions
tipus o caracteristiques técniques, etc.).

Aquesta entrega parcial també ha de servir per a comprovar que es respecten totes les
normatives d’obligat compliment i per a garantir la viabilitat econdmica i técnica de I'obrai la
compatibilitat de la proposta amb els elements preexistents. Per aquest motiu, el grau de
detall ha de ser suficient per a qué els organismes publics afectats puguin pronunciar-se
sobre I'adequacié de les obres i donin conformitat a la realitzacié de les obres, especialment
en els ambits de domini public de la seva competéncia.

En aquest sentit, el seu contingut ha de:

- Concretar la descomposicio del Projecte en fases i les etapes per la seva elaboracio i
execucio.

- Verificar el compliment de les normatives vigents.

- ldentificar les obres principals: moviment de terres, obres de pas, guals, tipologies de
pavimentacio, etc.

- Concretar un calendari de realitzacio de I'obra.

- Realitzar un pressupost general desglossat per fases.

- Adjuntar les comunicacions relatives a haver iniciat els tramits de coordinaci6é del
projecte amb les administracions implicades.
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Per tant, els documents que s’inclouran a I'entrega parcial sén la memodria i annexes i la
documentacié grafica, és a dir, s’entregara tota la documentacié deixant la valoracio
econdmica i les prescripcions técniques per a I'entrega definitiva el Projecte executiu.

4.5.2. Contingut de I’entrega definitiva

En el segon lliurament, el projecte haura de contenir tot alld incldos a I'entrega parcial aixi
com qualsevol altra que es consideri necessari per a la correcta definicié de la solucié o per
a la tramitacié del projecte davant de les administracions competents.

S'’incloura tot alld ja presentat a I'entrega parcial, actualitzat o modificat, si és el cas, i, a més
d’'altres documents o annexos que s'integren al projecte i que es desenvolupen en la seva
totalitat, incorporant el pressupost amb els amidaments, quadres de preus nium.1 i nim.2,
— pressupostos parcials per fases o trams i el pressupost general; i el quadre de preus i la
seva justificacio i els plec de prescripcions técnigues amb el Plec de prescripcions técniques
generals (PPTG), que inclou la descripcid de les obres, inspeccié d’inici, desenvolupament i
control i responsabilitat del contractista; i el Plec de prescripcions técniques particulars
(PPTP), que inclou les prescripcions sobre materials, I'execucié per unitats d'obra, criteris
d’amidaments o altres relatives a la recepcié de I'obra, termini de garantia, penalitzacions,
mesures del pla de seguretat, personal técnic del contractista, accessos a l'obra i
obligacions de caracter general i compliment de la legislacio vigent.

4.6. Forma de presentacié i nombre d’exemplars

El treball s’ha de presentar imprés i en suport informatic editable en els formats descrits en
'apartat 4.1 del present plec, segons s’indica a continuacio:

a) Entrega parcial:
Es lliurara 1 exemplar en paper en A3 i enquadernacié amb tapa dura, i 2 en USB per tal
que pugui ser revisat pel promotor (un d’ells signat digitalment).

b) Entrega definitiva:

- Maqueta (per a revisio): es lliurara una maqueta consistent en 1 exemplar en paper
en A3 i enquadernacié amb tapa dura, i 2 en USB per tal que pugui ser revisat pel
promotor, sense signar digitalment.

- Projecte Constructiu definitiu: un cop aprovat, es lliuraran 2 exemplars en paper amb
un format, enquadernacio, tipografia i caratules de la documentacié ajustats al
manual d’estil del Consell Comarcal i a les especificitats del PRTR en relacié a la
identitat corporativa que s’indica a I'apartat 6.1 d’aquest plec, en mida DIN A3. El
nombre d’exemplars a lliurar seran: 2 exemplars en paper i 4 en USB, tots ells
signats digitalment.

- Els USB o similar contindran copies senceres del treball en suport informatic. Cada
USB o suport digital ha de contenir la seguent documentacio:

- Carpeta “versié imprimible”: amb la versié en pdf del projecte complet. Si el pes del
pdf excedeix de 300 Mb es partira en 2 documents 0 més. S’inclouran subcarpetes
de cada document que integra el projecte (memoria, annexos, planols, plec de
condicions i pressupost) amb els pdf corresponents a cadascuna d’elles.
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- Carpeta “versio editable”: incloura subcarpetes de cada document original que
integra el projecte (memoria, annexos, planols, plec de condicions i pressupost) i que
inclouran els arxius originals, que tindran el seguent format:

- WORD, pels textos.

- EXCEL pels fulls de calcul.

- JPEG preferentment (o TIFF) per les imatges.

- DWG i SHAPEFILE pels planols.

- KML (o KMZ) i SHAPEFILE dels tracats.

- TCQ, pel pressupost.

- Draltres arxius originals que permetin fer les comprovacions necessaries, en concret
pels annexos. Per exemple; HEC-RAS, programes de tragat o de calcul d’estructures.
- Els SHAPEFILE tindran els atributs i capes que determini el promotor i que
s’informaran al redactor a I'inici dels treballs.

NOTA: a banda d’aquestes copies, també caldra preparar d’altres (parcials o totals) segons
les peticions de les diferents administracions.

4.7. Documentacié que es lliurara al redactor/a del projecte

Els serveis técnics del CCVOC facilitaran a I'adjudicatari/a la seguent documentacio:
- Estudis previs realitzats pel CCVOC: Bases técniques
- Informes previs.
- Cronograma del treball.

4.8. Cronograma

Descripcio detallada de les fases de desenvolupament del treball.

El responsable del treball per part de la CCVOC confeccionara, a l'inici dels treballs, el
cronograma definitiu que indicara el régim, les dates i el contingut de les reunions, i el
donara a coneixer al redactor o redactora del projecte. Aquest cronograma s’ajustara a les
necessitats del promotor per al desenvolupament del projecte.

Una vegada obtinguda 'aprovacié per part del promotor de totes les propostes técniques i
criteris de I'entrega parcial, es passara a la fase de redaccié del projecte constructiu final
corresponent a I'entrega definitiva.

En tot cas, els terminis d’entrega hauran de respectar :

- Lliurament de la documentacié de I'entrega parcial: maxim 6 setmanes des de
'endema de la data de signatura del contracte.

- Lliurament del Projecte Constructiu (entrega definitiva): maxim 12 setmanes des de
'endema de la data de signatura del contracte.

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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5.1. Disposicions relatives a I’execucié de les obres
5.1.1. Representacio del CCVOC

Abans de linici de les obres el CCVOC designara el personal técnic responsable de les
obres objecte del contracte, el qual portara a terme la representacié del Consell, la
supervisio i inspeccio técnica directa sobre aquesta fase del contracte.

5.1.2. Direccio de les obres i Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut

Abans de l'inici de les obres es designaran els equips técnics encarregats de portar a terme
els serveis de Direcciéo d'Obres i de Coordinaciéo en matéria de Seguretat i Salut. Aquests
equips seran els encarregats de la inspeccié directa i vigilancia de les obres, cadascun amb
les funcions que li pertoquen segons la legislacié vigent, i per tant assumiran totes les
obligacions i prerrogatives que li corresponen.

5.1.3. Representacio de I’Adjudicatari

Abans de linici de les obres, 'empresa adjudicataria designara un técnic perfectament
identificat amb la fase d’execucié que actuara com a representant davant el CCVOC i el
director d’obra, en qualitat de Cap d’Obra o Delegat d’Obra.

Haura d’estar en possessio del titol d’enginyeria, enginyeria técnica, o titulacié técnica amb
competéncies reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a I'execucio
d’obres de naturalesa similar o analoga a 'objecte del contracte, d’instal-lacions segons el
reglament electrotécnic de baixa tensié. Caldra acreditar una experiéncia minima consistent
en haver participat com a Cap d’'Obra com a minim en 3 projectes de naturalesa analoga o
similar a 'objecte del present contracte.

5.1.4. Equip Técnic i personal de '’empresa adjudicataria

L’empresa adjudicataria mantindra adscrit a I'execucié de I'obra el corresponent equip técnic
d’execucio i assessorament que garantira la correcta definicid i gestié dels recursos per a
'execucié de les obres. Aquests equip elaborara tota aquella documentacié técnica en
detall, tant de I'obra civil, dels equips técnics, de les instruccions per al muntatge, i en
general tota la necessaria que se’n derivi per a la correcta execucio del conjunt d’obres.
Aquest equip mantindra actualitzat I'arxiu d’obra amb tota la documentacié técnica i grafica
de I'execucio, que els pertoqui confeccionar i presentar el corresponent Document Final
d’Obra executada en el moment de la finalitzacio de les obres.

5.1.5. Acta de Comprovacié del Replanteig

Amb anterioritat a I'inici de les obres, el Delegat d’obra, conjuntament amb el Director D’'obra
procediran a la comprovacié de les bases de replanteig i punts fixes de referéncia
necessaris per a la determinacié complerta dels diferents elements que integren les obres,
aixecant-se Acta de resultats.
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Per aquest replanteig s’hi prendra com a informacio de partida les corresponents bases de
replanteig i punts fixes que constin al projecte executiu, completant-los amb els punts que
siguin necessaris i convenients per la seva definicié complerta.

A partir d’'aquesta Acta i durant tot el temps que s’inverteix en I'execucioé de les obres, la
vigilancia i conservacio dels senyals o punts determinants del replanteig correra a carrec de
'empresa adjudicataria.

L’execucié del contracte d’'obres comencara amb I'acta de comprovacié del replanteig. En el
cas que no s’hagi pogut iniciar I'obra el mateix dia que la comprovacié del replanteig, I'obra
comencara 15 dies després de l'aprovacié del Pla de Seguretat i s’aixecara l'acta d’inici
d’obra a partir de la qual comencara a comptar el termini per a I'execucio de I'obra.

5.1.6. Programa d’execucio de les obres

— De forma simultania a la signatura de I'Acta de Comprovacié del Replanteig, 'empresa
adjudicataria presentara el Programa d’execucié de les obres, que confirmara les previsions
definides en la fase de redaccio del projecte executiu.

Els mitjans personals i materials establerts en el programa quedaran adscrits a I'obra i, en
cap cas I'empresa adjudicataria podra retirar-los o canviar-los sense autoritzacio prévia del
Director d’obra i del CCVOC.

5.1.7. Seguretat, Salut i higiene durant I’execucioé de les obres

L’Empresa adjudicataria esta obligada a complir, i fer complir a tot el personal propi o alié
que actui en I'ambit d’actuacioé de I'execucié de les obres, la legislacié vigent en matéria de
seguretat i salut. Haura d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut, prenent com a referéncia la
informacié de seguretat i salut continguda en I'Estudi de Seguretat i Salut.

El Pla de Seguretat i Salut complira amb la normativa vigent en matéria de seguretat i salut
en les obres de construccio i haura de ser aprovat pel promotor de les obres abans de l'inici
de les obres.

5.1.8. Condicions per a la finalitzacio de la fase d’execuci6 de les obres

L’empresa adjudicataria informara al CCVOC, amb l'antelacié que es fixi, de la data de
finalitzacioé de les obres. A la vista de I'estat d’execucié de les obres i de les prerrogatives
que marqui el director de I'obra i el CCVOC s’informara a 'empresa adjudicataria sobre si es
considera o0 no que es donen les condicions adients per donar per finalitzada I'etapa
d’execucio de les obres.

Sera imprescindible 'acompliment de totes les obligacions contingudes al conjunt de
documents contractuals. S’hauran de complir les seguients condicions:

o Estat de les obres:
o Que les obres es troben correctament executades, amb subjeccid al projecte
constructiu i als aspectes i detalls introduits durant la seva execucio.
o Que s’hagi resolt satisfactdriament qualsevol no- conformitat o discrepancia a
judici del director d’obra i el CCVOC.

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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o L’empresa adjudicataria facilitara al director d’obra tota la informacioé necessaria
per part seva, i del CCVOC si es considera necessari, que es disposa del conjunt
de documentacié generada durant la gestio i execucié de les obres, que s’hagi
anat actualitzant i que es disposi de la definitiva, definitoria del realment executat.

5.1.9. Finalitzacié i Acta de Recepci6.
Una vegada finalitzades satisfactoriament les fases d’execucié de les obres i de les proves,

es procedira a la signatura de I'Acta de Recepcio, segons estableixi el PCAP i la legislacio
sectorial vigent.

6. PRESSUPOST

El pressupost total del present contracte és de 185.767,25 € , IVA exclos, més 39.011,12 €
corresponents al 21% d’IVA, essent una despesa total de 224.778,37 € , IVA inclos.

Es desglossa a continuacié el pressupost per a cadascun dels treballs inclosos al contracte:

Import total del

Concepte contracte
Costos directes:
PEM OBRA 142.595,69 €
Gestio de Residus 900,00 €
Control de Qualitat 900,00 €
Seguretat i Salut (2% PEM obra) 2.875,00 €
CQ+GR+SS 4.675,00 €
TOTAL PEM 147.270,69 €
13% DG + 6% BI 27.981,43 €

PEM + DG + BI 175.252,12 €

Honoraris Projecte Executiu 10.515,13 €
PRESSUPOST BASE (sense IVA) 185.767,25 €
IVA 39.011,12 €

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER

CONTRACTE 224.778,37 €

El pressupost maxim per a la redaccié del projecte puja la quantitat de 10.515,13, IVA
exclos. Aquest inclou totes les quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relacié sigui exhaustiva, els segtents:

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio
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El sous, plus i dietes de I'autor del projecte i de tot el personal col-laborador, ja sigui
propi o extern.

Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.

Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

Les despeses, el visat i impostos amb motiu del contracte, excepte I'lVA.

L'increment de despeses que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinaries com en dies festius.

- . Expedient 1155/2024 _ Document ~ 72043/2024 )
e vrresiiatll  Referéncia PAC 3.19.3 CREACIO | MILLORA DE PRODUCTE TURISTIC

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

El pressupost maxim per a I'execucid de l'obra puja la quantitat de 175.252,12 €, IVA
exclos, segons es detalla en les Bases Técnhiques annex a aquest plec.

Durant la redaccié del constructiu s’establira el corresponent pressupost detallat, el qual
podra presentar variacido en la distribucié dels imports per capitols que es presenta en
aquest PPTP, sense superar en cap cas el pressupost maxim esmentat. S’exceptuen de
variacions els seglents aspectes:

- L’adjudicatari haura de garantir una aportacio i valoracid suficient dels mitjans de
seguretat i salut a les obres, reflectint en el pressupost detallat que a tal efecte
contindra el corresponent annex al projecte constructiu.

- Igualment, s’haura de disposar de suficients recursos economics per garantir el
capitol corresponent a la gestié de residus i control de qualitat.

7. TERMINI D’EXECUCIO DELS TREBALLS

El termini d’execucio total sera d’11 mesos, a partir de la data de formalitzacié del contracte,
amb data maxima de finalitzacié abans del 28 de febrer de 2026, segons es desglossa a
continuacio.

Un retard en el termini haura de ser justificat i posat de manifest per escrit al CCVOC.

7.1. Redacci6 del Projecte Executiu

El termini per a la redacci6 del projecte executiu s’iniciara una vegada formalitzat el
contracte i s’estendra fins a la finalitzacié dels treballs i presentacid del corresponent

documents en eles termes establerts en els plecs que regeixen el contracte.

El termini total de redaccié del projecte és de 3 mesos a partir de la formalitzacié del
contracte, i es desglossa en els seglients terminis parcials consecutius:

- Entrega parcial — 6 setmanes
- Entrega definitiva — 12 setmanes

Un retard en el termini haura de ser justificat i posat de manifest per escrit al CCVOC.

7.2. Execucio de les obres
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Es preveu una durada dels treballs de com a maxim 6 mesos a comptar des I'Acta d’inici
d’obra, segons es recull en els plecs que regeixen el contracte.

Durant la redaccié del projecte executiu, s’establira el termini d’execucié de les obres,
elaborant el corresponent pla de treballs en detall.

8. ESPECIFICITATS DEL PRTR

8.1. Identitat corporativa

S’haura de tenir en compte la identitat corporativa de la subvencid, incorporant a la totalitat
dels documents els seglents logos, aixi com la mencié al finangament:

Fons Europeu B Next Generation
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nanga f‘;ﬂme ey Plan de Recuperacién ] 7R G litat
ni6 Europea F; comme  mnne stcremain ot 5ma00 Transformacién | eneraita
Next Generation a T Wy Resiliencia | Catalunya all% de Catalunya

Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU

D’acord amb les indicacions de la guia emesa per part de la Generalitat de Catalunya:
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/ COLOR/
Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf

En el seu cas, el contractista instal-lara al seu carrec un cartell informatiu de les obres,
d’acord amb les indicacions sobre les normes de disseny i comunicacié corporativa previstes
en aquests guia.

8.2. Gestid de residus

L’empresa contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execucié dels
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb I'Estudi de gestié de
residus de construccid i demolicid, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvolupara
posteriorment en el corresponent Pla de gestié de residus i construccié i demolicidé, conforme
a I'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producci6 i
gestio dels residus de construccié i demolicid, on es compliran les seglients condicions:

- Almenys el 70% del pes dels residus en construccio i demolicié no perillosos (excloent el
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus
establerta per la decisié 2000/532/EC), generats en el lloc de construccio, es preparara
per a la seva reutilitzacié, reciclatge o valoritzacié, incloses les operacions
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia
de residus i el Protocol de gestio de residus de construccio i demolicié de la UE.

- Els operadors hauran de limitar la generacio dels residus en els processos relacionats
amb la construccié i demolicié, de conformitat amb el Protocol de gestidé de residus de
construccio i demolicié de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i
utilitzant la demolicié selectiva per permetre l'eliminacié i manipulaci6 segura de
substancies perilloses i facilitar la preparacio per la reutilitzacioé i reciclatge d’alta qualitat
mitjangant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificacio
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disponibles pels residus de construccié i demolici6. Tanmateix, s’establira que la
demoilicio es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacio es realitzara
de forma preferent en el lloc de generaci6 dels residus. En el cas de generar-se residus
perillosos, com I'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a
través de gestors autoritzats pel seu tractament.
- Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié recolzaran la circularitat i, en
particular, demostraran, amb referéncia a la 1ISO 20887, per avaluar la capacitat de
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en
'is de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio i

reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de
construccié haura d’aportar un informe firmat per la direccié facultativa de I’'obra i que
haura de contenir I'acreditacié documental de que els residus s’han destinat a la preparacié
per la reutilitzacid, reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix amb el

percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més
incloura el codi LER dels residus entregats perqué es pugui comprovar al separacié
realitzada en I'obra. També s’incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats,
encara que no computin per I'objectiu del 70%.

8.3. Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Incloure en el projecte la seguent taula vinculada al DNSH:

Politica Palanca

Espanya nacio emprenedora .

5 — Modernitzacié i digitalitzacié del teixit industrial i
de la PIME, recuperacioé del turisme i impuls a una

Components del PRTR al que
pertany l'activitat

competitividad del sector turistico.

Componente C14 Plan de modernizacion y

Mesura (Reforma o Inversio)

sostenibilitat

Inversié 1 "Transformacié del model turistic cap a la

Titol del projecte PSTD

“El riu, teixint fils de vida”

Titol de I'activitat i tipologia

Serveis auxiliars especialitzats de redaccié del
projecte executiu i de I'execucio de les obres. Dins de
l'actuacio 2.1 “Punts recarrega bicicletes” (Eix 2 del
projecte PSTD)

Etiquetat climatic i mediambientals
@ssignat a la mesura

075 — Infraestructura per bicicletes

objectius mediambientals (%)

Percentatge de contribuci6 a 100 %
objectius climatics (%)
Percentatge de contribucié a 100 %

El projecte compleix amb les obligacions en matéria mediambiental, aixi com les obligacions

assumides en matéria d’etiquetatge verd.
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El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de
larticle 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital,
d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, aprovat
per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) num. 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme
de Recuperacio i Resiliéncia, aixi com amb el requerit en la Decisio d'Execucié del Consell
relativa a I'aprovacié de I'avaluacio del pla de recuperacio i resiliencia d'Espanya.

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a
I'establiment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjancant la implantacio
d'un sistema de classificacié (o taxonomia) de les activitats economiques mediambientals

— sostenibles:

- Mitigacio del canvi climatic.

- Adaptaci6 al canvi climatic.

- Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

- Economia circular, inclosos la prevencio i el reciclatge de residus.

- Prevencid i control de la contaminacio a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
- Proteccié i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio i
resiliéncia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacié del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme
de Recuperacio i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucio del
Consell relativa a 'aprovacié de I'avaluacio del pla de recuperacid i resiliéncia d’Espanya i
al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques
previstes al Component 14, i a la Inversioé 1 en qué s'emmarquen aquests projectes, tant pel
que fa al principi DNSH, com a I'etiquetatge climatic i digital, i especialment les recollides a
I'annex de la Proposta de Decisié d'Execucio del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document
del Component del Pla.

8.4. Obligacions de I’adjudicataria
Sera obligacié de 'empresa adjudicataria el correcte compliment dels principis de gestié

especifics del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia (PRTR) definits en I'article 2
de I'Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:
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Refor¢ de mecanismes per la prevencid, deteccio i correccié dels fraus, corrupcio i
conflictes d’interés, mitjangant la signatura de la corresponent declaracié d’abséncia
de conflicte d’interés (DACI), aixi com el compliment i aplicacié del Pla Antifrau.

Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17 del Reglament
(UE) 2020/852 (Do not significant harm — DNSH).

Identificacié del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir I'obligacio d’informar de les dades
d’identificacié del contractista o subcontractista, que soén:

NIF del contractista o subcontractista

Nom de la persona fisica o rad social de la persona juridica.

Domicili fiscal de la persona fisica o juridica.

Declaraci6 de cessié i tractament de dades en relaci6 amb [I'execucio

d’actuacions del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia (PRTR), indicat

com annex al PCAP.

o Declaracié de compromis amb relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia (PRTR), indicat com annex al PCAP.

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de 'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria o al
cens equivalent de I'Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacid.

o Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de [larticle 17 del
Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP.

o L’'emplenament i la presentacio de la Declaraci6 d’Abséncia de Conflicte

d’Interessos (DACI), indicat com annex al PCAP.

O O O O

D’acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials
de contractacié hauran de complir amb la instrucci6 de 23 de desembre de la Junta
Consultiva de contractacié publica de I'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i
en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finangar amb fons procedents del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia i, aixi com les Ordres HFP/1030/2021 i
HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

8.5. Control de fites i objectius

La descripcio dels CID aplicables als plans de sostenibilitat turistica a la destinacié (C14.11)
recull el segient: “Els criteris de seleccid garantiran el compliment de la Guia técnica sobre
I'aplicacio del principi de “no causar un perjudici significatiu” (DO C 58 de 18.2.2021, p.1),
d'una llista d’exclusié del cabal mediambiental pertinent de la UE i nacional. Els criteris de
seleccié hauran de garantir que, del pressupost total definitiu concedit per finangar la
mesura, 511.000.000 euros, com a minim, contribueixin al compliment dels objectius
relacionats amb el canvi climatic amb un coeficient climatic del 100%, i 140.000.000 d’euros,
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com a minim, als relacionats amb un coeficient climatic del 40%, de conformitat amb I'annex
VI del Reglament (UE) 2021/241 sobre el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia”.

Objectiu associat al C14: Pla de Modernitzacio i Competitivitat del Sector Turistic: Mantenir
el lideratge d'Espanya en matéria de competitivitat turistica aprofitant les transformacions
necessaries del model. L'objectiu principal és transformar i modernitzar el sector turistic a
Espanya a través de la sostenibilitat i la digitalitzacié, augmentant-ne la competitivitat i la
resiliéncia, alineant-se amb els objectius generals i especifics de |'Estratégia STD.

La Decisio d'Execucio del Consell relativa a I'aprovacio de I'avaluacié del PRTR d'Espanya
estableix per al C14.11. una série de fites i objectius vinculants denominats CID (Council
Implementing Decision) per a aquesta Submesura:

—— e Objectiu num. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicacié al BOE de I'adjudicaci6 a
les entitats locals d'ajuda per a l'aplicacié dels «Plans Territorials de Sostenibilitat
Turistica a Destinacionsy», per un import minim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el
35 % es destinara a mesures que aborden la transicié6 verda, la sostenibilitat i
I'eficiéncia energética/electromobilitat a les destinacions.

e Objectiu num. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicacié al BOE de I'adjudicacio a
les entitats locals d'ajuda per a l'aplicacié dels «Plans Territorials de Sostenibilitat
Turistica a Destinacions», per un import minim d'1.173.000.000 d'euros (valor de
referéncia: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinara a mesures que
aborden la transicié verda, la sostenibilitat i I'eficiéncia energética/electromobilitat a
les destinacions.

e Objectiu num. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicacié al BOE de I'adjudicaci6 a
les entitats locals d'ajudes per a l'aplicacié dels «Plans Territorials de Sostenibilitat
Turistica a Destinacions» per un import minim de 1.788.600.000 euros (valor de
referéncia: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinara a finangar
mesures que aborden la ftransici6 verda, la sostenibilitat i [I'eficiéncia
energetica/electromobilitat a les destinacions.

e Fita num. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment
s'asseguraran que totes les destinacions beneficiaries aconsegueixin com a minim
els percentatges d'execucié seglents de cada Pla de Sostenibilitat Turistica:

e Execucio del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021
e Execucio del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022
o Execucio del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023.

e Fita num. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalitzaci6 de tots els projectes
inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turistica en Destinacions» i
adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es
destinaran a financar mesures que aborden la transicid verda, la sostenibilitat i
I'eficiéncia energética/electromobilitat a les destinacions.

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisié d'Execucié del Consell és
obligatori perqué cada comunitat autbnoma i entitat local pugui retenir finalment els fons
transferits corresponents a les successives convocatories extraordinaries de plans de
sostenibilitat turistica en destinaci6 (C14.11.).

Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio

Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa - Tel. 93 727 35 34
ccvoc@ccvoc.cat - https://www.consellvallesoccidental.cat/


mailto:ccvoc@ccvoc.cat
https://www.consellvallesoccidental.cat/

«* - s Flnartg.at per ] : ¥ GOBIERNO MINISTERIO Plan de Recuperacidn, . i /
* r la Unid Europea *-\v DEESPANA  DE INDUSTRIA, COMERCIO Transformacion . Ne)(t GeﬂeraTIOﬂ \
* 5 * N

=

\ Generalitat
¥, de Catalunya

b\

NextGenerationEU = o W v Resiliencia E Catalunya

Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia. Finangat per la Unié Europea Next Generation EU

Codi de Verificacio 27345V1V2R4A1H1DOP73
P-‘ Servei Coordinacié Oficines Comarcals
Expedient 1155/2024 _ Document ~ 72043/2024 )
el  Referéncia PAC 3.19.3 CREACIO | MILLORA DE PRODUCTE TURISTIC
Quadre de Classificacio G1090. Expedients de contractacio mixta

9. OBLIGACIONS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

L’empresa adjudicataria es compromet a portar a terme la prestacid del contracte amb la
deguda diligéncia, amb l'estricta subjeccié a les caracteristiques establertes al contracte i
dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions
seguents:

a. Disposar d’una organitzacié técnica, econdmica i de personal adequada per a portar
a terme, amb la deguda eficacia, I'objecte del contracte, de conformitat amb els plecs
que regeixen el contracte.

— b. Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
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c. Tenir contractades i mantenir vigents les polisses d’asseguranga per responsabilitat
civil.

I.  Caldra que l'adjudicataria aporti una polissa de responsabilitat civil general per

import minim assegurat de 300.000 € (per sinistre i any). S’acreditara
mitjancant certificat expedit per 'asseguradora, en qué constin els imports i
riscos assegurats i la data de venciment de I'asseguranga, i mitjangant el
document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o renovacié de
'asseguranga, en els casos en qué sigui procedent.
Aquesta asseguranca haura de cobrir la responsabilitat en que poden incérrer
pels danys personals, materials, o perjudicis derivats de les anteriors, causats
a terceres persones, com a consequéncia dels actes per part del seu
personal, treballadors i dependents, maquinaria i equips aixi com derivats dels
treballs realitzats durant 'execucio de les obres objecte de la present licitacio.

[I.  Caldra aportar la justificacié de disposar d’'una asseguranga a tot risc de la
construccio, l'import de la qual haura de ser com a minim I'import del
pressupost base de licitacio.

d. Sera responsabilitat de 'empresa adjudicataria assegurar-se que totes les activitats o
feines desenvolupades per a I'execucié del contracte s’ajustin a les obligacions
establertes a les reglamentacions i disposicions legals, aixi com a la normativa vigent
en materia de Prevencid, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit,
l'adjudicatari haura de disposar d’'un Pla de Prevencié de Riscos Laborals. El
personal del contractista disposara de mitjans i equips de proteccié individual (EPI's)
en cas de requerir-se.

e. L'empresa adjudicataria estara obligada al compliment de tota la normativa en
matéria laboral, de Seguretat Social i Convenis col-lectius sectorials vigents
d’aplicacié. EI CCVOC és alié a qualsevol vincle o dependéncia laboral, estatutaria o
de qualsevol mena amb I'esmentat personal, quedant en conseqtiéncia el Consell
Comarcal exempt de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.
Seran d’exclusiva responsabilitat de I'adjudicatari les consequéncies que poguessin
derivar-se de 'incompliment d’aquesta obligacio, pel personal al seu carrec.
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f. A nivell general, el personal de l'entitat adjudicataria ha de ser suficient en tot
moment, i adequat d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a
garantir la prestacié del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes
del personal, caldra preveure les substitucions necessaries, les quals seran
comunicades al CCVOC a l'efecte de preservar la continuitat en la prestacié del
servei i el compliment dels expressats requisits.

g. Sera obligacié de 'empresa adjudicataria vetllar pel bon uUs i estat de conservacié de
tots els béns materials. D’altra banda, sera obligatori tenir contractades i mantenir
vigents les polisses d’assegurancga per responsabilitat civil indicades en el present
plec. L'empresa adjudicataria respondra davant la sostraccido de mobiliari, material,
valors o efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu

— personal.m

h. L’empresa adjudicataria esta sotmesa al compliment de tota la normativa nacional i
de la Unid Europea en matéria de proteccié de dades personals.
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