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1 INTRODUCCIÓ 

L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha previst la redacció del 
projectes constructiu:  

“REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS I BICICLETES 
A LA CARRETERA BV-5001, ENTRE LA URBANITZACIÓ LA PINEDA I EL NUCLI DE LA 
ROCA DEL VALLÈS. TRAM: PK 23+000 AL 24+800. TM DE LA ROCA DEL VALLÈS”, CODI: 
7665PC01. Núm. expedient SAP: 2018/0010945 

2 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris tècnics particulars que han 
de servir de base per a la redacció del projecte constructiu El contingut d’aquests 
documents serà el que s’especifica a l’annexos núm. 1 d’aquest Plec, on es concreten 
els documents mínims que hauran de contenir per tal que puguin ser aprovats per la 
Diputació de Barcelona. 

Correrà a càrrec del consultor la realització de qualsevol treball necessari per 
desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestió complementari/a no reflectit/da 
al present plec. 

 

3 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte constructiu indicat, amb els estudis i 
anàlisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.  

Els treballs de topografia i geotècnia seran dirigits pel Contractista, que serà responsable 
del seu contingut, i hauran de ser aprovat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures (en endavant OTPAI). Els costos dels treballs de topografia i 
geotècnia seran assumits pel consultor adjudicatari del contracte. 

El projecte es redactarà de manera que altres tècnics diferents al/s autor/s puguin dirigir 
l’execució de les obres. 

Així mateix, caldrà mantenir les reunions de coordinació necessàries amb les diferents 
administracions implicades. 

El director del projecte serà el tècnic representant de l’OTPAI encarregat de dirigir el 
contracte donant les instruccions necessàries al Contractista per al desenvolupament 
dels treballs. 

El director de l’equip de treball serà el màxim responsable per part del Contractista i 
interlocutor principal durant la realització dels treballs. 

 

4 TERMINI 

A continuació s’especifica la durada del contracte i les fites parcials de l’encàrrec: 
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Fases Durada [mesos]  

1. Definició de la solució 3,0 

2. Lliurament de la maqueta 5,0 

3. Revisió de la maqueta 1,0 

4. Lliurament definitiu 1,0 

Durada total 10,0 

 

Al final de cada fase s’haurà de lliurar la documentació corresponent  (indicada a 
l’apartat 4 de l’Annex núm. 1 i a l’apartat 5 de l’Annex núm. 2 del Plec de prescripcions 
tècniques particulars)), que haurà de ser acceptada i aprovada pel director del projecte. 
Cas de que s’hagués d’esmenar, el director de l’estudi enviarà una comunicació on 
s’indicaran els canvis i l’empresa disposarà de cinc dies laborables per a realitzar les 
esmenes, que hauran de ser aprovades pel director del projecte. 

La fase 3 (revisió de la maqueta) correspondrà a la Diputació de Barcelona 

 

5 LLIURAMENTS 

A més del document de projecte, altres documents a lliurar durant la redacció del 
projecte, cas que sigui procedent, seran els següents: 

 

– Topografia 

– Estudi geotècnic 

– Estudi de trànsit 

– Estudi d’inundabilitat 

– Document previ ambiental 

– Definició de la solució 

– Informe de diagnosi d’obres de fàbrica, estudi de tipologies i propostes d’actuació 

– Definició de les estructures necessàries, estudi de tipologies i propostes 
d’eixamplament en el cas d’estructures. 

– Documentació per a la supervisió de l’annex de serveis afectats 

– Documentació per a la supervisió de l’annex d’expropiacions 

 

6 DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARÀ A L’ADJUDICATARI 

La documentació que lliurarà la Diputació de Barcelona a l’adjudicatari per al 
desenvolupament dels treballs serà la següent: 

– Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document: 
caixetins, portades, etc. 

– Dades disponibles de l’inventari d’elements de la xarxa local. 

– Dades d’accidentalitat disponibles 
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– Dades d’aforaments 

– Cartografia urbana a escala 1:1.000 cas de que estigui disponible. 

 

7 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost s’ha fixat en els següents imports màxims: 

 

Import  
(sense IVA) 

IVA (21%) 
Total  

(IVA inclòs) 

59.700,00 € 12.537,00 € 72.237,00 

 

Aquests imports inclouen els treballs de topografia i geotècnia que, cas de ser 
necessaris, seran abonats pel contractista. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de 
carreteres que es redactin per a l’ Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
de la Diputació de Barcelona. 

El director del projecte serà el tècnic representant de l’OTPAI encarregat de dirigir el contracte 
donant les instruccions necessàries al Contractista per al desenvolupament dels treballs. 

L’exemplar formarà un projecte d’obra completa i contindrà els documents que a títol informatiu 
es relacionen a continuació, podent l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
modificar aquesta relació amb les inclusions i/o supressions que estimi convenients. 

El projecte estarà format pels següents documents: 

1. Memòria i annexos 

2. Plànols 

3. Plec de Prescripcions Tècniques 

4. Pressupost 

En l’apartat següent es detalla  

 

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

La memòria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a 
satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que 
s’han de tenir en compte en la redacció del projecte. 

2.1 Document núm. 1. Memòria 

2.1.1 Antecedents 

En l’apartat d’antecedents es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte i, si 
s’escau, el procés urbanístic fent menció expressa dels instruments de planejament que el 
projecte desplega. També es tindran en compte, específicament, els documents específics de 
planificació de la Gerència (Pla zonal, Pla de millora d’infraestructura i Pla de seguretat viària). 

2.1.2 Situació actual. Objectius i condicionants de l’actuació  

En aquest apartat es farà una descripció de la problemàtica i la situació actual a resoldre o millorar 
amb les actuacions objecte del projecte. 

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les 
possibles solucions a plantejar. 

2.1.3 Objecte del projecte 

En aquest apartat es farà una descripció dels objectius que es volen assolir amb l’execució del 
projecte. 

2.1.4 Alternatives 

A la vista de la situació actual i de l’objecte a resoldre, així com dels condicionants i objectius a 
complir, el projectista farà un plantejament general de les solucions que s’han contemplat durant 
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la redacció del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solució finalment 
definida al projecte. 

2.1.5 Solució proposada 

En aquest apartat s’anomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar. 

2.1.6 Normativa aplicable, anàlisi estructural i resum de resultats de càlcul 

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’àmbit Comunitari, Estatal, Autonòmic 
o Local que siguin d’aplicació en el projecte. 

També es descriuran els mètodes d’anàlisi estructural utilitzats i s’inclourà un resum entenedor 
dels resultats obtinguts en el càlcul. 

2.1.7 Expropiacions i ocupacions temporals 

En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar 
temporalment o expropiar de forma. S’especificarà la superfície a expropiar o a ocupar 
temporalment i s’acompanyarà amb una valoració global del cost que suposen les expropiacions 
i ocupacions temporals. 

Les taules amb la relació de béns i drets afectats es descriuran i justificar a l’annex 
d’expropiacions. 

2.1.8 Serveis afectats 

En aquest apartat s’ha de fer referència a totes aquelles companyies i entitats amb serveis 
consultades. S’especificarà les companyies i entitats afectades.  

Els serveis afectats s’anomenaran, es descriuran i justificaran en l’annex de serveis afectats.  

2.1.9 Programa d’execució de les obres i termini total 

S’indicarà la durada prevista de l’obra. 

2.1.10 Seguretat i salut 

Es presentarà un resum de les dades de l’annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estarà redactat 
d’acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” i s’inclourà l’import 
destinat a seguretat i salut. 

2.1.11 Control de qualitat 

S’enumeraran els principals àmbits de control contemplats en l’annex de pla de control de qualitat 
i s’inclourà l’import destinat a control de qualitat així com el % que representa sobre el pressupost 
del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC es detallaran els imports a càrrec del 
contractista i els que aniran a càrrec Diputació de Barcelona. 

2.1.12 Classificació del contractista 

Es proposarà i justificarà la classificació necessària d’acord amb la normativa vigent. 

2.1.13 Revisió de preus 

S’especificarà si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisió de preus. 
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2.1.14 Declaració d’obra completa 

S’inclourà la declaració. 

2.1.15 Modificacions del projecte 

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el % d’increment 
respecte al PEC 

2.1.16 Compliment defectuós de la prestació 

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectuós de la 
prestació i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista. 

2.1.17 Titularitats i catàleg 

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a conseqüència de les 
obres. 

2.1.18 Pressupost per coneixement de l’Administració 

El pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït: 

– El “Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs). 

– La valoració de les Expropiacions. 

– L’import del Control de Qualitat que excedeixi de l’1’5% del PEM de projecte (IVA inclòs) 

– Pressupost per coneixement de l’administració: Suma total de l’anterior. 

El pressupost resultant es detallarà amb números i lletres. 

2.1.19 Documents que integren el projecte 

Es farà una relació de tots els documents i plànols de que consta el projecte. 

2.1.20 Conclusions 

Es redactarà un apartat de conclusions a la memòria. 

 

2.2 Document núm. 1. Annexos a la memòria 

La descripció continguda a la memòria es complementarà amb els annexes següents: 

2.2.1 Annex núm. 1: Antecedents 

En aquest annex es farà referencia a d’altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla 
de millora, pla de seguretat viària) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats 
amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriurà 
de manera sintètica els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redacció del 
projecte. 

2.2.2 Annex núm. 2: Planejament urbanístic 

S’analitzarà l’adequació de les diferents alternatives al planejament urbanístic vigent, avaluant-
se les possibles interferències amb les diferents qualificacions urbanístiques. En el cas que els 
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sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestió urbanística, s’indicarà el seu estat 
d’execució. 

L’anàlisi haurà d’anar acompanyat, com a mínim, de la següent informació i documentació: 

a) Plànols de classificació i qualificació de sòl de l’àmbit del projecte  

Es grafiarà la solució viària sobre els plànols urbanístics del planejament vigent -general o 
derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar l’afecció derivada 
del  traçat proposat  sobre les diferents zonificacions de sòl, , espais protegits, elements 
catalogats, etc. 

b) Normes urbanístiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de 
sòl 

Així mateix, si fós precisa alguna actuació no inclosa en el planejament vigent el Consultor 
prepararà la documentació necessària per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal  . 
d’assolir l’adequació de l’actuació al planejament. 

També es contemplarà la incidència de les servituds regulades en la legislació sectorial sobre el  
planejament urbanístic vigent Annex núm. 3: Estudi de solucions. 

L’Estudi previ d’alternatives s’haurà de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haurà de 
servir per a facilitar la presa de decisió de la solució tècnica que es desenvolupi al projecte 
constructiu. 

La definició de les diferents alternatives serà la suficient quant a solució estructural, implicacions 
hidràuliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
execució i definició pressupostària, que permeti la comparació qualitativa i quantitativa de les 
diferents solucions. 

Es justificarà la tipologia de la solució adoptada per a cadascuna de les estructures. En el cas 
que, d’acord amb la Direcció del projecte es considerés necessari, es realitzarà una anàlisi 
detallada de la solució a adoptar. Basant-se en les dades de partida existent (plànols de traçat, 
seccions tipus, aixecaments taquimètrics, perfils de l’estudi geotècnic, condicionants hidràulics, 
condicionants ambientals, fotografies, etc.) s’haurà de preparar la documentació complementària 
necessària (fent les visites que correspongui sobre el terreny) per tal de conèixer i definir els 
condicionants existents (traçat, secció  tipus, geotècnics, constructius, econòmics, estètics i 
ambientals, i de durabilitat) per tal d’emmarcar les estructures, realitzant-se les prospeccions 
geotècniques que, complementant i detallant les prèvies de que es disposi, permetin la definició 
de les fonamentacions. S’estudiaran les diferents tipologies estructurals, així com el seu encaix 
en l’entorn i la concepció dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales 
petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un 
predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximació al cost. Les solucions 
considerades més idònies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per  confirmar la 
seva validesa. Es triarà, raonadament, la solució final, definint-se les formes, materials i acabats.  

2.2.3 Annex núm. 4: Estudi de solucions 

L’Estudi previ d’alternatives s’haurà de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haurà de 
servir per a facilitar la presa de decisió de la solució tècnica que es desenvolupi al projecte 
constructiu. 

La definició de les diferents alternatives serà la suficient en quant a solució estructural, 
implicacions hidràuliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris 
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per a la seva execució i definició pressupostària, que permeti la comparació qualitativa i 
quantitativa de les diferents solucions. 

Es justificarà la tipologia de la solució adoptada per a cadascuna de les estructures. En el cas 
que, d’acord amb la Direcció del projecte es considerés necessari, es realitzarà una anàlisi 
detallada de la solució a adoptar. Basant-se en les dades de partida existent (plànols de traçat, 
seccions tipus, aixecaments taquimètrics, perfils de l’estudi geotècnic, condicionants hidràulics, 
condicionants ambientals, fotografies, etc.) s’haurà de preparar la documentació complementària 
necessària (fent les visites que correspongui sobre el terreny) per tal de conèixer i definir els 
condicionants existents (traçat, secció  tipus, geotècnics, constructius, econòmics, estètics i 
ambientals, i de durabilitat) per tal d’emmarcar les estructures, realitzant-se les prospeccions 
geotècniques que, complementant i detallant les prèvies de que es disposi, permetin la definició 
de les fonamentacions. S’estudiaran les diferents tipologies estructurals, així com el seu encaix 
en l’entorn i la concepció dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales 
petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un 
predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximació al cost. Les solucions 
considerades més idònies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per  confirmar la 
seva validesa. Es triarà, raonadament, la solució final, definint-se les formes, materials i acabats.  

2.2.4 Annex núm. 5: Topografia 

La contractació de l’estudi topogràfic i de qualsevol estudi complementari serà realitzada pel 
consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a càrrec seu. 

En aquest annex s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per al Projecte 
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall 
per a la implantació d'estructures i murs; la de les obres de fàbrica i drenatges existents; la de la 
localització en planta i alçat dels serveis existents, així com qualsevol altra dada que pugui ser 
necessària per a la completa definició dels treballs que s'han de dur a terme. 

Es lliurarà sempre l’aixecament topogràfic en 2D (planta taquimètrica) i la modelització en 3D. 

Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i 
l'assignació, si s'escau, de noves coordenades, així com les coordenades de les bases més 
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma 
que quedi assegurada la coordinació dels replantejaments amb els trams contigus. 

Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els 
plànols, croquis i fotografies de la situació de les bases de replanteig que permetin la seva 
localització i reconstrucció en cas de pèrdua. 

2.2.5 Annex núm. 6: Geologia i geotècnia 

2.2.5.1 Objecte 

En aquest annex s’inclourà tota la documentació aportada per l’empresa de sondeigs, cales i 
estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el càlcul de la solució projectada. 

La contractació de l’estudi de geologia i geotècnia i de qualsevol estudi complementari serà 
realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a càrrec seu. 

El consultor serà l’encarregat de realitzar les tasques definides a continuació: 

2.2.5.2 Recull i anàlisi d’informació prèvia. 

Es faran servir les següents fonts d’informació entre d’altres: 
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– Estudis i projectes a l’àmbit d’estudi proporcionats per la Diputació de Barcelona. 

– Mapes geològics, geotècnics, hidrogeològics, i de roques industrials, publicats per 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). 

– Bibliografia especialitzada i treballs monogràfics referits a la zona de projecte. 

– Fotos aèries. 

2.2.5.3 Reconeixement geològic de la traça de projecte. 

Es farà un reconeixement geològic dels materials de la traça per determinar: 

– Unitats geològiques i litologies, estratigrafia e història geològica dels materials. 

– Gruixos i característiques dels mantells d’alteració i materials de recobriment. 

– Geologia estructural i tectònica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents. 

– Geomorfologia i descripció dels factors que han originat el relleu actual. 

– Unitats hidrogeològiques i determinació de possibles afeccions i incidències a les obres. 

– Riscos geològics que afectin la zona de projecte 

2.2.5.4 Proposta de campanya geotècnica. 

Amb  la informació recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geològic 
in situ, en base a una proposta de traçat, es configurarà una proposta de campanya d’investigació 
geotècnica de prospeccions i assaigs.  

Per a la planificació de l’amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigació 
geotècnica, tant en treballs de camp com en assaigs in–situ i de laboratori, es seguiran les 
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com l’Eurocódigo 
7, Guia de cimentaciones en obras de carreteras, o d’altres. Aquesta proposta de campanya 
geotècnica haurà de ser aprovada per la direcció del projecte d’acord amb les característiques i 
necessitats del projecte. Excepte en casos degudament justificats, el contingut mínim de la 
campanya geotècnica ha de ser el següent: 

- 1 sondeig del ferm existent com a mínim cada 250 m 

- 1 cala del terreny com a mínim cada 250 m, i  en els trams de desmunts o terraplens de 
gran alçada. El material extret de la cala ha d’incloure com a mínim els següents assajos: 

o Granulometria per tamisat 

o Límits d’Atterberg 

o Humitat 

o Inflament lliure en edòmetre 

o Colꞏlapse en sòls 

o Contingut en matèria orgànica 

o Contingut en sals solubles 

o Contingut en guixos 

o Assaig de compactació Proctor Normal 
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o Assaig de compactació Proctor Modificat 

o Assaig CBR 

- En els casos d’existència d’estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els següents 
assajos: 

o 1 assaig SPT cada 5 m de sondeig 

o Presa de mostra inalterada 

o Presa de mostra parafinada 

o Densitat (mínim 2 per sondeig) 

o En el cas de roca: 

 Compressió simple de proveta de roca 

o En el cas de sòls 

 Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades 

 Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades 

o Anàlisi químic del sòl per a determinar l’agressivitat al formigó segons EHE 

o Anàlisi químic de l’aigua per a determinar l’agressivitat al formigó segons EHE 

 

2.2.5.5 Execució de la campanya geotècnica. 

Serà realitzada directament pel redactor del projecte i prèviament estarà consensuada amb el 
director del projecte.  

Redacció de l’annex de geologia i geotècnia. 

Aquest annex haurà de contenir els següent: 

– Descripció del projecte i objectiu de l’annex. 

– Treballs realitzats: descripció de les tasques realitzades, síntesi de la informació prèvia 

– Descripció geològica, geomorfològica, tectònica i recull de dades sísmiques 

– Geotècnia dels materials de la traça: geologia i estratigrafia del terreny, unitats 
geotècniques. I la seva caracterització. Per les unitats en roca s’obtindrà la seva 
classificació geomecànica, mentre per les unitats en sòls es determinaran les 
classificacions geotècniques usuals i s’obtindran els paràmetres de resistència i 
deformació, a llarg i curt termini. Es determinarà l’agressivitat del medi enfront al formigó 
segons les especificacions de la EHE en vigor. 

– Estudi hidrogeològic: identificació d’aqüífers, evolució dels nivells freàtics, paràmetres 
hidràulics de les unitats geotècniques, agressivitat de l’aigua i, si cal, anàlisi de les 
dificultats d’execució de l’obra segons la interacció amb el medi hídric. 

– Càlculs i recomanacions. S’indicarà el mètode de càlcul, les hipòtesis, els coeficients de 
seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran: 

a. Fonamentació d’estructures. 
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b. Anàlisi d’estabilitat de desmunts i aplicació de mesures addicionals d’estabilitat 
(ancoratges, murs i drens) i de protecció de la via (malles, bermes i cunetons). 

c. Anàlisi d’estabilitat i assentament de reblerts. 

d. Excavabilitat dels materials.  

e. Aprofitament de materials i sanejaments. 

f. Classificació de les esplanades. 

g. Balanç de terres. 

h. Jaciments, préstecs i abocadors. 

– Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions, 
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns 

– Apèndixs i documentació de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels 
assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informació s’estimi adequada. 

L’estudi geotècnic, haurà de ser realitzat per un tècnic competent i serà signat per l’autor o autors 
del projecte, especificant l’empresa especialitzada que l’hagi confeccionat. Els treballs 
encarregats a tercers, seran assumits per l’autor o autors del projecte que hauran de signar al 
costat de l’autor de l’estudi geotècnic. 

2.2.6 Annex núm. 7: Trànsit 

El consultor farà un recull de les dades de trànsit de les que es disposin de l’àmbit del projecte: 

‒ Les dades de trànsit de les carreteres de la Diputació seran facilitades per la Unitat 
d’Inventari. 

‒ Cas de que en l’àmbit de l’estudi hi hagi presència de carreteres de la Generalitat o el 
Ministeri, s’utilitzaran les últimes dades obertes publicades. 

La situació de les estacions d’aforament seleccionades s’indicarà en un plànol o croquis, en el 
que s’indicaran també les diferents carreteres interceptades. 

Si les dades de trànsit recopilades no es consideressin adequades, perquè no es consideressin 
prou consistents o que no continguin el detall necessari pel disseny a nivel de projecte, el 
Consultor  realitzarà una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessàries, que 
seran facilitades per la Diputació de Barcelona. 

Per a determinar l’escenari futur es tindran en compte les següents consideracions: 

‒ Es realitzarà una prognosi sobre el creixement del trànsit futur a partir de les dades d’IMD 
històriques (en general, hi ha dades bianuals d’IMD de la xarxa local de carreteres des 
de l’any 2000), sempre que es considerin representatives. 

‒ En general, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerarà un inducció 
de trànsit per la realització del projecte. 

‒ L’any horitzó serà 10 anys després de l’execució de l’actuació. 

‒ hora de projecte de l’any horitzó: s’adoptarà l’hora cent (100). 

Es realitzaran microsimulacions de trànsit de les interseccions quan es consideri necessari. 
Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retenció en 
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ramals, les durades òptimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils 
directes en rotondes. 

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en l’anàlisi del trànsit, es realitzarà un estudi de 
capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en l’hora de projecte considerada i amb 
el creixement, inducció i captació del trànsit adoptats, seguint els criteris del Manual de Capacitat 
de Carreteres (HCM2010). 

Es considerarà justificació suficient de les característiques generals de la secció transversal (no 
de les característiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes 
s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat. 

Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells 
segments de característiques geomètriques especials susceptibles de tractaments 
individualitzats per a la millora de la circulació: 

‒ Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada 

‒ Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llaços i ramals, carrils centrals de 
giro a l’esquerra, glorietes, etc. 

2.2.7 Annex núm. 8: Traçat i replanteig 

2.2.7.1 Introducció 

Aquest annex contindrà la definició geomètrica de tots els eixos de traçat definits en el projecte.  

El consultor aplicarà els criteris de definició en planta i alçat que es deriven de la normativa vigent, 
i en particular es seguiran les prescripcions de: 

– La Instrucció 3.1-I.C. de traçat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer. 
Ministeri de Foment (2016). 

– Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012) 

– Instrucció per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya 
(1993) 

Per a la definició del traçat geomètric es realitzaran els tempteigs necessaris, en el perfil 
longitudinal i a la planta, per optimitzar el traçat respecte dels diversos condicionants (de tipus 
geomètric, d’accessibilitat, geotècnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com a 
resultat dels mencionats tempteigs, es justificarà en detall el traçat òptim seleccionat. 

Es tindran en compte els criteris de traçat, amb els paràmetres mínims i màxims a adoptar i 
secció tipus a considerar, que seran facilitats per la Direcció del contracte.  

2.2.7.2 Definició de l’eix existent 

Cas de que es tracti d’un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzarà una geometrització 
de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en alçat, i deduint els peralts 
a través dels aixecaments taquimètrics de calçada que s’hagin realitzat.  

Aquesta geometrització permetrà conèixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de 
compliment de paràmetres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu. 

Es realitzarà, a més, una comprovació de la coordinació planta-alçat per tal de detectar possibles 
pèrdues de traçat. 

2.2.7.3 Definició del tronc 
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En el llistat d’alineacions en planta hi haurà de constar la longitud de cada alineació, l’azimut de 
les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i 
radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba. 

En el llistat d’alineacions en alçat hi haurà de constar el paràmetre Kv de cada acord vertical, el 
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels 
acords. 

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotació de les 
mateixes, s’haurà d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relació. 

2.2.7.4 Definició d’interseccions 

Criteris generals de definició d’interseccions 

La definició geomètrica del traçat d’interseccions es farà de la mateixa manera que s’ha descrit 
als apartats anteriors. 

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les 
obres projectades, i cadascun d’aquests serà objecte d’un estudi per separat, definint els 
diferents elements de traçat, tant en planta como en alçat, i les coordenades dels punts 
equidistants. 

Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’intersecció dels diferents eixos que concorren 
en una intersecció, amb l’objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les 
longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat. 

S’inclourà un plànol de planta a escala 1:500, com a mínim, en el que es defineixin les 
coordenades dels punts singulars, els paràmetres dels radis i acords corresponents, les 
amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, així com els peralts de cadascun dels ramals. 

Criteris per a la definició de rotondes 

Definició de la calçada anulꞏlar 

En planta serà una corba circular definida per la línia blanca exterior en sentit antihorari. 

En alçat la rasant estarà continguda en un pla, per la qual cosa es podrà definir per una 
combinació de rectes i paràboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definició 
d'un pla. 

La inclinació longitudinal de la rasant no superarà el 3% en cap de les seves vores (línies 
blanques), i el peralt serà constant del 2% cap a l'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la 
mateixa inclinació que la calçada. 

Si amb el peralt constant cap a l'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en rotondes 
sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb percentatge 
significatiu de vehicles articulats, s'efectuarà una transició de peralt en ella procurant evitar que 
els pendents longitudinals màxims superin el 4%. Aquesta transició de peralt es limitarà a un 
màxim del 4% per segon recorregut a la velocitat específica de recorregut. En qualsevol cas, per 
definir aquesta transició de peralt es tindran en compte les inclinacions longitudinals resultants 
en la vora oposada (línia blanca) a l'eix de càlcul, i les necessitats d'evacuació d'aigua de la 
calçada. 

Aquesta transició s'arrodonirà a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud 
expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat específica de recorregut en km/h. 

En cap cas la inclinació transversal serà superior al 2% cap a l'interior o cap a l'exterior. 

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinació longitudinal màxima, es modificaran les rasants 
dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense modificació). 
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Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda, 
s'estudiarà una altra solució, ja sigui intersecció o enllaç. Si la intersecció o enllaç presenta 
importants dificultats es podrà optar per la rotonda, que en cap cas superarà el 6% longitudinal. 

La inclinació longitudinal mínima serà del 0.5%. 

En rotondes interurbanes el voral interior tindrà un valor entre 20 i 50 cm, i l’exterior serà de 50 
cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior serà igual a l’amplada de la 
rigola. 

L'amplada de la calçada serà el resultat de sumar l'àrea d'escombrada d'un vehicle tipus articulat 
més un resguard de 60 cm. 

Definició dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda 

En planta l'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la calçada. 
Aquest eix començarà a la calçada existent i acabarà en el centre geomètric de la rotonda. Els 
vials d'accés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici. 

La vora dreta (línia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes serà tangent en 
ambdós sentits. En alçat serà una transició entre tots dos. 

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament. 

En qualsevol cas caldrà comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona 
d'escombrada d'un vehicle articulat. 

En alçat, la rasant longitudinal dels accessos començarà a l'inici de l'eix en planta i acabarà en 
el punt d'encreuament de l'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjançant 
una corba d'acord la longitud del qual serà com a mínim igual a la velocitat especifica. 

2.2.7.5 Contingut de l’annex de traçat 

L’annex de traçat estarà format, com a mínim, per: 

‒ Una memòria explicativa on s’indiqui la metodologia i criteris de traçat utilitzats. S’inclourà 
una taula resum amb els principals paràmetres de traçat: radis en planta, màxims i 
mínims, paràmetres de clotoide màxims i mínims, pendents i rampes màxims i mínims, 
paràmetres d’acord vertical màxims i mínims i, en general, tots aquells paràmetres que 
es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin 
amb els PK d’explotació de les mateixes, s’haurà d’elaborar una taula que estableixi la 
corresponent relació. 

– Un apèndix amb l’anàlisi de visibilitat 

– Un apèndix amb l’estudi de trajectòries 

– Un apèndix amb els llistats en planta i alçat de punts singulars i de punts cada 20 m (en 
el cas d’una actuació localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S’afegirà un 
plànol a escala amb la identificació de cadascun dels eixos definits. 

– En el cas de que l’àmbit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzarà un estudi de 
consistència segons una metodologia contrastada i es representarà el diagrama de 
velocitats al llarg del tram. 

2.2.7.6 Fitxers analítics a lliurar de l’annex de traçat 

Els lliuraran tots els fitxers analítics de càlcul del programari que s’utilitzi per a la definició 
geomètrica del traçat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm 
de topografia i//o cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d’arxius de configuració 
personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut. 
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Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el següent format: 

Núm.  TIPUS        P.K.      LONGITUD         Xt                 Yt             AZIMUT       XC O Xi          YC O Yi     RADI/PARÀMETRE 

 ###     $$        #####.###    ####.###   ######.###  ######.###  ###.####    ######.###     ######.###       ######.### 

EXEMPLE:  

 1        CI             000.000         9.775   454177.002  633701.843  198.0000    454182.000     633702.000                5.000 

Els fitxers en alçat procedents d’Istram tenen el següent format: 

              TANGENT D’ENTRADA                                    TANGENT DE SORTIDA                              VÈRTEX 

 ***********************************************       ********************************************      ********************************** 

Nr           P.K.          COTA    PENDENT %          P.K.             COTA       PENDENT %          P.K.          COTA     PARÀMETRE 

##     #####.###    ####.###   ###.###            #####.###     ####.###       ###.###         ######.###   #####.###     
######.## 

EXEMPLE: 

 1          247.481     788.100       2.970                249.421      788.148            2.000               248.451        788.129          -
200.00 

Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’Istram tenen el següent format: 

     P.K.         COTA 

#####.###, ####.###  

EXEMPLE: 

1000.000,    123.987 

1020.000,    123.487 

Cas de que no s’utilitzi el programa Istram, els llistat d’arxius hauran de contenir els paràmetres 
bàsics que s’han indicat en els llistats anteriors. 

2.2.7.7 Anàlisi de visibilitat 

Es realitzarà un estudi de visibilitat del traçat, determinant les modificacions a realitzar (ampliació 
de bermes, eliminació d’obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distància de parada. 
S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions normatives, 
proposant les mesures complementàries necessàries per a mantenir la seguretat viària. 

2.2.7.8 Estudi de trajectòries 

El Consultor analitzarà amb l’aplicació informàtica Autoturn la trajectòria i l’àrea escombrada del 
vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d’una proposta de traçat en planta, per tal de 
validar tècnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer 
adaptacions del traçat en planta (sobreamples, amplada de la calçada anulꞏlar, radis i geometria 
dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessàries fins que s’arribi a una 
solució adequada.Annex núm. 9: Moviment de terres 

S’inclourà aquest annex quan el projecte contempli l’execució de desmunts o terraplens. No es 
realitzarà en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es 
desenvoluparan els següents apartats: 

– Obtenció d’amidaments 

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil teòric comparatiu del terreny abans de les 
obres i posterior a l’execució. 

– Classificació de les excavacions 

Es classificaran els materials en funció de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per la 
formació de reblerts. Es justificarà el talús adoptat en els desmunts. 
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– Compensació de les esplanacions 

S’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinació deduint 
finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec així com el 
corresponent a abocador. 

L'excavació de terra vegetal es considerarà separada de la resta, havent-se de preveure el seu 
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada. 

– Préstecs i abocadors. 

Es farà un resum de proveïdors de material i abocadors disponibles, justificant la seva 
capacitat i qualitat geotècnica en el cas dels préstecs. 

Tramificació de la classificació del terreny subjacent al llarg de la traça i tramificació de 
l’esplanada 

2.2.8 Annex núm. 10: Ferms i paviments 

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calçades, amb indicació de la normativa 
utilitzada. 

Aquesta justificació es basarà en: 

– Nivell de servei, dades i previsions de trànsit. 

– Els condicionaments climàtics, les característiques de l'esplanada segons les 
prospeccions realitzades i l'estudi dels materials procedents de l'excavació i/o de 
préstecs. 

– Les característiques geomètriques del traçat. 

– Consideracions constructives i de conservació-reposició. 

– Optimització econòmica. 

En projectes de condicionament o de reforç de ferm existent, aquest annex s’haurà de redactar 
seguint les indicacions de la “Instrucción 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos, 
s’adjuntarà l’estudi de deflexions que haurà de servir per al disseny i dimensionament de la 
solució. 

2.2.9 Annex núm. 11: Hidrologia i drenatge 

2.2.9.1 Estudi d’inundabilitat 

En quant es disposi d’un traçat definitiu es redactarà un estudi d’inundabilitat per tal de determinar 
les condicions hidràuliques de desguàs i definir les condicions del disseny estructural. 

Es tindrà en compte la Normativa i recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
específicament les següents: 

– Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local (ACA, 2003) 

– Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai 
fluvial  (ACA, 2006) 

– Guia de la documentació a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017) 

Es tindrà en compte també les dades disponibles de Planificació de l’Espais Fluvials i la 
informació que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generació 
del model. 
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El model hidràulic haurà de ser representatiu quant al seu àmbit i se simularan totes les 
estructures, tant en l’escenari existent com en l’escenari futur. Cas de que fos necessària alguna 
ampliació de topografia disponible, aquesta serà facilitada per la Diputació. Si, segons les 
característiques del problema hidràulic es considerés necessari, es realitzarà una simulació 
hidràulica bidimensional. 

Es mantindran els contactes necessaris amb l’ACA al llarg de la redacció del projecte per tal de 
definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el 
desenvolupament del projecte. 

2.2.9.2 Hidrologia i drenatge 

S'efectuarà un estudi de les dades climàtiques de la zona d'influència del Projecte, i s'analitzaran 
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna 
de les conques i les seves característiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal 
de determinar les seccions hidràuliques necessàries per a desguassar-los. 

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de 
les consideracions funcionals, a les estètiques, indicant la seva ubicació i assignació de cabals; 
i adjuntant la justificació i els càlculs hidràulics de les seccions adoptades, segons la normativa 
vigent. 

En una taula es recolliran les següents dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i 
localització (PK), tipologia, característiques geomètriques, superfície de conca, període de retorn, 
intensitat de precipitació, coeficient d’escorrentiu, cabal de càlcul, pendent transversal, coeficient 
de Manning i % de secció lliure. 

Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el període de retorn de càlcul aplicable 
segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundació per a l’avinguda dels 500 anys. 
En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest supòsit afectés algun tipus d’edificació o vivenda, 
l’OD es recalcularia per a aquest període de retorn (T = 500 anys) i es redibuixaria la nova cota 
d’inundació. Si encara s’afectés alguna edificació, es farà un estudi especial per a l’OD en 
qüestió. Els plànols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos 
en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de plànols. 

També caldrà definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, 
de les lleres afectades per a la ubicació de les obres de drenatge. 

S'adjuntarà també el perfil d'inundació en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es 
creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge 
capacitats, cabals, etc. 

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de càlcul de les làmines d’aigua dels cursos fluvials 
i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format compatible 
en sistemes SIG (shape, etc.). 

2.2.10 Annex núm. 12: Càlcul d’estructures 

2.2.10.1 Objecte i àmbit 

En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per totes i cadascuna de les 
estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les 
ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual. 

El projecte de construcció definirà completament l’estructura. S’inclouran tots els càlculs estàtics 
i resistents, tant pel que fa a l’obra acabada como pel que respecta a les diverses seqüències del 
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procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificarà la tipologia escollida en relació a altres 
possibles solucions. Es detallarà la modelització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul. Sempre 
que sigui possible, els resultats del càlcul es representaran en esquemes que facilitin la seva 
interpretació (diagrames d’esforços, deformades, esquemes de dimensionament d’armadures, 
etc.). 

2.2.10.2 Normativa de referència 

Es tindrà en compte, entre d’altres, la següent Normativa de referència: 

‒ Ministeri de Foment (2008). Instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

‒ Ministeri de Foment (2011). Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de 
ponts de carretera (IAP-11). 

‒ Ministeri de Foment (2008). Norma de Construcció Sismorresistent: ponts (NCSP-07). 

‒ Ministeri de Foment (2009). Guia de fonamentacions en obres de carreteres, 3ª edició 
revisada. 

‒ Ministeri de Foment (2014). Criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles. 
Ordre Circular 35/2014. 

‒ Ministeri de Foment (1995). Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de 
carretera. 

En general, es considerarà tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar 
el projecte. 

2.2.10.3 Dades de partida 

S’haurà de disposar d’una topografia procedent d’aixecament taquimètric amb detall suficient de 
l’emplaçament, en el cas de noves estructures, i d’una definició geomètrica precisa, en el cas 
d’estructures existents. 

Si es necessari, segons les característiques de l’obra es consideraran els estudis addicionals 
necessaris per a la seva definició (per exemple, en el cas de ponts de pedra). 

Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputació de 
Barcelona. 

2.2.10.4 Fonamentacions 

S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del 
seu estudi geotècnic i concloent el tipus de fonamentació més adequat. 

Per a cada estructura, s’indicarà la seva tipologia, ubicació, ordre de magnitud de la càrrega que 
transmetrà al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que l’estructura 
podrà admetre. 

Així mateix, per a cada estructura es realitzarà una planta i un perfil geotècnic, a escala 
adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representarà la 
situació dels sondeigs, cales, assaigs de penetració dinàmica i qualsevol altre reconeixement 
realitzat, tant en planta com en alçat. 

En cada perfil s’inclouran els diferents estrats litològics travessats, indicant el seu gruix i 
característiques geotècniques, resistència i compressibilitat. 
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En el cas d’estructures sobre llera s’analitzarà a l’annex d’hidrologia i drenatge, les condicions 
d’erosió i les necessitats de protecció, que seran convenientment justificades (no es considera 
aplicable la publicació Control de la erosión fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)). 

2.2.10.5 Millora d’estructures existents 

En el cas d’estructures existents de caràcter singular, es caracteritzarà la situació actual, valorant 
en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de seguretat 
adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fàbrica de maó. 

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informació de partida sobre l’estat de l’estructura 
es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori corresponents 
per a caracteritzar l’estat actual i detectar les patologies existents. Aquests treballs aniran a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. 

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les característiques 
geomètriques i l’estat de conservació. En cas necessari, la Diputació encarregarà els treballs 
d’inspecció per a la realització d’aquesta investigació. Aquests treballs seran acordats amb el 
Consultor. 

2.2.10.6 Contingut 

S’inclourà un apartat a l’Annex on s’indiqui de manera específica tota la Normativa considerada. 

S’inclourà dues taula resum amb totes les estructures on s’indiquin les seves característiques 
fonamentals: una amb les dades bàsiques de cada estructura i l’altra en el que, per a cada 
estructura, com a mínim, s’indicarà: 

‒ Tipus, número de vànols, longitud i biaix 

‒ Dimensions i composició del tauler 

‒ Tipus i dimensions de les piles i estreps 

‒ Tipus i dimensions de la fonamentació 

‒ Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler 

‒ Descripció del procés constructiu 

L’anàlisi de cada estructura recollirà, com a mínim, els següents aspectes: 

– Nomenclatura, localització (PK) i descripció de l'estructura projectada. 

– Característiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificació de 
les dades geotècniques utilitzades als càlculs i dimensionament. 

– Definició i característiques de geometria (s’inclouran croquis i quadres necessaris). 

– Definició i anàlisi detallat les fases de construcció 

– Hipòtesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant 
estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents. 

– Definició d’esforços i de l’estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el 
pont acabat, i evolució d’aquestes al llarg del temps 

– Anàlisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolució d’esforços en funció dels 
fenòmens reològics de l’acer actiu i dels formigons 
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En cas necessari, es realitzarà un programa de desenvolupament constructiu, en el que se 
descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves 
conseqüències. 

Referent a la definició geomètrica, es concretaran les coordenades dels punts bàsics de l'obra 
que es projecta, l'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la secció transversal 
(per cursos d'aigua) i la comprovació de gàlibs (per passos a diferent nivell). 

Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de l’obra de fàbrica. Es definirà 
perfectament la seva geometria, tant en planta com en alçat, amb coordenades (x,y,z). Es definirà 
també en un quadre detallat, tot l’armat a colꞏlocar. 

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran al 
mateix nivell que els elements construïts "in situ". 

En el cas d’estructures que travessin lleres o siguin obres de drenatge transversal, en el 
corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d’inundabilitat 
justificant el compliment de les prescripcions que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua. 

En el cas de ponts, el tauler haurà de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la calçada, 
els vorals, l’amplada de la contenció (i la seva amplada de treball), voreres i d’altres elements 
necessaris (faroles, baranes, semàfors, pals de banderoles i pòrtics de senyalització, etc.), 
distància de visibilitat. Per això és necessària la coordinació entre diversos aspectes del projecte 
(traçat, estructures,  senyalització, abalisament i defensa, ilꞏluminació, etc.) 

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures: 

‒ El sistema d’impermeabilització dels taulers. 

‒ Els junts del tauler. 

‒ L’evacuació de les aigües dels taulers. El projectista haurà de decidir entre realitzar el 
drenatge del tauler mitjançant embornals amb desguàs lliure, o colꞏlectors i baixants amb 
desguàs controlat. La utilització de desguàs controlat amb baixants és obligada: en 
entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en zones 
on la caiguda de l’aigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons 
mediambientals, per impedir la contaminació de lleres amb olis i combustibles; en entorns 
urbans. 

‒ Hauran d’estudiar-se amb atenció els detalls d’impermeabilització i drenatge dels estreps 
i dels junts de dilatació del tauler. 

S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, l’elecció d’un pretil 
d’acord amb el nivell de contenció exigit per la normativa vigent. En especial es cuidarà que no 
existeixin obstacles a la deformació del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’acord amb 
l’amplada de treball especificada en les fitxes. 

El projecte haurà de facilitar la possibilitat d’ancorar tant els elements de la superestructura com 
els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminàries o mobiliari urbà. S’haurà 
d’incloure en l’apartat corresponent els càlculs d’aquests ancoratges. 

En cas de que la Direcció del projecte ho considerés necessari, s’inclourà en fase de projecte 
constructiu la definició i càlcul de les proves de càrrega segons indiqui la Normativa vigent. En el 
projecte de la prova de càrrega, es definiran: 

‒ Fases de prova i esforços en cadascuna 
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‒ Trens de càrrega: tipus de camió i la seva posició 

‒ Seccions i punts de mesura de deformacions 

‒ Valors previstos 

2.2.10.7 Càlcul estructural 

S’inclourà el càlcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions. 

Al principi de l’apartat de càlculs es descriuran les bases de càlcul, incloent les accions 
considerades i coeficients adoptats. 

S’indicarà el mètode de càlcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits, engraellat, 
càlcul dinàmic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps, 
fonamentacions, aparells de recolzament, així como les simplificacions realitzades en el model 
elegit. 

Es consideraran en el càlcul, amb els coeficients de ponderació corresponent, les hipòtesi més 
desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si 
es preveu mantenir el trànsit en una part del tauler durant les obres es tindrà en compte l’estat 
de càrregues que es produeixi en aquesta situació. 

S’inclourà un quadre amb les hipòtesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un 
resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin 
les seccions crítiques d’armat i la combinació més desfavorable amb la que s’ha fet, així com el 
tipus d’esforç pel que s’arma. En particular, s’inclourà el càlcul de l’armat de la secció de tauler 
segons la contenció seleccionada.  

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els paràmetres del mateix, que permetin la 
determinació d’empentes i fregaments mur-reblert. 

S’inclourà un apartat específic de dimensionament dels aparell de recolzament. 

En cas d'utilitzar programes informàtics per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del programa, 
les seves característiques i les hipòtesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es tracti 
d’un programari específic es justificarà la seva utilització. 

2.2.10.8 Fitxa d’inventari 

Es completarà la fitxa de característiques de cadascuna de les estructures projectades (segons 
model facilitat per la Direcció del projecte) perquè sigui incorporada a l’inventari d’obres de fàbrica 
de la Diputació. 

2.2.11 Annex núm. 13: Senyalització, abalisament i defenses 

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per 
a cobrir les necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals 
com definitives, d'acord amb la “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical”, la “Instrucción 8.2-
IC de marcas viales”, la “Instrucción 8.3-IC de señalización de obras”; els criteris continguts en 
l'esborrany de la "Instrucción 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i la 
resta de normativa aplicable la qual s'haurà de ressenyar. 

S’haurà d’estudiar si la posada en servei de l’obra objecte d’aquest encàrrec fa convenient la 
modificació de la senyalització d’orientació a l’entorn de l’obra. 
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Per al cas de la senyalització informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en aquesta 
matèria a publicat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.  

Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el document 
"Plànols". 

2.2.12 Annex núm. 14: Enllumenat 

L’esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i 
les instalꞏlacions d'ilꞏluminació, que hauran d'ajustar-se a l'establert per Diputació de Barcelona. 

S’hauran de definir els següents apartats: 

– Nivells d’ilꞏluminació per a cada zona. 

– Escomeses i centres de transformació. 

– Línies d’alimentació. 

– Tipus i situació de bàculs i columnes. 

– Tipus de lluminàries, làmpades i equips d’encesa. 

– Xarxes d’enllumenat i de terra. 

S’indicarà l’Administració o Entitat que assumirà la seva titularitat. 

2.2.13 Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut  

Deurà realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la 
Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25.10.97).  

2.2.14 Annex núm. 16: Control de qualitat 

Caldrà incloure el Pla d’Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deurà establir la sistemàtica 
del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d’assaigs garantitzant 
un òptim nivell de control. 

A continuació es donen unes pautes per a la confecció d’aquest Pla d’assaigs: 

– Anàlisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d’assaigs i 
establiment de les freqüències de control. 

– Estudiar la tramificació de l’obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla 
d’assaigs. 

– Assignar les especificacions de les partides d’obra. 

– Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent. 

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit: 

– Memòria explicativa del Pla. 

– Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions. 

– Planning d’assaigs. 

– Llistat resum del Pla d’assaigs. 

– Llistat pressupost, resum i últim full del Pla d’assaigs. 

El cost d’aquests últims que excedeixi el 1’5% del PEM constituirà una partida a incloure en el 
Pressupost per coneixement de l’Administració, afegint a aquest import el 21% d’IVA. 
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2.2.15 Annex núm. 17: Organització de les obres 

Aquest annex el constituirà un estudi de l'organització i el desenvolupament de les obres a 
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes 
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulació de vehicles 
en casos de necessitat. 

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada de la seva 
execució; els accessos, les sortides i la circulació interior en aquestes compatible amb el 
desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas 
d'accident, etc. Es procurarà, sempre que sigui possible, segregar la circulació pertanyent a l'obra 
de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas de 
vianants. 

S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies 
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases 
d'execució de l'obra, etc. 

En cas d’actuacions per fases, es farà la previsió dels desplaçaments especials d’equips especial 
(aglomerat, hidrodemolició, etc.) 

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a cada 
una de les fases d’execució de l’obra. A més, s’inclourà un croquis explicatiu del mateix (quan no 
requereixi la realització d’obra nova) o un plànol en planta i alçat (en cas contrari). 

Es farà un estudi de trajectòries sobre cadascun dels desviaments de trànsit que es prevegi en 
el projecte. En cas d’utilitzar trams de vials existents, es revisarà l’estat dels ferms i paviments 
del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la seguretat 
en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, així com les tasques de manteniment 
necessàries. 

En cas que s’afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’altres administracions, 
caldrà que els desviaments estiguin consensuats amb l’administració competent (Ajuntament, 
Generalitat,etc.) 

Es valoraran i es presuspostaran totes les actuacions descrites, incloent els següents apartats: 

– Amidaments 

– Quadres de preus 

– Pressupostos parcials 

– Resum del pressupost 

2.2.16 Annex núm. 18: Pla d’obres 

En aquest annex quedarà reflectit el planning d’obra en la seva execució, en funció del 
pressupost i dels mesos de durada. Es tindrà especial atenció a la coordinació amb les fases 
d’execució previstes. Així mateix, al pla de treballs es preveurà la previsió de certificació mensual 
associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres. 

2.2.17 Annex núm. 19: Seguretat viària 

L’objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte 
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat 

2.2.17.1 Etapa prèvia 
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En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de 
la seguretat vial. Es consideraran els següents: 

– Estudi dels trànsits que canalitza l’itinerari: intensitats, composició, recorreguts, velocitats 
de circulació, problemes de congestió... 

– Estudi de circumstàncies especials que puguin afectar a la circulació: estacionament de 
vehicles a la via, parades de vehicles de transport públic, formació de cues en ramals, 
nusos, etc. 

– Identificació dels trams amb presència habitual d’usuaris especialment vulnerables 
(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts. 

– Influència en els desplaçaments al llarg de la carretera i/o a través d’ella de les activitats 
i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs. 

– Localització i característiques dels accessos a la carretera. 

– Entorn: circumstàncies climatològiques que poden influir en la seguretat. 

– Tipologia del itinerari: traçat, secció transversal, nusos, travesseres. 

– Estudi dels accidents registrats en un període de 5 anys i de les possibles relacions amb 
les característiques de la via.  

Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts són: 

– Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar. 

– Les pautes adoptades en la redacció del projecte perquè, en la mida del possible, es 
millorin els nivells de seguretat en l’itinerari, dins dels límits de l’objecte del projecte. 

2.2.17.2 Etapa de projecte 

Aquesta inclourà la comprovació, detall i justificació de les solucions adoptades en el projecte 
des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuació s’inclou una llista dels punts a tenir en 
compte: 

1. Seguretat en la conducció 

1.1. Aspectes de disseny 

1.2. Traçat en planta i alçat: 

- La coordinació planta- alçat és la correcta? 

- El traçat en planta és uniforme en tot el projecte? 

- Hi ha suficients zones d’avançament? 

1.3. Secció transversal 

- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres característiques de la 
secció transversal són adequades per la funció de la via?   

1.4. Efectes de la variació de la secció transversal 

- La inclinació transversal és segura, especialment en aquells punts on 
s’aprofita la secció de carretera existent o hem d’adaptar-nos a accessos 
existents? 

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix? 

1.5. Interconnexió amb carreteres noves o existents 

- En el punts on canvia l’entorn de la carretera (per exemple d’urbà a rural, 
amb ilꞏluminació a sense), la transició es realitza amb seguretat? 

1.6. Visibilitat 
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1.7. Paviment i drenatge 

- Les cotes de la carretera i el peralt són adequats per un drenatge 
satisfactori? 

- Han sigut evitades o adequadament tractades les transicions de peralt? 

- El disseny de les reixes és segur pels ciclistes? 

1.8. Vorals i tractaments de marges. 

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar? 

- Es possible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una lleugera 
modificació del pendent? 

2. Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, túnels,... 

3. Equipaments: 

3.1. Senyalització vertical 

- Les senyals s’entendran sense dificultat? 

- Les senyals són apropiades per la seva localització? 

- Les senyals de la nova carretera són coherents amb les existents en els 
trams pròxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals? 

3.2. Senyalització horitzontal   

3.3. Sistemes de contenció 

3.4. Enllumenat: 

- Es requereix ilꞏluminació? 

- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill 
permanent? 

- Jardineria 

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en interseccions, 
corbes, accessos i zones per vianants?  

-  Les plantacions d’arbres s’ha evitat en zones on és més probable la 
sortida de vehicles? 

4. Seguretat d’altres usuaris de la via 

2.2.18 Annex núm. 20: Expropiacions i ocupacions temporals 

2.2.18.1 Introducció 

Per a confeccionar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents: 

– Memòria. 

– Plànols. 

– Relació de béns i drets afectats. 

2.2.18.2 Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. 

Els apartats a desenvolupar en la memòria seran: 

– Descripció i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades). 

• Criteris adoptats, en els punts següents: 
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• Línia d’expropiació. 

• Descripció i tipus de terrenys afectats. 

• Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha, 
basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions. 

• Valoració dels Terrenys (especificant que no tenen caràcter vinculant). 

Es realitzarà una valoració acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es 
considerin singularment importants, a més de les "superfícies a expropiar" i de les "superfícies a 
ocupar". 

Aquesta valoració tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerarà 
en el Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

2.2.18.3 Plànols 

Els plànols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el màxim nivell de definició, 
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre). No portaran 
les corbes de nivell com a fons i només apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran 
clarament els límits de la parcelꞏla, sub-parcelꞏla, núm. de polígon, límit de Termes Municipals, 
límit d’Expropiacions i el núm. de finca afectada. Als plànols s’haurà de diferenciar les 
expropiacions de les servituds i ocupacions. 

Els plànols a incloure en aquest apartat seran: 

– Una colꞏlecció de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000. 

– En cada plànol, apareixerà la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a 
títol informatiu. 

2.2.18.4 Relació de béns i drets afectats i els seus titulars 

Amb independència del plànol parcelꞏlari amb la relació individualitzada dels titulars dels béns i 
drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials i 
jurídics. 

La informació s’haurà d’obtenir necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de 
dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestió cadastrals, en els Registres 
de la Propietat mitjançant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes 
sobre el terreny. 

S'estendran fitxes parcelꞏlàries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el 
Servei d'Expropiacions la confecció de les actes prèvies a l'ocupació. 

Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les 
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats, així com les 
expropiacions i cessions de terrenys per part d’organismes públics. 

2.2.19 Annex núm. 21: Serveis afectats 

2.2.19.1 Introducció 

El projectista determinarà en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per 
l’execució de les obres objecte del projecte, i definirà i projectarà les actuacions necessàries per 
resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d’explotació que 
tenia prèviament a la implantació de la carretera. 

Se seguiran les següents etapes: 
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– Serveis existents: localització i identificació dels serveis existents a la zona del projecte. 

– Afeccions: identificació de les afeccions produïdes i el motiu de l’afecció. 

– Solució afeccions: definició de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a 
solucionar l’afecció. 

2.2.19.2 Fase 1. Serveis existents 

La solꞏlicitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzarà el 
Projectista. 

En casos concrets indicats per Diputació de Barcelona, aquesta farà directament les peticions de 
serveis  a les institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat,...) 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures facilitarà al Projectista a l’inici del 
projecte una taula que contindrà una relació de companyies generalistes i contactes adequats a 
qui el Projectista ha d’adreçar la solꞏlicitud de serveis existents, així com aquells organismes als 
que s’adreçarà Diputació de Barcelona. 

El Projectista esbrinarà les companyies, entitats i associacions d’àmbit local, així com els afectats 
particulars, mitjançant les visites de camp oportunes, i farà les solꞏlicituds corresponents que 
incorporarà a la taula facilitada per l’ l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures. 

Aquesta taula formarà part de l’annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les 
gestions realitzades. L’ Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures  enviarà al 
Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurarà les seves respostes tant aviats com les 
rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamarà contactant directament amb 
l’organisme. 

A finalitzar la Fase 1 de la redacció del Projecte, es lliurarà a l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures un CD amb: 

– Pdf i suport informàtic dels plànols de serveis existents. 

– Documentació enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons 
companyia. 

– Taula de Serveis Existents completada. 

2.2.19.3 Fase 2. Afeccions 

Durant la Fase 2, el Projectista identificarà les afeccions que la infraestructura produeixi als 
serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis crítics. 

S’entén per a servei crític, aquell servei l’afecció del qual pot condicionar fortament el disseny de 
la infraestructura, el cost de la inversió o l’execució de les obres. En general, els serveis crítics 
es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia elèctrica, abastament en alta d’aigua, 
gasoductes d’alta pressió, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribució podria ser 
considerat crític. 

Quan el Projectista detecti un servei crític, ho comunicarà a  l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures valorarà si és necessari demanar a la 
companyia un informe d’afecció. En cas que calgui, el Projectista el solꞏlicitarà a la companyia 
propietària. 

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzarà, en els casos que la 
reposició ho requereixi, un aixecament topogràfic local a l’entorn del punt d’intercepció, 
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determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del traçat afectat (pals 
de recolzament, esteses aèries, etc). 

La Fase 2 ha de concloure amb la identificació de la totalitat dels serveis afectats amb indicació 
d’aquells que s’hagin establert com a crítics i una proposta de reposició grafiada. 

2.2.19.4 Fase 3. Solució afeccions 

El Projectista definirà les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions 
produïdes, ja sigui mitjançant un desplaçament o variant del servei, una protecció o estintolament 
(sense desplaçament), un desviament provisional, o anulꞏlació temporal, i posterior reposició 
ocupant l’espai originari, etc. 

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els plànols de planta i alçat del projecte. Una 
vegada validades per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, seran 
trameses a la companyia propietària, solꞏlicitant explícitament estudi tècnic i econòmic del 
desplaçament del servei. Cal determinar aquelles dades (tècniques, geomètriques, temporals...) 
associades a la reposició que imposin condicionants a l’obra. 

El projectista consensuarà amb la companyia les solucions i concretarà, per a cada afecció, els 
treballs que durà a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que farà el 
contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures 

El lliurament de la Fase 3 inclourà l’estudi tècnic econòmic de les companyies afectades. 

L’estudi tècnic econòmic de la companyia figurarà a l’annex de serveis afectats i serà 
convenientment adaptat als plànols i pressupost de l’obra. 

2.2.19.5 Contingut de l’annex 

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els següents aspectes: 

Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidències. 

Els punts a desenvolupar en la memòria seran: 

– Objecte de l’annex. 

– Descripció i generalitats. 

– Normatives i Reglaments aplicats. 

– Relació d'Entitats i/o Empreses afectades. 

– Descripció detallada de les afeccions i de les solucions de reposició adoptades. Per a 
cada afecció es descriurà la seva ubicació i les dades tècniques que el caracteritzen: 
diàmetre, material, pressió de servei, secció conductors, tensió, número de circuits, 
número de conductes, etc; descripció detallada del motiu de l’afecció; descripció tècnica 
detallada de la solució, indicant materials, diàmetres, secció de canalitzacions i 
conductors, etc., així com les característiques de l’obra civil a realitzar, indicant quins 
treballs executa la companyia i quins el contractista. 

Taula-resum dels serveis i instalꞏlacions afectats 

S’adjuntarà una taula-resum amb la relació dels serveis i d'instalꞏlacions afectats, ordenats per 
punts quilomètrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoració de l’obra 
mecànica, agrupats per entitats i/o empreses. 

Gestions amb companyies i entitats 
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S’adjuntarà còpia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electrònics, ...i dels plànols 
dels serveis existents rebuts directament o mitjançant la plataforma ewise. 

També s’ha d’incloure dins de l’annex els estudis i pressupostos de les solucions consensuades 
facilitats per les companyies i entitats.  

Reportatge fotogràfic dels serveis i instalꞏlacions existents 

S’adjuntarà reportatge fotogràfic dels serveis aeris existents dins de l’àmbit del projecte, arquetes, 
cambres i pous de registre, així com plànol de planta amb la situació de cadascuna de les fotos 
realitzades. 

Plànols 

Els serveis i les instalꞏlacions es grafiaran en els plànols de planta a escala 1:1000, que defineixin 
l'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

Caldrà grafiar els serveis afectats de forma nítida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus 
de servei que es tracti i un número d'ordre identificatiu. 

En la definició de traçat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color gris 
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual 
d’Estructuració  amb el color corresponent al tipus de servei afectat. 

Els plànols s’agruparan segons es detalla a continuació: 

– Plànols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els plànols 
de planta general indicant les característiques del servei així com la propietat del mateix. 

– Plànols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions 
projectades i consensuades amb la companyia. 

– Plànols de serveis afectats per companyies. Plànols de serveis afectats separats per 
cadascuna de les companyies. Plànols de detall a l’escala adequada de les solucions 
adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definició de la 
reposició. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les 
reposicions per a la completa definició de l’obra a realitzar. 

– Plànols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres 
de registre segons les Normes Tècniques Particulars de cada companyia. 

A tots els plànols realitzats s'hi farà constar la simbologia utilitzada. 

Els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic. 

Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis 

En aquest apartat es desenvoluparan els punts següents: 

– Relació dels particulars, entitats i/o empreses que queden afectades per les 
expropiacions i servituds per a la reposició de serveis. 

– Criteris adoptats. 

– Relació de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de l’apartat 
d’expropiacions. 

Les expropiacions i servituds per a la reposició de serveis es grafiaran també, en els plànols 
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions. 
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2.2.20 Annex núm. 22: Titularitats i catàleg 

Es definirà la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situació inicial i final de l’obra 
executada. S’inclouran plànols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin diferents). 

2.2.21 Annex núm. 23: Gestió de residus 

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD 105/2008, on es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest annex inclourà la següent informació: 

– Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es 
generaran a l’obra, 

– codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

– Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

– Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 

– Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han 
de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una 
d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les 
següents quantitats: 

• Formigó:  80 t 

• Maons, teules, ceràmics:  40 t 

• Metall:  2 t 

• Fusta:  1 t 

• Vidre:  1 t 

• Plàstic:  0,5 t 

• Paper i cartró:  0,5 t 

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les 
fraccions en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de 
no poder fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un 
gestor de residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de 
que aquest, ha complert la seva disposició. 

– Els plànols de les instalꞏlacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació 
i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia 
obra. 

– Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

– El Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició que s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra com a “Partida 
Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició” 

– En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar 
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió 
mitjançant gestors autoritzats. 

2.2.22 Annex núm. 24: Integració ambiental 

2.2.22.1 Avaluació de possibles impactes i mesures correctores 
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Es realitzarà una breu descripció del medi físic i natural de l’entorn del projecte (flora i fauna, 
hidrologia, sòl i subsòl, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, població, paisatges...). 
També s’analitzaran els següents aspectes per a la identificació i minimització d’impactes, tant 
en la fase d’execució de l’obra i en la fase d’explotació: 

– soroll i vibracions produïdes pel trànsit 

– contaminació atmosfèrica 

– alteracions en la flora i fauna, així com destrucció o disminució de la productivitat del sòl 

– alteracions al sòl per erosió 

– alteracions a l’agricultura 

– alteracions al sistema hidrològic i geològic 

– alteracions econòmiques 

– alteracions socials: en la comunicació entre àrees, en els serveis i equipaments, en el 
caràcter de la comunitat, en la potenciació d’indústries i infraestructures, en la salut i en 
la qualitat de vida, etc. 

– alteracions paisatgístiques, estètiques, del planejament i sobre el patrimoni històrico-
artístic, arqueològic i paleontològic 

– generació de residus. 

Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de l’impacte ambiental previstes per 
a la integració ambiental del projecte. 

2.2.22.2 Plantacions 

S’inclourà en el projecte el disseny de les plantacions necessàries per a contribuir a la millora 
estètica i funcional de les obres. En particular, es procurarà assolir els següents objectius: 

– aconseguir un element d’enllaç entre la carretera i l’entorn que travessa 

– reduir l’impacte visual de les obres projectades 

– suavitzar aspectes paisatgístics no grats per a l’usuari 

– facilitar la circulació ajudant a millorar la guia òptica, tant de dia com de nit 

– contribuir a l’abalisament de la calçada, evitant l’enlluernament 

– protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les conseqüències d’alguns 
accidents 

Es realitzarà el disseny de les plantacions seleccionant les espècies vegetals que s’ajustin millor 
a les característiques climàtiques i edafològiques de la zona del projecte, per a la qual cosa es 
tindran en compte: 

– factors climàtics: s’obtindran de l’estudi climatològic i hidrològic realitzat amb anterioritat; 

– factors edafològics: tipus de sòl, humitat i contingut en sals, situació del nivell freàtic 

– factors ecològics: existència d’espècies autòctones de la regió, afinitat amb altres 
espècies de la zona 

– factors estètics i paisatgístics: espècies amb valors ornamentals que harmonitzen amb 
el paisatge existent 
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Efectuada la selecció d’acord amb els criteris anteriors, s’indicaran las espècies seleccionades 
en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres. 

S’especificaran les seves característiques principals i les qualitats per les que han estat 
seleccionades. 

El Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte definirà convenientment les condicions tècniques 
i èpoques de sembra i plantació, així com les característiques de qualitat de les llavors, plantes i 
peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es plantegin o 
sembrin exemplars malmesos o deficients. El Plec definirà las condicions d’acceptació o rebuig 
en el subministrament de les partides de les espècies seleccionades. 

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s’adoptaran els següents criteris 
generals de distribució: 

– els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major alçada 
que siguin visibles afavorint la integració d’aquests en l’entorn paisatgístic. 

– els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, així com en els talussos 
complementant en ocasions les plantacions d’arbres. 

– En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts 
amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzarà hidrosembra d’espècies herbàcies per a 
millorar la seva estabilitat superficial i per motius estètics. 

En qualsevol cas, es considerarà com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la 
visibilitat necessària per a l’usuari de la carretera. 

2.2.23 Annex núm. 25: Justificació de preus 

Aquest annex es dividirà en els següents capítols: 

– Relació de jornals i cost de l’obra de treball dels diversos operaris 

– Maquinària que cal utilitzar i deducció de l’hora de treball de les màquines i equips de 
maquinària 

– Cost d’adquisició dels materials d’origen 

– Transports 

– Cost dels materials a peu d’obra 

– Composició de preus 

2.2.24 Annex núm. 26: Pressupost per al coneixement de l’administració 

El pressupost per al coneixement de l’Administració correspon a la suma de tots els conceptes 
econòmics integrats en el projecte, i detallarà el conjunt de pressupostos que el generen: 

Pressupost d’execució material (PEM) de l’obra:  Suma de totes les partides d’obra. 

Despeses Generals (DG) =   13% del PEM de l’obra 

Benefici Industrial (BI) =         6% del PEM de l’obra 

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i salut 

Pressupost d’execució per contracte abans IVA (PEC): Suma dels conceptes 
anteriors 

Pressupost d’execució per contracte IVA Inclòs (PEC I.I.):  21 % de IVA sobre l’anterior 

Import de les Expropiacions i ocupacions 
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Import del Control de Qualitat que excedeixi de l’1’5% del PEM de projecte (IVA inclòs) 

Pressupost per coneixement de l’administració:  Suma dels 3 conceptes anteriors 

2.2.25 Annex núm. 27: Reportatge fotogràfic 

S’afegirà un reportatge fotogràfic amb les preses més rellevants de les visites de camp 
realitzades i s’acompanyarà d’un plànol de planta actual on s’identifiqui cada fotografia amb la 
seva ubicació i orientació. 

2.2.26 Annex núm. 28. Naturalització d’espais 

Es redactarà aquest annex per tal definir la solució proposada per a la naturalització dels terrenys 
de l’àmbit d’actuació que es troben fora de la calçada per tal de posar-los en valor. 

L’àmbit d’actuació principal seran: zones d’interès natural o paisatgístic, entorn de lleres, arbrat 
singular i vegetació existent, sobrants de viari, talussos i illots. 

Es tindran en compte els següents aspectes: 

 Amb l’objectiu de protegir del valor ambiental i paisatgístic del territori, s’estudiarà la 
qualitat ambiental de l’entorn preexistent, analitzant aspectes com: tipus d’entorn, usos 
dels terrenys, espècies existents i valor ambiental, qualitat del paisatge, etc. 

 Tractament específic de l’arbrat existent: 

 Estimació del valor ambiental, paisatgístic, patrimonial i històric.  

 Anàlisi d’alternatives del projecte i la possibles opcions d’actuació en l’arbrat per a 
cadascuna. 

 Proposta de naturalització, indicant la justificació i la selecció d’espècies. 

 Necessitats de manteniment. Es valoraran tècnica i econòmicament aquestes 
necessitats, tant en la justificació de l’actuació proposada com en el pressupost de les 
obres. Es redactarà un pla de manteniment i un pla de reg. 

2.2.27 Altres annexos 

El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per a una 
justificació més completa del Projecte. 

 

2.3 Document núm. 2: Plànols 

El document de plànols, inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment 
i execució de l’obra. Contindran la descripció gràfica de totes les obres del projecte (situació, 
replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials, plànols de 
detall, etc.). 

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3. 

2.3.1 Situació i índex 

En aquest plànol es situarà l’àmbit d’actuació amb relació a la comarca afegint l’índex de 
tots els plànols que composen el projecte. 
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2.3.2 Emplaçament 

L’escala de presentació serà l’adequada per a la visualització del conjunt de les actuacions amb 
una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S’indicarà, si s’escau el paginat de les 
plantes. 

2.3.3 Planta general 

En aquest plànol es grafiarà la planta viària del projecte, a una escala mínima 1:1000. 

2.3.4 Planta definició d’eixos 

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilomètric dels inicis i acabaments de 
les alineacions, intersecció d’eixos i punts de tangència de les corbes. S’especificaran el radi i 
les coordenades del centre en les corbes circulars i els paràmetres de les clotoides, si n’hi ha.  

2.3.5 Perfils longitudinals 

Amb rasant, terreny, distàncies parcials i a l’origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si 
s’escau. Definició dels acords verticals i situació perfils transversals. 

2.3.6 Perfils transversals 

Amb les superfícies de desmunt (D), terraplè (T) i materials que conformin l’esplanada, amb 
indicació del punt quilomètric, cota de rasant i del terreny a l’eix de definició. Dibuix del terreny 
natural, excavació de terra vegetal, caixa i rasant. 

2.3.7 Secció tipus 

Defineix l’amplada de la plataforma, calçada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definició 
de les capes que formen els ferms i referència dels detalls que hi intervinguin. 

2.3.8 Planta d’enderrocs 

En aquest plànol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les espècies 
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar 
entre materials, gruixos, etc. 

2.3.9 Estructures 

2.3.9.1 Planta, perfil i secció 

A escala adequada a la mida del plànol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la 
planta, l'alçat longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de 
l’estructura. 

En els plànols de planta i alçat de l’O.F. es grafiarà la localització dels sondeigs, dels assaigs de 
penetració i de les cales realitzades, per a la caracterització del terreny de fonamentació, a la 
zona de l’estructura i al seu entorn més immediat. 

S’adjuntarà un perfil geotècnic de la zona de l’estructura que arribi, com a mínim, fins la part més 
profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny. 

S'inclourà, així mateix, el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control, 
esquemes de pretesat, coeficients de majoració de solꞏlicitacions i minoració de resistències, etc. 

2.3.9.2 Definició geomètrica 
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Per a cada element estructural es realitzaran plànols de definició geomètrica amb el detall de les 
dimensions de cadascun d’ell, incloent  fonaments, alçats, aletes i taulers, etc. 

2.3.9.3 Planta de replanteig 

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades 
X, Y, Z. Caldrà també assenyalar els punts d'intersecció dels eixos de l’O.F. i els ramals o eixos 
de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents. 

2.3.9.4 Definició d'armadures 

En plànols de composició semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives 
i passives que s'hauran de colꞏlocar, identificant-les amb un número de posició, el seu calibre i 
separació, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els plànols o croquis 
d'especejament.  

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de l’O.F. 
seguint la mateixa estructuració del pressupost i s’inclouran als plànols corresponents. 

2.3.9.5 Detalls 

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i 
aclarir les unions, interseccions de paraments, colꞏlocació d'embornals, defenses viàries, 
baranes, juntes de dilatació, lloses de transició, proteccions de vores de lleres, recolzaments de 
neoprè, reblerts i drenatge en reradós, etc. 

2.3.9.6 Procés constructiu 

Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases constructives, 
muntatge, etc. de l’estructura. 

2.3.10 Drenatge 

Es dibuixaran els drens, drens-colꞏlectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes 
revestides, etc., identificant les característiques de cadascun. També es dibuixaran les 
canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els plànols realitzats s’hi farà constar la 
simbologia utilitzada. 

2.3.10.1 Drenatge transversal 

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secció transversal de cada obra de drenatge 
i de l'explanació de l'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a 
les obres noves (o per a les existents que s'amplien). 

S'indicarà la denominació de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en què es produeix la 
intersecció amb l'eix de l'obra; l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a 
un i altre costat de la intersecció d'eixos); cos i embocadures de l'obra, especificant i justificant el 
tractament que es doni al seu entorn (canalització, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls 
necessaris per a la total definició de les obres. 

S’inclourà el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control i coeficients de 
seguretat, així com els plànols de detall i els croquis d’especejament de les armadures. 

2.3.10.2 Drenatge longitudinal 

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i colꞏlectors amb totes les arquetes 
intercalades, indicant elements d'abocament i extracció d'aigua i tipologia d’arquetes i colꞏlectors. 
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A peu de plànol i amb distribució tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la secció 
de cada pericó; la distància a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del 
colꞏlector i del fons del pericó; les distàncies parcials i el tipus i pendent del dren-colꞏlector. 

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de 
sanejament existent. 

2.3.10.3 Gradding 

En el cas que es requereixi, s’afegirà un plànol de gradding en el qual es representaran les corbes 
de nivell de la plataforma de la calçada. 

2.3.10.4 Detalls del drenatge 

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la 
geometria i la composició de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, colꞏlectors, 
drens-colꞏlectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants, 
baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc. 

2.3.11 Enllumenat 

En els plànols d’enllumenat a escala 1:1000, s’indicarà la posició dels punts de llum, de les línies 
elèctriques i dels pericons, així com la secció dels cables elèctrics, i s’adjuntaran plànols de detall, 
a escales adequades, dels elements d’enllumenat (bàculs, lluminàries, làmpades, etc.) i 
l’esquema dels quadres de comandament. 

Constarà almenys dels plànols següents: 

– Canalitzacions. 

– Línies generals. 

– Enllumenat de ramals (ramificacions) i línies. 

– Enllumenat de plataformes i línies. 

– Quadres elèctrics. 

– Detalls. 

2.3.12 Integració ambiental, enjardinament i reg 

Aquests plànols detallaran de les propostes d’integració ambiental i les instalꞏlacions de reg que 
es proposen a l’annex d’integració ambiental (apartat 2.2.22). 

2.3.13 Urbanització 

S’hauran de definir les actuacions que en matèria d’urbanització contempla el projecte. En primer 
lloc s’adjuntarà una planta d’imatge final de les obres amb la diferenciació de tipus d’elements 
per trames, preferiblement a escala 1:500. 

Així mateix s’adjuntarà una planta, a la mateixa escala que l’anterior, amb els detalls que siguin 
necessaris, que defineixi les instalꞏlacions i serveis de nova planta que estiguin previstos així 
com els detalls i seccions de tots els elements d’urbanització: escossells, mobiliari urbà, vorades, 
guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc. 

2.3.14 Senyalització, abalisament i defenses 

S’indicarà en els plànols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalització 
horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’inclourà a la planta les contencions i barreres que 
siguin necessàries. Els plànols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de cada 
element. 
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2.3.15 Situacions provisionals 

Caldrà grafiar les diferents fases d’obra en planta i alçats, la planta de trajectòries en les 
situacions provisionals i definitives, i parant especial atenció a les seccions crítiques i definint als 
ferms previstos. 

2.3.16 Serveis afectats 

Com s'ha indicat en l’apartat de l’annex de serveis afectats (2.2.19). 

2.3.17 Expropiacions i ocupacions 

Com s'ha indicat en l’apartat de l’annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.18). 

 

2.4 Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 

Defineix les condicions que han de complir els materials, l’execució, les condicions d’acceptació 
i l'amidament i abonament de les unitats d’obra del Projecte. 

Constarà de dos documents: el Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). 

 

2.5 Document núm. 4: Pressupost 

2.5.1 Introducció 

Per a la realització del pressupost s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC Obra 
civil de l’any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de l’any anterior. En el cas de 
que el consultor hagi de crear noves partides ho farà seguint, en la mesura del possible, 
l’estructura de descomposició i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es 
colꞏlocaran a la família corresponent del banc i tindran una codificació reconeixible (per exemple 
una N al final del codi) que les diferencii de les del banc de preus. 

2.5.2 Estadística de partides 

S’inclourà un llistat d’estadística de partides ordenades per import. 

2.5.3 Amidaments 

Aquest capítol es dividirà en capítols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les 
parts de l’obra objecte d’aquests amidaments, que faran referència  a dades existents als plànols. 

També s’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments 
d’armadures, etc. 

2.5.4 Quadres de preus 

En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la 
formació del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en 
qualitat d’auxiliars. 

2.5.4.1 Quadre de preus núm. 1 

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a l’abonament de les 
unitats acabades, numerades correlativament. 
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2.5.4.2 Quadre de preus núm. 2 

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre núm. 1, descomposts d’acord amb 
l’estudi que figura a la justificació de la memòria, però només per a l’abonament en el cas d’obra 
incompleta per replegament o rescissió. 

2.5.5 Pressupostos 

2.5.5.1 Pressupostos parcials 

Aquest capítol serà destinat a obtenir l’import total d’aquelles unitats d’ordre superior, la 
importància dels quals justifiqui la seva repetició. 

Dins del pressupost de l’obra s’haurà d’incloure aquestes partides: 

– Imprevistos 

– Cost del cartell d’obres, segons model de la Diputació de Barcelona 

 

2.5.5.2 Pressupost general 

Pressupost d’execució material: Sortirà de la suma de cada capítol i s’inclourà el percentatge 
respecte del total. 

Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució, tot especificant els percentatges que 
s’apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estarà calculat seguint el següent 
criteri: 

PEM de l’obra. 

D.G.= 13% del PEM de l’obra  

B.I.= 6% del PEM de l’obra 

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i salut 

SUMA TOTAL 

21 % de IVA sobre la suma total anterior 

PEC 

 

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE 

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funció del tipus 
de projecte, de la seva complexitat i de les incidències que sorgeixin durant el seu 
desenvolupament. 

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del 
consultor. El director del projecte podrà indicar els perfils de l’equip de treball adscrits pel 
consultor que cal que assisteixin a la reunió. 

Durant la reunió, a més dels aspectes tècnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor 
confeccionarà l’acta de la reunió, que serà signada al finalitzar. 
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4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

4.1 Definició de la solució 

La definició de la solució constarà, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa, de 
la següent documentació: 

‒ Identificació i proposta de solució dels aspectes clau. 

‒ Estudi d’inundabilitat i comprovació inicial de les estructures existents i noves, si s’escau. 

‒ Anàlisi de l’afecció a serveis. 

‒ Planta completa de traçat, incloent la definició de les interseccions ó nusos, i 
l’urbanització, si s’escau. 

‒ Anàlisi de tipologia estructural i encaix de la solució 

‒ Perfils longitudinals 

‒ Perfils transversals 

‒ Seccions tipus 

‒ Anàlisi de trajectòries, visibilitat i consistència. 

‒ Proposta inicial de desviaments del trànsit. 

Els formats de lliurament de documentació serà: 

‒ plànols en paper  

‒ pdf del document complet 

‒ suport digital de plànols en dwg (compatible amb AutoCAD 2015) 

‒ arxius de traçat (si són Istram) 

4.2 Lliurament de maqueta 

Es lliurarà una maqueta completa del projecte 

 

4.3 Lliurament del projecte definitiu 

El projecte anirà degudament enquadernat en format UNE A3, i les tapes seran les normalitzades 
per la  Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 

Interiorment, hi haurà quatre separadors ben diferenciables amb els títols: Memòria i annexos, 
Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques i Pressupost. 

El document de Memòria i annexos estarà formada pels sub-separadors següents: 

– Memòria 

– Annexos (tants com sigui necessari). 

Els plànols s’enquadernaran l’un darrera l’altre en el seu separador corresponent de Plànols. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estarà format pels següents sub-separadors: 

– Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

– Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
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EL Pressupost estarà format pels següents sub-separadors: 

– Amidaments 

– Quadre de preus núm. 1 

– Quadre de preus núm. 2 

– Pressupostos parcials 

– Pressupost general 

A part de l’índex general del projecte situat a la primera pàgina, es definiran immediatament 
darrera del full que correspongui a cada separador els índexs parcials corresponents. 

Els plànols seran impresos a una cara, mentre que la resta de documents s’hauran d’imprimir a 
dues cares. 

S’haurà de presentar: 

– fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents, 
annexos, grups de plànols, etc) protegit i signat electrònicament 

– fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents, 
annexos, grups de plànols, etc) no protegit  

– Tots els fitxers informàtics editables. 

– 1 nota de premsa segons format que facilitarà la Direcció del Projecte. 

– Una presentació Powerpoint del projecte per la presentació als ajuntaments segons 
format que facilitarà la Direcció del Projecte. 

Per als fitxers de documents text s’utilitzarà el format docx compatible amb el programari 
Microsoft Word 2010. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memòria, plec i 
annexes. 

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de càlcul analític realitzats amb els 
diferents programes informàtics utilitzats. Caldrà especificar adequadament en cada annex els 
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de càlcul s’utilitzarà el format xlsx 
compatible amb el programari Microsoft Excel 2010. 

En cas que es solꞏliciti, caldrà incloure fitxers ASCII que permetin el pas de dades a altres 
programes amb el l’estructuració de dades en files i columnes determinat per part de la Diputació 
de Barcelona. 

Els plànols es lliuraran en format dwg compatible amb el programa AutoCAD 2010. 

El format dels fitxers de pressupost serà el del programa TCQ2000. 

En tot moment, la informació informàtica a l’interior dels CD estarà convenientment estructurada 
segons l’esquema bàsic dels documents. 

4.4 Activitats posterior al lliurament del projecte 

El Consultor redactarà un informe de resposta a les alꞏlegacions que es produïssin, si fos 
el cas, durant el període d'informació pública del projecte, i segons el model que facilitin 
els tècnics de l’administració encarregats de la direcció dels treballs.  
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