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QUADRE RESUM DEL PCAP (QR). CLÀUSULES ESPECIFIQUES  

 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA D’OBRES I D’ELABORACIÓ DE PROJECTES 

Procediment Obert Simplificat (159. LCSP) 
 
CONTRACTE: D’ OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL PER A ACTIVITATS ESPORTIVES AL 
BARRI DE SAFARETJOS, I DIRECCIÓ D’OBRA PRÈVIA REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE. 
                                                                                                                                         

Exp. Núm. 2024-OB-OS-12 
 

Tramitació ordinària 
 

                                                                    

QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
A. PODER ADJUDICADOR. 
 

Administració  contractant AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

Servei gestor Servei d’Habitatge i Regeneració Urbana 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local 

Valoració d’ofertes Mesa de contractació 

Adreça de l’òrgan de contractació                          Plaça de la Vila, 1 

Correu electrònic                                                    serveicontractacio@gramenet.cat 

TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES 20 dies naturals 

 
 
B. NECESSITAT, JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, 
EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIRECCIÓ D’OBRA, I DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. CL. 1 
PCAP 
 

Necessitats: recentment la ciutat ha vist minvada la seva oferta d’equipaments esportius, a l’haver perdut el 
dret d’ús del pavelló de La Colina, actualment gestionat per l’Ajuntament de Badalona. Aquest fet evidencia el 
dèficit d’aquest tipus d’espai a la ciutat.   
 
Consta a l’informe del servei la necessitat del contracte objecte d’aquesta licitació, que,  respon en definitiva a 
la exigència de disposar de nous equipaments esportius a la ciutat per donar continuïtat a tota l’activitat 
esportiva que es desenvolupa actualment al pavelló esportiu del Raval que serà objecte d'obres de 
rehabilitació total de l'equipament esportiu i millora de l'eficiència energètica i, en conseqüència,  romandrà 
tancat mentre durin les obres que es preveuen que siguin d’1 any aproximadament. Per aquest motiu es 
proposa construir una instal·lació provisional d'ús esportiu al barri de Safaretjos donat que, la qualificació 
urbanística del solar permet ocupar-los temporalment amb instal·lacions provisionals, d’acord amb 
l’avantprojecte que recull la proposta arquitectònica de la instal·lació provisional i les obres a desenvolupar, 
annex al PPT i que ha estat supervisat pels tècnics municipals. 
 
Justificació art. 234 LCSP “Presentació de projecte per l’empresari” 

La tramitació conjunta de redacció del projecte i execució de les obres es procedent per motius tècnics al 
tractar-se d’una actuació singular prefabricada consistent en una construcció industrialitzada i modular tipus 
carpa per a la pista donada per una banda la provisionalitat de l’actuació i per una altra la construcció 
d’aquesta instal·lació provisional s’ha de fer en un termini curt de temps, degut al compromès calendari de la 
subvenció de les obres de rehabilitació del pavelló del Raval, pel que és necessari reduir els terminis 
d’execució per cobrir aquesta necessitat.  
 
 



 
 
 
 
Àrea de Serveis Interns, Economia, Participació i Igualtat. 
Servei de Contractació  
 

2 
 

 
En aquest cas la utilització de la construcció industrialitzada permet reduir els terminis d’execució en 
comparació amb la construcció tradicional i també garanteix una reducció de costos respecte a una 
construcció tradicional, es tradueix en economia del temps d’execució, de materials, de transport i de mà 
d’obra, així com major control del cost de producció, amb major facilitat de control de qualitat i compliment 
dels estàndards mediambientals, sobretot per la reducció i gestió dels residus.   
 
Aquesta tipologia constructiva de “carpa” amb les seves especificitats, obliga a la implementació del procés 
constructiu des de l’estudi inicial d’execució de l’obra per definir les solucions constructives específiques a 
utilitzar. En aquest sentit i tenint en compte la justificació tècnica detallada a l’informe del servei gestor,  es 
requereix la intervenció d’empreses especialitzades que aportin solucions a mida vinculades amb l’estudi i 
realització de les obres a partir d’un model base, d’aquesta manera resulta justificada la assistència tècnica. 
 
Per tant, amb l’objectiu d’assegurar la compatibilitat del disseny arquitectònic i integració urbana amb la 
producció industrial de la “carpa” es considera convenient la licitació conjunta d’elaboració de projecte i 
execució de l’obra. Es pretén aconseguir des de l’inici, la cooperació i transmissió de coneixements entre 
projectista i constructor que permeti obtenir el millor resultat. L’empresa constructora ha de validar tècnica i 
econòmicament la viabilitat de la proposta en fase de projecte evitant solucions impossibles o massa 
complexes. 

 
 

 
Objecte: L’objecte del contracte és la CONTRACTACIÓ CONJUNTA  PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE, EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIRECCIÓ D’OBRA  D’UNA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL 
PER A ACTIVITATS ESPORTIVES AL BARRI DE SAFARETJOS, A SANTA COLOMA DE GRAMENET, 
definides a “l’avantprojecte d’una instal·lació provisional per a activitats esportives al barri de Safaretjos” que 
consta com annex al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).   
 
D’acord amb l’informe tècnic del servei gestor es justifica la excepcionalitat de la contractació conjunta objecte 
del contracte per la necessitat d’aplicar especificitats del procediment tecnològic que pot determinar i establir 
l’empresari com especialista mitjançant la tria d’uns procediments d’execució, així com de materials específics, 
al disposar aquest d’aquelles innovacions tecnològiques i organitzatives adequades a l’objecte de la licitació, la 
qual cosa fa imprescindible la necessària col·laboració entre l’empresa especialista i l’equip redactor del 
projecte. Les tasques objecte d’aquest plec contemplen les obres completament acabades en sistema 
industrialitzat modular. 
 
Atès l’anterior, si bé, la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, l’eficàcia de la 
contractació de l’execució d’obra i l’eventual redacció de projectes modificats està condicionada a que l’òrgan 
de contractació els aprovi d’acord amb el tràmit preceptiu de l’article 234.3  i 235 de la LCSP. 
 
Complementàriament és objecte del contracte incorporar solucions de millora de medi ambient. 
 
CPV: 45223800-4 45212200-8  71242000-6 
 

 
 
C. LICITACIÓ PER LOTS/SUBLOTS/PARTIDES. CL. 1 PCAP 
 

 
L’objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció, 
d’acord amb l’art.99.3.b. LCSP.  

El fet de NO dividir les prestacions en lots, un de projecte i un d’obra s’ha justificat anteriorment en l’apartat 
1.- ANTECEDENTS I NECESSITATS Justificació art. 234 LCSP “Presentació de projecte per l’empresari”, ja 
que l’objectiu d’aquest tipus de tramitació és integrar tot el procés des de la fase de disseny arquitectònic 
fins la producció industrial de la instal·lació, assegurant també la seva integració urbana.  
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Cal implementar el procés constructiu des de l’estudi inicial d’execució de l’obra, definint les solucions 
constructives específiques, de manera que s’unifiqui la responsabilitat en el procés redacció – execució, ja 
que l’empresa constructora ha de validar tècnica i econòmicament la viabilitat de la proposta en fase de 
projecte.   

Si es dividís en lots i es trenqués la relació i coordinació entre projecte i obra es podria comprometre l’encaix 
econòmic de l’actuació, al distorsionar les previsions temporals i econòmiques previstes, en detriment de la 
finalitat que es pretén; repercutint negativament en l’eficiència tècnica i administrativa de l’actuació.  

Es proposa la NO divisió en lots de projecte i obra donat que la part referent a la redacció del projecte 
executiu no es refereix a un projecte arquitectònic, d’enginyeria i urbanisme que revesteixi especial 
complexitat, segons l’article 183 de la LCSP. 

Pel que fa la NO divisió en lots de les diferents partides d’obra: segons la programació i planificació de l’obra 
tots els treballs estan relacionats entre si i en molts dels casos es troben solapats en el temps. La qual cosa 
exigeix una coordinació conjunta i interrelació entre els diferents professionals i equips que hi intervindran. I 
per tant, NO és possible procedir a una contractació per LOTS, ja que es comprometria la correcta execució 
del contracte d’obres des del punt de vista tècnic, donat que les garanties tècniques necessàries per a la 
bona execució de les obres requereixen de la interrelació i coordinació de l’execució de les diferents 
prestacions. Si es dividissin les prestacions en lots es menyscabaria la coordinació i continuïtat de l’obra, al 
ser realitzada per una pluralitat de contractistes diferents.  

La correcta execució del contracte implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
el grau d’evolució, la successió, concatenació i relacions entre elles, que amb la divisió en lots perdria 
l’optimització del control de la seva execució global, resultant ineficient i d’elevada dedicació en la supervisió 
dels diferents treballs.  

Així mateix, amb la separació en lots es perdria la coordinació dels diferents agents que intervenen i 
s’anul·laria el valor afegit aportat per la concepció d’equip. També dificultaria la fase de recepció d’obra, 
garantia i establiment de les responsabilitats de cadascun dels contractistes. La separació dificultaria la 
figura del director/a de l’obra, responsable de la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta 
realització de la mateixa, i de que els diferents lots s’executin de conformitat amb el projecte tècnic aprovat i 
en les condicions establertes en els plecs. 

Pel que fa la NO divisió en lots de la redacció de projecte i la direcció facultativa de l’obra es justifica 
mitjançant l’article 308.4 de la LCSP, donat que dificultaria una correcta execució del contracte des del punt 
de vista tècnic, donat que les garanties tècniques necessàries per a la bona execució de les obres es poden 
controlar de manera més adient i complerta quan el personal tècnic encarregat en la fase d’execució no 
difereix del que ha participat en la redacció del corresponent projecte, ja que aporta implícitament tota la 
informació, coneixement i anàlisi previs, procedent de la fase de redacció de projecte. Si les prestacions es 
dividissin en lots, es menyscabaria la coordinació i continuïtat entre la fase de projecte i d’execució d’obra. 
 

 
 
D. CONTRACTE RESERVAT. CL. 1 PCAP 
 

NO 

 
 
E. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. CL. 2 PCAP  
 

Pressupost de licitació (IVA exclòs) 
1.263.832,88 € 

Tipus d’IVA aplicable: 21% 
Import IVA:  265.404,90 € 

Pressupost  base de licitació amb 
IVA: 1.529.237,78 € 

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU:  PREU TOTAL   

 
Segons el següent detall:   
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CONCEPTE IMPORT 

Projecte bàsic i executiu: 31.300,00 

Obres de construcció 999.444,43 

Direcció d’obra 31.300,00 

                               Despeses generals (13%) 138.065,78 

                               Benefici industrial (6%) 63.722,67 

Pressupost base (sense IVA) 1.263.832,88 

IVA:21% 265.404,90 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 1.529.237,78 

 
Per a l’obtenció del pressupost base de licitació dels honoraris de redacció de projecte bàsic, projecte 
executiu i direcció facultativa s’ha pres com a referència els preus generals i habituals de mercat, així com 
l’aplicació de fórmules recomanades per col·legis professionals. 
 
El sistema de determinació del preu OBRA, es a preu tancat El PEM previst per l’obra és de 999.444, 43 €, 
del qual resulta aplicant el % de despeses generals i benefici industrial el pressupost d’execució del 
contracte d’acord amb l’avantprojecte d’una instal·lació provisional per a activitats esportives segons el 
següent detall: 
 

 

El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimat dels subministraments necessaris per la 
seva execució, així com el control de qualitat, com a preu total i,  inclou de manera expressa els següents 
conceptes: 
 

a) En la redacció del projecte bàsic i projecte executiu que inclou les despeses d’estructurista, enginyer, 
instal·lacions, estudi bàsic de seguretat i salut, control de qualitat, gestió de residus, manual d’ús i 
manteniment, assegurances i visats en el seu cas. 

b) En la Direcció facultativa de les obres, que inclou plànols, as built, memòries per sol·licituds 
d’informes, trasllats,  visites d’obra i tot el requerit per la bona execució i seguiment de l’obra. 

 
 
F. VALOR ESTIMAT (IVA exclòs). CL. 2 PCAP 
 

Lot / Pressupost licitació Pròrroga Modificacions 19% Total 

1.263.832,88 € -------  240.128,25 1.503.961,13 
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G. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. CL. 3 PCAP 
 

Aplicació pressupostària Projecte comptable Anualitat prevista  

5500/34200/6220000 2024/2/EDIFI/9 2025 

 
D’acord amb el detall de finançament previst que consta a l’informe del servei gestor. 
 
 
H. TERMINI D’EXECUCIÓ. CL. 4 PCAP 
 

 
Termini: serà de 42 setmanes aproximadament des de la formalització del contracte i fins a la recepció de les 
obres que es preveuen que es puguin recepcionar per tal d’iniciar l’activitat esportiva al setembre de 2025, 
amb el següent desglossament: 
 
Per la redacció de projectes. Màxim 9 setmanes des de la formalització del contracte i fins el vist i plau 
municipal, segons el detall dels terminis parcials següents:: 
 

 Projecte bàsic. 2 setmanes de de la formalització del contracte. 
   

 Lliurament de la maqueta del projecte executiu. 3 setmanes des de la validació per part dels 
tècnics municipals del projecte bàsic. 

 
 Projecte executiu. 2 setmanes des de la validació per part dels tècnics municipals de la maqueta del 

projecte executiu. 
 
Fase Aprovació de projecte executiu: 13 setmanes aproximadament. 

Una vegada el projecte hagi estat aprovat inicialment per l’òrgan competent de l’Ajuntament, aquest es 

posarà a exposició pública per un període de 15 dies, motivada la urgència pel compliment dels terminis de la 

subvenció. El projecte s’aprovarà definitivament transcorregut aquest termini.  

Durant el període d’aprovació del projecte executiu, el contractista haurà de realitzar tots els tràmits, gestions 

i actes previs a l’inici de les obres, segons el detall de terminis parcials següents: 

-redacció i presentació del pla de seguretat i salut: 2 setmanes des de l’aprovació inicial, 

-redacció, presentació i aprovació del pla de gestió de residus: 3 setmanes des de l’aprovació inicial,  

-acta de comprovació del replanteig: 1 setmana des de l’aprovació definitiva.  

Si durant el període d’exposició pública del projecte es presenten al·legacions, el contractista estarà obligat a 

redactar els informes necessaris per donar-hi resposta així com per a respondre o aclarir qualsevol dubte que 

en sorgeixi. Sense perjudici de la realització de les adaptacions i/o modificacions parcials del projecte que 

siguin escaients. L’adjudicatari no podrà reclamar cap cost addicional per aquest motiu, fora de l’import 

previst a l’apartat 18, per les possibles modificacions que es produeixin en el projecte. 

 
Per l’execució de les obres. Màxim 20 setmanes, a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, que s’haurà de signar, com a màxim, una setmana després de l’aprovació definitiva del projecte 
executiu, fins a la signatura de l’acta de recepció. Cal tenir en compte que, tot i que l’avantprojecte preveu un 
termini de les obres de 22 setmanes, s’ha plantejat una reducció de dues setmanes donat que els actes i 
tràmits previs a l’inici de les obres es podran desenvolupar i avançar durant el termini d’aprovació definitiva 
del projecte executiu. Al tractar-se d’un únic adjudicatari en fase de redacció i d’execució, es preveu escurçar 
els terminis d’aquestes fases prèvies.   
 
Un retard en qualsevol dels terminis anteriors haurà de ser comunicat al responsable del contracte, justificat i 

posat de manifest abans de la finalització del corresponent termini parcial i haurà de tenir en qualsevol cas el 
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vistiplau municipal. 

Atesa la naturalesa del contracte els terminis no seran consecutius, el que no ha de suposar cap despesa 

addicional a càrrec de l’ajuntament. 

 
 
I. PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS. REFERÈNCIES TÈCNIQUES. CL. 8 i 9 PCAP 
 

 
Presentació sobre digital: La plataforma del sobre digital no demana el/s document/s justificatiu/s de la 
proposta, aquests s’han d’incorporar als annexos preceptius. En cas de presentar-se comprimits el format 
preferentment admès és el ZIP.  
 
Es podrà visualitzar la publicació de l’arxiu de la gravació de l’obertura de l’oferta econòmica en la següent 
adreça: 
https://www.youtube.com/channel/UCDnCMzItQ38sQvuzdshi55Q 
 

 
 
J. HABILITACIÓ i SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.  MITJANS D’ACREDITACIÓ. CL. 10 PCAP 
 

Especial habilitació  empresarial o professional  NO 
 
Solvència econòmica i financera:  
    
No s’exigeix, doncs és preceptiva la classificació del contractista segons article 77 LCSP. 
 
 Solvència tècnica o professional:  
 
No s’exigeix, doncs és preceptiva la classificació del contractista segons article 77 LCSP. 
 
Classificació empresarial:   Preceptiva. 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 3 4 

 
Els requisits establerts en aquest apartat i en el seu cas, en els apartats K i L, s’han de complir en tot 
moment fins a l’adjudicació i formalització del contracte. 
 

 
 
K. SUBCONTRACTACIÓ, CERTIFICATS, ALTRES DECLARACIONS  DELS LICITADORS. CL. 10 PCAP 
 

 
CERTIFICATS : SÍ. Tenir a data de finalització del termini de presentació d’ofertes el/s certificat/s vigents: 
 

- Sistema de Gestió de Qualitat  d’acord UNE-EN ISO 9001 ó equivalent. 
- Sistema de Gestió Mediambiental d’acord UNE-EN ISO 14001 ó EMAS ó equivalent. 

 
Acreditació: El primer classificat haurà d’aportar el/s certificat/s corresponent/s. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCDnCMzItQ38sQvuzdshi55Q
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L.  COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS PELS LICITADORS. CL. 11 PCAP 
 

 
SI. Es requereixen el següents Mitjans PERSONALS: 
 

 PER LA REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA. L’autoria del projecte bàsic, 
projecte executiu i la direcció facultativa de les obres haurà d’estar a càrrec d’un/a tècnic/a que 
assumirà les funcions regulades per la legislació vigent en matèria d’edificació i haurà de tenir la 
titulació professional exigida segons la LOE (Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de 
l’edificació):  

 
o Estar en possessió de la titulació universitària requerida i estar col·legiat en el seu col·legi 

professional.  
o Tenir una experiència mínima de 5 anys en el desenvolupament de la seva professió. 
o Haver participat com a autor/a del projecte executiu i com a direcció facultativa, en dos 

projectes d’instal·lacions d’ús esportiu (ja sigui de caràcter provisional o definitiu), amb un 
pressupost igual o superior al pressupost de licitació (IVA exclòs), en els últims 10 anys.    

 
               Si es tracta d’una autoria compartida per més d’un/a tècnic/a, tots han de complir els requisits        
sol·licitats i la responsabilitat del projecte serà compartida. Les dues prestacions han de recaure en el mateix 
professional, d’acord amb l’article 308 de la LCSP, per evitar la pèrdua en la qualitat de les prestacions 
objecte del contracte, dificultant la coordinació i continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva 
execució en obra.  

Justificació: Declaració responsable a l’annex 1 on figurarà la titulació acadèmica, l’experiència i la descripció 
de la participació del redactor del projecte i direcció facultativa en dos projectes d’instal·lacions d’ús esportiu, 
amb indicació del pressupost de l’obra (IVA exclòs), en els darrers 10 anys.  

 
El primer classificat haurà d’aportar la documentació acreditativa de la titulació i experiència (certificat de 
col·legiació), juntament amb el certificat de vida laboral i el currículum professional amb una extensió màxima 
de 4 fulls i que justifiqui clarament i sense dubte els 5 anys d’experiència sol·licitada. A més caldrà que aporti 
certificat o informe emès per l’òrgan contractant en relació a la participació en la redacció i direcció facultativa 
dels projectes d’instal·lacions esportives, el quals s’especifiqui clarament que ha exercit com a tal. 
 

 PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. En quant a les característiques de l’obra i la necessitat de coordinar 
diferents capítols (construcció industrialitzada, estructura metàl·lica, tancaments lleugers, obra civil, 
instal·lacions, serveis afectats) és necessari que s’adscriguin a l’obra mitjans personals amb 
experiència acreditada, que es considera la mínima adient per tal d’assegurar la correcta execució i 
coordinació dels diferents capítols d’obra. 

 

TASCA/FUNCIÓ DEDICACIÓ EXPERIÈNCIA MÍNIMA 

1. Cap d’obra 60% 

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer superior o Enginyer 
tècnic, o altra titulació habilitant per a obres d’edificació QUE 
ACREDITI més de 5 anys d’experiència com a CAP D’OBRA, 
havent realitzat almenys 2 obres en nucli urbà, en els últims 10 
anys, amb pressupost igual o superior al pressupost de licitació 
(IVA exclòs), cadascuna 

2. Encarregat 100% 

Encarregat QUE ACREDITI més de 5 anys d’experiència EN 
LA TASCA A DESENVOLUPAR, havent realitzat almenys 2 
obres d’edificació en nucli urbà, en els últims 10 anys, amb 
pressupost igual o superior al pressupost de licitació (IVA 
exclòs), cadascuna   

Justificació: Declaració responsable a l’Annex 1 on figurarà la titulació acadèmica, l’experiència i la descripció 
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de la participació en dues obres en nucli urbà, amb indicació del pressupost de l’obra (IVA exclòs), en els 
darrers 10 anys. El primer classificat haurà d’aportar la següent documentació: 
 

a) En relació al cap d’obra la documentació acreditativa de la titulació i experiència (certificat de 
col·legiació), juntament amb certificat de vida laboral i el currículum professional amb una extensió 
màxima de 4 fulls  que justifiqui clarament i sense dubte els 5 anys d’experiència sol·licitada. A més 
caldrà que aporti certificat o informe emès per l’òrgan contractant en relació a la participació en 
l’execució de dues obres en nucli urbà en el qual s’especifiqui clarament que ha exercit com a cap 
d’obra. 

 
b) En relació a l’encarregat el certificat de vida laboral i el currículum professional amb una extensió 

màxima de 4 fulls i que justifiqui clarament i sense dubte els 5 anys d’experiència sol·licitada. A més 
caldrà que aporti certificat o informe emès per l’òrgan contractant en relació a la participació en 
l’execució de dues obres en nucli urbà en el qual s’especifiqui clarament que ha exercit com a 
encarregat de les obres. 

 
El cap d’obra i el redactor del projecte / director facultatiu de l’obra hauran de recaure necessàriament en 
tècnics diferents, per coherència amb les funcions específiques de cadascun d’ells.  
 
En cas de resultar contractista ha d’adscriure els mitjans personals i materials ofertats i en el seu cas els 
mínims establerts al PPT. El personal a adscriure al contracte podrà ser substituït per causes imprevistes no 
resultants de la voluntat del contractista i sempre i quan el nou personal a adscriure compleixi amb els 
requisits establerts i tingui de manera prèvia a la seva adscripció l’aprovació del responsable del contracte. 
 
Mitjans MATERIALS: El contractista ha d’aportar els requerits al PPT i els que es requereixin al projecte. 
 
Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització i/o resolució contractual. 
 

 
 
M. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CL. 12 PCAP 
 
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són : 

Criteris de valoració  (100 punts) punts valoració 

1.Oferta econòmica  79 punts Fórmula 

3. Ampliació del termini de garantia 21 punts Automàtic 

 

1.- Oferta econòmica (màxim 79 punts). Es valorarà la baixa econòmica, justificada, sobre el 
pressupost de licitació, d’acord amb la fórmula següent:  
 

 

On: 
Pi = Puntuació de la oferta que es valora 
Pmax = Puntuació màxima 
Bi = baixa de la oferta en % 
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 
La baixa figura a la casella E22 de l’arxiu fitxa 
n = 2 
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Les ofertes es presentaran amb dos decimals. En l’aplicació de les fórmules el valor s’arrodonirà amb els dos 
primers decimals. En cas d’empat en la puntuació, s’arrodonirà amb els decimals necessaris per a que la 
oferta més econòmica obtingui  la màxima puntuació. 

Els licitadors han de revisar l’avantprojecte i el plec de prescripcions tècniques en la seva totalitat per tal 

d’emetre la seva oferta. En conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i 

accepten l’avantprojecte i el plec, assumint les variants i ajustos que poguessin sorgir durant la redacció del 

projecte executiu, el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant 

de la part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos. 

Justificació de l’oferta econòmica: A efectes de la seva valoració, els licitadors hauran de presentar 

l’oferta desglossant clarament els tres conceptes  

 

Cal adjuntar el document fitxa degudament complimentat. Per fer-ho cal posar valors a totes les caselles 
buides. 
 

PARTIDES ALÇADES NO SOTMESES A BAIXA: 

Els conceptes de projecte bàsic i projecte executiu i direcció de les obres es consideren partides alçades i no 

estan sotmesos a baixa econòmica per part dels licitadors, amb l’objectiu de preservar l’alt nivell de 

qualitat del projecte; entenent el projecte executiu com a element clau per al correcte desenvolupament de 

les obres. Aquesta tipologia constructiva amb les seves especificitats, obliga a la implementació del procés 

constructiu des del projecte bàsic per definir les solucions constructives específiques a utilitzar. En el projecte 

executiu s’ha d’assegurar la compatibilitat del disseny arquitectònic i integració urbana amb la producció 

industrial. 

El contractista assumeix dins del preu ofert tancat, les despeses derivades de modificacions de projecte 

degudes a causes imprevistes, errors de projecte, variacions i modificacions, així com la responsabilitat 

d’assumir les despeses derivades dels possibles excessos d’amidament de l’obra.   

En conseqüència, es valoraran amb 0 punts les ofertes que efectuïn baixa sobre l’import d’aquests dos 

conceptes. 

 
2. Ampliació del termini de garantia (màxim 21 punts) 

El termini de garantia establert per aquesta obra és de dos anys, comptats a partir de la data de l'acta de 

recepció. Durant aquest període, l'empresa adjudicatària serà responsable de garantir que l'obra compleixi 

amb els estàndards de qualitat exigits i de solucionar qualsevol defecte o problema que pugui sorgir a causa 

d'una execució incorrecta o deficiències en els materials utilitzats. 

Tanmateix, amb l'objectiu de fomentar una major responsabilitat i compromís per part dels licitadors, es 

valorarà de manera positiva l'ampliació del període de garantia, aquesta mesura té com a finalitat assegurar 

una qualitat superior en l'obra realitzada, així com una major tranquil·litat per a l'administració contractant i 

els usuaris de les instal·lacions. L'extensió del període de garantia proporciona un marge més gran per 
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identificar i solucionar possibles problemes que puguin sorgir a llarg termini, reduint així la necessitat 

d'intervencions futures per part de l'administració i garantint la seguretat i confort dels usuaris. 

Es valora fins un màxim de 21 punts l’ampliació del termini de garantia atorgant 3,5 punts per cada any 

addicional de garantia, màxim 6 anys, que suposarà una garantia total de 8 anys. 

Justificació: Declaració responsable de l’annex 2, indicant el nombre d’anys d’ampliació de garantia. 

 

N. OFERTES ANORMALMENT BAIXES. CRITERIS DE REBUIG DE LES OFERTES. CL. 13 PCAP 
 

1.Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades vàlides 
que es trobin en els següents supòsits: 

a) Si es presenta un licitador, quan el preu ofert sigui inferior en un 15% respecte el pressupost  de 

licitació. 

b) Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofert sigui inferior al 10% a l’altra oferta. 

c) Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 5% de la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades.  

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre l’import de l’oferta econòmica (IVA exclòs) en €, inclòs 
el benefici industrial i les despeses generals, no sobre el percentatge de baixa de l’oferta.  

 
2.Altres criteris de rebuig veure la clàusula 13 del PCAP. 
 
 
O. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. CL. 18 PCAP 
 

CESSIÓ .  NO  

SUBCONTRACTACIÓ: SI, amb els condicionants següents: 

REDACCIÓ PROJECTE I DF. Es permet la subcontractació per a la redacció de projecte bàsic, projecte 

executiu i direcció de les obres, sempre i quan el personal subcontractat reuneixi les condicions tècniques 

demanades. 

OBRA: 

Si es subcontracta més del 70% de l’obra a una única empresa, aquesta haurà de tenir la mateixa solvència 

requerida al contractista principal. No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de 

cap d’obra i encarregat. Aquests professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els 

principals responsables d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones 

adscrites a la plantilla de l’empresa. 

 
 
P. ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER AQUEST CONTRACTE. A MÉS DE LES 
ESTABLERTES A LA CL. 21, 22 i 23 DEL PCAP: 
 

Per totes les prestacions: 

 Coneixement de l’actuació: l’adjudicatari haurà d’haver estudiat la documentació lliurada per 

l’Ajuntament durant la licitació per tal d’assolir un ampli coneixement de l’entorn, del terreny, de 

l’avantprojecte i dels objectius de l’actuació. Es recomana als licitadors la visita a l’emplaçament, 

donat que aquest es troba obert i accessible.   

 Veracitat de l’oferta: l’adjudicatari és el responsable de la veracitat i coherència de la seva oferta 
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durant l’execució del contracte. El preu ofert sense IVA en concepte d’execució de les obres ha de 

coincidir íntegrament amb el pressupost d’execució per contracte sense IVA que forma part del 

projecte executiu a aprovar.  

 Manteniment del preu ofert. Modificacions de projecte i increments d’amidament: al tractar-se 

d’una licitació conjunta d’obres i serveis a preu tancat, l’adjudicatari haurà d’haver estudiat de 

manera exhaustiva la documentació tècnica de l’avantprojecte, així com les particularitats i 

condicionants de l’obra; assumint les despeses derivades de les modificacions de projecte degudes 

a causes imprevistes, errors de projecte, variacions o modificacions establertes al PPT o 

adaptacions necessàries per complir la normativa vigent, sempre que siguin essencials per a la 

correcta finalització i posada en servei de l’obra. De la mateixa manera, dins del preu ofert tancat 

l’adjudicatari assumeix les despeses derivades dels possibles excessos d’amidament de l’obra 

executada en comparació amb les unitats previstes al projecte. 

 Qualitat tècnica: l’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels projectes i l’obra. En 

conseqüència es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i serà el 

responsable davant l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de tercers de les conseqüències 

derivades per omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats o 

dades incorrectes i restarà obligat a solucionar els efectes derivats del punt anterior. 

  Assegurances: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un 

mínim del pressupost de licitació sense IVA, és a dir, 1.263.832,88 €. 

Per l’execució de les obres: 

 Pla de seguretat: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de seguretat i salut en el 
treball, el qual haurà de ser informat i aprovat pel coordinador de seguretat prèviament a la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  

 Pla de gestió de residus: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de gestió de 
residus, el qual haurà de ser informat i aprovat per la direcció facultativa de l’obra.  

 Oficina obres: Des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització de 
totes les tasques objecte del contracte, el contractista haurà de disposar d’una oficina en la qual es 
realitzaran les tasques de gabinet.  

 Planificació a setmana vista i proposta d’implantació: El contractista té l’obligació de tenir en tot 

moment el pla d’obres global visible i actualitzat en funció del decurs de l’obra. Per garantir però, el 

procés detallat d’execució i el control de seguretat de l’obra, serà necessari que a cada visita d’obra 

setmanal el contractista lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball detallat de la setmana 

següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció 

prevista, etc. Abans de l’inici d’obres, el contractista haurà de presentar una proposta d’implantació 

d’obres que haurà de tenir el vist i plau del responsable tècnic municipal i la Direcció Facultativa de 

les obres. Aquest document s’haurà d’actualitzar setmanalment o bé, quan es modifiqui.   

 Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu 

càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i 

instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització, 

posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens 

provisionals si escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que 

requeriran el vist i plau del coordinador de seguretat de l’obra. 

 Gestió de residus: El contractista està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els 

treballs (runes, envasos, cablejat, equips eliminats, etc.) garantint el compliment de legislació vigent 

i les altres condicions que formin part de la licitació. 

 Control de qualitat: La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a 
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càrrec del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment.  

 Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament 

d’aquells materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a 

l’obra donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran 

condició preceptiva no només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també 

per al seu abonament. 

 Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a 

facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra (com 

poden ser mostres de pavimentació, etc.) que sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà 

al seu càrrec les proves o assajos indicats per la DF que siguin necessaris per assegurar el 

compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa al lliscament dels paviments, 

compactació de sub-bases i/o ferms, etc.  

 Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custodia del recinte de les obres. El 

recinte d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una 

revisió diària del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la 

seguretat de les persones alienes a les obres i la no intrusió. 

 Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element 

malmès, públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per 

les actuacions realitzades sempre sense cap sobre-cost per l’Ajuntament. 

 Legalització instal·lacions: Les instal·lacions han de ser executades per instal·ladors autoritzats. 

El contractista estarà obligat a redactar tots els documents necessaris (Projecte, certificacions, 

inspeccions i butlletins), a efectuar tots els tràmits necessaris per a legalitzar totes les instal·lacions 

davant la Generalitat de Catalunya i/o de l’entitat corresponent. La instal·lació no es considerarà 

conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. La documentació haurà 

d’haver estat lliurada al responsable municipal abans de la recepció. Serà requisit indispensable 

haver legalitzat les instal·lacions segons la normativa vigent abans de la signatura de l’acta de 

recepció.  

 Compliment del termini i recepció general de les obres: El contractista haurà de preveure 

l’organització dels recursos necessaris per executar les obres en el termini establert. L’acta de 

recepció de les obres s’haurà de fer abans de finalitzar aquest termini. El contractista estarà obligat 

a facilitar tota la documentació contractual i econòmica de l’obra (inclòs la certificació final i, en el 

seu cas, compliment de les condicions especials d’execució) amb 15 dies d’antelació a la celebració 

de l’acta formal de recepció. 

 Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les 

obres, a elaborar per compte propi, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els 

plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les 

mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi a 

la s El document “as built” es lliurarà en un dossier digital en format pdf, a més, els plànols es 

lliuraran en format dwg i inclourà els següents epígrafs 

o Actes de replanteig, recepció i actes de visites d’obra 
o Plànols que continguin tot l’estat final de l’obra amb les instal·lacions. 
o Documentació de control de qualitat amb els resultats dels assaigs realitzats i les fitxes de 

certificats de materials. 
o Control econòmic de l’obra en la qual s’incloguin la totalitat de les certificacions efectuades. 
o Recopilació de fotografies del procés constructiu ordenades per dates i de l’estat final de 

l’obra. 
o Llistat de diferents industrials i subministradors de materials amb responsable i telèfon de 

contacte. 
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o Legalitzacions necessàries de les diferents instal·lacions. 
o Còpia de la totalitat de certificacions de l’obra. 

 

 
 
Q. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CL. 24 PCAP 
 

 
A més de la condició especial d’execució establerta a la clàusula 24 del PCAP, el contracte està subjecte a 
les següents condicions especials d’execució: 
 
El contractista, com a condició especial d’execució del contracte de caràcter ambiental, incorporarà 

solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida selectiva de residus basades en principis de 

l’economia circular i evitarà possibles impactes negatius significatius en el medi ambient, dipositant aquests 

en els contenidors corresponents o, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

Aquests supòsits s’haurà d’acreditar pel contractista durant l’execució del contracte, i en qualsevol cas a 
requeriment del responsable municipal i abans de la recepció del contracte, i haurà d’efectuar les 
corresponents declaracions i si s’escau, lliurar la documentació justificativa d’aquesta 
 

 
 
R. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES. CL. 26 PCAP 
 

 
SÍ. Es preveuen modificacions previstes conforme a l’article 204 de la LCSP, les quals es detallen a 
continuació:  
 

0. Serveis afectats: Donat que no s’ha pogut determinar al 100% la relació de tots els serveis que 

poden ser afectats durant l’execució del projecte, es fa una previsió de noves escomeses de serveis 

o modificacions de traçat dels serveis existents. S’inclou la possible necessitat d’instal·lar un centre 

de transformació a demanda de companyia, tot i que la consulta inicial realitzada en aquest sentit 

ha estat negativa. Aquesta modificació té un valor estimat de 88.468,30 € (exclòs IVA).  

1. Alteracions del subsol: S’ha realitzat l’estudi geotècnic del terreny, però els punts de prospecció no 

abasteixen la totalitat de l’àmbit d’actuació, per això la presència d’antigues fonamentacions i usos 

del subsol poden provocar l’aparició d’elements no previstos, que poden implicar noves actuacions 

no contemplades per tal de millorar l’estat existent del subsol o cobrir enderrocs no contemplats. 

Aquesta modificació té un valor estimat de 50.553,32 € (exclòs IVA).  

2. Arranjament o adequació del límits: El projecte preveu el tractament de límits i de l’espai lliure 

d’edificació, però aquests es poden veure afectats per nous requeriments, o estat dels 

entroncaments una vegada finalitzada l’obra, com pot ser el cas de la trobada amb la vorera del vial 

superior o amb el passeig fluvial, per ser el traçat d’aquests límits un tant difosos. També es dona 

aquest fet amb el tractament del límit amb les parcel·les privades existents. Es preveu poder moure 

els límits previstos d’aquest arranjament o urbanització. Aquesta modificació té un valor estimat de 

88.468,30 € (exclòs IVA). 

3. Modificacions de projecte en fase de direcció d’obres: Si durant l’execució de les obres es produeix 

alguna de les modificacions previstes als apartats anteriors, l’adjudicatari tindrà dret a la modificació 

del contracte de manera proporcional fins a un valor màxim estimat de 12.638,33 € (exclòs IVA).  

Condicions de les modificacions previstes: 

L’import total de les modificacions previstes es farà en base al preu inicial del contracte fins un màxim de 

19%, que a efectes del VEC s’ha calculat en la quantitat de 240.128,25 € (IVA exclòs).   
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En cas que s’executin les obres corresponents a aquestes modificacions previstes, l’import de la modificació 

del contracte es calcularà en base a la proposta redactada per la Direcció Facultativa (o seran els fixats per 

les empreses proveïdores del servei, en cas dels serveis afectats), que haurà de prendre com a base els 

preus de projecte. A l’import resultant se li aplicarà la baixa general de l’oferta adjudicada. 

La regulació de modificació prevista del contracte no s'aplicarà en cap cas a les obres d'edificació atesa la 
seva modalitat a preu tancat, quan la causa tingui origen en errors, defectes o omissions del projecte 
redactat pel contractista, en quin supòsit aquest últim haurà d'esmenar al seu càrrec sense que això suposi 
modificació del contracte. 
 
La tramitació de les modificacions previstes no suposaran en cap cas la fixació de preus nous, aplicant-se 
als preus del projecte la baixa ofertada pel contractista. 

 
 
S. PREUS CONTRADICTORIS. REVISIÓ DE PREUS. CL. 26 PCAP 
 

 
PREUS CONTRADICTORIS: SI. Conforme la clàusula general del PCAP i als articles 205 i 242 de la LCSP.  

Només es consideraran com a preus contradictoris els casos de força major o casos fortuïts que fessin 

impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.  

Les modificacions de projecte per causes imprevistes, errors de projecte, variacions o modificacions 

establertes al PPT o adaptacions necessàries per complir la normativa vigent, es consideren incloses dins el 

preu ofert tancat per l’adjudicatari.  

REVISIÓ DE PREUS: No  
 

 
 
T. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CL. 27 PCAP 
 

Com que aquest contracte contempla la redacció de projecte i la direcció facultativa d’obres a més de la 

pròpia execució de les obres, la despesa efectiva del contracte no suposa el dret a la seva percepció en la 

seva totalitat per part del contractista si no que resta condicionada a l’execució de les obres contemplades 

al projecte, del qual depèn. En el cas que no es realitzin les obres, la part contemplada com a obra i com a 

direcció facultativa quedarà sense efecte. 

D’acord amb el responsable municipal del contracte i els terminis exposats a l’apartat 7, es facturarà de la 

següent manera:  

    Forma de pagament de la Redacció de projecte: 

-30% de l’import corresponent a “REDACCIÓ” amb el lliurament i vist i plau del projecte bàsic  

-70% de l’import corresponent a “REDACCIÓ” amb el lliurament i vist i plau del projecte executiu 

    Forma de pagament de la Direcció facultativa: 

-10% amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 

-80% distribuït de manera uniforme en el número de certificacions mensuals corresponent al termini 

d’execució de les obres que estableixi el projecte executiu 

-10% amb la signatura de l’acta de recepció. Serà imprescindible haver entregat el document d’obra 

executada i tota la documentació requerida pel supervisor municipal.  

     Forma pagament Obra: 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals d’obra 
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expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la relació 

valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 

import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte. 

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 

corporació amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament.  

 
 
U. PENALITATS ESPECÍFIQUES. CL. 28 PCAP 
  

 
Seran d’aplicació les penalitzacions establertes a la clàusula 28 del PCAP. 
 

 
 
V. TERMINI DE GARANTIA. CL. 32 PCAP 
 

 
Termini: 2 anys a comptar des de l’acta favorable de recepció de les obres. La garantia de totes les 
prestacions es vinculen al termini de garantia de les obres: 
 

-per a la redacció de projecte, el període de garantia es vincula a la formalització de l’acta de la fi del període 

de garantia de l’obra, llevat que l’obra no s’executi per concórrer algun dels supòsits establerts en el Plec de 

clàusules, o concorri causa de resolució anticipada, en quin supòsit s’estableix un termini de garantia d’un 

any des de la recepció del projecte executiu.  

-per a l’execució de les obres: la garantia general establerta serà de 2 anys, a comptar des de l’acta de 
recepció dels treballs o informe favorable equivalent. Aquests dos anys s’incrementaran amb el nombre 
d’anys que el contractista hagi ofert a la millora continguda al punt 9.3. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari hagi presentat el compromís d’ampliació del termini de garantia, i es doni el 
cas que la instal·lació provisional s’hagi de desmuntar passat el període inicial de 4 anys, però abans del 
màxim establert de 8 anys, s’entendrà finalitzat el termini de garantia, amb el que es procedirà al retorn de la 
mateixa, prèvia instància de l’adjudicatari. 
 

 
 
 
ANNEXOS 
 

  
 ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA NACIONAL. 

DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA. 
 

 ANNEX 1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL. 

 
 ANNEX 1.2.  DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 

. 
 ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
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ANNEX 1   
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA NACIONAL. 
DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA. 

 
 

CONTRACTE:   OBRES I SERVEIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’UNA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES AL BARRI DE SAFARETJOS; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
SOCIALMENT RESPONSABLE. 

 

El/la Sr./Sra.  
 

amb DNI núm.  
 

 
   En nom propi. 

 
   En representació de l’empresa  

en qualitat de  
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document) 
 
amb NIF núm. 
domiciliada a 
 

DECLARA RESPONSABLEMENT (1) 
 

1- Que el licitador té capacitat jurídica i d’obrar suficient, que reuneix totes les condicions exigides a 
la present contractació, i que tant el licitador com els seus administradors i representants legals no 
es troben en cap de les circumstàncies legals de prohibició de contractar amb l’Administració, 
especialment pel que fa a la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 
discapacitat, declara que no es troba incurs en la prohibició de contractar de l’article 71.1,d) de la 
Llei 9/2017 i que no ha estat sancionat amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria 
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o 
d’estrangeria de conformitat amb la normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria laboral o 
social. 

 
2.1.-   Que està inscrita en el Registre de licitadors que assenyala i que tota la documentació que hi 
figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 
 

 RELIC 
 ROLECSP 
 Altres. Detallar quin.............. 

 
 
2.2.-   Que les dades anotades a l’esmentat Registre de licitadors han estat modificades, el que 
s’indica a continuació, segons s’acreditarà mitjançant els documents justificatius corresponents; 
mantenint la resta de les dades sense cap variació u alteració respecte al contingut anotat en el  
Registre. 
 

 Dades que han variat:  
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2.3.-   Que en data -                      - ha demanat la inscripció al Registre de licitadors següent i 

APORTA l’avís de rebuda: 
 

 RELIC      Avís de rebuda 
 ROLECSP      Avís de rebuda 
 ..................                                                 Avís de rebuda 

 
 
3.- Que el perfil d’empresa és el següent: 
 

TIPUS 
D’EMPRESA 

CARACTERÍSTIQUES MARCAR 
AMB UNA 

CREU 

Microempresa Menys de 10 persones treballadores, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros. 

 
 

Petita empresa Menys de 50 persones treballadores, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual NO superior als 10 
milions d’euros. 

 
 

Mitjana empresa Menys de 50 persones treballadores, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual superior als 10 milions 
d’euros. 

 
 

Mitjana empresa Menys de 250 persones treballadores, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual no superior als 43 milions d’euros. 

 
 

Gran empresa 250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 
 

 

4.- Que l’activitat que desenvolupa el licitador i que consta com a OBJECTE SOCIAL als seus estatus 

o regles fundacionals té relació directa amb l’objecte del contracte. Segons el següent: (copiar 

únicament l’objecte social relacionat amb l’objecte del contracte): 

 

 

 

 
 
5.- Que respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

 
   Està subjecte a l’IVA. 
  Està no subjecte o exempt de l’IVA o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-

subjecció o l’exempció. 
 
 
6.- Que respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

  Està subjecte a l’IAE i que figura inscrit/a en l’epígraf/s: 
 

 
 

                                                   
  Està no subjecte o exempt de l’IAE o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-

subjecció o l’exempció. 
 

7.- QUE el licitador està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents i es compromet en cas de resultar adjudicatari a 
presentar el corresponent certificat en el termini que se li indiqui, així mateix que no té deutes 
pendents de qualsevol tipus amb l’Ajuntament i, en el seu cas, AUTORITZA a  l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet a sol·licitar els següents 
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 A sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través 

del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades justificatives i/o 
el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades 
per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació durant 
tota la vigència del contracte. 

 
 A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través 

del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades justificatives i/o 
el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat social, 
imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de 
licitació durant tota la vigència del contracte. 

 
8.- Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent, no està sotmès en cap 
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o reorganització empresarial similar, de 
caràcter judicial o privat relacionat amb la insolvència, ni ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té 
constància de que s’hagi sol·licitat per cap tercer o que l’esmentada sol·licitud sigui imminent. 
 
9.- Que el licitador en relació al personal, compleix estrictament les de prevenció de riscs laborals, 
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut establertes per la normativa 
vigent, i, ASSUMEIX, en el seu cas, el compromís a fer-lo durant tota la vigència del contracte. 
 
10.- Que el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 
administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa: 
 

 SÍ. En aquest cas, en el supòsit de resultar adjudicatari informaré al responsable del contracte 
de les retribucions percebudes pels càrrecs directius. 
  NO             

 
11.- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals o fora d’ells que siguin considerades 
delictives en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o 
contra la Hisenda Pública. 
 
12.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a restringir o falsejar la 
competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc) i que no coneix cap 
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 
13.- Que compleix amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’ 
obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions relatives a 
les assegurances obligatòries i, en el supòsit de resultar adjudicatari em comprometo a estendre la 
cobertura de les assegurances que tinc subscrites a fi d’incloure el contracte de referència o bé, a 
subscriure les assegurances requerides en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
14.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a la 
legislació vigent. 

 
  SÍ                 NO              NO obligat per normativa 

 
15.- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. (el pla d’igualtat 

és obligatori per empreses de més de 50 persones treballadores. Els plans d’igualtat s’han d’adaptar al RD 901/2020 de 13 
d’octubre. (Aquesta adaptació s’ha d’haver fet abans del 14/01/2022): 

                             
 SÍ. Està ADAPTAT al RD 901/2020 i REGISTRAT al REGCON (Registre i dipòsit de convenis 

col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat) 
  

 NO obligat per normativa: Plantilla de _________ persones a data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
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16.- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 
PCAP. 

                                  SÍ . Detallar quins:      
           NO   
         

17.- Que no he participat en la elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest 
contracte ni he  assessorat o participat d’alguna manera en la preparació d’aquest procediment  que 
pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament 
de privilegi en relació a la resta d’empreses licitadores 
 
18.- Que disposo de la habilitació empresarial o professional necessària, segons el següent 
(apartat J): No es requereix 
 
18.1-  Que respecte la solvència (apartat J): 
 

 Que l’empresa té la classificació establerta a l’apartat J que es troba vigent i no ha sofert cap 
variació ni modificació. Segons el següent: 

 
 

GRUP 
 

SUBGRUP 
 

CATEGORIA 

   

 
 (Pel supòsit que es tingui en tràmit una sol·licitud de classificació o la seva revisió). Que a data d’entrada en 

vigor de la DT 6a de la LCSP, tinc en tràmit una sol·licitud de classificació o la seva revisió 
segons el següent: 

 
 Que no disposa de classificació en vigor ni te en tràmit cap altra sol·licitud de classificació 

o revisió amb cap òrgan competent. 
 Que disposa de classificació en vigor atorgada per altres òrgans competents, que es 

relacionen a continuació,  i que ha presentat davant d’aquests la seva renuncia en els termes i 
condicions establerts a la normativa. Òrgans..... 

 Que te en tramitació sol·licituds de classificació o revisió d’aquesta davant altres òrgans 
competents, que es relacionen a continuació i ha presentat davant d’aquests el seu 
desistiment en els termes i condicions establerts a la normativa. Òrgans..... 

 
18.2.- QUE respecte a la ADSCRIPCIÓ de mitjans obligatoris MINIMS els mitjans i equip tècnic 
que s’adscriuran a l’execució del contracte, de conformitat amb la dedicació establerta, són els 
que es relacionen a continuació, amb el compromís de mantenir-los així com a incorporar a 
requeriment del supervisor / responsable del contracte d’altres necessaris per a la correcta execució 
del contracte (apartat L).  
 

 Mitjans personals. PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE:I DIRECCIÓ D’OBRA (cal omplir 
també el detall del quadre 1) 
 

FUNCIÓ INICIALS NOMS I COGNOMS 
I DNI 4 PRIMERS DIGITS 

TITULACIÓ 
NUM. COLLEGIAT I COL.LEGI 

 
 

  

 
 

 Mitjans personals. PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA (cal omplir també el detall del quadre 2): 
 

FUNCIÓ / 

CATEGORIA 

INICIALS NOMS I COGNOMS 

I DNI 4 PRIMERS DÍGITS 

TITULACIÓ / FORMACIÓ 

 

Cap d’obra   

Encarregat   

 
Mitjans materials: Els establerts en el PPT més els que estableixi el projecte 
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18.3 .- Que pel que fa a la subcontractació/certificats/ altres declaracions (apartat K):  
 

 Que disposo dels certificats següents (apartat K):  
 

- Sistema de Gestió de Qualitat  d’acord UNE-EN ISO 9001 ó equivalent. 
 

- Sistema de Gestió Mediambiental d’acord UNE-EN ISO 14001 ó EMAS ó equivalent. 

 

La documentació acreditativa de les declaracions efectuades s’aportarà en qualsevol moment a 

requeriment municipal i en tot cas, pel primer classificat abans de la adjudicació del contracte. 

 

19.- El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 

rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació i designa com 

a persones autoritzades (mínim recomanable 2) per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions 

i requeriments per mitjans electrònics a: 

 
 

PERSONES AUTORITZADES 
 

CORREU ELECTRÒNIC PROFESSIONAL 
MÒBIL 

PROFESSIONAL 

 
 

  

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 

comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 

escrit per tal de fer la modificació corresponent. 

 
20.- Que la informació, declaracions, i/o documents aportats són de contingut absolutament cert i, en 
el seu cas, que les còpies dels documents aportats en qualsevol format, reprodueixen fidelment el 
contingut dels documents originals. 
                
21.- Que en el supòsit de resultar proposat com adjudicatari del contracte em comprometo a aportar, 
en el seu cas, els documents que acreditin la capacitat, representació, manca de prohibició de 
contractar que no constin al RELIC, ROLECSP o registre equivalent i en qualsevol cas, els 
documents que acreditin l’efectiva disponibilitat per a l’execució del contracte dels mitjans 
compromesos, així com en el seu cas, declaració on posaré de manifest on estan ubicats els 
servidors des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos amb el compromís de comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte, prèvia autorització del responsable 
del contracte.  
 
En aquest sentit entenc que en cas de ser proposat com adjudicatari i no aportar la documentació 
requerida dins del termini establert, la proposta d’adjudicació es farà al següent licitador millor valorat. 
 
Signatura electrònica del licitador/a 
 

(1) En cas d’UTE es presentarà declaració per cadascuna de les empreses que hi formaran part.  
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QUADRE 1 ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS – REDACCIÓ PROJECTE I 

DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

Fitxa de justificació de l’experiència del redactor del projecte bàsic, projecte executiu i direcció de 

l’obra. 

-2 projectes i obres d’instal·lacions d’ús esportiu (ja sigui de caràcter provisional o definitiu), en els 

últims 10 anys, amb pressupost igual o superior al pressupost de licitació (IVA exclòs) cadascuna  

Titulació  

 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost projecte / 

adjudicació  

(IVA exclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Descripció general  

Data inici – Data final 

d’execució 

 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost projecte / 

adjudicació  

(IVA exclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Descripció general  

Data inici – Data final 

d’execució 
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ANNEX 2.- QUADRE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS - OBRA  

Fitxa de justificació de l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat i titulació del cap d’obra. 

-2 obres d’edificació en nucli urbà, en els últims 10 anys, amb pressupost igual o superior al 

pressupost de licitació (IVA exclòs) cadascuna  

PEL CAP D’OBRA: 

Titulació  

 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA exclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 

d’execució 

 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA exclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 

d’execució 
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PER L’ENCARREGAT D’OBRA: 

 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA exclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 

d’execució 

 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA exclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

Data inici – Data final 

d’execució 

 

 

 
 
 
Signatura electrònica del licitador/a 
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          ANNEX 1.1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL 
 

CONTRACTE: OBRES I SERVEIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’UNA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES AL BARRI DE SAFARETJOS; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
SOCIALMENT RESPONSABLE. 

 
 

El/la Sr./Sra.  
 

amb DNI núm. 
 

 

 
  En nom propi. 

 
  En representació de l’empresa  

en qualitat de  
a l’objecte de participar en la licitació del contracte / lot de referència.  
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que l’oferta presentada per l’empresa que represento s’ha redactat de manera autònoma i 
independent de qualsevol empresa presentada del mateix grup empresarial.  
 
Que l’empresa                                                                                                                                    : 
 

  Pertany al grup d’empreses anomenat                                                                                        . 
 

  Que les empreses de l’esmentat grup empresarial que es presenten a aquesta licitació són: 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  Que cap de les empreses que formen part del grup empresarial es presenten a aquesta licitació 
de forma individual o formant UTE 
 
 
Signatura electrònica del licitador/a 

 
 
 
 

 

CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA  (nom, cognoms, i DNI) 
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          ANNEX 1.2 

 
DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 

 
 

CONTRACTE: OBRES I SERVEIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’UNA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES AL BARRI DE SAFARETJOS; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
SOCIALMENT RESPONSABLE. 

 
 

El/la Sr./Sra. 
 

 

amb DNI/NIE núm. 
 

 

en representació de l’empresa 
 

 

amb NIF núm. 
 

 

 

El/la Sr./Sra. 
 

 

amb DNI/NIE núm. 
 

 

en representació de l’empresa 
 

 

amb NIF núm. 
 

 

                      
 

DECLAREN 
 
 
La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte el 
contracte / lot de referència, amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte: 

 

            
             % l’empresa  

              
             % l’empresa  

 
 
Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se 
formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 
 
 
Que  designen  com  a  representant  de  la  UTE  en  aquest  procés  de  licitació:  
  

al/la  Sr./Sra. 
 

 

amb DNI núm.  
 

 

 
 
 



 2 

 
 
Que la UTE a constituir és: 
 

Denominació 
 

 

domicili per a les notificacions 
 

 

núm. telèfon 
 

 

adreça de correu electrònic 
 

 

 
 
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Localitat, data i signatura electrònica del licitador) 
 

 
Dades del/de la sota signant de la proposta 
 

CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA  (nom, cognoms, i DNI) 

 

DE TOTS ELS REPRESENTANTS DE LES EMPRESES QUE CONFORMEN LA UTE 
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ANNEX 2 
 
 

CONTRACTE: OBRES I SERVEIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’UNA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES AL BARRI DE SAFARETJOS; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT 
RESPONSABLE. 

 

 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA  

 
El Sr/ la Sra. sota signant, 

      En nom propi  

     En representació de l’empresa : 

Domiciliada al c. 

NIF 

 
DECLARA: 
 

Que coneix les condicions exigides per optar a la licitació del contracte de referència de conformitat amb la 

documentació tècnica, especialment l’avantprojecte  i les circumstàncies particulars de l’obra a executar 

d’acord amb les prescripcions establertes en els plec que considera amb suficient definició per ser executat 

sense noves determinacions i per tant, es compromet a realitzar el contracte amb subjecció a l’esmentada 

documentació i assumeixo la viabilitat del mateix, comprometent-me a la seva complerta execució en el preu 

ofertat i a assumir els costos derivats de les possibles modificacions del projecte per errors u omissions 

variacions o modificacions establertes en el PPT o adaptacions necessàries per complir la normativa vigent 

en el moment de la seva aprovació o qualsevol altre circumstància derivada de les característiques pròpies 

del terreny, per a la correcta finalització i posada en servei de l’obra. De la mateixa manera, dins del preu 

ofert tancat l’adjudicatari es compromet a assumir les despeses derivades dels possibles excessos 

d’amidaments de l’obra executada en comparació amb les unitats previstes al projecte comprometent-se a 

executar-lo dins del termini total i parcials  establerts  i efectua la següent  
 

PROPOSTA A PREU TANCAT: 
 
 
1. Oferta econòmica total, exclòs IVA, OFEREIX la quantitat de .......................  € * (1) (en lletres i xifres), 
que representa una baixa del .... % , sobre el pressupost de licitació (IVA exclòs) de conformitat amb la 
justificació que s’aporta, segons el detall següent:  
 

Oferta. Preu d’execució material PEM (inclou seguretat i salut) € 

            Cost del projecte 31.300,00 € 

            Cost de la direcció facultativa 31.300,00 € 

Despeses generals sobre el PEM+projecte+direcció obra ____ % € 

Benefici industrial sobre el PEM+projecte+direcció obra ____ % € 

                                                            Preu oferta sense IVA (1) € 

       Import IVA 21 % € 

                                                             Preu total del contracte € 

 
 (1) Aquest import ha de coincidir amb l’oferta econòmica i en el seu cas amb l’import de la justificació. En cas de discrepància de 

les quantitats indicades, prevaldrà l’import en €  indicat en l’oferta que, es presentarà amb dos decimals).  
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NOTA IMPORTANT: el pressupost ofertat ha de ser totalment compatible i congruent amb el pressupost de 
licitació i per tant OBTINDRAN 0 PUNTS les ofertes econòmiques que modifiquin qualsevol dels imports 
establerts corresponents a cost del projecte i cost de la direcció facultativa d’obra. 

 
2. AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA: 
 
El licitador es compromet a ampliar el número d’anys de garantia per sobre dels 2 anys inicials: 

 Increment de SIS anys. Total VUIT anys de garantia. 
 

 Increment de CINC anys. Total SET anys de garantia. 
 

 Increment de QUATRE anys. Total SIS anys de garantia. 
 

 Increment de TRES anys. Total CINC anys de garantia. 
 

 Increment de DOS anys. Total QUATRE anys de garantia. 
 

 Increment d’UN any. Total 3 anys de garantia. 
 

 NO ofereixo aquesta millora 

 
Signatura electrònica del licitador/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Localitat, data i signatura electrònica del licitador) 
 

 
Dades del/de la sota signant de la proposta 

CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA  (nom, cognoms, i DNI) 
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                   Exp. Núm. 2024-OB-OS-12 
 
 

PLEC DE CONTRACTACIÓ DE  CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) 
 

CLÀUSULES GENERALS 
 
CONTRACTE: OBRES I SERVEIS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’UNA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES AL BARRI DE SAFARETJOS; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
SOCIALMENT RESPONSABLE. 
 
PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS.  

 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
El contracte tindrà com a objecte l’execució dels treballs senyalats a l’apartat B del quadre-resum 
(QR) d’acord amb el projecte o PPT referenciat a l’apartat B de l’esmentat quadre-resum. (En endavant 

totes les referències especificades amb lletra majúscula i negreta, fan referència al quadre-resum).  
 
Si així s’assenyala a l’apartat C, existirà la possibilitat de licitar per lots, sublots i/o partides. Les 
limitacions en l’adjudicació i criteris d’aquests s’indicaran si s’escau, a l’annex 3.1. Totes les 
referències efectuades en aquest plec al contracte o adjudicatari s’entendran fetes a cada lot en que 
es divideixi en el seu cas l’objecte del contracte. 
 
No obstant, i en el seu cas la limitació dels lots no serà efectiva en el supòsit que no es presentin 
licitadors per tots els lots o que es rebutgin les ofertes pels supòsits establerts. En aquests casos, el 
licitador que hagi presentat la millor oferta podrà ser adjudicatari de més d’un lot. 
 
Si així s’assenyala a l’apartat D, la participació al contracte quedarà reservada a les entitats amb 
objectius socials que en el seu cas s’indiquin, a tot el contracte o als lots que així s’especifiquin. 
 
Les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels 
criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient. 
 
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. 
 
El pressupost de licitació per al present contracte és l’assenyalat com a màxim a l’apartat E, 
conforme el detall que s’especifica al mateix apartat. 
 
Els licitadors han d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost total de licitació o, en el seu cas 
els preus unitaris màxims definits així com a tipus de licitació. En aquest últim supòsit, el pressupost 
té caràcter estimatiu. 
 
Amb caràcter general s’entén que el pressupost de licitació comprèn la totalitat dels costos derivats 
de l’execució de l’objecte del contracte i els preus consignats porten implícits totes les despeses 
directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per la normal execució del contracte. Els 
preus consignats són indiscutibles, no admeten prova d’insuficiència i porten implícit de manera 
expressa les següents despeses: 
 

• L’import de les càrregues laborals de tot ordre i les despeses generals i mesures sobre 
seguretat i i protecció de la salut en el treball, així com els honoraris corresponents. 

• L’obtenció de les autoritzacions i llicències, documents o qualsevol informació tant oficial com 
particular que es requereixi per a la realització del contracte. 

• Les despeses de comprovació de materials, vigilància del procés de fabricació si procedeix i, 
les de materials, transport, lliurament i retirada dels béns antics fins el lloc convingut, 
muntatge i posta en funcionament o ús i posterior assistència tècnica dins del respectiu 
termini de garantia. I en el seu cas la retirada de les instal·lacions, cablejat i lliurament a 
l’abocador autoritzat, moviment del mobiliari i la seva posterior col·locació. 

• Les proves, assaigs o informes necessaris per verificar la correcta execució del contracte. 

• L’import dels treballs accessoris i auxiliars, i qualsevol altra despesa que es produís per a la 
realització de l’objecte del contracte, incloses les fiscals, així com la instal·lació, manteniment 
i retirada del cartell d’obra i informació i senyalització pels vianants i trànsit i neteja de l’obra. 

• Els costos de gestió de residus generats, referint-se aquesta gestió al reciclatge i/o en el seu 
cas a la classificació, transport i dipòsit a un gestor autoritzat de residus. 
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En el seu cas, els capítols d’imprevistos i altres partides alçades o xifrades a preu fet en el pressupost 
no suposen el dret a la seva percepció per part del contractista i que resten condicionats en qualsevol 
cas, per la quantia o unitats de treballs realment executats fins l’import establert en el corresponent 
projecte d’obres, no admetent-se baixa sobre aquestes. 
 
A nivell de certificació les partides alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que 
valoraran la direcció facultativa de les obres aplicant el percentatge de la baixa ofertada als preus del 
banc de preus BEDEC de l’Institut Tecnològic d’Edificació de Catalunya ITEC, vigent en el moment de 
l’aprovació del plec.  

L’import d’abonament de les partides alçades a justificar mitjançant justificant de pagament serà 
l’import del justificant de pagament (sense IVA) sobre el qual se li aplicarà els coeficients de despeses 
generals i benefici industrial del pressupost del projecte, i l’IVA. 

Com que aquest contracte contempla la redacció de projecte i la direcció facultativa d’obres a més de 
la pròpia execució de les obres, la despesa efectiva del contracte no suposa el dret a la seva 
percepció en la seva totalitat per part del contractista si no que resta condicionada a l’execució de les 
obres contemplades al projecte, del qual depèn. En el cas que no es realitzin les obres, les parts 
contemplades com a obres i com a direcció facultativa quedaran sense efecte, el que implicarà que el 
contractista no tindrà dret percebre compensació o indemnització per aquests conceptes. 

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat si no, només en atenció a les factures o 
certificacions que s’aprovin que podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 

El preu definitiu serà el que resulti de l’oferta acceptada de l’adjudicatari que ha d’indicar l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent. 
 
El VEC que consta a l’apartat F ha estat tingut en compte per triar el procediment de licitació 
aplicable i la publicitat d’aquest. 
 
 
CLÀUSULA 3.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient fins l’import màxim de licitació. A l’apartat G s’especifica l’aplicació 
pressupostària, i en el seu cas el projecte comptable que correspon i detall estimat de les anualitats 
afectades segons consta a l-informe/memòria del servei promotor.                                      
 
En els expedients que es tramitin de forma anticipada i/o despeses de caràcter plurianual, 
l’adjudicació està sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 
l’exercici pressupostari que correspongui, per fer front a garantir les obligacions derivades del 
contracte a l’exercici corresponent. 

 
CLÀUSULA 4.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
El termini màxim d’execució del contracte, que podrà ser millorat si així es preveu, és el que figura a 
l’apartat H. En el seu cas, els terminis parcials són els que es fixin en el programa de treball. 
 
L’execució del contracte començarà des del dia que s’autoritzi en l’acta de comprovació del replanteig 
o en tot cas des del dia següent al de la seva subscripció si no s’especifica un altre, que es realitzarà 
en el termini màxim d’un mes, a no ser que en el QR s’especifiqui un altre termini, des de la data de la 
formalització del contracte, prèvia aprovació o en tot cas informe favorable del pla o estudi, en el seu 
cas, de seguretat i salut. 
 
Els terminis parcials que es fixin en l’aprovació del programa de treball, amb els efectes que en la 
aprovació es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per executar les 
obres dins del termini establert, excepte que a judici de la direcció facultativa, consideri que existeixen 
raons per no estimar-lo convenient. 
 
Com que aquest contracte contempla la redacció de projecte i la direcció facultativa d’obres, a més de 
la pròpia execució de les obres, el termini es podrà incrementar pel temps necessari per a la 
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realització dels treballs relacionats amb el contracte principal fins la liquidació d’aquest si s’escau i 
amb la resolució d’incidències que sorgeixin del contracte principal del qual depèn. En aquest supòsit, 
l’increment de termini no comportarà augment de l’import del contracte. 
 
 
CLÀUSULA 5.- VARIANTS. 
 
Els licitadors no podran proposar variants que modifiquin el projecte o la memòria valorada. 
 
CLÀUSULA 6.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. PERFIL DEL CONTRACTANT. 
 
L’òrgan de contractació figura a l’apartat A del quadre resum. 
 
Les condicions de la contractació i informació del contracte es podran consultar en el perfil del 
contractant municipal, en la web de l’ajuntament: www.gramenet.cat. 
 
II PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
CLÀUSULA 7.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 
 
El procediment d’adjudicació i la tramitació és el que es detalla en el quadre resum i  amb el/s criteri/s 
d’adjudicació definits a l’apartat M. 
 
CLÀUSULA 8.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 
 
Convocatòria de la licitació. La licitació es publicarà en el perfil del contractant i també, en el supòsit 
de regulació harmonitzada en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) 
 
Sol·licituds d’informació. Els interessats en el procediment podran sol·licitar informació addicional 
sobre els plecs i/o projecte, amb una antelació de fins a 5 dies hàbils anteriors a la finalització del 
termini de presentació d’ofertes. Les preguntes dels licitadors juntament amb la resposta 
corresponent es publicaran en el perfil del contractant fins 3 dies anteriors a la finalització del termini 
de la licitació i tindran caràcter vinculant. No tindran caràcter vinculant les respostes obtingudes per 
altres mitjans 
 
Termini de presentació. El termini màxim de recepció d’ofertes serà l’establert a l’apartat A, fins a 
les 13,00 hores, comptats, en cas de regulació harmonitzada, des del dia següent de la remissió de 
l’anunci al DOUE. En el mateix perfil del contractant es fixarà i concretarà el dia i hora final de 
presentació d’ofertes 
  

La presentació electrònica de l’oferta es produeix una vegada s’ha emplenat tota la 
documentació de la proposició, s’han adjuntat els documents que la conformen i s’ha signat 
el resum de l’oferta. Sense aquest darrer pas no culmina el procés de presentació de l’oferta, 
“carregar” o “enviar” la proposició no equival pròpiament a presentar. La recepció s’acredita 
mitjançant el justificant corresponent amb l’assentament del registre.  

 
Lloc de presentació. Les proposicions es presentaran necessària i únicament mitjançant l’eina 
SOBRE DIGITAL integrada en la plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
accessible en el perfil del contractant de l’Ajuntament:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/gramenet/customProf 
 
Els licitadors un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, han d’omplir el formulari per donar-se 
d’alta i a continuació rebran un missatge al correu indicat en el formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  
 

http://www.gramenet.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/gramenet/customProf
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Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en aquest formulari seran les emprades 
per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les 
mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos i 
comunicacions electrònics. 
 

Les ofertes enviades fora del termini establert, així com les enviades per altres sistemes diferent a 
l’indicat no seran admeses, excepte en el supòsit de fallida tècnica de la plataforma per interrupció 
del servei per causes tècniques o raons operatives que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer dia de presentació de les proposicions. En aquest cas, i prèvia confirmació de la plataforma, 
s’ampliarà en 24 hores o, en tot cas, com a mínim pel temps que hagi estat no operativa, el termini 
de presentació d’ofertes, publicant-se, sempre que sigui possible abans de la seva finalització, la 
corresponent esmena en el perfil del contractant i addicionalment, comunicant el canvi de data a 
totes les empreses que haguessin activat l’oferta. 
 
Els licitadors/res que no hagin pogut presentar la seva oferta dins del termini per raons tècniques que 
considerin imputables a la plataforma, als serveis que aquesta integra (registre, validació de 
signatures..) o a la eina de presentació electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han 
impedit aquesta presentació dins de termini i la mesa o l’òrgan de contractació decidirà el que 
procedeixi. 

 
Es recomana als licitadors que, accedeixin a la plataforma del Sobre Digital amb antelació suficient 
per poder solucionar possibles incidències fortuïtes que puguin tenir en els seus suports informàtics i 
comprovin la informació necessària de com presentar l’oferta amb Sobre Digital, (que consta en un 
manual d’informació, preguntes i respostes, vídeo explicatiu, així com diverses qüestions tècniques, 
respecte als formats que admet la plataforma i signatures). Cal tenir en compte que la plataforma no 
demana el document/s justificatiu/s de la proposta, els licitadors han d’annexar aquesta a la proposta 
econòmica i/o tècnica que preceptivament es requereix.  
 
Forma de trametre l’arxiu electrònic. La tramesa per mitjans electrònics de les ofertes, s’efectuarà 
en una fase, tramitant l’oferta juntament amb tota la documentació justificativa i signant 
electrònicament tots els annexos i documentació. En el supòsit d’haver publicat els annexos en word, 
aquests, una vegada complimentats i sense cap altre variació i/o modificació del model, s’hauran de 
passar a format pdf per tal de signar-se electrònicament. Els arxius que s’enviïn comprimits 
justificatius de la proposta presentada es presentaran preferentment en format ZIP 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics que 
serà sol·licitada en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 
estiguin malmesos o en cas d’impossibilitat d’accés per incidència tècnica a la plataforma. Aquesta 
còpia no podrà ser manipulada per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en 
suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta a través de la eina del sobre digital. 
 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat de l’empresa 
licitadora que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquestes. 
 
En el supòsit que un o més documents de l’oferta estigui malmès, en blanc, sigui il·legible o estigui 
infectat per un virus informàtic (codi maliciós) es valorarà en funció de la documentació afectada les 
conseqüències jurídiques que es derivin de la impossibilitat d’accés al seu contingut respecte la 
participació del licitador en el procediment. En el supòsit de que es tracti de documents preceptius 
per conèixer l’oferta s’acordarà la exclusió del licitador 

 
En el cas que no s’hagi exhaurit el termini de licitació i un licitador vulgui retirar una oferta presentada 
a fi de poder presentar-ne una de nova que la substitueixi, caldrà, primer, que ho manifesti de manera 
fefaent mitjançant un escrit adreçat al correu del servei de contractació, amb una declaració signada 
electrònicament pel seu legal representant, i, segon, que no introdueixi les paraules clau de l’oferta 
retirada. Només en aquest cas s’entendrà que presenta una única proposició. 
 
Abans de la data fixada d’obertura d’ofertes, si s’escau, es demanarà a les empreses licitadores, 
mitjançant l’eina del sobre digital, que accedeixen a l’esmentada eina per introduir les paraules clau 
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en el moment que correspongui. Aquesta sol·licitud no es preceptiva, essent obligació de cada 
licitador efectuar aquest tràmit. En el supòsit que els licitadors no introdueixin les paraules clau 
conforme les instruccions que es rebin, o no compleixin les condicions fixades no seran admeses. 
 
Cada licitador només podrà presentar una única proposició, i no podrà subscriure cap proposició en 
agrupació temporal amb d’altres licitadors si ha presentat una proposició individual. El incompliment 
d’aquestes condicions comportarà la no admissió de cap de les proposicions que hagi subscrit.  
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada de les 
clàusules d’aquest plec, i del PPT, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que es recullen en el RELI, ROLECSP o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la UE. 
 
CLÀUSULA 9.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS. 

 
Les proposicions constaran d’un únic sobre o ARXIU ELECTRÒNIC DIGITAL  Tota la documentació 
inclosa haurà d’estar degudament numerada i TOTS els annexos que es presentin s’han de signar 
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per 
presentar la proposició.  

En el seu cas, els licitadors que es presentin per més d’un lot, presentaran la documentació 
corresponent, amb la informació i declaracions que corresponguin a cada lot de forma diferenciada 
per cadascun en el mateix sobre o arxiu digital que correspongui. 

 

Detall del sobre o arxiu ÚNIC: Declaracions relatives a la personalitat capacitat i solvència i 
proposició econòmica i altres criteris avaluables de manera automàtica i que haurà d’incloure la 
documentació següent: 

 
1. DECLARACIÓ RESPONSABLE respecte als requisits generals de capacitat i de solvència. A 

complimentar seguint el model de l’annex 1. En el supòsit de licitar per lots amb diferents 
requisits de solvència i capacitat s’haurà de presentar tantes declaracions com lots en els que 
participa, degudament signats. En cas que l’activitat a executar impliqui o pugui implicar 
respecte al personal que s’adscrigui al contracte contacte habitual amb menors cal aportar 
complimentat l’annex 1.3 declaració responsable de protecció dels menors. 

 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses, o tingui la 
intenció de subscriure subcontractes,  dins dels límits i amb les condicions establertes, ha 
d’indicar aquesta circumstància en la declaració i s’ha de presentar una altra declaració 
separada per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar. En qualsevol cas, la integració de la solvència amb mitjans externs 
es limita exclusivament a la disponibilitat de mitjans materials o personals i caldrà detallar a la 
declaració de manera expressa la responsabilitat solidària en l’execució del contracte de totes 
les empreses implicades. Aquesta mateixa exigència s’haurà d’acreditar i fer constar en el 
supòsit d’empreses d’un mateix grup empresarial. 

 
Confidencialitat. Els licitadors podran indicar, en una declaració complementària quins 
documents administratius i/o tècnics són al seu parer constitutius de ser considerats com 
informació confidencial. Aquesta circumstància ha de ser degudament argumentada, motivant 
les raons objectives i específiques que la justifiquen, a més haurà de reflectir-se de manera 
clara (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma expressa) en el propi documentat 
assenyalat com a confidencial. L’esmentada declaració no és vinculant per a l’òrgan de 
contractació, que valorarà davant una petició d’accés a l’expedient la seva justificació i 
manteniment. En cap cas podrà tenir aquesta condició les dades que consten als registres 
públics i els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic, com l’oferta 
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econòmica ni en general  la seva justificació, ni pugui efectuar-se  una declaració general o 
genèrica de confidencialitat.  

 
2. GRUP EMPRESARIAL, en el seu cas, conforme al model que s’acompanya com annex 1.1 

 
3. COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D’UNA UTE, en el seu cas. En el cas de les unions 

temporals d’empreses (UTE) amb indicació dels noms, circumstàncies i participació dels seus 
membres, així com el compromís de constituir-se formalment en escriptura pública en cas de 
resultar adjudicataris, expressant la persona (representant o apoderat únic) amb facultats 
suficients per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, conforme el 
model de l’annex 1.2. Tots els participants en la UTE, presentaran justificació individual de la 
seva personalitat, capacitat, representació i solvència, en els termes establerts en aquest 
plec. 

 
4. EMPRESARIS ESTRANGERS. A més de la documentació assenyalada anteriorment, en 

idioma català i/o castellà, cal presentar Declaració d’empreses no espanyoles d’Estats 
membres de la Unió Europea respecte la seva capacitat d’obrar, en els termes establerts en 
la LCSP.  

 
Totes les empreses estrangeres presentaran una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que els pogués correspondre. 
 

5. PROPOSICIÓ  que s’ajustarà al model de l’annex 2. 
 
CLÀUSULA 10.- APTITUD PER CONTRACTAR. MITJANS. SOLVÈNCIA.  
 
Podran participar en la licitació qualsevol persona natural o jurídica, espanyola o estrangera que tingui 
plena capacitat d’obrar i acrediti la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que 
no incorri en cap de les causes de prohibicions per a contractar establertes en la legislació vigent.  
 
En cas de persones jurídiques, l’activitat d’aquestes ha de tenir relació directa amb l’objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. 
 
Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el 
seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. En el seu cas, s’especificarà l’especial habilitació a  l’apartat J del quadre resum. 
 

Condicions mínimes per procedir a la selecció dels licitadors que podran accedir a l’adjudicació del 
contracte: Inscripció en el RELIC, ROLECSP, o base de dades nacional d’un Estat membre de la 
UE, on consti la solvència requerida a l’apartat J. o haver presentat sol·licitud d’inscripció en el 
corresponent registre juntament amb la documentació preceptiva per això, a data anterior a la data 
final de presentació d’ofertes. La acreditació d’aquesta circumstància es farà mitjançant la aportació 
de l’avís de recepció de la sol·licitud del corresponent registre i una declaració responsable d’haver 
aportat la documentació preceptiva i no haver rebut requeriment d’esmena. 

 
SOLVÈNCIA: 
 

• Solvència econòmica i financera. Veure apartat J. En el supòsit de que la data de 
constitució de l’empresa o que l’inici de l’activitat sigui inferior a 1 any comptat des de la data 
final de presentació de proposicions, el requeriment en el seu cas, de solvència referida al 
volum anual de negocis, s’entendrà proporcional el període de constitució o d’inici de 
l’activitat. En cas de que per raó justificada el licitador requerit no estigui en condicions de 
presentar aquesta declaració, s’autoritza a acreditar l’esmentada solvència per qualsevol altre 
mitjà que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 

• Solvència tècnica o professional:  Veure apartat J.  
 
La solvència mínima requerida es podrà acreditar, si s’escau, mitjançant la classificació empresarial 
en els termes establerts a l’esmentat apartat J. En aquest cas, les empreses que estiguin pendents 
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d’obtenir la classificació hauran d’aportar document acreditatiu d’haver presentat la corresponent 
sol·licitud, per la qual cosa, hauran de justificar que han obtingut la classificació exigida dins del 
termini previst per la rectificació dels defectes u omissions en la documentació. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses, o tingui la intenció 
de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració i s’ha de presentar 
una altra declaració per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar. En qualsevol cas, la integració de la solvència amb mitjans externs es 
limita exclusivament a la disponibilitat de mitjans materials o personals, sempre que es demostri que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquests mitjans, i que la 
entitat a la qual recorri no sigui culpable d’una prohibició de contractar. En les mateixes condicions, 
els empresaris que concorrin agrupats en UTE poden recórrer a les capacitats d’entitats alienes a la 
UTE. 
 
La manca o insuficiència de classificació, així com en el seu cas de l’experiència o bona 
execució de contractes anteriors, no es podran  suplir mitjançant la integració de la solvència 
per mitjans externs. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per estats membres de la UE a favor dels 
seus propis empresaris constitueixen presumpció d’aptitud en els termes establerts a la LCSP. 
 
El criteri de correspondència entre els treballs executats per l’empresa licitadora i els que 
constitueixen objecte del contracte són els treballs similars, és a dir, aquells que tinguin similitud 
material entre la prestació i les aportades o declarades com experiència prèvia definits o, si és el cas, 
la pertinença al mateix subgrup de classificació, i, de manera supletòria en el supòsit que l’objecte del 
contracte sigui genèric la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis de CPV.   
 
Per obres amb VEC inferior a 500.000 € i quan es tracti d’empreses de nova creació, entenent com a 
tals aquelles que tinguin una antiguitat (computada des de la data d’inscripció en el registre 
corresponent o, si procedeix des de la data de la seva constitució) inferior a 5 anys es podrà declarar 
la solvència tècnica, si s’escau, segons els criteris establerts als apartats b), c) i f) de l’article 88 de la 
LCSP i en qualsevol cas l’establerta per a tots els licitadors. 
 
Per a TOTS ELS LICITADORS, quan així s’estableixi a l’apartat K, caldrà declarar i en el seu cas 
aportar els certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de gestió 
mediambiental. Si s’escau, declaració indicant la part del treball a subcontractar, assenyalant l’import i 
el nombre o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als que vagi encomanar la seva realització, signada per ambdues parts 
junt amb la resta de la documentació o altres declaracions que, en el seu cas, es requereixi. En cas 
d’una UTE, pel supòsit de requeriment de certificats, caldrà declarar el seu compliment per cadascuna 
de les empreses que la conformen ja que es tracta d’una circumstància individual i exclusiva de 
l’empresa. 
 
No obstant, no podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat d’alguna 
manera en la preparació d’aquest procediment ni, aquesta participació pogués provocar restriccions a 
la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta 
d’empreses licitadores. 

 
CLÀUSULA 11.- ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS. 

 
En el seu cas i per tots els licitadors, es requerirà l’adscripció obligatòria de mitjans, segons el detall 
de l’apartat L.  Aquesta prescripció es configura com obligació essencial del contracte. 
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En el supòsit de requerir professionals amb un perfil determinat, els professionals proposats hauran 
de comptar amb la titulació adient per executar els treballs que són objecte d’aquesta licitació d’acord 
amb la descripció que consta i detall dels treballs a executar. En aquest sentit únicament es podrà 
recórrer a la capacitat d’altres entitats si aquestes són les que executaran les obres o prestaran els 
serveis pels quals són necessaris les capacitats esmentades. Seran admeses les titulacions que, en 
el marc dels treballs a desenvolupar, es corresponguin amb les indicades, tot i que puguin diferir en 
nomenclatura per motius de titulacions homologades en l’àmbit europeu o bé per la nova denominació 
que pugui haver assignat el nou pla de carreres universitàries. 
 

Els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació tota la 
documentació acreditativa quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò, el primer classificat 
haurà de presentar en cas que no s’hagi fet abans, i si s’escau, el compromís de la integració 
efectiva de la solvència amb mitjans externs, mitjançant aquella documentació acreditativa i que 
sigui considerada com a suficient per l’Ajuntament.  

 
En el supòsit de no complimentar el requeriment efectuat de conformitat amb les condicions 
establertes, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 12.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  
  
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició que presenti una major 
relació qualitat-preu d’acord amb els criteris que es proposen de forma decreixent, i amb la 
ponderació automàtica que es detalla per a cadascun d’ells, segons el detall que consta a l’apartat M.  
 
Les propostes per tal de poder ser valorades hauran d’estar degudament justificades de conformitat 
amb el que s’estableix a l’esmentat apartat M.  
 

La documentació tècnica justificativa relativa als criteris d’adjudicació ofertats, es configura com a 
requisit necessari per a procedir a la seva valoració i per tant, les ofertes no justificades, entenent 
com a tals aquelles que no annexen tots i cadascun dels documents establerts i/o no concordin amb 
el projecte/memòria valorada, no seran objecte d’esmena i no serà possible incorporar-los 
posteriorment ja que es consideren elements determinants, integradors i essencials que configuren 
l’oferta, per afectat al contingut material d’aquesta. 

 
Les ofertes presentades al tipus de licitació obtindran 0 punts. 
 

El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la 
seva congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar, per tant, no es podrà modificar l’import 
de cap de les partides alçades i/o xifrades a preu fet del projecte especificades a l’apartat M 
del QR. En aquest supòsit, l’oferta econòmica que modifiqui l’import de qualsevol d’aquestes partides 
obtindrà una  puntuació de 0 punts. 

 
Les ofertes tindran una validesa mínima de 6 mesos comptats des de l’obertura del sobre amb criteris 
automàtics o fórmules, no obstant això, la signatura del contracte implica la seva validesa encara que 
el termini anterior hagi estat superat. 
 
CLÀUSULA 13.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES. CRITERIS DE REBUIG DE LES OFERTES. 
 
L’oferta es rebutjarà pels supòsits establerts legalment i específicament pels següents: 

1.Les ofertes inicialment admeses i vàlides que presentin valors anormals de conformitat amb els 
indicats a l’apartat N i, en qualsevol cas les ofertes que d’acord amb el Plec puguin considerar-se 
com anormals  seran excloses si en el tràmit d’audiència s’evidencia que els salaris són inferiors als 
que estableix el conveni de referència. També es rebutjarà l’oferta si es comprova que no compleix 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió 
Europea, Dret Nacional o als convenis col·lectius o per les disposicions del Dret Internacional 
enumerades a l’annex X de la Directiva 24/2014 i, si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades 
des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. 
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En els supòsits en els que la baixa temerària s’apreciï en funció de l’import econòmic de les 
proposicions, la anormalitat d’una oferta s’apreciarà pel seu import global i no en base als seus preus 
unitaris individualment considerats. 
 
La declaració de que una oferta pot o no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió dels  
valors indicats a l’esmentat apartat N del quadre resum anirà precedida del procediment previst a 
l’article 149 de la LCSP.  

Per justificar en el seu cas els valors anormals durant el termini d’audiència, s’han d’aportar els 
documents en que es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les 
solucions tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o 
excepcionalment favorables per l’execució que permetin als licitadors obtenir millors preus de compra 
o producció de les unitats d’obra del projecte, acreditant a més, mitjançant informe, que l’oferta 
econòmica no va en detriment de l’escrupolós compliment dels requeriments tècnics i de seguretat del 
projecte. Aquest informe i documentació, haurà de ser expressament acceptat pels tècnics 
municipals.  

La documentació justificativa es presentarà en PDF en un únic arxiu amb l’extensió màxima de 
pàgines i format que en el seu cas s’estableixi en el corresponent requeriment. 

 
La justificació de l’oferta en baixa anormal o temerària en cap cas podrà modificar l’oferta 
presentada, inclús en el percentatge del Benefici Industrial i les Despeses Generals. 
 
En el supòsit que s’haguessin presentat ofertes del mateix grup empresarial en el sentit de l’article 
42.1 del Codi de Comerç, es prendrà únicament, per aplicar el límit de temeritat, l’oferta més baixa i 
això amb independència de que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una altra 
empresa aliena al grup i amb la qual/s concorrin en UTE. 
 
2.Les ofertes no justificades conforme es detalla a la clàusula anterior i  apartat M del quadre resum i 
aquelles que modifiquin els amidaments previstos al projecte i/o la descripció de qualsevol de les 
partides del projecte o memòria valorada. 

3.Quan la quantitat ofertada i la justificació d’aquesta es contradiguin i/o no incloguin tots els 
conceptes especificats en el projecte o memòria valorada, i/o les ofertes que incloguin valor 0 € en 
qualsevol dels preus ofertats. 
 
4. Les ofertes que s’incloguin dins de qualsevol dels supòsits següents: 
 
4.1.Les proposicions que no compleixin amb qualsevol prescripció tècnica requerida i/o incompleixin 
alguna clàusula exigida en el PCAP. 
4.2.Les  proposicions que no concordin amb la documentació presentada i admesa. 
4.3.Les que excedeixin del pressupost base de licitació. 
4.4.Les que modifiquin substancialment els models de proposició establerts en el plec. 
4.5.Les que comportin un error manifest en l’import de la proposició i/o aquelles en les quals els 
licitadors reconeguin l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
4.6. Les que vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions establertes 
a l’art. 201 de la LCSP.  
 
III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
CLÀUSULA 14.- MESA DE CONTRACTACIÓ  I  OBERTURA DE  PROPOSICIONS. 
 
La composició de la Mesa de contractació es va aprovar en la sessió de la Junta de Govern Local de 
data 25 de setembre de 2024 i  consta publicada al perfil del contractant. 
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Les comunicacions i assenyalaments de les convocatòries de la Mesa de Contractació, així com els 
requeriments, classificació i notificacions als licitadors i qualsevol altra tramitació assimilada, 
s’efectuaran, sempre que això que sigui possible, mitjançant la plataforma del sobre digital. 
 
La qualificació de la documentació del sobre núm. A s’efectuarà en reunió interna de la Mesa.  
 

La Mesa de Contractació podrà, segons el cas, dins del termini que s’estableixi en el requeriment, 
sol·licitar i admetre la esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal 
manifestos, no substancials o demanar l’aclariment de dubtes que es desprenguin de la mateixa 
documentació inclosa en la proposició, sempre que es puguin dissipar fàcilment, i, sense que aquests 
errors impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de 
tracte, no discriminació i transparència, únicament es permetrà l’aclariment sempre que no comporti 
modificar, completar, concretar o canviar l’oferta presentada. 

 
Com a norma general, en el supòsit de criteris  automàtics, i en cas que no hagi esmenes ni baixes 
anormals o temeràries, els informes tècnics que requereixi la Mesa s’hauran de lliurar a la Secretaria 
d’aquesta dins del termini màxim de 10 dies des l’obertura del sobre que correspongui. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, els licitadors que hagin presentat 
proposicions incloses en qualsevol dels supòsits establertes a la clàusula anterior. 
 
Criteris de desempat.- En cas d’empat, excepte que en el QR se n’especifiquin d’altres, els criteris 
per al desempat referits tots ells als 12 mesos anteriors a la finalització del termini de presentació 
d’ofertes, seran per ordre de prelació els següents: 
 

1. L’empresa que al venciment del termini de presentació d’ofertes disposi en plantilla d’un major 
nombre de treballadors amb discapacitat, superior al que li imposi la normativa. 

2. L’empresa que al venciment del termini de presentació d’ofertes disposi del major percentatge 
de treballadors fixos amb discapacitat.  

3. En cas de continuar l’empat, es resoldrà mitjançant sorteig. 
 
S’acreditaran aquests criteris, en el moment en que es produeixi l’empat, mitjançant els corresponents 
contractes de treball i documents de cotització a la seguretat social.  
 
CLÀUSULA 15.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
La Mesa de Contractació aprovarà la classificació requerint mitjançant la secretaria de la Mesa al 
licitador que hagi obtingut major puntuació, perquè dins del termini màxim de 7 dies hàbils comptats 
des del dia següent de la notificació, presenti si s’escau, escanejada per correu electrònic o en suport 
informàtic l’acreditació de les declaracions efectuades, conforme el següent: 
 
1. Certificat o justificant d’inscripció en el Registre de Licitadors que correspongui o que figurin 

en una base de dades nacional d’un Estat membre de la UE En el supòsit de trobar-se en fase de 
validació jurídica o en cas que s’hagi presentat sol·licitud d’inscripció i/o en el registre no consti la 
informació requerida i/o no es pugui obtenir d’ofici, cal justificar documentalment els extrems 
referents a la seva aptitud per a contractar, segons el següent: 
 
➢ Documentació relativa a la personalitat i representació. Per a persones físiques: 

Fotocòpia del DNI del licitador o document que el substitueixi i el número d’identificació fiscal 
(NIF). Per a persones jurídiques: Escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, 
d’empresa, inscrita al Registre Mercantil, i fotocòpia del NIF d’aquesta i, escriptura de poders i 
fotocòpia del NIF de la persona que actua en nom i representació de l’empresa, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil. 

➢ Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries, de la seguretat 
social. Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i del 
compliment de les obligacions amb la seguretat social i si s’escau, amb aquest Ajuntament. 
Respecte a l’IAE, presentació de l’alta, referida a l’exercici corrent i de l’últim rebut de l’impost, 
completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula 
d’aquest impost. A l’efecte, són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, 
informàtica o electrònica de caràcter positiu i acreditativa d’aquest compliment.  
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➢ Documentació relativa a l’acreditació de la habilitació empresarial o professional, en el 
seu cas, i de la solvència econòmica i financera o tècnica o professional i si s’escau de 
la corresponent assegurança. Acreditació de la habilitació, si s’escau i en el seu cas, de la 
solvència i/o, si es requereix, de l’assegurança mitjançant l’aportació de la documentació 
acreditativa (certificat de l’asseguradora o pòlissa i rebut o justificant de pagament). 

➢ Quan s’assenyali a l’apartat K i/o P. Documentació acreditativa del certificats i/o de la 
subcontractació, així com les assegurances. Aportació dels certificats requerits i/o 
documentació corresponent. 

 
2. Quan s’assenyali a l’apartat L. Adscripció de mitjans. Presentació de  la documentació 

justificativa de disposició de mitjans personals i/o materials. En aquest cas, el licitador executarà 
el contracte amb els mateixos mitjans que hagi declarat i únicament podrà demanar la substitució 
per causes imprevisibles, per altres mitjans equivalents i amb el vistiplau del responsable 
municipal. 

 
3. Relativa a la constitució de la garantia definitiva. Acreditació de l’ingrés de la garantia 

definitiva o sol·licitud de retenció en el preu.  
 
4. Únicament en cas de nous contractistes o en cas de modificació de qualsevol dada d’aquest. 

Fitxa de tercers.  
 

Un cop aportada la documentació es qualificarà pel servei de contractació i pel servei gestor, en el 
supòsit d’observar en aquesta errors o defectes de caràcter esmenable es comunicarà a l’empresa 
afectada per la seva esmena en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, o que aquesta no acrediti el compliment 
dels requisits legals, excepte en el supòsit que per causa justificada es demani pròrroga, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs en concepte de penalitat procedint a tramitar l’adjudicació del contracte al licitador 
següent. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions, pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic, previst a 
l’art. 71.1 e) de la LCSP. 
 
L’òrgan de contractació a la vista de la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, procedirà a 
l’adjudicació a favor del licitador primer classificat que hagi acreditat el compliment dels requisits de 
participació exigits. Tanmateix en el supòsit d’haver-se presentat i acceptat un únic licitador i tenir la 
documentació preceptiva corresponent, per tal d’agilitzar la tramitació (classificació i adjudicació) es 
podrà efectuar en un únic acord. 
 
L’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà per mitjans 
electrònics a tots els licitadors i candidats mitjançant el correu electrònic indicat en les ofertes. Si 
s’escau, en la mateixa notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què ha de 
procedir-se a la formalització del contracte. 
 

Les dades personals s’incorporaran al registre d’activitats de licitadors de l’Ajuntament amb la finalitat 
de gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides 
a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya i s’incorporaran a un registre anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” 
(PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos 
d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) 
proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil 
licitador) i les seves eines de licitació electrònica.  
 
La transmissió de l ’acte d’obertura del sobre digital relatiu al resum de l’oferta i millores avaluables de 
manera automàtica es publicarà , sempre que sigui possible, a youtube, mitjançant un canal creat 
amb finalitat de transparència, i podran ser visualitzades les dades identificatives del representant i de 
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l’empresa. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les 
dades per les finalitats indicades. La transmissió efectuada s’eliminarà de forma periòdica del canal. 
 
Es pot exercitar els drets d’accés, limitació, portabilitat, rectificació, supressió i oposició, pel que fa als 
licitadors, presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: Pl. de la Vila, 1, 08921 Santa 
Coloma de Gramenet, indicant clarament en l’assumpte: ”Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al 
registre PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona 
o mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat   

 
CLÀUSULA 16.-  GARANTIES. 
 
Provisional: No s’exigeix. 
 
Definitiva: El licitador que resulti primer classificat haurà de prestar una garantia per la quantitat 
equivalent al 5% del pressupost d’adjudicació, sense IVA.. 
 
Complementària: S’estableix una garantia complementària del 5% del pressupost de adjudicació del 
contracte, IVA exclòs, amb els mateixos requisits i efectes que la garantia definitiva pel supòsit de que 
el contracte s’adjudiqui a una oferta que malgrat tingui valors anormals o desproporcionats hagi estat 
acceptada al considerar-la suficientment justificada. 
 
En cas que el pressupost s’hagi fixat en base a preus unitaris el percentatge del 5% tant de la 
garantia definitiva, com en el del seu cas, la complementària, serà sobre el pressupost total estimat 
del contracte (IVA exclòs). 
 
El percentatge establert s’haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte. La garantia 
definitiva assegurarà el compliment del contracte i demés obligacions del contractista, així com de 
l’efectivitat de les responsabilitats i penalitzacions que se’n puguin derivar i, per tant, no es retornarà 
al contractista fins que no finalitzi el període de garantia, previ informe favorable del responsable i/o 
supervisor del contracte. 
 

La garantia podrà prestar-se en qualsevol de les formes establertes a la LCSP. Tenint en compte que 
els avals bancaris i les assegurances de caució que es subscriguin com a garantia definitiva hauran 
de tenir legitimada o intervinguda la firma per notari o fedatari públic. a més, en el cas d’assegurança 
de caució s’haurà hagut de celebrar amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya 
en el ram d’assegurances de caució 

 
En cas de UTE la garantia definitiva es pot constituir per una o varies empreses participants sempre 
que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants 
de la unió temporal. 
 
CLÀUSULA 17.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE CONTRATACIÓ CONJUNTA REDACCIÓ 
PROJECTE I EXECUCIÓ D’OBRES. 
 
El contracte es formalitzarà en document administratiu i constitueix títol suficient per a accedir a 
qualsevol registre públic, no obstant això podrà elevar-se a escriptura pública quan així ho sol·liciti 
l’adjudicatari, anant al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. 
 
En cas que la data de signatura no sigui coincident, es prendrà com a data de formalització la data de 
signatura per part del representant de l’òrgan de contractació un cop hagi signat l’adjudicatari/a 
 
D’acord amb l’informe tècnic del servei gestor es justifica la excepcionalitat de la contractació conjunta 
objecte del contracte per la necessitat d’aplicar especificitats del procediment tecnològic que pot 
determinar i establir l’empresari com especialista mitjançant la tria d’uns procediments d’execució, així 
com de materials específics, al disposar aquest d’aquelles innovacions tecnològiques i organitzatives 
adequades a l’objecte de la licitació, la qual cosa fa imprescindible la necessària col·laboració entre 
l’empresa especialista i l’equip redactor del projecte. Les tasques objecte d’aquest plec contemplen les 
obres completament acabades en sistema industrialitzat modular. 
 

mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat
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Atès l’anterior, si bé, la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació de l’execució d’obra i l’eventual redacció de projectes modificats està 
condicionada a que l’òrgan de contractació els aprovi d’acord amb el tràmit preceptiu de l’article 234.3  
i 235 de la LCSP. 
 
Després de l’entrega del projecte executiu, aquest haurà de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 
En qualsevol cas, i d’acord amb l’article 231.2 de la LCSP, l’execució de les obres quedarà 
condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del projecte. per l’òrgan de contractació. 
 
També quedarà condicionada l’execució de l’obra si durant l’execució de la prestació corresponent a 
la redacció del projecte bàsic i executiu, el contracte es resolgués de manera anticipada per qualsevol 
de les causes previstes al plec. 
 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’execució de l’obra i l’eventual 
redacció de projectes modificats quedarà sense efecte i, en conseqüència, suposarà la resolució 
automàtica d’aquests objectes contractuals, amb dret a percebre el contractista l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte, i sense dret a percebre cap altre compensació 
per altres conceptes. 
 
Atès que es tracta d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo dins el termini que s’estableixi en l’acord d’adjudicació i que no podrà ser superior a 15 
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació per qualsevol dels mitjans 
acceptats en la seva oferta. 
 
En el supòsit de manca de formalització del contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
s’entendrà que aquest ha retirat la seva oferta, i se li exigirà el 3% del pressupost base de licitació 
(IVA exclòs) en concepte de penalitat que es farà efectiva en primer lloc de la garantia definitiva i 
podrà donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, procedint  a adjudicar al licitador 
següent per l’ordre en què hagin quedat la resta de les ofertes. 
 
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant. 
 
CLÀUSULA 18.- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ. 
 
Cessió del contracte. Veure apartat O. En el seu cas, amb els límits i requisits establerts a l’article 
214 de la LCSP 
 
Subcontractació. En el seu cas, el contractista podrà concertar la realització parcial de la prestació, 
si així es permet, amb els requisits i límits establerts a l’apartat O. En aquest supòsit, el contractista 
haurà de trametre de manera anticipada a la subscripció dels contractes i per escrit, la intenció de 
celebrar subcontractes, junt amb la documentació que justifiqui l’aptitud del subcontractista per 
executar la part del contracte que correspongui i una declaració del subcontractista de no estar incurs 
en prohibició de contractar amb l’administració així com que coneix i assumeix les obligacions del 
contractista principal, i amb les condicions de la subcontractació i compromís de pagament dintre dels 
terminis legalment establerts.  
 
La comunicació que es faci a l’Ajuntament respecte a la subcontractació adjuntarà una declaració 
responsable de l’empresa de que es tracti donant fe que no està incursa en suspensió de classificació 
i que no està inhabilitada per a contractar ni compresa en cap dels supòsits que determinen la 
prohibició d’intervenir com a contractista en els termes establerts al LCSP, així com que coneix i 
assumeix les obligacions del contractista principal. 
 
Tots els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada i per tant, la naturalesa administrativa de la 
contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de 
llurs subcontractistes, i la Corporació. Els subcontractistes només restaran obligats davant el 
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contractista principal no tenint per tant drets davant l’administració ni tampoc obligacions que complir 
amb aquesta. 
 
En qualsevol cas l’Ajuntament restarà sempre aliè i al marge de les relacions entre el contractista i les 
empreses amb les que contracti, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades 
dels contractes que celebri aquella amb els segons i continuarà per tant relacionant-se exclusivament 
amb el contractista a tots els efectes, que assumirà la total responsabilitat en l’execució del contracte. 
 
No es preveu la realització de pagaments directes a subcontractistes. 
 
IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
CLÀUSULA 19.- EXECUCIÓ,  RESPONSABLE I/O SUPERVISOR MUNICIPAL. 
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest plec, al projecte 
o a la memòria valorada, que serveix de base al contracte, a l’oferta acceptada, així com a les 
instruccions que en interpretació tècnica d’aquest contracte doni el DF de les obres o, el tècnic 
municipal.  
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal, que serà responsable de supervisar, comprovar, 
coordinar, vigilar i inspeccionar la correcta realització de l’objecte del contracte, així mateix donarà les 
instruccions per executar aquest i ordenarà el correcte compliment de les obligacions establertes, 
bàsicament, entre d’altres tindrà les funcions següents: 

• Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte, especialment les derivades 
de les obligacions del contractista i condicions especials d’execució. 

• Convocar les reunions que estimi pertinents pel bon desenvolupament i supervisió del servei, 
a les quals estarà obligat a assistir l’adjudicatari amb els tècnics o facultatius que intervinguin 
en l’execució del contracte. 

• Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes. 

• Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació objecte de 
contracte mitjançant el personal interlocutor. L’esmentada funció no interferirà en el poder de 
direcció de l’empresari/a sobre els seus treballadors, que correspondrà al personal designat 
per aquest/a. 

• Donar conformitat a la facturació derivada de l’execució del contracte. 

• Proposar i informar sobre tots aquells aspectes relacionats amb l’execució del contracte i 
especialment la introducció de modificacions o la seva pròrroga. 

• Requerir si s’escau, durant l’execució del contracte, la documentació acreditativa dels termes 
de pagament als subcontractistes i qualsevol altra acreditativa del compliment de les 
obligacions del contractista.. . 

• Proposar les penalitats a imposar al contractista. 

Les facultats del responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa de les obres, 
assumint davant l’Ajuntament la responsabilitat final de l’execució del projecte.  
 
Al finalitzar el contracte o en el moment en que es requereixi, el responsable d’aquest haurà de deixar 
constància a l’expedient respecte al compliment de les condicions socials i/o mediambientals 
establertes en aquest plec i QR, annexant si s’escau la documentació justificativa corresponent. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’ordres en que la DF registri els ítems, les ordres que es dictin i les 
incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres i, un llibre d’incidències amb la 
finalitat de control i seguiment del pla o l’estudi de seguretat i salut en les obres, que haurà de 
mantenir-se sempre a l’obra. 

L’Ajuntament també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte que aquest es 
realitzi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord amb la normativa vigent. L’exercici 
d’aquestes facultats de supervisió i control no eximirà al contractista de la correcta execució de 
l’objecte del contracte.  
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El contractista designarà un delegat d’obra que haurà d’ésser el tècnic titular competent declarat pel 
contractista en la seva proposició que serà responsable per la bona marxa dels treballs i el 
comportament del personal, i haurà de fer l’enllaç amb la DF del contracte i el supervisor o 
responsable municipal. 
 
Mitjançant el seu interlocutor responsable, el contractista informarà per escrit sobre qualsevol aspecte 
concret dels treballs quan així sigui requerit pel supervisor municipal i serà responsable de la bona 
marxa dels treballs, i del comportament del personal adscrit al contracte.  
 
Quan el contractista, o persones que depenguin d’ell, incorri en actes o omissions que comprometin o 
pertorbin el bon funcionament del contracte, l’òrgan de contractació mitjançant l’interlocutor municipal 
podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l’execució del 
pactat. 
 
CLÀUSULA 20.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar 
les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites a l’art. 97 RGLCAP. Llevat que per motius d’interès públic ho 
justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la 
paralització del contracte. 
 
CLÀUSULA 21.- RISC I VENTURA. CONTROL DE QUALITAT. 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. 
 
El contractista està obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau en el programa de treball. 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la 
prestació del servei haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de convivència 
adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, el 
tècnic municipal responsable n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini 
més breu possible. 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs així com de les conseqüències que 
es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats 
o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
 
Pel que fa a la responsabilitat professional derivada de la redacció del projecte (en el seu cas bàsic 
i/o executiu)  i dels eventuals projectes modificats, el contractista respondrà per defectes o errors 
dels treballs, en conseqüència, el contractista respondrà al seu càrrec de la qualitat tècnica dels 
treballs i dels defectes i insuficiències en el que hagi incorregut, imputables a aquest, a quin efecte, 
l’ajuntament li atorgarà un termini no superior a 1 mes per esmenar errors i corregir deficiències. Si 
transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estar esmenades, l’ajuntament podrà, atenent 
les circumstàncies, optar per la resolució del contracte o concedir un nou termini d’esmena, en el 
supòsit de nou incompliment es procedirà a la resolució del contracte amb incautació de la garantia 
definitiva i estarà obligat a abonar a l’ajuntament una indemnització igual a l’import del contracte 
corresponent a la redacció del projecte IVA exclòs. 
 
En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, igualment el 
contractista estarà obligat a esmenar-les al seu càrrec en el termini que s’atorgui a l’efecte. Si 
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transcorregut aquell termini les deficiències no estan esmenades l’ajuntament es reserva la facultat 
d’esmenar-les i repercutir els costos corresponents al contractista. 
 
Respecte la responsabilitat del contractista en l’execució de les obres, aquestes s’executaran al seu 
cost, termini d’execució i art d’execució, a risc i ventura del contractista. 
 
La presentació de l’oferta implicarà la declaració per part del contractista d’haver complert amb 
l’obligació de reconèixer tots els llocs en què s’han d’executar les obres i tenir coneixement de les 
seves condicions. 
 
La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a càrrec del contractista fins 
al límit del % especificat a l’apartat P del PEM del contracte vigent en cada moment. L’Administració 
si s’escau, podrà designar, entre tres propostes que es presentaran pel contractista de l’obra, a 
l’entitat que hagi de subcontractar aquesta empresa als efectes dels assaigs, controls, proves i 
anàlisis previstos en aquesta clàusula. Les empreses proposades pel contractista de l’obra per a la 
realització dels assaigs i anàlisi no podran ser empreses vinculades al mateix, en el sentit en el que 
són definides en l’article 42 del Codi de Comerç i haurà d’estar acreditada per la realització d’aquests 
treballs. 
 
En qualsevol cas, les despeses d’assaigs destinats a informació, verificació o comprovació d’unitats 
d’obra mal executades per l’empresa contractista de les obres, seran abonats per aquesta en la seva 
totalitat, sigui quin sigui el seu import. En cas contrari aquest import es deduirà de les certificacions 
corresponents. 
 
Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari dur a terme 
assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un mes (tret de casos 
excepcionals) per rebre els corresponents resultats. En cas contrari, a la certificació del mes següent 
a la seva execució, l’import d’aquestes partides serà deduït fins rebre els informes favorables. El 
contractista autoritza a la DF/supervisor municipal a contactar directament amb els laboratoris per 
poder saber com estan els resultats dels assaig i donarà les ordres perquè aquests facilitin els 
resultats en el mateix moment que els tinguin.  
 
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control de 
qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà a 
aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de 
demora o altres perjudicis 
 
CLÀUSULA 22.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 

• Obligacions essencials del contracte. COMPLIMENT de l’oferta presentada i acceptada, i en 
especial, si així s’ha establert, de l’efectiva adscripció i dedicació dels mitjans compromesos en 
l’oferta no podent alterar la composició de les persones que formen l’equip ofert i la persona 
responsable tècnica nomenada com interlocutor sense l’autorització expressa de l’Ajuntament en 
resposta a la petició motivada del contractista. En tot cas, les persones proposades hauran de 
reunir els requisits de solvència exigits en la convocatòria. 

 

• Altres obligacions del contracte: A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic 
del contracte, així com les derivades del projecte o del plec de condicions tècniques i si s’escau, 
les indicades de forma particular per aquest contracte a l’apartat P, el contractista està obligat a: 

 
1. COMPLIR les obligacions aplicables en matèria  laboral, social, fiscal i mediambiental, que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP, així com les condicions salarials dels 
treballadors, de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable i INFORMAR i 
FORMAR el personal contractat per a l’execució del contracte sobre els riscos inherents a les 
tasques que desenvolupen. Durant tota la vigència del contracte haurà de complir totes les 
mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent. 
 

2. DISPOSAR dels mitjans tècnics i humans suficients i adequats per l’execució del servei, en tot 
cas, el contractista ha de complir amb els requeriments que s’estableixen en el plec de 
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prescripcions tècniques i de personal suplent amb la formació i experiència suficients per 
poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 
vacances, absència i/o malalties  i ESPECIFICAR les persones concretes que executaran el 
contracte, acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en el plec, sense perjudici 
de la verificació per part de l’Ajuntament del compliment d’aquests requisits. 

 
Durant l’execució del contracte, si així es detalla al QR, cal DISPOSAR d’una oficina o 
barraca d’obra en l’entorn de l’actuació, en la qual es realitzaran les tasques de gabinet. El 
seguiment i control s’efectuarà a la seu municipal, sense que aquest fet suposi cap mena de 
variació en les condiciones econòmiques del contracte. En el supòsit que l’empresa no disposi 
d’alguna maquinària en especial que s’hagi d’adscriure al contracte, haurà de preveure el 
lloguer al seu càrrec. 

 
3. DONAR A CONÈIXER a tots els interessats en el contracte, abans de l’inici del contracte, 

l’organigrama de l’equip de treball permanent amb especificació de la jerarquia, règim de 
dedicació i en el seu cas el règim retributiu, tasques a realitzar i competències dels 
responsables i ASSUMIR en relació als treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte 
l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció inherent a tot 
empresari.  
 
En particular, assumirà la negociació i el pagament de salaris, la concessió de permisos, 
llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les 
obligacions legals en matèria de seguretat social inclòs l’abonament de les cotitzacions i el 
pagament de les prestacions quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció 
de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com quan drets i obligacions es 
deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador. El personal dependrà 
exclusivament del contractista, per la qual cosa tindrà tots els drets i obligacions inherents a la 
seva qualitat de patró, que no adquirirà cap vincle laboral amb l’Ajuntament, tampoc podrà 
repercutir els augments pactats en els convenis laborals de l’empresa. 
 

4. PRESENTAR al servei promotor de la contractació previ a l’inici de l’activitat, en format digital 
compatible l’avaluació de riscos i el pla de prevenció adaptat a l’objecte del contracte, o en el 
seu cas de l’estudi de seguretat i salut per procedir a la seva aprovació abans de l’inici dels 
treballs que corresponguin. L’avaluació implementarà les previsions contingudes a la 
normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball per a les 
funcions i tasques a desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs 
d’execució esmentats. En tot cas, durant l’execució del contracte l’empresa restarà obligada al 
compliment de l’avaluació i al dels principis generals aplicables previstos a la normativa 
vigent. El pla o estudi s’aprovarà per decret d’alcaldia, o decret de la tinença d’alcaldia 
competent. 
 
El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de 
qualsevol ordre, essent-ne responsable i atenent en aquesta matèria la legislació general que 
sigui d’aplicació. 

 
5. GESTIONAR al seu càrrec tots els residus que es preveu durant els treballs (runes, 

enderrocs, cablejat, equips, etc.) de conformitat amb la llei de residus, informant a la D.F, i al 
responsable municipal de les actuacions realitzades (gestor de runes, abocador, etc.). El pla 
de residus s’aprovarà per decret d’Alcaldia o de la Tinença d’Alcaldia competent, i haurà de 
RESPECTAR la normativa d’abocament i eliminació de residus presentant en el seu cas, els 
justificants dels lliuraments efectuats a  les instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats en 
el moment de presentació de les factures corresponents al servei efectuat i en tot cas, en 
qualsevol moment en que sigui requerit pel tècnic supervisor o responsable municipal. 

 
6. AFAVORIR l’estabilitat d’ocupació i COMPLIR, sota la seva responsabilitat, les disposicions 

vigents en matèria fiscal, laboral, de protecció a les persones discapacitades i de legislació 
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social, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, i la integració social dels 
col·lectius més desfavorits, així com PROMOURE la igualtat entre homes i dones. 

 
7. VETLLAR per a que totes les accions del contracte garanteixin el respecte als principis de no 

discriminació i igualtat de tracte per raó de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, 
edat, diversitat funcional o de qualsevol altra índole, així com la dignitat i llibertat de les 
persones i DISPOSAR, en el seu cas, d’un pla d’igualtat, segell d’equitat o tenir adoptades 
mesures en matèria d’igualtat de gènere. 

 
8. COMPLIR, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 

protecció a les persones discapacitades, d’igualtat de gènere i de legislació social, de 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
 

9. FACILITAR aquella informació que s’estableix a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern referida a les activitats directament 
relacionades amb el sector públic i aquella altra informació que li sigui requerida per tal de fer 
efectiva la publicitat activa i el dret d’accés exercits pels ciutadans en relació a la prestació 
contractada.  

 

10. ASSUMIR com a risc normal en la prestació del servei, la vaga dels treballadors, sense que 
els seus efectes, inclosos els econòmics, puguin ser repercutits a l’Ajuntament, en aquest 
supòsit el contractista està obligat a oferir les solucions que garanteixin els serveis mínims 
imprescindibles que determini l’administració competent, en altre cas, l’Ajuntament podrà 
promoure els contractes que estimi precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, a compte 
del contractista. En qualsevol cas, la responsabilitat que se’n derivi d’aquests treballs serà del 
contractista a tots els efectes contemplats en aquest plec. La falta de prestació del servei 
durant el temps que duri la vaga es deduirà del preu a abonar per l’import de les despeses 
que el contractista hagi deixat de suportar en aplicació de la norma sectorial en matèria de 
vaga. 

 
11. NO CELEBRAR cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc d’aquest 

contracte, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-
se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 
 

12. DESIGNAR com a mínim un Coordinador i/o Responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, 
que tingui com a mínim, entre les seves obligacions, les següents: 
 
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa adjudicatària, canalitzant la comunicació entre 

l’empresa adjudicatària i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte 
d’una banda, i de l’altra, en totes aquelles qüestions derivades de l’execució del 
contracte. 
 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, e impartir als 
esmentats treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin necessaris en 
relació a la prestació del servei contractat. 

 
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de 

treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest 
personal al lloc de treball. 

 
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent-se 

de coordinar amb el responsable del contracte a tal efecte de forma adequada per tal de 
no alterar el funcionament del servei. 

 
e) Informar al responsable del contracte sobre les vacances, ocasionals o permanents, en la 

composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 
 

13. ATENDRE totes les consultes i a fer tots els aclariments que l’ajuntament o en el seu cas el 
responsable municipal del contracte li demani sobre el projecte objecte del contracte durant el 
termini de redacció d’aquest o dins del termini d’execució de les obres. 
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14. REALITZAR en el seu cas, les preses provisionals i tanques d’obra, OBTENIR tots els 
permisos necessaris per a l’execució del contracte, FER una correcta gestió ambiental, 
prenent totes les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui 
ocasionar i fer una correcta gestió dels residus i embalatges que es generin i d’altres mesures 
que siguin adients a l’objecte del contracte, d’acord amb la legislació vigent. 

 
15. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT dels treballs. Abans de l’inici dels 

treballs, el contractista procedirà al seu càrrec, al subministrament i col·locació dels rètols 
institucionals necessaris,  així com a la senyalització de la zona afectada  mitjançant elements 
adequats a cada cas, així com s’ s’escau de desviament del trànsit i amb rètols que 
adverteixin de la prohibició d’accés al públic a la zona de conformitat amb les ordres que doni 
la DF o el responsable municipal.. En cas d’actuacions subvencionades s’haurà d’indicar els 
organismes que hi participen d’acord amb la retolació que fixi la normativa de la corresponent 
subvenció, seguint les directrius de la DF. I PERMETRE, si és el cas, el trànsit al carrer als 
usuaris de vehicles que disposin gual en el mateix en les operacions d’entrar i treure el cotxe 
de l’aparcament. 
 

16. REPOSICIÓ DELS ELEMENTS: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol 
element malmès, públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol 
element afectat per les actuacions realitzades sempre sense cap sobrecost per l’Ajuntament. 
La reposició inclou el trasllat provisional del mobiliari i en el seu cas, equipament esportiu i 
escolar existent a la instal·lació, el transport i acopi segur del mateix i la seva posterior 
reposició, sent l’acopi dins del propi recinte de l’obra o fora d’aquest si l’Ajuntament així ho 
considera oportú.  
 

17. COMPLIMENT DEL TERMINI. El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de 
quedar totalment finalitzades de forma que es pugui procedir a la seva recepció serà el fixat 
en el projecte executiu o en el seu cas, l’ofertat. El contractista està obligat a complir 
estrictament aquest termini, així com els terminis parcials que es derivin del corresponent pla 
de treball. Els endarreriments produïts per motius no imputables al contractista donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’allargament de temps 
que tingués assenyalat inicialment i es sol·liciti mitjançant instància amb un termini mínim de 
2 mesos d’antelació respecte la data final d’obres justificant de manera detallada els motius 
de l’endarreriment, a un termini addicional que, serà acordat entre la DF i el contractista 
segons l’anàlisi de les parts afectades per l’endarreriment. La DF avaluarà les raons 
exposades i determinarà la procedència o no de l'ampliació sol·licitada i s’acordarà de 
conformitat amb la seva proposta.. 

 
18. NETEJAR, el contractista estarà obligat al correcte manteniment i neteja diaris tant de l’espai 

públic com de les zones comunitàries i privades, sent responsable durant l’execució de les 
obres. Abans de la recepció d’obra, el contractista estarà obligat a realitzar una neteja 
exhaustiva de final d’obra segons els criteris establerts per la DF i l’Ajuntament. Aquesta 
neteja ha de ser el suficientment exhaustiva com per permetre l’ús de l’equipament o de 
l’espai públic al dia següent. 

 
19. REDACTAR, en cas d’instal·lacions, tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 

EFECTUAR els tràmits necessaris per la legalització d’aquestes davant la Generalitat de 
Catalunya, i posada en marxa i funcionament de tots els sistemes. Inclourà proves 
d’arrencada i parada dels diferents equips i proves dels elements i mesures de protecció, 
seguretat i alarma, així com la seva actuació. També inclourà els materials o actuacions 
necessàries per garantir el funcionament dels equips sota condicions òptimes d’eficiència, 
seguretat i higiene (tractament antibacterians, càrrega de refrigerant, etc.). La instal·lació no 
es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

 
20. ELABORAR,  si així es requereix en l’apartat P del QR, el projecte, d’obra o “as built”  d’acord 

amb les instruccions detallades i les que dicti el DF. A més, en cas d’instal·lacions caldrà 
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INCLOURE el manual d’ús i manteniment de la instal·lació en català i/o castellà i LLIURAR en 
altre cas,  tota la documentació necessària pel compliment del contracte, els manuals de 
manteniment i instruccions d’ús, etc; en català i/o castellà, així com utilitzar en aquests, 
l’etiquetatge i embalatge dels productes objecte del contracte qualsevol d’aquests idiomes. 
 

L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a 
l’Ajuntament. Sense perjudici d’això, l’Ajuntament podrà requerir al contractista perquè acrediti 
documentalment al compliment de les referides obligacions. 

 
CLÀUSULA 23.- DANYS CAUSATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
ASSEGURANÇA. 
 
Serà obligació del contractista realitzar la prestació objecte del contracte de manera que es procuri 
evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, 
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
l’Ajuntament de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, si no també dels subcontractistes, en el seu 
cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment dels danys i perjudicis soferts 
pels edificis adjacents, i els talussos de les obres en tots els casos en què aquests danys i perjudicis 
hagin d’ésser indemnitzats, així com de tots els danys causats a l’objecte del contracte, per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
La responsabilitat per treballs defectuosos o mal executats no decau pel fet que aquests defectes 
hagin estat coneguts per representants de l’Administració, tanmateix, la recepció de l’objecte del 
contracte no exonera al contractista o als tècnics contractats amb facultats de direcció dels defectes i 
improvisacions que hagi pogut incórrer. 
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat al termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a 
incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis durant el 
termini de quinze anys des de la recepció. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat 
cap dany o perjudici quedarà totalment exhaurida la responsabilitat del contractista. 
 
En el supòsit de preveure protecció de dades personals: Especialment respondrà dels danys i 
perjudicis causats per la vulneració de les seves obligacions en matèria de protecció de dades. 
 
ASSEGURANÇA. Quan s’assenyali a l’apartat P del Quadre Resum caldrà acreditar la subscripció 
d’una assegurança, mitjançant la corresponent pòlissa o certificat de l’asseguradora, amb les 
cobertures que en el seu cas s’especifiquin. A més, hauran d’estar emparats sota la garantia de la 
pòlissa els subcontractistes que poguessin actuar en l’obra.  Podrà complir-se aquesta obligació 
mitjançant l’extensió expressa d’aquest contracte a les assegurances que sigui subscrites el 
contractista i han de complir els requisits especificats a continuació: 
 

• L’assegurança ha de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació de tots els 
treballs i/o serveis adjudicats i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els usuaris 
a conseqüència de la prestació del contracte, costes i despeses judicials i de defensa de 
l’assegurat, així com la constitució de les fiances judicials per cobrir la responsabilitat civil. 

• En tot cas, seran a càrrec del contractista els danys i perjudicis en la quantia de la franquícia, si 
n’hi ha, i els que superin els límits establerts en les pòlisses, així com en els béns i riscos no 
coberts amb aquesta en cas de que el dany li sigui imputable. 
 

L’assegurança de tot risc de construcció, quan així es requereixi, cobrirà la indemnització per danys i 
pèrdues de materials ocorreguts a qualsevol propietat o bé afectat i especialment a: Treballs d’obra 
civil i instal·lacions realitzats o en curs de realització (cost de material i de mà d’obra), inclosos 
abassegaments, equips i maquinària de construcció, efectes personals d’empleats i treballadors, i 
despeses de desenrunament i les despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o 
extingir el sinistre.   
 



 
 
 
 

Àrea de Serveis Interns, Economia, Participació i Igualtat. 
Servei de Contractació 

 

Plaça de la Vila, s/n   + T 93 462 40 00 
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 

    + www.gramenet.cat 
 

 

 

 

23 

Quan procedeixi, anualment el contractista presentarà al servei Promotor de la contractació la 
justificació de la vigència de l’assegurança amb la presentació del rebut acreditatiu d’haver satisfet 
l’import de la corresponent prima. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el contractista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
CLÀUSULA 24.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució i, si s’escau, a l’apartat Q del QR  : 
 

• de caràcter social: 
 

❖ Garantir a les persones treballadores adscrites al contracte i durant tota la vigència, la 
aplicació i manteniment estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu 
d’aplicació i ha de pagar als seus treballadors el salari corresponent, quin import i modalitats 
s’estableixen en el conveni col·lectiu d’aplicació, així com mantenir aquelles condicions durant 
tot el termini d’execució del contracte. Aquest mateix compromís serà exigible als 
subcontractistes, essent responsabilitat del contractista principal assegurar el seu 
compliment. 

❖ En cas de subrogació, el contractista respondrà dels salaris impagats als treballadors afectats 
per aquesta, així com de les cotitzacions a la seguretat social acreditades, malgrat es resolgui 
el contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà en cap 
cas aquestes obligacions. 

❖ Mantenir la plantilla de persones treballadores adscrites al contracte sense que procedeixi la 
suspensió o extinció dels contractes, excepte les suspensions o extincions com a 
conseqüència de la persona treballadora o d’acomiadament disciplinari. 

❖ Efectuar el pagament de les factures dels seus subcontractistes i/o proveïdors derivades de 
l’execució d’aquest contracte dins del termini legalment establert, en aquest sentit haurà de 
presentar la documentació acreditativa corresponent quan sigui requerida pel responsable del 
contracte, o en la corresponent factura i, en qualsevol cas un cop finalitzat el contracte. 

 

• obligacions ètiques: 
 

❖ Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

❖ Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 

❖ No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
❖ Denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 
❖ No sol·licitar ni directa ni indirectament que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte ni oferir, ni facilitat avantatges personals o materials ni per a 
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 

❖ Respectar els acords i normes de confidencialitat. 
❖ Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ajuntament, sense perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 

❖ Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent. 
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A la finalització del contracte, o en qualsevol moment a requeriment del responsable municipal, 
presentarà declaració respecte del compliment de les obligacions establertes i si s’escau de la 
documentació justificativa corresponent. 
 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execució es considera molt greu, 
responent la garantia de les penalitats que s’imposin. 

 
CLÀUSULA 25.- PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT.  
 
No es preveu cap tractament ni cessió de dades en l’execució de les prestacions derivades del 
compliment de l’objecte d’aquest contracte, i per tant no s’autoritza al contractista a accedir als 
documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal.  
 
Qualsevol accés a aquestes dades requerirà sempre una autorització expressa de l’òrgan competent 
de l’Ajuntament, i si durant l’execució del contracte resulta necessari accedir a dades personals, el 
contractista i l’Ajuntament establiran per escrit quines són les obligacions de les parts per donar 
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
Si el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de 
caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure  de confidencialitat i de secret 
respecte a la integritat d’aquestes dades o informacions, fins i tot després de finalitzar la relació 
contractual.  
 
En el cas d’una violació o incidència de seguretat, el contractista   la comunicarà  dins del termini de 
24 hores, a comptar  des que en tingui coneixement, a la Comissió de Protecció de Dades de 
 l’Ajuntament a l’adreça: dpd@gramenet.cat,  tot indicant la solució ja adoptada o proposada.  
 
En qualsevol cas, el contractista, en aquesta matèria, ha de respectar la normativa nacional i de la 
Unió Europea a les que es sotmet de manera expressa. 
 
 
CLÀUSULA 26.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. PREUS CONTRADICTORIS. 
 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les diferents prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: Redacció del projecte, execució de les obres i direcció de les 
obres. Per tant, els llindars dels percentatges del preu establerts a l’apartat R es consideraran de 
forma independent per a cada prestació. 
 

❖ Modificacions previstes: Apartat R Les modificacions previstes seran obligatòries pel 
contractista sempre que no excedeixin el 20% del preu inicial del contracte. Aquestes 
modificacions no suposaran en cap cas la fixació de preus nous no previstos al projecte o 
memòria valorada. 
 

❖ Modificacions no previstes. Quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les 
circumstàncies assenyalades a l’article 205 de la LCSP sempre que no s’alterin les condicions 
essencials de la licitació i adjudicació. Les modificacions no previstes i preus contradictoris 
regulats per l’article 205 de la LCSP seran obligatoris pel contractista sempre que no 
excedeixin del 20% del preu inicial del contracte.  

 
Segons s’estableix a l’article 242.4 de la LCSP, pel que fa als contractes d’obres NO tindran la 
consideració de modificació: 
 

- L’excés d’amidaments de les partides del contracte, sempre que no suposin un increment 
superior al 10% del contracte inicial. Aquest excés d’amidament serà recollit a la certificació 
de liquidació de les obres.  

 
PREUS CONTRADICTORIS: En cas que així es contempli a l’apartat S i de conformitat amb allò 
establert o pel que es detalla a l’apartat següent. 
 



 
 
 
 

Àrea de Serveis Interns, Economia, Participació i Igualtat. 
Servei de Contractació 

 

Plaça de la Vila, s/n   + T 93 462 40 00 
08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 

    + www.gramenet.cat 
 

 

 

 

25 

Per la realització, en el cas necessari, de l’acta de preus contradictoris de les partides o els treballs no 
previstos en el pressupost, es seguiran el que es detalli a l’apartat S o en tot cas, les determinacions 
en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) en l’última versió de 
l’any corresponent al de la formalització del contracte i, s’aprovaran mitjançant decret d’alcaldia o de 
la tinència d’alcaldia competent, prèvia acta signada per la DF o pel responsable municipal. 
 
En cas que en el descompost del preu hi constin conceptes de materials, maquinària o mà d’obra 
pressupostats en altres partides, el preu a aplicar obligatòriament serà el presentat a l’oferta de 
licitació. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l’aplicació dels 
mateixos percentatges inclosos en el projecte o memòria valorada i relatius als conceptes de 
despeses auxiliars, del Benefici Industrial, Despeses Generals i en el seu cas a les despeses 
indirectes, excepte en el cas que l’oferta acceptada hagi estat diferent. 
 
L’execució dels preus contradictoris serà obligatòria pel contractista sempre que no excedeixi del 20% 
del preu inicial del contracte, considerant conjuntament totes les modificacions no previstes que 
s’hagin produït durant l’execució del contracte, segons estableix l’article 206 de la LCSP.  

 
La inclusió de preus nous (preus contradictoris), sempre que no suposin un increment superior al 3% 
del contracte inicial no tindrà la consideració de modificació del contracte. En aquest supòsit s’haurà 
de seguir el procediment convencional establert a per fixar els preus contradictòriament i l’increment 
es podrà recollir a la certificació final de les obres l o en el seu cas de liquidació de les obres.  
 
De conformitat amb l’article 205.3 de la LCSP, i respecte a les modificacions no previstes, si 
l’aprovació de preus contradictoris suposa una alteració inferior al 15% de l’import del contracte inicial, 
es consideraran modificacions no substancials del contracte i seran obligatòries pel contractista.  
 
 
CLÀUSULA 27.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. 
 
Les factures es presentaran electrònicament de forma digital amb el vistiplau del supervisor i/o 
responsable municipal. 
 

IMPORTANT. En el supòsit que el contractista hagi optat per constituir la garantia definitiva mitjançant 
retenció de preu en la primera factura o següents fins a completar el pagament total de la garantia 
establerta, cal indicar-ho en el seu cas, en el programa factura-e i detallar l’import de la retenció en la 
factura/es corresponents. En el supòsit que el contractista no efectuï l’esmentada retenció, implicarà 
la no conformitat de la factura pel responsable municipal, procedint al retorn de la mateixa. 

 
L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, segons els amidaments executats i 
preu obtingut a l’aplicar al quadre de preus unitaris la baixa ofertada pel contractista, mitjançant les 
certificacions d’obra que corresponguin signades pel contractista, prèvia presentació i conformació de 
la mateixa pel responsable corresponent, i, s’acompanyaran de la relació valorada de les obres en el 
moment de la expedició d’aquesta i, de la factura pel mateix import. 
 
Quan el contractista no compleixi amb les obligacions relatives a la prestació contractada, que no 
sigui per causes imprevistes o de força major, ja sigui per no efectuar les activitats assenyalades o 
perquè els treballs no siguin satisfactoris, l’Ajuntament a proposta del responsable del contracte podrà 
descomptar els treballs no realitzats o realitzats no satisfactòriament. 
 
Les certificacions s’aprovaran mensualment, o dins del termini que s’estableixi a l’apartat T. La 
certificació corresponent i el format de la factura s’han d’ajustar als models de l’Ajuntament i 
s’aprovaran per Decret d’Alcaldia o de la Tinença d’Alcaldia competent i tindran caràcter de pagament 
a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir en la mesura final de 
l’obra, per tant, la seva aprovació no suposa l’aprovació i recepció de les obres certificades. 
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La certificació si s’escau, i en el seu cas la factura, hauran d’anar acompanyades del certificat positiu 
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries del contractista, referit als 6 mesos anteriors al 
pagament de cada factura, així com en el seu cas, dels assaigs que s’hagin realitzat i del seu 
pagament, i del certificat de gestió de residus. 
 
La regularització comptable de les AD, en el cas que sigui necessària es delega en la tinença 
d’alcaldia corresponent. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat per a executar el contracte en el 
termini/s contractuals establert/s. Tanmateix no tindrà dret a percebre en cada any i qualsevol que 
sigui l’import del que s’ha executat, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent 
afectada.  

Els terminis de pagament són els establerts a l’article 198 de la LCSP. 

 
CLÀUSULA 28.- PENALITATS. 
 

• Pel supòsit de redacció de projectes. Indemnitzacions en contractes d’elaboració de 
projectes d’obra. En el supòsit de desviacions en el pressupost d’execució de l’obra motivades 
per errors i/o omissions imputables al contractista, aquest està obligat a indemnitzar a 
l’Ajuntament, resultant aplicable el barem d’indemnitzacions establert a l’article 315 de la LCSP.  

 
• Penalitats per demora. El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució del 

contracte i en el seu cas dels terminis parcials fixats. En cas de no optar per la resolució del 
contracte i independentment de les indemnitzacions i responsabilitats establertes en la LCSP, a 
no ser que a l’apartat U s’especifiqui altra quantia, s’imposaran al contractista les penalitzacions 
diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs), per dia de 
retard. Aquesta penalització s’aplicarà també pel supòsit d’un retard en l’execució de les obres 
com a conseqüència de la manca de la diligència deguda en els controls a efectuar per part dels 
tècnics en la fase d’execució d’obres. 

 

• Altres penalitats. Per incompliment parcial o compliment defectuós de la prestació objecte del 
contracte, incompliment del compromís d’adscripció de mitjans, o de les condicions especials 
d’execució, o l’incompliment de qualsevol criteri que hagi servit de base per a la valoració de les 
ofertes, s’imposarà una penalitat de fins al 10% sobre el preu del contracte (IVA exclòs), o del 
pressupost base de licitació quan el preu es determini en funció de preus unitaris, segons la 
gravetat de l’incompliment i independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas 
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte. L’Ajuntament pot aplicar les penalitats 
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració, segons el següent: 

 
Infraccions molt greus 
 

a) La falsedat en les declaracions efectuades. 
b) L’incompliment de les condicions especials d’execució i/o de les obligacions contractuals 

essencials. 
c) Incompliment respecte a l’adscripció de qualsevol dels mitjans compromesos a l’oferta. 
d) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social amb el personal adscrit als 

serveis i en especial respecte la prevenció de seguretat en el treball. 
e) Falsificar documentació relacionada amb els elements de la empresa, i en especial en la 

vessant comptable. 
f) Les actuacions que per acció u omissió generin greus riscos sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent, així com l’incompliment de les prescripcions sobre 
senyalització i seguretat de tercers en les prestacions. 

g) L’incompliment del deure de confidencialitat. 
h) La reiteració en la comissió de faltes greus. 

 
Infraccions greus 
 

a) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte quan no constitueixin falta molt greu. 
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b) Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament que no impliquin increment de costos a 
l’empresa. 

c) Irregularitats en l’execució del contracte, d’acord amb les condicions fixades al plec de 
condicions. 

d) La reiteració en la comissió de faltes lleus. 
 
Infraccions lleus. Tots els incompliments, els compliments defectuosos o demores no prevists  
anteriorment i que conculquin les condicions establertes en el plec tècnic o de clàusules 
administratives, amb perjudici o infracció de les condicions contractuals, comportant una deficient 
execució de les prestacions o produeixi descrèdit en la presència del personal per l’aspecte del seu 
vestuari, dels vehicles i dels mitjans de treball. 
 
S’entén per reiteració la comissió d’una falta del mateix caràcter sancionador per resolució 
administrativa ferma. 
 
Percentatge de les sancions. El % d’import de les sancions es realitzarà sobre el preu del contracte 
o, sobre el pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris (IVA 
exclòs): 
 

Faltes lleus  fins al 3% 
Faltes greus  fins al 6 % 
Faltes molt greus  fins al 10 % 

 
A més, el contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general 
amb la LCSP i especialment, les prescrites a l’article 201 en quan a les obligacions socials, 
ambientals i laborals. 
 
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista una 
penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta 
incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
TRAMITACIÓ. En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions dins un termini de 5 dies hàbils i el/la Tinenta d’Alcaldessa competent, resoldrà, 
prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l’obligació., sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en 
els termes legalment previstos i amb independència dels danys i perjudicis que es pugui reclamar. 
 
En virtut de les prerrogatives legalment establert, l’òrgan de contractació pot, un cop escoltat el/la 
contractista, declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi ajuntament que li sigui imputable 
arran de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte 
d’indemnització per danys i perjudicis i procedir a fer efectiu l’import a càrrec de l’assegurança de 
responsabilitat civil exigida en aquest plec i a iniciar si s’escau, el corresponent rescabalament a més 
a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 
 
En el seu cas, es detallen a l’apartat U les penalitats específiques per aquest contracte. 
 
 
V. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
CLÀUSULA 29.- FINALITZACIÓ DE LES OBRES. 
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El contractista un cop finalitzada l’obra i abans de procedir a l’acta de recepció, haurà d’entregar al 
responsable o supervisor municipal, 1 original i 2 còpies en format digital d’un o diversos documents 
següents, segons ordeni la DF de les obres: 
 

• Plànols i demés documents necessaris per a reflectir exactament l’obra executada (projecte 
“as built”). Aquests documents s’entregaran en format shape integrable en la plataforma GIS. 
Aquesta documentació gràfica inclourà la memòria justificativa de, en el seu cas, les 
modificacions que s’hagin dut a terme respecte al projecte, certificacions de materials emprats 
i resultats dels controls de qualitat efectuats. 

• La documentació relativa al control de qualitat de l’obra, incloses les proves finals i posada en 
servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 

• Homologacions, certificats, segells i demés garanties dels materials o elements col·locats en 
obra que ho requereixin ho posseeixin.  

• Llibre d’ordres, llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, on s’especificarà la relació de 
proveïdors, fabricants i procedència dels materials. 

• En el seu cas, característiques tècniques del equips i aparells instal·lats, així com els 
certificats de garantia i els manuals d’us, manteniment i conservació corresponents a les 
instal·lacions i equips que s’haguessin instal·lat a l’obra. 

• En el seu cas, el projecte de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 
butlletins de llum i aigua i plànols definitius del traçat de les mateixes. 

• Informe favorable de l’empresa de manteniment integral, en el cas de que s’hagi ofert, sobre 
les obres i instal·lacions executades. 

• Actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, 
gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg, 
baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació, de les quals haurà d’aportar tota la 
documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

• Declaració d’haver complert amb totes les obligacions que en matèria social i/o 
mediambiental fossin exigibles de conformitat amb el Plec, QR o legislació aplicable. 

 
Els esmentats documents hauran de ser titulats a nom de l’Ajuntament o de la persona o entitat que 
aquesta designi.  
 
En les obres d’edificació a les que es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació, un cop finalitzada l’obra, el contractista entregarà al Director d’obra un còpia del Llibre de 
Subcontractació degudament complimentat per a que ho incorpori al Llibre de l’Edifici, de conformitat 
amb el que disposa l’article 16.3 del RD 1109/2007. 
 
Igualment, abans de la recepció, el contractista haurà de realitzar les actuacions que a continuació 
s’indiquen, requisit sense el que no es podrà dur a terme la recepció: 
 

a) RETIRAR, prèvia conformitat de l’Administració, tots els cartells d’obra així com qualsevol 
altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de l’edifici i/o del 
carrer. 

b) NETEJAR les obres executades, de forma que quedin disposades pel seu ús directament 
sense necessitat d’una nova actuació de neteja. 

 
CLÀUSULA 30.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA 
INVERSIÓ. 
 
En el termini de QUINZE (15) dies hàbils abans del complet acabament de les obres, el contractista 
informarà a l’Ajuntament de la data concreta de la seva finalització per tal que es dugui a terme la 
recepció d'aquesta. 
 

Comprovació material de la inversió. L’assistència per part de la intervenció a la comprovació 
material de la inversió serà obligatòria quan l’import de la inversió sigui igual o superior a 50.000 € 
(IVA exclòs) 

 
S’entendrà que la recepció es pot efectuar si estan completament acabats tots els treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del contracte i de conformitat amb les especificacions 
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d’aquest plec i projecte. En aquest supòsit la DF emetrà informe favorable i es notificarà amb 
antelació suficient al responsable o supervisor municipal. 
 
Dins del termini mínim de VINT (20) dies hàbils des de la data de la inspecció conjunta de les obres, 
en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepció, es procedirà a la signatura de la 
corresponent acta de recepció. A partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Quan, com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, s’estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat 
realitzades conforme a les condicions o directrius establertes, s’aixecarà igualment acta en la que es 
farà constar quantes deficiències s'apreciessin donant les instruccions oportunes i fixant un nou 
termini per a la seva esmena. Un cop transcorregut aquest termini si el contractista no ho ha reparat o 
bé no ha finalitzat les obres, es podrà donar un nou termini o bé podrà resoldre el contracte procedint 
l’ajuntament a  la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
contractista.  

 
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per fases 
que puguin en qualsevol cas, ser lliurades a l’ús públic de manera separada o independent, en aquest 
supòsit, s’haurà d’expedir la corresponent certificació a compte . 
 
A la finalització de les obres, en el moment de la recepció de les mateixes, caldrà presentar els 
justificants del tractament de residus generats durant l’obra, així com si s’escau, el pagament als 
subcontractistes. 
 
 
CLÀUSULA 31.- CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES.  
 
Dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la data de recepció, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la 
liquidació del contracte. 
 
 
Als esmentats efectes, en el termini màxim d’un mes des de la recepció, es procedirà a l’amidament 
de les partides d’obra realment executades d’acord amb el projecte, per la qual cosa, en l’acta de 
recepció de l’obra es podrà fixar la data per efectuar aquest amidament, quedant notificat el 
contractista en el citat acte. 
 
CLÀUSULA 32.- TERMINI DE GARANTIA.  
 
El termini de garantia és l’establert a l’apartat V,  o en el seu cas l’ofertat per l’adjudicatari, a comptar 
des del dia següent al de la recepció, tot això, sense perjudici de la responsabilitat civil prevista a 
l’article 17 de la Llei 30/99 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació (LOE).  
 
Durant aquest termini el contractista  respondrà de la qualitat tècnica de les obres realitzades i dels 
materials emprats i és responsable, al seu càrrec, en el seu cas, de la conservació i manteniment de 
les instal·lacions i elements oferts malgrat no siguin de la seva fabricació, així com del reg de totes les 
especies vegetals i dels arbres inclosos a l’obra, sota les instruccions de la direcció facultativa així, 
queda obligat a esmenar o reparar les deficiències que se’n derivin als seus requeriments dins del 
termini de 5 dies, llevat que la direcció facultativa estableixi un altre superior, ateses les 
circumstàncies de les deficiències. 
 
Així mateix, en el seu cas, el contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials 
causats en l'obra per vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, 
els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves 
o des de l'esmena d'aquestes. En aquest supòsit, les accions per exigir la responsabilitat per danys 
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materials derivats dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a partir des de que es 
produeixin o es manifestin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per 
exigir responsabilitats per incompliment contractual. 
 
Si l'obra s'arruïnés o patís danys greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció i/o en els elements descrits al 
paràgraf anterior, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest 
dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar 
des de la recepció. 
 
El director facultatiu de l’obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia 
redactarà informe sobre l’estat de les obres, i en el seu cas de les instal·lacions i jardineria, així com 
del compliment de les obligacions socials i/o mediambiental establertes i si aquest és favorable el 
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a, previs els 
tràmits pertinents, a acordar la devolució de la garantia. 
 
Conclòs el termini de garantia establert pel corresponent contracte, si no resultessin responsabilitats 
que haguessin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva, prèvia petició de l’interessat o d’ofici, es 
dictarà dins dels dos mesos següents, acord de cancel·lació o devolució de la mateixa, previ informe 
favorable. Transcorregut aquest termini s’entendrà, en el seu cas, estimada la petició de cancel·lació 
o devolució de la garantia. 
 
CLÀUSULA 33.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
La resolució del contracte es regirà en quan a causes i efectes pel que estableixen, amb caràcter 
general, els articles del 211 a 213 de la LCSP i, específicament per l’article 245 i en particular, es 
consideraran causes de resolució del contracte les següents: 

• La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació en 
cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura de la 
fase de liquidació l’òrgan de contractació potestativament pot optar per la continuïtat del 
contracte si el contractista presta les garanties suficients per la seva execució. 

• Incomplir l’obligació principal objecte del contracte entenent com a tal abandonar la prestació 
objecte del contracte. S’entendrà produït l’abandonament quan la prestació no es desenvolupi 
amb la regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials necessaris per la normal 
execució del contracte en el termini establert. No obstant això, si s’escau, l’Administració, 
mitjançant el responsable del contracte o el supervisor municipal del contracte, abans de 
declarar la resolució, requerirà al contractista per a que regularitzi la situació en el termini de 
quinze dies a comptar des del requeriment. 
 

• Incomplir les obligacions especificades com essencials del contracte i/o de les condicions 
especials d’execució, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats. 

• Incomplir les obligacions tributàries i/o amb la Seguretat Social. 

• No efectuar el pagament dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguin 
adscrits a aquest i/o incomplir els convenis col·lectius en vigor per aquests treballadors, tot 
això, durant l’execució del contracte. 

• Impossibilitat d’executar la prestació en els termes pactats inicialment quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb la normativa legal d’aplicació 

• Incomplir el deure de guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics 
o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. 

• Incomplir el deure de protecció de dades i confidencialitat. 

La resolució del contracte produirà els efectes legalment establerts i en el supòsit d’incompliment per 
causes imputables al contractista implicarà la pèrdua de la garantia, sense perjudici de les 
indemnitzacions per danys i perjudicis que fossin procedents i s’acordarà per l’òrgan municipal 
competent, prèvia audiència al contractista per formular al·legacions en el termini màxim de 10 dies 
naturals. 
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CLÀUSULA 34.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I COMERCIAL. 
 
La propietat intel·lectual dels treballs generats en el desenvolupament de l’ objecte d’aquest 
contracte, serà total i exclusivament propietat de l’Ajuntament, inclosa la documentació generada en 
qualsevol element i format. Els productes i subproductes derivats no podran ser utilitzats sense 
permís explícit.  
 
El contractista cedeix amb caràcter d’exclusivitat la totalitat dels drets d’explotació dels treballs 
objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o 
modificació o qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació de 
drets de propietat intel·lectual. 
 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual, industrial i 
comercial que pugui realitzar un tercer, en relació amb la informació i documentació que contingui 
l’estudi que efectuï, i haurà d’indemnitzar a la Corporació de tots els danys i perjudicis que per a 
aquesta puguin originar-se a causa de la interposició de reclamacions, incloses les despeses 
derivades de les que eventualment puguin dirigir-se contra ella. Així mateix, en el seu cas, haurà 
d’obtenir les cessions, els permisos i autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i 
marques. 
 
 
VI. RÈGIM JURÍDIC, PRERROGATIVES I FACULTATS DE L’ADMINISTRACIÓ, RECURSOS I 
JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
CLÀUSULA 35.- RÈGIM JURÍDIC. 
 
Aquest contracte, de conformitat amb l’objecte del contracte detallat a l’apartat B del QR, és de 
naturalesa administrativa d’obres i es regeix per les disposicions d’aquest plec de clàusules i pel PPT, 
les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més es regeix per la normativa 
en matèria de contractació pública continguda principalment en les disposicions següents en allò que 
sigui vigent: 
 

• La Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractació del sector públic. 

• Pel Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació administrativa; 

• Pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP i pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) i en allò que no s’oposin o estigui 
derogat; 

• Per la normativa sectorial, tant europea com estatal o autonòmica, en matèria d’estadística i en 
matèria de protecció de dades personals, que sigui aplicable; 

• Per les disposicions de la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, les seves disposicions de desenvolupament, i la resta de la normativa sobre 
seguretat i salut en el treball que sigui d’aplicació;  

• Pels acords i les resolucions sobre el règim d’atribucions de competències, les bases 
d’execució del pressupost i les ordenances i els reglaments de la Corporació; 

• Per la resta de disposicions de Dret administratiu que resultin aplicables, i, en el seu defecte, 
per les normes de Dret privat. 

 
El desconeixement de disposicions que regeixen el contracte, així com les clàusules del contracte en 
qualsevol dels seus termes, i dels altres documents contractuals que en  formen part, no eximirà al 
contractista de l’obligació del seu compliment. 
 
CLÀUSULA 36.- PRERROGATIVES I FACULTATS DE L’ADMINISTRACIÓ. 
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació 
ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al 
contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva 
resolució i determinar els efectes d'aquesta. 
 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades 
pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la LCSP 
per a cada tipus de contracte. 
 
CLÀUSULA 37.- RECURSOS I JURISDICCIÓ. 
 
Els actes que es dictin en aquest procediment poden ser objecte de recurs ordinari de reposició 
davant l’òrgan que ha adoptat o en el seu cas recurs d’ alçada contra l’acord d’exclusió de la Mesa de 
Contractació, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, 
o es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats 
des del dia següent al de la recepció de la corresponent notificació. 
 
Tot allò sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent. 
 
La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per a conèixer totes les qüestions litigioses 
que sorgeixen sobre la preparació, adjudicació, interpretació, modificació, resolució i efectes del 
contracte. 
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