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Plec de clàusules administratives particulars 

reguladores del contracte administratiu per 

l’execució de les obres descrites al projecte   

“Projecte de reurbanització de la plaça Aguilar de 

Navarcles”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades principals del contracte  

 
Objecte: Obra municipal ordinària “Projecte reurbanització 
de la plaça Aguilar de Navarcles” . 
Naturalesa: Obres 
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 
Forma adjudicació: Diversos criteris 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 

 

1.1) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE  

L'objecte del contracte és l'execució de les actuacions descrites en el següent projecte amb les 

prescripcions i condicions tècniques particulars que es deriven dels informes de les companyies de 

subministraments (e-distribución i Amsa) 

Objecte: 

Obres per a la reforma de la Plaça Aguilar, que es troba en un extrem del carrer 

Ample, amb l’objectiu de pacificar la Plaça, reduir l’espai destinat al vehicle i prioritzar 

als vianants, creant espais segurs, accessibles i atractius per tota la ciutadania.  

Projecte Pressupost Data aprovació 

“Reurbanització plaça Aguilar” 205.813,41€* 30/07/2024 

 

*Aquest import NO INCLOU les despeses de millora xarxa elèctrica i millora xarxa abastament 

d’aigua que realitzaran directament les empreses subministradores segons pressupostos 

0000633574 i 000136667 tal i com preveu el projecte i està justificat a l’expedient 

 

Aquesta actuació està finançada amb un ajut del departament d’Acció Climàtica Alimentació i 

Agenda Rural de la Direcció General de Canvi Climàtic per al desenvolupament d’actuacions de 

mitigació i adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717). 

 
No hi ha divisió en  lots. 
 
 

El Codi CPV que correspon és: 
45200000-9 Treballs de construcció completa o parcial i obres d’enginyeria civil 
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1.2) NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan 
acreditats a l’expedient. 
 
 

1.3) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

Es denomina pressupost d'execució material al resultat obtingut per la suma dels productes del 

nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 

 

 

 

 

 

El Pressupost d'Execució Material en el temps de durada del contracte és de 140.289,59 

euros. El Pressupost d'Execució Material es desglossa en els següents conceptes: 

CAPÍTOL IMPORT 

CAPITOL 01.01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

CAPITOL 01.02.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

 

8.779,96 

CAPITOL 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES 

CAPITOL 01.02.02 MOVIMENTS DE TERRES 

 

7.004,84 

CAPITOL 01.01.03 XARXES SERVEIS 

CAPITOL 01.02.03 XARXES SERVEIS 

 

24.781,50 

CAPITOL 01.01.04 MURS I JARDINERES 12.389,33 

CAPITOL 01.01.05 URBANITZACIÓ 

CAPITOL 01.02.04 URBANITZACIÓ 

 

64.034,23 

CAPITOL 01.01.06 JARDINERIA I REG 10.227,87 

CAPITOL 01.02.05 ESTACIONS DE CARREGA 1.500,00 

CAPITOL 01.01.07 GESTIÓ DE RESIDUS 

CAPITOL 01.02.06 GESTIÓ DE RESIDUS 

11.571,86 

 

El Pressupost base de Licitació en el temps de durada del contracte és de 170.093,73 

euros (exclòs IVA) i de 205.813,41 euros inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

A aquest efecte, el Pressupost base de Licitació es desglossa en els següents conceptes: 

Concepte Quantia (€) 

Pressupost d'execució material 140.289,59 

Despeses generals de l'empresa, despeses financeres, etc. 18.237,65 

Benefici industrial de l'empresa 8.417,38 

Seguretat i salut Plaça Aguilar i carrer Sant Benet 3.149,11 
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Impost sobre el Valor afegit 35.719,68 

TOTAL 205.813,41 
 

 
 
S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat sobre la base del projecte 

aprovat i redactat per l’arquitecte Pere Buil Castells. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se 
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants 
de la LCSP.  
 

1.4) EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

La despesa derivada d’aquesta contractació de 205.813,41€ IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 1340.61917 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Navarcles. 
 
 

1.5) DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES  
 

El termini d’execució del contracte és de CINC (5) mesos. 
 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. Dins 

del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la 

seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada 

de les obra procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

 

 

1.6) VALOR ESTIMAT   

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, 
és de 170.093,73€ IVA exclòs.  
 
 

1.7) TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada i no 

és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant 
procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. 
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1.8) PERFIL DE CONTRACTANT 

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la 
composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través 
de l’adreça següent:  
https://www.navarcles.cat/ajuntament/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
 
 

1.9) PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS  

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves 
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes 
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 
  
La utilització d'aquests serveis suposa: 

  

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.  

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions sobre 
l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el perfil de 
contractant. 
 
1.9.1 Lloc i termini de presentació d'ofertes 

 Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de 
VINT (20) DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació 
en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i 
Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi. 
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 
  
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l'oferta fins al 
moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en l'enviament. 
  
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
 
1.9.2 Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 

Per a l’obertura del sobres de l’oferta caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin 
les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital. A 
aquests efectes, transcorregudes 24h des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, 
l’Ajuntament requerirà als licitadors mitjançant correu electrònic que accedeixin a l’eina web de 



 

       Ajuntament de Navarcles 
 

Sobre Digital per introduir les seves paraules clau, atorgant-los un termini màxim que finalitzarà a 
l’hora establerta per a l’obertura del sobre digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a través de l’eina 
de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot 
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes de les empreses 
licitadores que no introdueixin les paraules clau, quedaran excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura del sobre de 
l’oferta. L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Per a realitzar l’obertura del sobre digital és necessari que hi hagi el quòrum mínim establert dels 
custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractació, i hauran d’aplicar les 
seves credencials, en un període de temps preestablert. 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció de 
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer 
el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la Mesa de 
Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 

1.9.3 Informació als licitadors 

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138 de la 

LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini 

fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació 

mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu 

electrònic previst en l'anunci de licitació. 

 

1.9.4 Contingut de les proposicions 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu electrònic, signat 

pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda “Obres per 

l’execució del projecte re urbanització de la plaça Aguilar”. 

 

La denominació de l’arxiu és la següent: 

ARXIU ELECTRÒNIC ÙNIC 
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 

QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
Contindrà la documentació següent: 
 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex 1 al PCAP.  
 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord 
amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec.  

 
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de 

presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a 

l'execució del contracte. 

 

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la componen 

haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant la corresponent declaració 

responsable. 

 

Com estableix l'article 69.3 de la LCSP, a l'efecte de la licitació, els empresaris que desitgin 

concórrer integrats en una unió temporal hauran d'indicar els noms i les circumstàncies dels quals 

la constitueixin i la participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-

se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. 

 

 Proposició econòmica i criteris avaluables de manera automàtica.  
 
La proposició s’haurà d’ajustar al model adjunt en l’Annex 2 del present plec. En cas de plantejar 
una reducció en el termini d’execució, caldrà adjuntar un pla d’obra justificatiu si es vol obtenir 
puntuació en aquest apartat. 
 
 

1.10) CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I 
FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA I ALTRES REQUERIMENTS  

 
1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 

s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic o justificar haver presentat la sol·licitud d’inscripció abans de finalitzar el 

termini de presentació d’ofertes i no s’hagi rebut cap requeriment d’esmena. Caldrà aportar 

comprovant de sol·licitud d’acord amb allò previst a l’article 159.4 de la LCSP i en cas de resultar 

adjudicatari, acreditar la capacitat d'obrar i la no concurrència de prohibicions de contractar. 
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La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acredita, 

d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant 

a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies 

inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 

constar en aquest. 

Els licitadors inscrits han d’aportar la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi 
caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. (Model Annex 3) 
 

 
2. Pel que fa a la solvència de l'empresari, aquesta s’acreditarà de la següent forma: 

 

- Solvència econòmica i financera: 
 
El licitador haurà d’acreditar, com a mínim, un dels punts segÚents: 
 
Per mitjà del volum anual de negocis del licitador en l’àmbit objecte del contracte, referit a l’any de 
major volum de negoci dels últims tres concloses, el qual haurà de ser al menys d’un cop i mig el 
valor estimat del contracte (255.140,60€). Aquest s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en aquest registre; i, en 
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
- Solvència professional o tècnica: 
 
El licitador haurà d’acreditar l’execució d’obres de la mateixa tipologia (obra urbanització), 
efectuades en els últims cinc anys.  
El requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica serà que l’import acumulat de la 
tipologia d’obra indicada, degudament acreditades, durant el millor any dels últims cinc, hagi assolit 
com a mínim la xifra del VEC (170.093,73€). L’import mínim de cada obra individualment 
considerada per tal de ser computada en la xifra indicada anteriorment haurà de ser de 35.000,00 
€. A l’efecte de considerar el requisit de solvència superat, no es tindran en compte obres per import 
inferior. 
L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració del legal 
representant de l’empresa, juntament amb els certificats de bona execució, per part de l’empresa 
corresponent. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i lloc d’execució de les obres i s’haurà 
de concretar si es van realitzar segons les regles per les qual es regeix la professió i es van dur a 
bon terme. En el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat competent. 
 
Als efectes del que preveu l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació podran acreditar 
la solvència tècnica amb declaració en què s’indiqui: 
 

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en 
l’empresa, dels que aquesta disposa per a l’execució de les obres acompanyades dels 
documents acreditatius corresponents. 
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Classificació del contractista, per l’import del contracte: no s’exigeix la classificació, tanmateix 
les empreses classificades en el grup G subgrup 6 categoria 2, estaran exemptes de presentar la 
documentació per acreditar la solvència econòmica i tècnica 
 
 

 

1.11) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat 

de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el detall següent: 

 

 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 100 PUNTS 

Oferta econòmica 40 

Reducció termini execució de les obres 35 

Millores sense cost addicional  20 

Ampliació termini de garantia 5 

 
Els criteris quantificables automàticament es puntuaran, en ordre decreixent, de la següent 

manera: 

 

1. CRITERI OFERTA ECONÒMICA PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

 
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels 
licitadors, s’atorgarà d’acord amb la següent fórmula: 
 
PE = 40 x (L - O) / (L- B) on:  

 
PE: puntuació resultant de la proposta econòmica 
L: pressupost de licitació  
O: oferta del licitador  
B: oferta més baixa de les considerades  

  

 
40 unts 

2. REDUCCIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ  PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

S’atorgarà 8.75 punts per a cada setmana de reducció del termini 
d’execució , amb un màxim de 35 punts. 

 
En cas de plantejar una reducció en el termini d’execució, caldrà 
presentar un pla d’obra justificatiu si es vol obtenir puntuació en 
aquest apartat. Si no es presenta un pla d’obra justificatiu la 
puntuació serà de 0 punts en aquest apartat. 

 35 punts 
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3. MILLORES SENSE COST ADDICIONAL PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

S’han previst les següents millores que no tenen el caràcter de 

variant per no afectar la solució tècnica del projecte que és licita i 

que poden executar-se sense necessitat de modificar el projecte  

com a prestació addicional a aquest. A l’annex IV s’adjunta 
descripció detallada del contingut i abast de les millores 

 20 punts 
d’acord amb el 
següent detall: 

Millora 1: Consistent en la realització d’un aparcament de 
bicicletes.  

Es valorarà amb 7 punts a qui ofereix la millora i amb 0 punts a qui 
no l’ofereix. 

7 punts 

Millora 2: Consistent en la reparació de la porta de la plaça.  
Es valorarà amb 9 punts a qui ofereix la millora i amb 0 punts a qui 
no l’ofereix. 

9 punts 

Millora 3: Consistent en la instal·lació d’un plafó explicatiu.  
Es valorarà amb 4 punts a qui ofereix la millora i amb 0 punts a qui 
no l’ofereix. 

4 punts 

4. CRITERI TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

 
Es valorarà l’oferta que inclogui una ampliació en el termini de 
garantia de l’obra, respecte el mínim establert en el plec: 
 
Per a una ampliació de 6 mesos (2 anys i mig de garantia total): 
2,5 punts Per a una ampliació d’1 any (3 anys de garantia total): 5 
punts  
No es valoraran les ampliacions de terminis inferiors a 6 mesos 
sencers 

 
5 punts 

 
 

 
En tot cas, l’Ajuntament de Navarcles es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, 
al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
 

1.12) CRITERIS DE DESEMPAT  

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es produeixi un 

empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els criteris establerts en l’article 

147.2 de la LCSP. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat serà 

aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 
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1.13) OBERTURA DE LES PROPOSICIONS I MESA DE CONTRACTACIÓ. 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar 

la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en 

aquests s'estableixen. 

 
La Mesa de contractació està integrada per: 
 
President:  
Xavier Pons, arquitecte de l’Ajuntament 
 
Vocals 
Núria Arola Codina, Interventora 
Belén Roca Bach, Vicesecretària 
Miquel Martínez Riera, arquitecte tècnic de l’Ajuntament 
 
Secretària 
Marta Espuña, tresorera de l’Ajuntament 
 
 
La Mesa de Contractació es constituirà un cop hagin passat 24 hores a comptar de la finalització 

del termini de presentació de les proposicions. 

 

La mesa de contractació procedirà a l'obertura de l’arxiu electrònic únic que conté la documentació 

administrativa, la proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica. Al 

emprar-se mitjans electrònics en el present procediment l’acte d’obertura de l’arxiu electrònic no 

serà públic de conformitat amb l’article 157.4 de la LCSP. 

 

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els 

requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes. La Mesa podrà demanar 

aclariments i informes que consideri adients. 

 

A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte. 

 

Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a 

comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està 

degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta, 

ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està 

incursa en cap prohibició per contractar. 

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la  presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 
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Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 
 
 

1.14) TERMINI PER A L’ADJUDICACIÓ 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les 
ofertes rebudes.  
 
 

1.15) VARIANTS  

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants (no tenen la condició de variant les 
millores sense cost addicional previstes en aquest plec) 
 
 

1.16) OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna d'elles 

estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un termini de cinc 

dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els 

permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre 

aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

Es consideraran ofertes anormalment baixes o desproporcionades aquelles que es trobin en 

qualsevol de les següents situacions: 

 

S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 

 

- Que en el criteri 1 relatiu a l’oferta econòmica es doni alguna de les 
situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i 

- Quan en la suma dels altres criteris s’hagi obtingut una puntuació 
superior a 30 punts 

 

En les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, es procedirà d’acord amb el que preveu 

l’article 149 de la LCSP. 

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari que hagi 

realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del contracte, o a tots en 

conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder 

mantenir la seva oferta. 
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En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment baixes perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis 

col·lectius sectorials vigents. 

 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a 

desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà 

a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. 

 

Quan resulti adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat incursa en presumpció 

d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment 

detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense 

que es produeixi un minvament en la qualitat dels serveis, les obres o els subministraments 

contractats. 

 

Cas d’adjudicar-se el contracte a una oferta inicialment incursa en presumpció d’anormalitat 
s’exigirà una garantia complementària fins el 5% de l’import d’adjudicació del contracte podent 
arribar la garantia total al 10% del preu del contracte IVA exclòs. Aquesta garantia s’haurà de 
constituir en els mateixos terminis i formes que la garantia definitiva (art. 107.2 LCSP). 

 
 

1.17) GARANTIA PROVISIONAL 

No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert simplificat. 
 
 

1.18) GARANTIA DEFINITIVA 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP.  

 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de 

garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

 

 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics. 

 

En cas que en què l'oferta de l'adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d'anormalitat, 

de conformitat amb l'article 107.2 de la LCSP caldrà que es presti una complementària del 5% de 

l'import d'adjudicació del contracte. 
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En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 

l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui en el termini 

de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució. 

 
 

1.19) PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la 
LCSP haurà de:    
 

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

 

 Presentar els documents següents:  
 

a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, 
compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

 

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.  

 
c) Acreditació de disposar l’assegurança prevista en el plec. 

 
 

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat com a 
adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar 
amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.  

 
Quan el licitador hagi fet ús de la possibilitat de presentar la sol·licitud d'inscripció en el corresponent 
Registre, d’acord amb l'incís final de l'article 159.4 lletra a) LCSP, la mesa de contractació requerirà 
al licitador proposat com adjudicatari, perquè presenti el justificant de recepció de la sol·licitud emès 
pel corresponent Registre, acompanyada d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena així com documenti tots els 
extrems referents a la seva aptitud per a contractar en els termes indicats en aquesta clàusula. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 
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1.20) DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT. 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
 

1.21) ADJUDICACIÓ. 

L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà 
als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.  
 
La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en els procediments 
d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació, i en 
particular, l'exigida per l’article 151.2 de la LCSP.  
 
En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir 
a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 153.3 de la LCSP.  
 
La notificació es portarà a terme per mitjans electrònics de conformitat amb el que estableix la 
disposició addicional 15ª de la LCSP. L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que 
preveuen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015. En la notificació s’assenyalarà el règim de 
recursos aplicable i l’òrgan competent per a resoldre’ls. 
 
 

1.22) FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini assenyalat, es 
procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de 
conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 
 
 

2.1) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 

l’Ajuntament de Navarcles als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 
particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar l’Ajuntament de Navarcles la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que 
li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Comunicar a l’Ajuntament de Navarcles les possibles situacions de conflicte d’interessos o 

d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la 
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan 
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal 
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit 
procediment de licitació. 
 

 

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-
se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent 
en cada moment. 

 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els 
seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes de 
l’article 217 LCSP. 
- L’adjudicatari es farà càrrec, si s’escau, dels dipòsits de garantia que siguin necessaris per a 

l’execució de les obres davant de qualsevol organisme oficial o companyia de serveis. 
- L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

corresponent a altres administracions implicades. 
- L’adjudicatari es farà càrrec de la distribució dels avisos de les obres, d’acord amb el que preveuen 

les memòries tècniques i seguint les directrius dels serveis tècnics municipals.  
- L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra i, si escau, de les 

senyalitzacions de la reordenació del trànsit i dels recorreguts de vianants que comportin les 
actuacions.  
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- L’adjudicatari es farà càrrec dels elements de l’obra que garanteixin l’accés, almenys a peu, a les 
finques limítrofs durant les obres. Així mateix, l’adjudicatari haurà de reduir al mínim indispensable 
les restriccions d’accés rodat a les finques que disposen de llicència de gual. 

 
 

2.2) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 

Tipus social Condicions de qualitat d’ocupació 

Descripció 

La contractista ha d’assumir durant l’execució del contracte, 
l’obligació d’aplicar al personal adscrit a la seva execució,  les 
condicions laborals establertes en el darrer conveni col·lectiu 
sectorial que li sigui aplicable, sens perjudici de les millores 
sobre el que en aquest conveni s’estableixi. 
 
En aquest sentit, l’oferta econòmica ha de ser adequada per fer 
front al cost derivat de l’aplicació del conveni sectorial que 
correspongui, sense que en cap cas els preus/hora dels salaris 
recollits puguin ser inferiors als que estableixi el conveni més 
cost de la Seguretat social.  

Tipus ambiental Condició especial de tipus ambiental 

Descripció 

S’ha de garantir la gestió dels residus generats a l’obra. Es 
separaran les fraccions segons el sistema de recollida fixat 
normativament. Els residus especials es gestionaran a través 
d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. 

Descripció  
Fer una correcta gestió ambiental de l’obra prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui 
ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn). 

Tipus general Condició especial tipus general 

Descripció 

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 
requerida en relació amb els seus subcontractistes en els termes 
de l’article 217 LCSP i, en especial, la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la 
responsable del contracte. 

Descripció 
El contractista s’obliga a l’execució dels treballs donant 
compliment a les condicions tècniques de les companyies de 
subminsitrament dels serveis afectats (AMSA i Editribución).  

 
 

2.3) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic i quan es justifiqui suficientment la 

concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, estableix l’art. 205 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
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El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que l'Ajuntament hagi 

autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació. 

 

Ni el director facultatiu de les obres ni l'empresa contractista poden introduir o executar 

modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 

pressupost que en resulti de conformitat amb l'art. 242 de la LCSP i 102 del RGLCAP i s'ha de 

formalitzar en document administratiu. 

 

En cas de supressió o reducció d'unitats d'obres, l'empresa contractista no té dret a reclamar 

indemnització. 

 

 

2.4) RÈGIM DE PAGAMENT  

A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al 

mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada conforme al projecte 

durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions 

mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. 

 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 

30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 

els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-segona de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre 

facturació electrònica: 

 

a) Que l'òrgan de contractació és Ajuntament de Navarcles 

b) Que els codi DIR3 de l’ajuntament són:   

Oficina comptable: L01081402   

Òrgan gestor:  L01081402 

Unitat tramitadora: L01081402   

 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la factura 

en un registre administratiu.  

 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Navarcles, depenent 
de la Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses 
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord 
amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del 
proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navarcles (https://seuelectronica.diba.cat). 
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El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Navarcles, en els terminis establerts en l’article 198.4 
LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment 
de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 

2.5) REVISIÓ DE PREUS  

No s’admet la revisió de preus. 
 
 
 

2.6) PENALITATS  

 
Penalitats per demora 
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials 

fixats per l'òrgan de contractació 

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte 

o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 

preu del contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, 

l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de 

la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de les 

prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva 

resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

 
Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació 
 

 

Incompliments molt greus: 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les condicions 

especials d'execució establertes en la clàusula 2.2 d'aquest plec de clàusules particulars. 

 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació 

és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a 

l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent. 

 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats 

coercitives fins el 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment 

de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 
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Cas que hi hagi subcontractació: 

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 2.17 en matèria 

de subcontractació, comportarà una penalització fins el 5% de l'import del subcontractat llevat que, 

de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu cas en 

el que podria assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en 

l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  sempre que hagi 
acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel propi subcontractista i quan 
l’incompliment no sigui per causes imputables al dit subcontractista, s’imposaran penalitats fins el 
2% de l’import del subcontracte, i podrà reiterar-se mensualment mentre persisteixi l’impagament 
fins arribar al límit conjunt del 50% del susdit preu. 
 

 

Altres incompliments 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o 

el seu compliment defectuós, comportarà una penalitat fins el 5% del preu del contracte, en funció 

del seu major o menor gravetat i reincidència. 

Entre d’altres, els incompliments que es poden agrupar en aquest apartat son: 

 

- Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables 

al contractista. 

- Per defectes en la qualitat dels materials. 

- Per defectes en l’execució de l’obra.  

- En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades en aquest plec o derivades del 

projecte.  

- Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció facultativa. 

 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 

d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers 

amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització 

que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta i 

la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri 

que no ha complert l'adjudicatari. 

 

Imposició de penalitats 
 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se 

seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini 

d'al·legacions de 5 dies hàbils. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ 

informe del responsable del contracte i informe jurídic, per l’òrgan de contractació, resolució que 

posarà fi a la via administrativa. 
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L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al moment 

en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no 

afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització 

pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 

expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte. 

 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives 

mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al 

contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la 

garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per 

la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

 

 

2.7) CAUSES DE RESOLUCIÓ  

Les causes de resolució del contracte són les que estableix l'article 211 i 245 de la LCSP. També 
ho serà la demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de la LCSP i la clàusula 
2.6  d’aquest plec.  
Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, haurà d'indemnitzar 
l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats.  
La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per 
l'Ajuntament, amb audiència prèvia del contractista.  
La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i es regularà 
per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de la LCSP. 
 
 

2.8) COMUNICACIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES. 

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què 
cregui a ver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent d'haver-
se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat. 
 
 

2.9) ACTA DE RECEPCIÓ.  

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció 
formal de les obres executades. 
Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats. 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són imputables 
no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva assistència. 
En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les previsions de la 
disposició addicional tercera de la LCSP. 
De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el representant de 
l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal. 
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el director indicarà 
els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com el termini de reparació. Si 
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li podrà concedir un nou 
termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense 
perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el 
que resolgui l'Ajuntament. 
Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució 
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, 
que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia. 
Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les 
obres. 
Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, l’òrgan 
de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, 
fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin aquestes 
circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, 
en els termes que estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
 

2.10) TERMINI DE GARANTIA. 

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la 
recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els licitadors podran ampliar aquest període en les seves 
proposicions. 
En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes començarà 
a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
 

2.11) MEDICIÓ GENERAL.  

El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a 
l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres haurà 
de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció. 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general que 
efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, no podrà 
exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes posteriors de 
l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el llibre 
d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el contractista. 
D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu 
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient manifestar 
el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al contractista un 
exemplar d’aquesta acta. 
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2.12) CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES EXECUTADES. 

El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament 
general dels preus i condicions econòmiques del contracte. Un cop emesa la certificació final i abans 
que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la 
seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o objeccions que cregui oportunes. 
Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el 
qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació del 
contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació amb 
el resultat i els detalls de la certificació final. 

 

 

2.13) VERIFICACIÓ DE L’ESTAT DE LES OBRES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans del seu 
acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del 
resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, 
l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a terme. 
Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
Així mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els 
defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. 
 
 

2.14) RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.  

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta 
de recepció. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 
 

2.15). CANCEL·LACIÓ DE GARANTIES CONSTITUÏDES I LIQUIDACIÓ.  

Un cop esgotat el termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, 
l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de 
conformitat amb l’article 111 de la LCSP. 
Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu pagament 
allò que preveu l’article 198 de la LCSP. 
 
 

2.16) CESSIÓ 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 
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a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte  

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que 

resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament 

classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició 

de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es 
compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan 
la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
 

2.17) SUBCONTRACTACIÓ  

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir 
obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de la LCSP, en especial, comunicant prèviament a 
l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin l’aptitud i 
solvència per als treballs que hagin d’executar en l’obra. 
La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses subcontractades es 
realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació mínima de cinc dies a la data en què 
els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la 
necessitat teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense 
especialització prèvia, ni prestamisme personal encobert. 
La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les prescripcions 
establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 215.2 
de la LCSP, tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb subjecció al règim següent pel 
que fa a la penalitat: 

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 194.2 de la 
LCSP.  

 
- Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en el 
qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

 
Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions: 
a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat I exercir directament la 
direcció dels treballs. 
b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en materia de prevenció de 
riscos laborals. 
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c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada. 
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte indefinit que la llei 
indica. 
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades. 
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei. 
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al Llibre de 
subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants dels treballadors i 
treballadores a l’obra. 
h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses de l’obra, sobre 
totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de les mesures previstes per a la 
coordinació d’activitats. 
D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser 
contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan inscrites en 
el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de persones treballadores 
contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, per tal de garantir l’estabilitat laboral. 
Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha d’estar al 
que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

 
 

2.18) CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en 
el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  
 
 

2.19) RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ 

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.  
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2.20) NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a 
través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC). 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat 
un número de telèfon mòbil. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la 
seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu 
contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de 
Contractant. 

 
 

2.21) OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS, FISCALS, DE PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS, I MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris 
per a l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en compte: 
 
a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni col·lectiu, 
està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent. 
 
b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin preceptives i 
necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que puguin afectar a la vida, integritat 
i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment 
de les obligacions següents: 

 L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent 
a l'activitat contractada. 

 La formació i informació en matèria preventiva a les persones 
treballadores que emprarà en l'execució del contracte. 

 El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si 
escau, siguin necessaris. 
 

c)L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de treballadors amb 
discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes. 
 
d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els 
justificants de les obligacions anteriors. 
 
El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant l’execució de 
l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de prevenció de 
riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i assumint les obligacions 
contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 
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2.22) RISC I VENTURA.  

L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà dret a ser 
indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix l'article 239 de la LCSP, 
si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i 
precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin 
patir danys per esdeveniments naturals. 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions 
raonables per part del contractista. 

 

 

2.23) ASSEGURANCES 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import 

mínim de 600.000,00 € per sinistre i el sublímit per víctima no serà inferior a 300.000€ sens perjudici 

que la responsabilitat del contractista no quedarà limitada als capitals assegurats a les pòlisses. 

 
 

2.24) LLOC DE PRESTACIÓ/REALITZACIÓ/LLIURAMENT OBJECTE DEL CONTRACTE 

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és la plaça Aguilar al terme 

municipal de Navarcles. 

 
 

2.25) RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a la direcció 
facultativa de l’obra que designi l’Ajuntament. 
 
El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, de 24 

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les funcions del responsable del contracte 

previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en 

concret les següents: 

 

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el contractista 

compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i 

mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment de les 

obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de 

tràmits de tipus administratiu. 

— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi 

en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de 
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contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte 

en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la seguretat de les 

persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en 

funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la 

seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense 

perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del 

contracte. 

 

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal 
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del 

seguiment i execució ordinària del contracte seran els Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

 
 

2.26) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 

contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica de protecció de dades personals. 

 

 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES 

 
 

3.1) DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es 

concreta en una titulació de grau mig en disciplines relacionades amb l’execució d’obres 

d’urbanització o experiència acreditada en obres d’urbanització. 

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 
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3.2) DESPESES CONSEQÜÈNCIA D’ASSAIGS I ANÀLISI DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 
materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un 
laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes per l’ajuntament de Navarcles. Les 
despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del 
tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la 
certificació final.  
 
 

3.3) PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà 
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els 
articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta 
obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui 
comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 
11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir 
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de 
l’ajuntament de Navarcles. 
 
El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat pel Cap de 
servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent  per a la seva aprovació.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, 
es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li 
indiquin.  
 
 

3.4) ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I D’INICI DE LES OBRES 

Dins un termini no superior a 15 dies des de la data de formalització del contracte es procedirà en 
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat 
que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord 
d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
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3.5) . MODIFICACIONS ACORDADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COMPROVACIÓ DEL 
REPLANTEIG.  

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir 
modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà, en el termini de quinze dies i 
sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles 
modificacions. 
Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions precises 
per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest 
últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes. Una 
vegada aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte. 
 
 

3.6) . INSPECCIÓ DE L'OBRA.  

Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la 
seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una 
forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. 
El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores. 
 
 

3.7) . SENYALITZACIÓ DE L'OBRA I ALTRES OBLIGACIONS DURANT L’EXECUCIÓ. 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació 
en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme, tant en la zona 
esmentada com en els seus límits llindants i immediacions i altres indrets de la ciutat en què s’estimi 
necessari per la direcció facultativa, en especial, quan es provoquin canvis en la circulació o s’afecti 
al trànsit. 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de senyals 
complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. 
Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a Càrrec del contractista 
i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost. 
L’adjudicatari es farà càrrec igualment de l’elaboració i col·locació del cartell anunciador de l’obra, tant 
el model municipal com aquells relacionats amb les subvencions que financin l’actuació. En aquest 
cas, l’actuació està subvencionada amb un ajut del departament d’Acció Climàtica Alimentació i 
Agenda Rural de la Direcció General de Canvi Climàtic per al desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717) 
circumstància que s’haurà de reflectir en la corresponent senyalització. 
L’entitat adjudicatària també assumirà les despeses derivades del tancament de l’obra i de les 
senyalitzacions de la reordenació del trànsit i dels recorreguts de vianants que pugui comportar el 
conjunt de l’obra o cadascuna de les fases en què calgui executar-la. 
L’adjudicatària també es farà càrrec dels elements de l’obra que garanteixin l’accés, almenys a peu, 
a cadascuna de les finques limítrofs durant les obres. També haurà de reduir al mínim indispensable 
les restriccions d’accés rodat a les finques que disposen de llicència de gual. 
 
 

3.8) . INTERRUPCIÓ DE LES OBRES. 

 Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el consentiment 
formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no 
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hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per la LCSP i les normes 
reglamentàries. 
 
 

3.9)  APORTACIÓ D'EQUIP I MAQUINÀRIA.  

El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis 
auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i 
protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.  
 
 

3.10)  MATERIALS PROCEDENTS D'EXCAVACIONS O DEMOLICIONS EN LA PRÒPIA OBRA. 

 Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista en 
l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament corresponent o en els punts i formes 
que ordeni la direcció, encara que aquesta podrà autoritzar al contractista que disposi lliurement 
d’aquests materials. 
 
 

3.11) INSTRUCCIONS I NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT EN LA MATÈRIA. 

 Els materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades per 
l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials. 
 
 

3.12) MAGATZEMS.  

En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de fer de manera 
que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, 
seguirà les instruccions que rebi de la direcció. 
El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte. 
 
 

3.13) RECEPCIÓ I RECUSACIÓ DE MATERIALS.  

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la 
direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions 
convingudes. 
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per escrit 
motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament. 
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva responsabilitat 
de compliment de les característiques exigides per als mateixos. 
 
 

3.14) RETIRADA DE MATERIALS NO EMPRATS EN L'OBRA.  

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de 
l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa. 
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3.15) OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES.  

Fins l'acabament del termini de garantia del contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra 
contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància 
que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les 
parts i unitats de l'obra o els materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en 
els amidaments i certificacions parcials. 
El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis de la memòria tècnica o 
projecte.  
 
 

3.16) DEMOLICIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LES OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES 
I LES SEVES DESPESES.  

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre 
abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es 
donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes 
ocults. 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en la 
construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista. 
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles vicis 
o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta comprovada 
l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de l'Administració. 
 
 

3.17) LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de 
recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis 
territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents 
de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses 
ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són 
a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 
 
 

3.18) PERMISOS I LLICÈNCIES 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i 
al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de 
l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
 

3.19) GESTIÓ DELS RESIDUS 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions de la 
normativa en matèria de  gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 
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específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui l’Ajuntament de Navarcles, 
assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels 
residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d’aquest 
dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya.  
 
 

3.20) LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre 
d’incidències. 
 
El llibre d’incidències serà facilitat per l’Ajuntament de Navarcles, tot i que el/la coordinador/a en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució sigui aliè/na a aquesta/aquest. 
 
El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de la coordinador/a de 
seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com el responsable del contracte i les persones i/o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l’obra i representants dels 
treballadors. 
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ANNEX1 AL PCAP 

<Contracte d’obres per l’execució del projecte de “reurbanització de la plaça Aguilar” 

(X2024001223)> 

 
Model de declaració responsable  

 
 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a 
l’execució de les obres de reurbanització de la plaça Aguilar i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu: 
 
 Gran empresa. 
 
 Mitjana, petita o microempresa. 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 

General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.   
 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la 
dita clàusula.  

 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació. 
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- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  

 

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 

PCAP.  

 SÍ   NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  

no-subjecció o l’exempció. 

 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecta a l’IAE. 

 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 

no-subjecció o l’exempció. 

 
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 
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*Camps obligatoris. 
 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit, a l’Ajuntament de Navarcles per tal de fer la modificació corresponent. 
 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’Ajuntament de Navarcles pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 

 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen 
és (indicar les empreses que el composen).  

 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 

assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP. 

(Data i signatura)." 
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ANNEX 2 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONOMICA I CRITERIS OBJECTE DE PUNTUACIÓ 
AUTOMÀTICA. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 

de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 

en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 

carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 

................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions 

exigides per optar a la  contractació relativa a les actuacions contingudes en el projecte 

“Reurbanització de la plaça Aguilar” es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, al Projecte tècnic així com a les condicions tècniques que es 

derivin dels informes de les companyies de subministraments afectats per les obres, que accepta 

íntegrament, amb les següents condicions: 

 

a) Preu: Em comprometo a executar el contracte pel següent import 

 

 IMPORT IMPORT EN LLETRES 

Preu sense IVA   

Tipus IVA %  

Import IVA   

TOTAL   

 
 
 

b) Termini d’execució: 

 

Em comprometo a reduir el termini d’execució en ___ setmanes* 

 

*AVIS: per rebre puntuació en aquest apartat cal aportar un pla d’obra justificatiu coherent amb 

la reducció ofertada.  

 

 

 

c) Millores sense cost addicional per l’Ajuntament: 

 

 Em comprometo a executar les següents millores sense cost per l’Ajuntament: 

 

(marcar l’opció o les opcions escollides) 

 

 Millora 1: Aparcament de bicicletes 

 Millora 2: Reparacio porta plaça 

 Millora 3: Plafó explicatiu 

 NO ofereixo cap millora 
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d) Ampliació del termini de garantia:  
 
Em comprometo a ampliar el termini de garantia en: 
 
(marcar l’opció correcta) 
 

 6 mesos addicionals al mínim establert en el Plec (2 anys i mig de garantia en total) 

 1 any addicional al mínim establert en el plec (3 anys de garantia en total) 

 
 
 
 
 
(Data i signatura)." 
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ANNEX 3 DILIGENCIA INSCRIPCIÓ RELI I VIGENCIA DADES 

 
 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a 
l’execució de les obres previstes al “Projecte de reurbanització de la plaça Aguilar” i DECLARA 
RESPONSABLEMENT 
 
 
 
 

☐ Que les dades d’aquesta empresa que consten en el RELI o en el ROLECE no han estat alterats 

i es corresponen als que figuren inscrits, essent plenament vigents. 
 

☐ Que les dades d’aquesta empresa que consten en el RELI o en el ROLECE i que a continuació 

es detallen han variat, mantenint-se la resta de dades sense cap tipus d’alteració respecte allò 
registrat. 
 
(indicar les dades que han variat respecte el que indica el RELI) 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
(Data i signatura) 
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ANNEX 4. DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL CONTINGUT I ABAST DE LES MILLORES. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE MILLORES PER LA LICITACIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 

AGUILAR 

MILLORA 1:  APARCAMENT DE BICICLETES 

MILLORA 2 : REHABILITACIÓ PORTA PLAÇA 

MILLORA 3:  FARISTOL INDICATIU 
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MILLORA 1 :    APARCAMENT DE BICICLETES 

Definició de l’actuació  

Subministrament i col·locació de 6 aparcament de bicicletes d’acer inoxidable ancorats al paviment de mides: 

 Ample: 50 mm 

 Alt + Ancoratge  900 + 200 mm 

 Longitud: 800 mm 

 Diàmetre: 50 mm 

Model ASL_6042 d’Indalchess o producte amb prestacions similars 
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Valoració econòmica de la millora 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida unitats Descripció quantitat preu import

1 UD Aparca biciletes

Subministre i col.locació d'apacabicicles d'acer 

inoxidable de mides  900mm  d'alt i 200 ancoratge mm 

, diàmetre 50 mm i longitud 800 mm. Ancorat a base 

de paviment. Model ASL_6042 d’Indalchess o producte 

amb prestacions similars.Partida d'obra completament 

acabada 

6,00 250 1500,00

TOTAL PEM 1500,00

BI 90,00

DG 195,00

TOTAL 1785,00

IVA 374,9

TOTAL PEC 2159,85



 

       Ajuntament de Navarcles 
 

 

 

MILLORA 2 :    REHABILITACIÓ PORTA PLAÇA 

Definició de l’actuació  

Reparació de fusteria exterior d'acer , amb un grau de deteriorament alt, mitjançant la correcció de 

desquadraments i substitució de ferratges i parts deteriorades . Fins i tot reposició de revestiments i pintures 

dels paraments situats a zones adjacents a la intervenció. 
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Valoració econòmica de la millora 2 

 

 

 

 

 

 

Partida unitats Descripció quantitat preu import

1 m2 Rehabiliatció porta plaça

Reparació de fusteria exterior d'acer , amb un grau de 

deteriorament alt, mitjançant la correcció de 

desquadraments i substitució de ferratges i parts 

deteriorades . Fins i tot reposició de revestiments i 

pintures dels paraments situats a zones adjacents a la 

intervenció. 8,00 240 1920,00

TOTAL PEM 1920,00

BI 115,20

DG 249,60

TOTAL 2284,80

IVA 479,8

TOTAL PEC 2764,61
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MILLORA 3 :    FARISTOL INDICATIU 

Definició de l’actuació  

Faristol indicatiu ( Model Faristol Korten  mod parc de Happyludic o producte amb prestacions similars) d’acer 

corten de mides : 

DIMENSIONS PEU (AL) 

600 mm (200mm enterrats + 600mm visibles) 

DIMENSIONS PLACA (A X L) 

600 x 600 mm 

Impressió  stratimage andivandàlic. 
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Valoració econòmica de la millora 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLORA 3 Faristol Indicatiu

Partida unitats Descripció quantitat preu import

1 ud Faristol indicatiu

Faristol indicatiu ( Model Faristol Korten  mod parc de 

Happyludic o producte amb prestacions similars) 

d’acer corten de mides :

DIMENSIONS PEU (AL)

600 mm (200mm enterrats + 600mm visibles)

DIMENSIONS PLACA (A X L)

600 x 600 mm

Impressió  stratimage andivandàlic. 1,00 725 725,00

TOTAL PEM 725,00

BI 43,50

DG 94,25

TOTAL 862,75

IVA 181,2

TOTAL PEC 1043,93
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TOTAL VALORACIÓ MILLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEM BI DG TOTAL S.IVA IVA TOTAL

MILLORA 1 1500,00 90 195 1785 374,85 2159,85

MILLORA 2 1920,00 115,20 249,60 2284,80 479,8 2764,61

MILLORA 3 725,00 43,50 94,25 862,75 181,2 1043,93

TOTAL 4145,00 248,70 538,85 4932,55 1035,84 5968,39


