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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
CONTRACTACIÓ D’OBRES PER 

PROCEDIMENT OBERT  

 
I. PART GENERAL 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte 
1.1 L’objecte d’aquest contracte és la realització dels treballs finançats pels Fons de  la 
Unió Europea-Next Generation EU descrits a l’Annex 1: Quadre resum de les 
característiques del contracte, amb expressió de la codificació corresponent a la 
classificació CPV de la Comissió Europea, aprovat per Reglament (CE) 2151/2003, i 
modificat per Reglament de la comissió 213/2008. 
 
Les especificacions tècniques i les unitats a executar es descriuran en el plec de 
prescripcions tècniques que forma part del projecte d’obres aprovat, executant-se les 
obres d’acord amb el previst en aquest plec de clàusules administratives, en el projecte 
d’obres i el plec tècnic que l’acompanya i segons l’acord d’adjudicació. 
 
1.2. La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres 
corresponents tindrà caràcter excepcional i només podrà efectuar-se en els supòsits 
establerts en l’art. 234 LCSP que hauran de justificar-se degudament en l’expedient.  
 
Si l’objecte del contracte inclou l’elaboració del projecte i l’execució de les obres 
s’especificarà en l’annex 1 
 
1.3. En l’annex 1 s’especificarà si es preveuen lots i les característiques dels mateixos 
o les seves limitacions així com la possibilitat de presentar ofertes integradores. En cas 
que no es prevegin lots en l’annex 1 es concretaran els motius que justifiquen la no 
previsió, d’entre els previstos a l’art. 99 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP) 
 
En cas que en l’annex 1 s’estableixi la divisió en lots podrà preveure’s a més, mitjançant 
menció expressa al mateix annex 1, que algun o alguns dels lots es reservi per a Centres 
Especials d’Ocupació o per empreses d’inserció o un percentatge mínim de reserva de 
l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, d’acord 
amb l’establert a la Disposició Addicional quarta de la LCSP.  
 
En els contractes adjudicats per lots, i excepte que en l’annex 1 s’estableixi altrament, 
cada lot constituirà un contracte, excepte en els casos de les ofertes integradores 
seleccionades en els que totes les ofertes constituiran un contracte. 
 
Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert   
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert regulat en l’article 156 a 158 de la  Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) 

Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte 
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest 
contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les consta a 
l’expedient i s’indiquen a l’annex 1, en compliment de les exigències dels articles 28 i 
116 de la LCSP. 



 

Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia 

Servei de Contractació, Compres i Subvencions 

Secció de Contractació d'Obres i Serveis 

Exp. 673.24 G626 

 

 

 
Clàusula 4.- Qualificació i règim jurídic 
4.1. El contracte a què es refereix aquest Plec té naturalesa administrativa  i es qualifica 
de contracte d’obres en base al que estableix l'article 13 de la LCSP i l’annex I de la 
LCSP i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel projecte d’obres, pel 
plec de prescripcions tècniques i per l’adjudicació, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b)  Instrucció de 23 de desembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar  en els expedients i en els plecs rectors 
dels contractes que es financin amb fons provinents del pla de recuperació, 
transformació i resiliència 
 
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
 
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 
f) El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la 
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny 
 
g) La Llei 38/199, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació 
 
h) Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost que la desenvolupa 
 
i) Decret 102/2008, de 6 de maig, de la Generalitat de Catalunya, de creació del registre 
d’empreses acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció 
 
j) Reial decret 314/2006, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, amb les 
modificacions del Reial decret 1371/2007 de 19 d’octubre 
 
k) Llei 3/2007, de l’obra pública, aprovada per Decret de la generalitat de 4 de juliol de 
2007 

 
l) Plec de clàusules administratives Generals per a la contractació d’obres de l’estat, 
aprovat per decret 3854/1970, de 31 de desembre. 



 

Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia 

Servei de Contractació, Compres i Subvencions 

Secció de Contractació d'Obres i Serveis 

Exp. 673.24 G626 

 

 

 
m) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures del Sector Públic, i resta de normes concordants. 
 
n) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
o) Llei 19/2014, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
p) Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local  i la  Llei 57/03, de 16 de 
desembre, de mesures para la modernització del govern local, que la modifica. 
q) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril. 
 
r) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques. 
 
s)  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
t) Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
 
u) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
v)  Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses 
Licitadores de la Generalitat. 
 
w) Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 

x) Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern de 
les entitats del Sector Públic Local. 

 
Normativa reguladora dels Fons Next Generation que financien l’actuació objecte 
d’aquest contracte 

 
 
y) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 
2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
 
z) Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per 
a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència 
 
aa) Resolució de 29 d’abril de 2021, de la Subsecretaría, per la que se publica el 
Acord del Consell de Ministres de 27 de abril de 2021, pel que s’aprova el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliència  
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bb) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de 
gestió del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
 
cc) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment 
i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector Públic Estatal, 
Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
 
dd) Comunicació de la Comisió. Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

 

ee) D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i 
anticorrupció – incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquest Ajuntament  

 

ff) En aquest contracte serà aplicable de manera específica tota la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, entre d’altres el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació  d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En aquest sentit, el 
contractista  haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

 

gg) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resilicència. 
 
- La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a 
causa de la falta d’una norma contractual específica i la normativa del dret privat, que 
ha d’actuar amb caràcter supletori, en els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació 
directa de les disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals 
del dret administratiu 
 
-La normativa interna d’aplicació als contractes i obres de l’Ajuntament de Tarragona 
que resultin d’aplicació. Entre d’altres caldrà tenir en compte el previst a les instruccions 
aprovades pel que fa a la recepció d’obres, als manuals amb les funcions dels directors 
d’obres i responsables dels contractes que es troben disponibles a 
https://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/contractacio  
 
Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest plec. Així mateix, tindran caràcter 
contractual a banda del present plec de clàusules, el projecte, el plec de prescripcions 
tècniques, els plànols, el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els 
quadres de preus, l’oferta de l’adjudicatari en els termes acceptats en l’adjudicació i en 
general tot aquell document que així s’esmenti expressament en la formalització del 
contracte  
Supòsits de discordança entre els documents contractuals 
En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals 
restants, prevaldrà  el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i 
obligacions que assumiran les parts del contracte. 

https://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/contractacio
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
Clàusula 5.- Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i lots 
5.1. El valor estimat del contracte, així com el pressupost de licitació màxim d’aquest es 
detallen  a l’Annex 1. 
 
En compliment del previst a l’article 101.5 de la LCSP, es determina que el valor estimat, 
a efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat, inclou el total 
d'anualitats previstes i les possibles pròrrogues, sense IVA. L’estimació del valor estimat 
es farà tenint en compte els preus habituals del mercat.  
 
En cas que s’hagi previst a l’annex del plec la possibilitat de dur a terme modificacions 
del contracte, es tindrà en compte el seu import als efectes de determinar el valor 
estimat. 
 
En cas que en l’annex 1 es prevegi l’aportació de materials per part de l’Administració a 
l’obra a banda dels previstos al projecte, en el càlcul del valor estimat de l’obra es tindran 
en compte l’import de les obres així com el valor total estimat dels subministraments 
necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició del contractista 
per l’òrgan de contractació 
 
En cas que el contracte es divideixi en lots, per a la determinació del valor estimat es 
tindran en compte el valor global estimat de tots els lots 
 
5.2. El pressupost base de licitació és la xifra màxima que podran oferir els licitadors, 
per sobre de la qual les ofertes quedaran desestimades. L'import es detalla a l'Annex 1 
i inclou la durada prevista del contracte, sense pròrrogues, desglossant  l'import 
corresponent al pressupost net i l'import d'IVA.  
 
Els licitadors, en les seves ofertes, contemplaran l'IVA com a partida independent. 
 
En l’annex 1 es desglossarà aquest pressupost indicant els costos directes i indirectes 
i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació. En els contractes en 
els que el cost dels salaris de les persones empleades per a al seva execució formin 
part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de forma 
desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professionals els costos salarials 
estimats a partir del conveni laboral de referència. 
  
5.3. Si s’estableixen LOTS, el seu nombre i l’import màxim de cadascun d’ells, figurarà 
en l’Annex 1 on es detallarà tant les característiques o productes que compren cada lot, 
com la possibilitat de presentar ofertes a un dels lots o varis d’ells, indicació si s’escau 
del número màxim de lots que poden adjudicar-se a cada licitador.  
 
En cas que el contracte no es divideixi en lots s’indicarà en l’annex 1 la justificació de 
la no divisió 
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Clàusula 6. Preu del contracte  
El preu del contracte podrà formular-se tant en termes de preus unitaris referits als 
diferents components de la prestació (o a les unitats de la mateixa que s’entreguin o 
executin) com en termes de preus a tant alçat per la totalitat o part de les prestacions 
del contracte, segons s’especifiqui en l’annex 1. 
 
Amb caràcter excepcional es podrà preveure expressament en l’annex 1 del present 
plec (per permetre-ho la naturalesa de l’obra i donar-se les circumstàncies previstes a 
l’art. 241 de la LCSP), que el sistema de retribució de l’obra sigui a tant alçat, sense 
existència de preus unitaris, d’acord amb l’establert en el citat article 241 quan el criteri 
de retribució es configuri com de preu tancat o en les circumstàncies i condicions que 
es determinin en les normes de desenvolupament de la LCSP per la resta de casos. 
Aquests sistema es configurarà com de preu tancat, amb l’efecte que el preu ofert per 
l’adjudicatari es mantindrà invariable no essent abonables les modificacions del 
contracte que poguessin ser necessàries per corregir errors o omissions soferts en la 
redacció del projecte 
 
La persona física o jurídica adjudicatària del contracte tindrà dret a cobrar el preu de 
l’obra efectivament realitzada, d’acord amb les condicions establertes en aquest plec de 
clàusules. 
 
Clàusula 7.- Existència de crèdit i tramitació anticipada 
L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del 
compliment del contracte, així com la reserva de crèdit  figuren a l’Annex 1. 
 
L'aprovació de la despesa per l'Ajuntament de Tarragona comprèn totes les despeses 
directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució de les 
obres contractades, així com tota mena d'impostos. 
 
L’expedient de contractació es podrà tramitar anticipadament, segons estableix l'article 
117.2 i la Disposició Addicional 3a de la LCSP. Si es dona tal supòsit, es farà constar 
aquesta circumstància de forma expressa a l’Annex 1. 
 
Tractant-se d’un contracte d’obres finançat amb fons procedents del Mecanisme per a 
la Recuperació i Resiliència i del REACT-EU, segons estableix l’article 39 del Reial 
decret 36/2020 es podrà procedir a la tramitació anticipada d’expedients de despesa 
d’exercicis anteriors, arribant fins i tot a la fase de formalització del compromís de 
despesa. 
 
En els contractes pluriennals, l’aprovació de la despesa es subordinarà al crèdit que per 
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Clàusula 8.- Revisió de preus 
Els preus dels contractes del sector públic només podran ser objecte de revisió periòdica 
i predeterminada en els termes establerts en l'article 103 i següents de la LCSP. 
En els casos en què procedeixi, es determinarà en l'annex 1 el dret a revisió periòdica 
i predeterminada de preus i es fixarà la fórmula de revisió que hagi d'aplicar-se, atenent 
a la naturalesa del contracte, i a l'estructura i evolució dels costos de les prestacions del 
mateix, d'acord amb el previst a la LCSP. 
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Quan procedeixi, la revisió periòdica i predeterminada de preus en els contractes del 
sector públic tindrà lloc, en els termes establerts a la LCSP, quan el contracte s'hagi 
executat, com a mínim, al 20% del seu import i hagin transcorregut un any des de la 
seva formalització.  

En conseqüència, el primer 20 por 10 executat i el primer any transcorregut des de la 
formalització quedaran exclosos de la revisió. 

Quan la clàusula de revisió de preus s’apliqui sobre els períodes de temps en els que el 
contractista hagi incorregut en mora s’estarà al previst a l’article 104 de la LCSP 
 
Clàusula 9.- Admissió de variants 
Cada licitador només podrà presentar una proposició, salvat que s’hagi previst en 
l’annex 1 l’admissió de variants. 

En cas que s’admetin variants es concretarà l’annex 1 sobre quins elements i amb 
quines condicions queda autoritzada la seva admissió. Aquestes concrecions podran fer 
referència a determinades funcionalitats que puguin tenir les obres objecte del contracte 
o a la satisfacció adient per determinades necessitats.  

L'incompliment d'aquesta norma donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions 
presentades. 

Si s’admeten variants, abans de l’adjudicació de l’oferta amb variants es requerirà 
informe de l’oficina de supervisió de projectes si la variant afecta al projecte aprovat, 
sigui quina sigui la quantia del contracte. Si el contracte s’ha determinat amb la modalitat 
de preu tancat i es preveu en l’annex 1 la possibilitat d’admetre variants sobre 
determinats elements o unitats d’obra, les s’entendrà que les variants s’ofereixen amb 
la mateixa modalitat de preu tancat. En aquests casos, els licitadors vindran obligats a 
presentar un projecte bàsic el contingut dels quals es determini en l’annex 1, que 
inclourà les variants o millores ofertes per a la preceptiva supervisió i aprovació. 

Clàusula 10.- Director de les obres 
L’Ajuntament designarà el director de l’obra. Es farà constar a l'Annex 1 el nom i dades 
de contacte de la persona física o jurídica que hagi estat nomenada com a director de 
les obres en compliment del previst en l’art. 62 de la LCSP. 
A aquest li correspondrà supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del 
contracte, dins l’àmbit de les facultats que se li atribueixen els articles 237 i 242 de la 
LCSP i que es recullen al “Manual sobre les funcions dels responsables dels contractes 
i els directors d'obres” aprovats per la corporació i que es troben disponibles al perfil de 
contractant. 
 
Clàusula 11.- Òrgan de contractació 
L’òrgan de contractació és el que es fixa a l'Annex 1, en base al que preveu la disposició 
addicional segona de la LCSP i de les delegacions atorgades per l'Alcaldia o el Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Tarragona. 

Clàusula 12.- Perfil de contractant 
En compliment del que estableix l’article 63 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar la 
transparència, publicitat i  concurrència, l'Ajuntament de Tarragona difondrà a través 
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d'Internet la informació relativa a aquest contracte, a través de l'adreça web que figura 
a l'Annex 1. 

 
II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE     
 
Clàusula 13.- Capacitat i solvència 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, 
en els casos en que així ho exigeixi la LCSP, es trobin degudament classificats.  Els 
requisits concrets per a cada cas s'establiran a l'Annex 1. 
 
Quan per determinar-ho així la normativa aplicable, es requereixin al contractista 
determinats requisits relatius a la seva organització, destí dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el corresponent procediment 
d’adjudicació, aquests hauran d’acreditar-se pel licitador al concórrer al procediment 
 
En compliment de l'article 65 del LCSP els empresaris hauran de comptar amb 
l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas,  sigui exigible  per realitzar 
l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte. 
 
Les circumstàncies referides a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar hauran de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de la perfecció del contracte i al llarg de tota la durada d’aquest essent 
condició essencial del contracte que podrà donar lloc a la resolució en cas 
d’incompliment. 
 
No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de 
les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin 
assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de 
contractació, en la mesura que no es pugui garantir que aquesta participació no falsegi 
la competència o no es pugui garantir el compliment del principi d’igualtat de tracte. 
  
Aquesta prohibició s’estendrà a les empreses a elles vinculades, entenent-se per tals 
les que es trobin en algun dels casos contemplats en l’art. 42 del codi de comerç (art. 
70 LCSP) 
 
En tot cas, abans de procedir a l’exclusió de la persona física o jurídica licitadora que va 
participar en la preparació del contracte, se li donarà audiència per tal que justifiqui la 
seva participació i que aquesta no té per efecte falsejar la competència o dispensar-li un 
tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
L’òrgan de contractació comunicarà als licitadors la informació intercanviada en el marc 
de la participació en la preparació del procediment de contractació o com a resultat 
d’ella,  
En compliment de l'article 66 de la LCSP les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per 
estar compreses dins del fins, objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles 
fundacionals; i han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució dels contracte. 
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En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en 
compte a les societats pertanyent al grup, a efectes de l'acreditació de la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, de la persona jurídica dominant, sempre 
i quan acrediti que té a disposició els mitjans d'aquestes societats, necessaris per a 
l’execució dels contractes. 
 
UNIONS D'EMPRESARIS. Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que 
es constitueixin  temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 69 LCSP. Cadascun dels 
empresaris que componen l'agrupació haurà d'acreditar la seva  capacitat  d'obrar i la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb  la presentació de la 
documentació a què fan referència les clàusules següents, i  indicar en document privat 
els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de 
cadascun d'ells i la persona o entitat que durant la vigència del contracte ha d'ostentar 
la plena representació de tots ells enfront  la Administració i que assumeixen el 
compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RGLCAP).  
 
Aquest document haurà d'estar signat pels representants de totes les  empreses 
components de la Unió. 
 
Clàusula 14.- Requisits de solvència econòmica i financera i requisits de solvència 
tècnica o professional 
En l’anunci de licitació i en l’Annex 1 del plec s’establiran els requisits mínims de 
solvència econòmica i financera i de la solvència tècnica o professional, o de 
classificació si el valor estimat es igual o superior a 500.000 €, en els termes establerts 
en la LCSP. 
 
Per tal d’acreditar els requisits de capacitat i solvència els licitadors presentaran 
declaració responsable en els termes que s’indiquen en l’article 140.1 de la LCSP i a la 
clàusula 17, segons model que figura en l’Annex 2 seguint el formulari de document 
europeu únic de contractació aprovat per la Unió Europea (DEUC) 
 
En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna d’aquestes també ha de presentar 
la declaració responsable DEUC en la qual figuri la informació pertinent per a aquests 
casos d’acord amb el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació 
a què es refereix l’article 141 LCSP. 
 
La presentació del compromís a què es refereix l’apartat 2 de l’article 75 s’ha d’efectuar 
de conformitat amb el que disposa l’apartat tercer de l’article 140. 

 
En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió 
temporal, cada empresa participant ha d’aportar una declaració responsable en la qual 
ha de figurar la informació requerida en aquests casos en el formulari del document 
europeu únic de contractació a què es refereix l’article 141 LCSP. 
 
Addicionalment a la declaració o declaracions a què es refereix el paràgraf anterior, els 
empresaris que siguin part de la unió temporal han d’aportar el compromís de la seva 
constitució de conformitat amb el que exigeix l’article 69.3 LCSP 
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Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de 
solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits varien d’un lot a l’altre, 
s’ha d’aportar una declaració responsable per cada lot o grup de lots al qual s’apliquin 
els mateixos requisits de solvència. 
 
En l’Annex 1 es podran especificar quan s’exigeixin l’acreditació d’altres circumstàncies 
diferents de les que comprèn el formulari del document europeu únic de contractació i 
s’indicarà la forma de la seva acreditació. 
 
L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que 
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per 
al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
Per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l’empresari 
podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la 
naturalesa jurídica dels vincles que hi mantingui, sempre que demostri que durant tota 
l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i l’entitat a 
la que recorri no estigui incursa en prohibició de contractar.  
 
Els empresaris que concorrin agrupats en UTE podran recórrer també a les capacitats 
d’entitats alienes a la pròpia UTE. 
 
Quan l’empresa desitgi recórrer a capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder 
adjudicador que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 
efecte del compromís per escrit d’aquestes entitats, sens perjudici de l’obligació de 
comunicar la subcontractació segons el previst a la LCSP i en aquest propi plec en cas 
de resultar adjudicatari  
 
La inscripció en aquests registres acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari pel 
que fa als requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
establertes en el present plec.  
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 
presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte 

 

Clàusula 15.- Criteris d’adjudicació 
Els criteris d’adjudicació es descriuran en l’annex 1. 
 
Clàusula 16.- Lloc  i termini de presentació de les proposicions 
 
16.1 Termini. El termini de presentació d’ofertes s’especificarà en l’annex 1 i en l’anunci 
de licitació.  
D’acord amb l’article 50 del Reial decret llei 36/2020, tractant-se d’un contracte finançat 
amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels 
fons de la UE, els terminis fixats per la tramitació del procediment obert  podran reduir-
se fins a la meitat excepte el termini de presentació de proposicions que els òrgans de 
contractació podran reduir fins un mínim de quinze dies naturals  
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16.2 Lloc. La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant 
mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional 
15a de la LCSP.  
 
En l’annex 1 s’especificaran els mitjans i lloc de presentació electrònica o, en els casos 
justificats en l’expedient, els supòsits en que no procedeix la presentació per mitjans 
electrònics. 
 
En cas que l’oferta es presenti per una UTE haurà d’acompanyar-se a la declaració 
responsable el compromís de constitució de la UTE degudament efectuat d’acord amb 
el que estableix l’article 69 de la LCSP 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una 
proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP. 
 
La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació 
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Tarragona. 
 
Els licitadors tenen el dret a no presentar, dins del sobre de documentació formal, aquells 
documents que ja estiguin en poder de l'Ajuntament, sempre que es mantingui la 
vigència de les dades que obren en poder de l'administració i es faci constar en el 
moment de presentació en quin moment, expedient i departament han estat presentats. 
(art. 53 Llei 39/2015 de Procediment Comú de les Administracions Públiques). 
 
Serà motiu d’exclusió de la licitació electrònica el fet que les empreses licitadores 
perdin les claus d’accés facilitades per l’eina del sobre digital. Així mateix serà motiu 
d’exclusió i no es procedirà a l’obertura d’aquelles ofertes electròniques que continguin 
virus. 
 
Clàusula 17.- Documentació a presentar pels licitadors. 
 
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i la resta de 
documentació que regeix la licitació i la seva presentació suposa l’acceptació 
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, 
sense excepció ni reserva de cap mena, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides als Registres oficials de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o en les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un estat membre de la Unió Europea. 
 
Cada licitador presentarà el número de sobres que s'indiquin en l'Annex 1, tancats i 
signats per ell mateix o persona que el representi, en els que s’haurà d’indicar: la raó 
social i denominació de l’entitat licitant, domicili fiscal, telèfon, fax i correu electrònic, així 
com el títol del procediment al que es presenta (indicant el número de lot, si és el cas ) 
i el número d'expedient, i contindran: 
 
SOBRE A: 

Declaració responsable contemplada en l’Annex 2. Si en l’Annex 1 es preveu 
la divisió en lots, si els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i 
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professional exigits varien d’un lot a l’altre, s’aportarà una declaració responsable 
per cada lot o grup de lots als que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 
En cas de UTE caldrà una declaració per membre de la UTE 

 
SOBRE B: 

 

Documentació tècnica i model de proposició referida als criteris d’avaluació no 
automàtica segons model previst en l’Annex 3 

 
 SOBRE C: 

 

Model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament, previst a l’Annex 4  

 
Cada  licitador podrà presentar una única proposició.  El licitador no podrà subscriure 
cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet individualment, o 
figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi suposarà la 
desestimació de totes les ofertes que un mateix hagi presentat. 
 
En cas que es faci us de la presentació en sobre electrònic s’indicarà en l’annex 1 
aquest extrem i les peculiaritats pròpies pel que fa al format i contingut 
 
Confidencialitat 
D’acord amb el previst a l’art. 133 de la LCSP, en el sobres que continguin la 
documentació avaluable tant automàticament com no automàtica, contindran una 
declaració de les empreses licitadores indicant, si és el cas,  quins documents 
administratius i tècnics i dades presentades, son, al seu parer, constitutius de ser 
considerats confidencials. Aquesta circumstància s’haurà de reflectir clarament 
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma) en el propi document assenyalat.  
 
El caràcter confidencial podrà afectar, entre d’altres, als secrets tècnics o comercials, 
als aspectes confidencials de les ofertes i a qualsevol altra informació el contingut de la 
qual pugui ser utilitzat per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació o en altres posteriors. El deure de confidencialitat no podrà estendre’s a tot el 
contingut de la oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació 
que, en el seu cas, generi directament o indirecta l’òrgan de contractació en el curs del 
procediment de licitació. Únicament podrà estendre’s a documents que tinguin una 
difusió restringida i, en cap cas, a documents que siguin públicament accessibles. El 
deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de parts no 
confidencials dels contractes celebrats, tals com, en el seu cas, la liquidació, els terminis 
finals d’execució de l’obra, les empreses amb les que s’ha contractat i subcontractat i, 
en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, 
respectant en tot cas l’establert a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades, entre d’altres el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació  
d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en els articles que no han estat derogats per 
la normativa esmentada amb anterioritat. 
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Clàusula 18.- Examen de les proposicions i classificació d’ofertes i documentació 
que cal aportar prèvia a l’adjudicació 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes es procedirà a l’obertura del sobre A. Si 
s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació, es comunicarà als 
interessats i es concedirà termini no superior a tres dies per esmenar-les.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida 
  
L’acte d’obertura de les proposicions del sobre B (criteris no avaluables 
automàticament) únicament es realitzarà si s'estableix la presentació d'aquest sobre en 
l’Annex 1. Aquest acte no serà públic ja que la licitació es du a terme per mitjans 
electrònics i es durà a terme a les dependències municipals. Un vegada realitzat l'acte 
les ofertes es sotmetran a informe dels serveis tècnics, per tal que n'avaluïn el seu 
contingut. 
 
La puntuació assignada als criteris no automàtics es donarà a conèixer en l'acte 
d'obertura del sobre C. Aquest acte no serà públic ja que la licitació es du a terme per 
mitjans electrònics i es durà a terme a les dependències municipals, un cop avaluats els 
criteris no automàtics, si n’hi ha. 
 
Comitè d’experts 
El comitè d’experts, efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació no automàtics en 
cas que aquests superin els criteris automàtics en els termes contemplats en l’article 
146 de la LCSP. 
 
D’acord amb el previst a l’article 63.5 LCSP la designació dels membres del comitè 
d’experts o dels organismes tècnics especialitzats es publicarà en el perfil de 
contractant, amb indicació dels càrrecs dels membres dels comitès d’experts, sense que 
es permetin al·lusions genèriques o indeterminades o que es refereixin únicament a 
l’Administració, organisme o entitat a la qual representin o en la qual prestin els seus 
serveis. 
L’acte d’obertura de les proposicions del sobre C (la proposta econòmica i els altres 
criteris avaluables automàticament) es farà en últim lloc. Aquest acte, que no serà públic 
ja que es du a terme per mitjans electrònics, es durà a terme a les dependències 
municipals, un vegada avaluats els criteris no automàtics, si n'hi ha.  
En l’acte es farà pública la valoració dels criteris no automàtics i es procedirà a l’obertura 
i puntuació dels criteris automàtics segons les proposicions contingudes al sobre C.  
 
Quan en aplicació de la formula prevista en l’Annex 1 es detecti que les ofertes 
presenten valors anormals o desproporcionats, es requerirà als licitadors corresponents, 
atorgant-los a tal fi un termini suficient, per tal que justifiquin la seva oferta en els termes 
previstos a l’article 149 LCSP. 
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Per determinar si les proposicions presentades contenen valors anormals o 
desproporcionats, caldrà aplicar la fórmula que a tal fi es determini en l’Annex 1 del 
present plec de clàusules. Quan l’únic criteri valorable de forma objectiva a considerar 
sigui el preu, el caràcter anormal o desproporcionat s’apreciarà d’acord amb el que 
disposa l’article 146 de la LCSP i article 85 del Reglament General de la Llei de 
Contractes, aprovat per RD1098/2001.  
 
En compliment del previst en l’article 149.4 LCSP en tot cas, es rebutjaran les ofertes si 
es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del previst en l’art. 201 LCSP. 
 
La falsedat en la formulació de la declaració responsable o en la formulació de 
l’oferta per part del licitador serà motiu d’exclusió.  
 
No es podrà declarar deserta una licitació si hi ha alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren al Plec (art. 150.3 LCSP) 
 
La composició de la Mesa de Contractació es farà constar a l’Annex 1. 
 
Caldrà tenir en compte la Recomanació 1/2016, de 6 d’abril, de la Comissió Permanent 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, sobre la omissió de determinades 
dades de caràcter personal en les actes de les meses de contractació a les quals es 
dona publicitat a través dels perfils de contractant residenciats a la Plataforma de serveis 
de contractació pública de la Generalitat. 
 
18.2 Classificació d’ofertes i requeriment de documentació  
 
A la vista de l’anterior, la Mesa classificarà per ordre decreixent les proposicions 
presentades per tal de posteriorment elevar la proposta a l’òrgan de contractació a favor 
del licitador que hagi presentat la proposició que contingui l'oferta més avantatjosa. En 
aquells casos en que no resulti admissible cap de les ofertes la Mesa proposarà que es 
declari deserta la licitació. 
 
Un vegada acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següents a aquell en que hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies esmentades en 
els article 140.1.a), b) i c) si no l’hagués aportat amb anterioritat, tant del licitador com 
d’aquelles altres persones o empreses a les capacitats de les quals es recorri; de 
disposar dels mitjans a què s’hagués compromès a adscriure o dedicar a l’execució del 
contracte conforme l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent. Si s’escau, també caldrà aportar en aquest tràmit la documentació 
acreditativa de disposar dels criteris d’adjudicació que hagi ofert en la licitació. 
 
En especial la documentació justificativa a aportar serà la que es fa esment a 
continuació (si s’escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals es recorri): 
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1. Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar dels empresaris 
que siguin persones jurídiques: aquesta s’acreditarà mitjançant escriptura de 
constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan 
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil aplicable.  Si no ho 
és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, a on constin les normes 
reguladores de la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre 
Oficial. 
 
En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document 
Nacional d’Identitat i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament legalitzada, o 
fotocòpia autenticada. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles dels Estats membres de la 
Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu  es farà 
mitjançant l’acreditació en els Registres o presentació de les certificacions que 
s’indiquen a l’annex I del RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 
 
La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a 
la Unió Europea, es justificarà seguint el tenor literal previst a l'article 84 del LCSP. 
 
2.  Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions 
en nom d’un altre. 
 
Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre 
mercantil. Si es tracta d’un poder per algun acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del 
Registre Mercantil. La validació de poders es farà fins a tres dies abans d’aquell en 
què finalitzi el termini per presentar la documentació requerida. 
 
3. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 
o del certificat de classificació corresponent establerts a  l’Annex 1. 
 
4. Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a 
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que, de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
5. Declaració d'alta de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i una declaració 
responsable de no haver presentat la baixa del IAE per aquelles persones exemptes 
de tributació. 
En cas que la societat està inclosa en la matrícula del tribut, el justificant d'haver 
pagat el darrer dels exercicis, del qual hagi vençut el període de cobrament en 
voluntària. 
 
6. Documentació acreditativa de disposar d’una pòlissa de l'assegurança de 
responsabilitat civil pels danys i/o perjudicis que es puguin produir a conseqüència 
de l'execució dels treballs, per una quantia de 300.000 €, o la que expressament 
consti a l'Annex 1, per cada lot, si és el cas. 
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7. Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social en la forma prevista als arts. 13,14,15 i 16 del RGLCAP. 
 
En cas que el licitador ho autoritzi explícitament, aquesta documentació l'obtindrà 
d'ofici l'Ajuntament i no caldrà que la presenti de nou. 

8. En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

9. Documentació acreditativa de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 
76.2 de la LCSP. 

10.  Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per un import del 
que s’estableixi a l’Annex 1, o petició que la garantia definitiva es formalitzi 
mitjançant retenció en el preu segons preveu el plec. 

11. Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de 
la qualitat i de gestió ambiental. 
 
12. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte es determini  en l’Annex 1. 
 

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i es procedirà 
es requerir la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 
S’entendrà que el licitador no atén correctament el requeriment si no aporta la 
documentació dins del termini, aquesta no es correcta o si es constata que no compleix 
amb els criteris d’adjudicació que ha ofert (en contra per tant del que hagi manifestat 
en la seva oferta) o es troba incurs en qualsevol prohibició de contractar. 
 
Inscripció en els registres electrònics de licitadors 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat 
(ROLECE), o en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat (RELI), 
acreditarà, excepte que es provi el contrari: les condicions d'aptitud de l'empresari en 
relació a la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar i la representació; habilitació 
professional o empresarial; solvència econòmica i financera i classificació; l'alta en 
l'impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la 
declaració d'exempció, i la declaració de no estar sotmesa a prohibició de contractar. 
 
Les empreses inscrites en aquests registres no han d’aportar els documents i les dades 
que hi figuren. 
 
Serà suficient que el licitador indiqui el número d’inscripció en el Registre o acompanyi 
una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una 
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. 
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L’Ajuntament sol·licitarà d’ofici a la Tresoreria Municipal la documentació acreditativa 
conforme l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament.  
 
La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor de l’empresari proposat mentre no 
existeixi acord o resolució de l’òrgan de contractació. 
 
 
Clàusula 19.- Garantia definitiva 
 
L’import de la garantia definitiva o la innecessarietat d’aquesta pels supòsits 
assenyalats a la LCSP s’indicarà en l’Annex 1. 
 
Amb caràcter general, l’import de la garantia serà l’equivalent al 5% del preu ofert per 
l’empresa, exclòs l’import sobre el valor afegit (art. 107 LCSP).  
 
L’òrgan de contractació podrà establir en l’Annex 1 que a més de la garantia definitiva 
es dipositi també una garantia complementària de fins un 5% del preu final ofert pel 
licitador podent arribar la garantia total al 10% del preu adjudicat IVA exclòs. Caldrà 
dipositar aquesta garantia en els casos contemplats en l’art. 107.2 de la LCSP, entre 
d’altres, ens els supòsits en els que l’oferta millor classificada estigui incursa en 
presumpció de temeritat. 
 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
en l’Annex 1 i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal. 
 
La garantia podrà prestar-se en alguna de les formes contemplades en l’article 108 de 
la LCSP, constituint-se amb els requisits de l’article 109 de la LCSP.  
 
D'acord amb l'art. 108.2 de la LCSP, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant 
retenció en el preu. Si l'adjudicatari opta per aquesta opció haurà de manifestar-ho 
expressament, en el moment de respondre al requeriment previ a l’adjudicació 
contemplat a la clàusula 18. La retenció s’efectuarà sobre les factures aprovades, fins 
assolir l'import total de la garantia definitiva a constituir. 
 
Per ingressar la garantia els licitadors es poden posar en contacte amb el Servei de 
Tresoreria d'aquest Ajuntament. 
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 110 de la LCSP. 
 
La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que 
disposen els articles 111 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 110 de la LCSP. 
 
La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que 
disposen els articles 111 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 
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De no donar compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, l’Administració 
no efectuarà l’adjudicació al seu favor. 
 
Clàusula 20.- Adjudicació 
Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en que resulti preceptiva, prèvia 
fiscalització del compromís de despesa per la Intervenció en un termini no superior a 5 
dies es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a 
adjudicatari. 
 
Tal com s’ha indicat a la clàusula anterior, en cas que dins del termini atorgat el candidat 
proposat no presenti la garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor 
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la 
citada garantia definitiva. Igualment es procedirà en el cas que no es pugui procedir a 
l’adjudicació del contracte per manca de qualsevol altre documentació, en els termes 
indicats a la LCSP.  
La resolució d’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i licitadors i es 
publicarà al perfil de contractant en el termini de 15 dies, amb el contingut establert en 
l’art. 151 de la LCSP. En la notificació s’indicarà el termini en que ha de procedir-se a la 
formalització del contracte. 
 
En compliment del previst a la Disposició Addicional (DA) 15a de la LCSP, les 
notificacions i comunicacions derivades del procediment d’adjudicació es durà a terme 
per mitjans exclusivament electrònics, sens perjudici del que disposa la DA 15.2 pel que 
fa a les comunicacions orals. 
 
En cas que l’òrgan de contractació desisteixi del procediment d’adjudicació o decideixi 
no adjudicar o celebrar un contracte ho notificarà als candidats/es o licitadors/es i, si es 
tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada ho comunicarà al DOUE. En 
aquests casos  es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o 
licitadors per les despeses en què haguessin incorregut en la forma prevista en l’Annex 
1 o en el seu defecte d’acord amb l’article 152 LCSP. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient.  
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
Clàusula  21.- Formalització del contracte 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. En 
cap cas es podran incloure en el document en que es formalitzi el contracte clàusules 
que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
Segons el previst en l’article 58 del Reial decret 36/2020, en els contractes d’obres amb 
un valor estimat superior a tres milions d’euros finançats amb fons procedents del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència susceptibles de recurs especial en matèria 
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de contractació d’acord amb l’article 44 de la LCSP, sempre que els procediments de 
selecció del contractista s’hagi efectuat íntegrament de forma electrònica l’òrgan de 
contractació no podrà procedir a la formalització del contracte fins transcorreguts deu 
dies naturals a partir del següent de la notificació de l’adjudicació del contracte.  
 
En cas que el contracte tingui un valor estimat no superior a tres milions d’euros, en no 
ser susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant 
document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el contracte en el 
termini previst se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiva en primer lloc contra la garantia definitiva 
si s’ha constituït, sens perjudici que pugui incórrer a més en causa de prohibició de 
contractar prevista en l’article 71.2.b). En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al 
licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la 
presentació prèvia de la documentació abans citada. 
 
En cas que resulti preceptiu, s'haurà d'aportar davant del servei de prevenció de Riscos 
Laborals de l'Ajuntament de Tarragona, l'acreditació de la modalitat organitzativa 
preventiva. 
 
No podrà iniciar-se l'execució del contracte SENSE LA PRÈVIA FORMALITZACIÓ  
 
La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, juntament amb el 
contracte, en un termini no superior a 15 dies a comptar des del perfeccionament del 
contracte.  
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import  d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
 
Les dades  contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin el caràcter de confidencials. 
 
 
III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 22.- Execució del contracte 
 
Risc i Ventura 
L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista, sens perjudici del 
previst a l’article 239 de la LCSP per als supòsits de força major. 
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Execució de les obres 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec 
de clàusules i al projecte que serveix de base al contracte i conforme les instruccions 
que d’estricta interpretació tècnica li doni al contractista la direcció facultativa de les 
obres. No s’entenen instruccions d’interpretació tècnica aquelles que puguin comportar 
una modificació del contracte en els termes de la LCSP; en aquests casos quan el 
director de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i/o del contracte i es 
compleixin els requisits contemplats a la LCSP demanarà autorització expressa a l’òrgan 
de contractació.  
 
Quan les ordres siguin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el 
termini més breu possible, per tal que siguin vinculants per les parts. 
 
Durant el desenvolupament de les obres i fins que finalitzi el termini de garantia el 
contractista serà responsable de tots els defectes que en la construcció puguin advertir-
se 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Dins del mes següent a la formalització del contracte, i sempre prèviament a l’inici de 
les obres, el contractista presentarà a l’Òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i 
salut, segons allò que disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i haurà de ser 
aprovat per l’Òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra. 
 
Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 
i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. En cas de lots 
s’exigirà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, per cadascun dels lots. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, 
si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri 
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què 
es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de 
la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Tarragona 
 
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut, i elevat a la secció de contractació d’obres i serveis per tal 
que pugui l’Òrgan de Contractació competent  dur a terme la seva aprovació.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia dels 
serveis tècnics corresponents, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 
10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
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Termini d'execució 
 
El termini de durada de les obres serà el que es fixa en l'Annex 1. Els terminis parcials 
es determinaran en el Programa de Treball.  
 
L’execució del contracte d’obres s’indiciarà amb l’acta de comprovació del replanteig.  
 
A tal efecte, dins del termini que figuri en l’annex 1 que no podrà ser superior al mes 
des de la data de la formalització, salvat casos excepcionals justificats, el serveis tècnics 
municipals supervisors de l’obra procediran en presència del contractista i del director 
de les obres a efectuar la comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, 
estenent-se acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades i 
remetent-se un exemplar a la secció de contractació d’obres i serveis.  
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat 
al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. En cas de no 
haver-se notificat o no haver-se presentat el pla de seguretat i salut es farà constar 
aquesta incidència a l’acta de comprovació del replanteig i s’assenyalarà nou termini per 
tal de poder procedir a l’inici de les obres a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
 
Programa de Treball 
En els contractes plurianuals, el contractista haurà de presentar en el termini de trenta 
dies, llevat de causa justificada, a comptar des de la data de formalització del contracte, 
un programa de treball en els termes previstos a l'article 144 del RGLCAP. 
 
L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que es fixin en aprovar el 
programa de treball, s'entendran com a integrants del contracte, als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
Força Major 
En els casos de força major i sempre que no hi hagi actuació imprudent del contractista, 
aquest tindrà dret a una indemnització pels danys i perjudicis que se li haguessin 
ocasionat. 
 
Els casos de força major es limiten als previstos a la LCSP que es tramitaran de 
conformitat amb el disposat a l'article 146 del RGLCAP i concordants. 
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i treballs realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Administració o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 

Legalització de les instal·lacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
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esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 

 
Altres obligacions del contracte 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Tarragona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 
 

✓ Facilitar a l’Ajuntament de Tarragona la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
 
✓ Comunicar a l’Ajuntament de Tarragona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  
 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de 
licitació. 
 
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 
 
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) 
en els termes de l’article 217 LCSP. 
 
- El contractista es compromet a facilitar les declaracions i obligacions que es 

determinin pels fons europeus (veure annexos). 
 
L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a efectuar les comprovacions que consideri 
convenients de la qualitat dels béns durant la seva fabricació i a fixar el procediment a 
seguir en el reconeixement del material en el moment del lliurament. 
 
L’Ajuntament té la facultat d’inspeccionar i de ser informat, quan ho sol·liciti, del procés 
de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat, i podrà ordenar o realitzar 
per si mateix anàlisi, assaigs i proves dels materials a utilitzar, amb la finalitat de 
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comprovar si aquests corresponen al material ofert per l’empresari, i aixecar en el seu 
cas Acta de disconformitat que podrà donar lloc a la resolució del contracte. 
 
Condicions especials d'execució del contracte:  
 
Sens perjudici de les que per a cada contracte específic i atenent al seu objecte en 
concret, es puguin establir a l’annex 1 del present plec, atenent al seu caràcter 
transversal i relacionat amb la finalitat de tota Contractació pública de contribuir a 
l’assoliment de les polítiques publiques, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució de l’Ajuntament de Tarragona  
 
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin en l’execució del mateix 
 
Quan l’incompliment de les condicions especials d’execució que no s’hagin considerat 
obligació essencial siguin reiterades comportaran una infracció greu als efectes del 
previst en l’article 71.2 lletra c) de la LCSP 
 

A) condicions especials d’execució de tipus social 

- Subjecció a la normativa protecció de dades: En cas que atenent a l’objecte del 
contracte definit a l’annex 1 i al PPT corresponent, la seva execució impliqui la 
cessió de dades per les entitats del sector públic a la persona contractista, 
aquesta tindrà la obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta condició especial d’execució 
te la consideració d’obligació essencial del contracte en compliment del previst 
en l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP. 
 

- Us de llenguatge no sexista: tota la documentació, publicitat, imatge o materials 
de tot tipus que es generi en l’execució del contracte hauran d’utilitzar un 
llenguatge no sexista, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presencia 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de ros i identitat de gènere. 
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució comportarà l’aplicació 
d’una penalitat . Els incompliments reiterats tindran la consideració d’infracció 
greu i se’ls aplicarà una penalitat de fins el 10% del contracte per cada 
incompliment en funció de la gravetat de la infracció, de la recurrència de 
l’incompliment, de la concurrència de dol, culpa o negligència i d’altres 
circumstàncies agreujants en el seu cas 

- Paritat salarial: la persona adjudicatària haurà de garantir entre els treballadors 
que executin el contracte la paritat salarial entre dones, homes i treballadors amb 
identitat o condició sexual o expressió de gènere diferent. Aquesta condició 
especial d’execució te la consideració d’obligació essencial del contracte en 
compliment del previst en l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP. 
 

- La persona adjudicatària haurà d’utilitzar els codis estètics de vestimenta unisex, 
si així ho sol·licita el personal que executi el contracte. L’incompliment d’aquesta 
condició especial d’execució comportarà l’aplicació d’una penalitat equivalent a 
un 0,004 € per cada 1000 € del preu del contracte per cada incompliment. Els 
incompliments reiterats tindran la consideració d’infracció greu i se’ls aplicarà 
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una penalitat de fins el 10% del contracte per cada incompliment en funció de la 
gravetat de la infracció, de la recurrència de l’incompliment, de la concurrència 
de dol, culpa o negligència i d’altres circumstàncies agreujants en el seu cas 

B) Condicions especials d’execució de tipus ambiental 

- Quan en l’execució del contracte s’hagi d’utilitzar paper per documentar els 
treballs aquest haurà de tenir el segell FSC (Forest Stewardship Council) o 
certificació equivalent  

- La persona adjudicatària no podrà utilitzar productes importats que causin 
desforestació en el marc de l’Acord multilateral sobre Contractació Pública (ACP) 
de la OMC i la Directiva 2014/24/UE sobre contractació publica 

- La persona adjudicatària no podrà utilitzar plàstics d’un sol us, salvat que siguin 
biodegradables o utilitzar plàstics que procedeixin al menys en un 50% de 
plàstics reciclats. 

L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució comportarà l’aplicació 
d’una penalitat equivalent a un 0,004 € per cada 1000 € del preu del contracte 
per cada incompliment. Els incompliments reiterats tindran la consideració 
d’infracció greu i se’ls aplicarà una penalitat de fins el 10% del contracte per cada 
incompliment en funció de la gravetat de la infracció, de la recurrència de 
l’incompliment, de la concurrència de dol, culpa o negligència i d’altres 
circumstàncies agreujants en el seu cas 

C) Condició especial d’execució de tipus ètic  

- Les persones adjudicatàries del contracte hauran d’incorporar la totalitat de les 
rendes derivades del contracte en les seves declaracions de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, de l’Impost sobre la Renda de No Residents o 
de l’Impost Sobre Societats, segons el cas. Aquesta condició especial d’execució 
te la consideració d’obligació essencial del contracte en compliment del previst 
en l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP 
 

- Les persones adjudicatàries del contracte no podrà destinar, per si mateixa o 
mitjançant entitats vinculades (en els termes de l’article 18.2 de la Llei 27/2014, 
de 27 de novembre, de l’impost sobre societats), les rendes derivades del 
present contracte a la realització d’operacions en paradisos fiscals amb la finalitat 
d’obtenir un estalvi fiscal (de conformitat amb la disposició addicional primera de 
la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau 
fiscal). O de forma alternativa, que l’empresa acrediti que la seva operativa en 
un territori qualificat com a paradís fiscal respongui a motius econòmics vàlids 
diferents de l’estalvi fiscal.  Aquesta condició especial d’execució te la 
consideració d’obligació essencial del contracte en compliment del previst en 
l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP 

 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar declaració responsable conforme compleix 
i es compromet a seguir complint les condicions especials d’execució del contracte 
previstes al contracte al llarg de tota la durada del contracte, sens perjudici que si en 
qualsevol moment posterior es constata fefaentment d’ofici o a instància de part que 
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l’empresa ha incomplert se li apliquin les conseqüències previstes en el present plec, 
prèvia audiència al contractista 
 
Clàusula 23- Obligacions laborals, socials i econòmiques del contractista 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista quedarà obligat al compliment de les següents obligacions: 
 
• Al compliment de  les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social, prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental. L’incompliment 
d'aquestes no implicarà cap responsabilitat per a l'Ajuntament de Tarragona. 
 
• A pagar les despeses i impostos derivats dels anuncis oficials i, si escau, de la 
formalització del contracte, i les taxes per la prestació dels treballs facultatius de 
qualsevol índole que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents en la forma i 
quantia que aquestes assenyalin. 
 
• A aplicar, en executar el contracte, mesures destinades a promoure la igualtat 
entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
• En l’elaboració i presentació de l’oferta del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge 
i de la imatge. 
 
• En general, l'empresa contractista respondrà de totes les obligacions que li 
vénen imposades en el seu caràcter d’empleador, així com del compliment de les 
normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent 
entre aquell, o entre els seus subcontratistes i els treballadors d’un o altre, sense que 
pugui repercutir contra l’Ajuntament cap multa, sanció o qualsevol tipus de 
responsabilitat per incompliment d’alguna d’elles, que poguessin imposar-li els 
Organismes competents. 
 
• En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l’Ajuntament per les quantitats 
que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades, 
encara que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa. 
 
Es considerarà obligació essencial, l’incompliment de la qual serà causa de resolució, el 
trobar-se l’adjudicatari en qualsevol moment al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. 
 
Correspondran i seran a càrrec del contractista: 
a) L’obtenció de les autoritzacions i llicències, documents o qualsevol informació, 
tant oficial com particular, que es requereixi per a la realització del subministrament. 
 
b) Les despeses de comprovació de materials, vigilància del procés de fabricació, 
si procedeix, i, les de material, personal, transport, lliurament i retirada dels béns fins el 
lloc convingut, muntatge, posta en funcionament o ús i posterior assistència tècnica dels 
béns que en el seu cas se subministrin dins del respectiu termini de garantia, així com 
qualsevol altra despesa que es produeixi com a conseqüència de la realització de 
l’objecte del contracte, incloses les fiscals.   
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c) Les proves, assaigs o informes necessaris per verificar la correcta execució de 
subministrament contractat, amb el límit del 1% del preu total del contracte. 
 
d) Qualsevol altra despesa que es produís per a la realització de l’objecte del 
contracte, incloses les fiscals, taxes i gravàmens, segons les disposicions vigents. 
 
e) Serà a compte del contractista la indemnització dels danys que s’ocasionin, tant 
a l’Ajuntament com a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixin 
l’execució de l’obra, llevat que aquests perjudicis siguin conseqüència d’una ordre 
immediata i directa de l’Administració. 
 
Assegurances 
El contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com una 
assegurança que cobreixi les responsabilitats que es derivin de l’execució del contracte, 
en els termes que s’indiquin en el plec de prescripcions tècniques, si escau. 
 
Confidencialitat 
El contractista haurà de respectar  la confidencialitat  de la informació d'aquesta mena 
a què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà 
durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte 
 
Clàusula 24- Cessió del contracte i subcontractació 
 
Cessió 
 
Els drets i obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un tercer 
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art. 214 de la LCSP. 
 
En l’annex 1 s’establiran els drets i obligacions derivades del contracte que no podran 
ser cedits a un tercer pel contractista per ser les qualitats tècniques o personals del 
cedent raó determinant de l’adjudicació del contracte i de la cessió pogués resultar una 
restricció efectiva de la competència del mercat. En cap cas podrà autoritzar-se la cessió 
a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del 
contractista is aquestes consisteixen un element essencial del contracte. 
 
En qualsevol cas per tal que els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a 
tercers caldrà que es donin els requisits esmentats en l’article 214.2 de la LCSP  
 
Subcontractació 
Requisits de la subcontractació 
La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb 
tercers, així com el pagament a subcontractistes i subministradors estarà subjecte als 
requisits establerts als articles 215 i següents de la LCSP.  
 
En l’annex 1 s’establiran els requisits o límits respecte de la subcontractació de cada 
licitació en concret.  
 
Si així es preveu a l’annex 1, es podrà imposar al contractista la no subcontractació 
amb tercers de determinades parts de la prestació.  
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El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, un cop adjudicat 
el contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, la intenció de celebrar els 
subcontractes, assenyalant la part que pretén subcontractar i la identitat, dates de 
contracte i d’altres extrems contemplats en l’art. 215 LCSP. També haurà de comunicar 
qualsevol modificació que al respecte dels subcontractistes es produeixi durant 
l’execució del contracte principal 
 
La infracció de les condicions establertes a l’article 215.2 per poder procedir a la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o urgència de la 
subcontractació, tindrà entre d’altres previstes a la llei de contractes, alguna de les 
conseqüències i sancions contemplades en el 215.3 en funció de la repercussió de 
l’incompliment sobre l’execució del contracte. En aquest sentit, es consideren 
obligacions essencials del contracte i per tant el seu incompliment podrà ser 
causa de resolució o de la imposició al contractista d’una penalitat de fins el 50% 
de l’import del subcontracte.  
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que 
assumirà, per tant, la total execució del contracte front l'Administració.  
 
Regim de pagaments en la subcontractació 
El contractista estarà obligat a pagar als subcontractistes  el preu pactat en els terminis 
i condicions establerts en l’art. 216 de la LCSP. En cas de demora en el pagament, el 
subcontractista tindrà dret al cobrament dels interessos de demora i de la indemnització 
pels costos del cobrament en els termes de la Llei 3/2004. Els subcontractistes que es 
trobin en els supòsits contemplats en l’article 4.1 de la Llei 25/2013 de factura electrònica 
hauran d’utilitzar per a la seva relació amb el contractista principal la factura electrònica, 
quan l’import de la mateixa superi els 5.000 €. Aquesta factura electrònica s’haurà de 
presentar al contractista principal a través del registre a que es refereix l’apartat 3 de la 
D.A.32.  
 
Trobareu informació en relació a la plataforma de distribució de factures electròniques 
entre empreses al següent enllaç  
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b#.W3E-h-gzaUk  
 
Els subcontractistes no podran renunciar vàlidament, abans o després de la seva 
adquisició, als drets que tinguin reconeguts per l’art.216 LCSP 
 
L’Ajuntament podrà comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els 
contractistes han de fer als subcontractistes.  
 
A tal fi hauran de remetre a l’Ajuntament quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada 
dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es 
perfeccioni la seva participació i les condicions de la subcontractació, en especial 
aquelles que guardin relació amb els terminis de pagament i hauran d’aportar justificant 
del compliment dels terminis de pagament establert a l’article 216 i en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, un cop finalitzada la prestació.  
 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b#.W3E-h-gzaUk
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En el cas que els pagaments entre contractista i subcontractista es vehiculi a través 
d’instruments financers que esdevenen mitjans de pagament diferit (tipus confirmin i 
similars) als efectes del còmput del termini de pagament contemplat a la llei es prendrà 
en consideració els terminis de venciment fixats en aquells. 
 
Aquestes obligacions es consideraran condicions essencials d'execució, 
l'incompliment de les quals a mes de les conseqüències previstes per la normativa 
vigent, suposarà 
 
a) L’adopció de la mesura cautelar de suspensió del termini de pagament de les 
factures pendents de tramitació corresponents al contracte objecte d’aquest plec, en tant 
que l’adjudicatari no acrediti el pagament al subcontractistes o subministradors  
 
 
b) En cas d’incompliment dels terminis de pagament, l’establiment d’una penalitat 
per import equivalent als interessos de demora meritats pel retard en el pagament al 
subcontractista. 
La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu 
 
La penalitat serà per l’import equivalent al que resulti d’aplicar a la darrera factura el 
tipus d’interès de demora per operacions comercials aplicable a les Administracions 
Públiques segons l’article 7 de la Llei 3/2004.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà realitzar pagaments directes als 
subcontractistes, sempre i quan es donin els requisits establerts a l’art 215 de LCSP, 
d’acord amb la disposició addicional cinquanta-unena de la LCSP prèvia la tramitació 
d’expedient contradictori on es comprovi la manca de pagament al subcontractista sense 
causa per part del contractista principal.  
Els pagaments fets a favor del subcontractista s’entendran fets per compte del 
contractista principal i han de mantenir en relació amb l’Administració contractant la 
mateixa naturalesa d’abonaments a compte que la de les certificacions d’obra.  
 
En cap cas és imputable a l’Administració el retard en el pagament derivat de la falta de 
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista 
 
Clàusula 25.- Modificació, suspensió i resolució del contracte 
 
Modificació del contracte 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar, per raons d'interès públic el 
contracte, amb subjecció al disposat als articles 203 i següents de la LCSP. 
 
En cas que es prevegin modificacions en el contracte, es farà constar en l’annex 1. 
 
Fora dels casos que s’hagin previst al plec, no s’autoritzaran modificacions salvat que 
es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes a l’art 
205 i 242 de la LCSP. 
 
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que l’Ajuntament 
hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació. 
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Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat 
a l'actualització del Programa de Treball, si n’hi ha, i al reajustament de la garantia 
dipositada. 
 
Suspensió de les obres 
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà al disposat als articles 208 
de la LCSP i 103 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, parcial o total, o 
bé definitiva, s'aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats establerts a 
la clàusula 64 del Plec de Clàusules Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat 
 
Resolució 
Seran causes de resolució les que estableixen els articles 211 i 245 de la LCSP i, en el 
seu cas, a l’annex 1 d’aquest plec. En aquests supòsits s'actuarà conforme al que 
preveuen els articles 212, 213 i 246 de la LCSP i demés normativa que resulti d’aplicació. 
Serà causà de resolució expressa la constatació de defectes estructurals greus en 
l’obra. 
 
Es considerarà causa específica de resolució no complir les millores i la programació 
oferta per l’adjudicatari. 
 
També es considerarà causa específica de resolució el no compliment de les obligacions 
establertes en la legislació de protecció de dades. 
 
En especial serà causa de resolució l’incórrer de manera sobrevinguda un cop 
adjudicat el contracte en algun dels supòsits legalment establerts de prohibició per 
contractar i l’incompliment de l’oferta per part de l’adjudicatari que es configura com a 
condició essencial del contracte 
 
Quan s’hagi resolt un contracte per incompliment culpable del contractista o per una 
altra causa imprevisible per a l’òrgan de contractació i no imputable a aquest, i calgui 
continuar la realització de les obres de manera immediata i aquesta immediatesa no 
pugui assolir-se mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 119 
LCSP es procedirà a una nova adjudicació negociant els termes del contracte amb els 
licitadors que hagin estat admesos a la licitació originària seguint l’ordre de classificació 
regint el contracte i la licitació el present plec. 
 
Clàusula 26.- Penalitats per demora 
El contractista està obligat a complir el termini final, i en el seu cas els parcials fixats per 
l’Administració. 
 
Quan l’adjudicatari demori, per causes a ell imputables el termini d'execució establert en 
aquest Plec, l'Ajuntament de Tarragona podrà optar per la resolució del contracte o per 
la imposició de penalitats econòmiques que, en el cas que no es fixin concretament a 
l'Annex 1, seran les previstes a la LCSP. 
 
Si hi ha incompliment de l’execució parcial, s’aplicaran les penalitats previstes per a 
l’incompliment del termini total. 
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per 
danys i perjudicis a què pot tenir dret l'Administració municipal originats per la demora 
del contractista. 
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La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures corresponents i, en el 
seu cas, de la garantia. 
 
Clàusula 27.- Recepció i liquidació de les obres 

La recepció i liquidació s'efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes als 
articles 243 i següents de la LCSP, art. 163 del RGLCAP i a les clàusules 71 i següents 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de 
l'Estat, si són d’aplicació. 
 
Juntament amb l'acta de recepció, serà obligació del contractista aportar projecte 
digitalitzat en format compatible que s'indicarà a l'Annex 1, que reflecteixi fidelment la 
realitat final de l'obra. Aquest serà lliurat als Serveis tècnics municipals, al Departament 
de Béns als efectes de l'Inventari i al Gabinet Tècnic Fiscal a efectes cadastrals.  
 
Si no es compleix aquest requisit no es podrà retornar la fiança definitiva.  
 
Així mateix, caldrà facilitar a la secció de contractació d’obres i serveis original o còpia 
per compulsar del llibre d’ordres i el de la subcontractació. L’acta també serà lliurada a 
la Secció de Compres a efectes dels consums de les instal·lacions. 
 
Les obres hauran d’estar en condicions de ser rebudes amb tots els requisits materials 
i legals per tal de donar el servei al qual van destinades, entre d’altres, amb la deguda 
netedat, la legalització d’instal·lacions i serveis i altres requisits que siguin 
imprescindibles i necessaris per a l’activitat establerta. Pel que fa a la legalització de 
l’activitat, els treballs que calguin seran abonats a l’empresa si no estan previstos o són 
els normals establerts com a despeses generals. 
 
Caldrà tenir en compte les «instruccions dictades sobre la recepció de les obres», 
aprovades per Decret de l'Alcaldia 15 de juliol de 2011 i que estan publicades a la web 
municipal1[1]. 
En l’article 28.11, referent a les certificacions d’obra corresponents a obres adjudicades 
per l’Ajuntament, de les Bases d’Execució del Pressupost, s’inclou el següent paràgraf: 
 
«La certificació corresponent a la liquidació de l’obra haurà de venir informada, abans 
de la seva aprovació, pel(s) director(s) de l’obra, fent esment a les possibles 
responsabilitats econòmiques que puguin ser atribuïdes a l’adjudicatari, especialment 
en quant al compliment dels termes del contracte i del compliment dels terminis del 
mateix. 
Si han transcorregut més de sis mesos des de l’adjudicació del contracte, el responsable 
de l’obra haurà de garantir que s’acompanyen els certificats d’estar al corrent de les 
obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.». 
 

 

1http://economiaicontractacio.tarragona.cat/contractacio/com-facturar/recepcio-dobres-en-la-via-publica 
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D’acord amb el que preveu l’article 20 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el 
director de l’obra haurà de comunicar a la Intervenció General de l’Ajuntament, amb una 
antelació mínima de 20 dies a la data prevista per a la recepció de les obres, el dia, lloc 
i hora de la recepció a fi i efecte que pugui assistir a l’acte de recepció per a dur a terme 
les funcions de comprovació material de la inversió que corresponguin.  
 

 

Clàusula 28.- Pagament del preu 
 
L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu convingut, d’acord amb les condicions 
establertes en el contracte, corresponent a les prestacions efectivament realitzades i 
formalment rebudes per l’Ajuntament en els termes previstos en l’article 198 i 240 i 
concordants de la LCSP. 
 
L’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, de les obres que 
realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a les modificacions, si existissin. 
 
Als efectes de pagament, l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l'obra executada 
durant l'esmentat període. 
 
Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides, tenen el 
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions o variacions que 
es produeixin a la medició final, i sense que això suposi, en cap manera, l'aprovació i 
recepció de les obres que comprèn. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per 
executar les obres en el termini contractual, llevat que, a judici de la direcció de l’obra, 
existissin raons per estimar-lo inconvenient. No obstant, no tindrà dret a percebre cada 
any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions expedides, major 
quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient 
d’adjudicació. 
 
El contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import, 
per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i arreplegament de 
materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les 
garanties que determinen els articles 198 i 240 de la LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP 
i d'acord amb les clàusules 54 a 58 del PCAGE. 
 
L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu convingut, d’acord amb les condicions 
establertes en el contracte, corresponent a les obres efectivament realitzades i 
formalment rebudes per l’Ajuntament, en els termes i terminis previstos a l'article 198 de 
la LCSP. 
 
L’adjudicatari presentarà factura cada vegada que s’efectuï la recepció, total o parcial o 
bé certificació mensual d’acord amb les condicions del Plec. Un cop tramitada i aprovada 
la factura o la certificació es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al 
núm. de compte i entitat bancària que hi consti (excepte que s’estableixi en l’Annex 1 
una altra forma de pagament). 
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Determinació del termini de pagament de factures o certificacions: 
 

Serà obligació del contractista presentar la factura en el registre administratiu, en temps 
i forma, en el termini màxim de 30 dies des de la data efectiva de realització dels treballs. 

El termini de pagament de les factures, segons el previst en l’art. 198 de la LCSP, és de 
30 dies a comptar des de la data en què s’aprovi per l’òrgan competent la factura o 
certificació. 

El termini màxim per dur a terme l’aprovació, prèvia conformitat de la factura, serà de 30 
dies a comptar des de la data de presentació de la factura al registre d’entrada de 
l’Ajuntament de Tarragona. 

Si en les factures o certificacions existissin errors o deficiències, el termini comptarà des 
que s’esmenin i l’Ajuntament rebi la factura o certificació correcta. Caldrà seguir les 
instruccions de facturació que estan disponibles al catàleg de tràmits2 de 
l’Ajuntament de Tarragona. 
 
En la factura corresponent a l’últim termini o liquidació del contracte, el termini per 
aprovar la liquidació i abonar-la serà de 30 dies a comptar des de la data de l’acta de 
recepció. No obstant, si l’adjudicatari presenta la factura amb posterioritat a aquella data 
el termini de pagament s’iniciarà a comptar des de la data d’entrada al registre. 
 
En cap cas no es pagarà mitjançant domiciliació bancària sinó que, un cop presentada 
i aprovada la factura es tramitarà la seva aprovació. 
 
L'adjudicatari tindrà dret a percebre abonaments a compte a l'inici de l'execució del 
contracte, si així s'ha previst expressament a l'annex 1, en els termes i condicions 
contemplats en el art. 201 del RLCAP. 
 
Factura electrònica 
 
Tots els proveïdors o contractistes d’obres que hagin entregat béns o realitzats treballs 
a l’Administració, podran expedir i remetre factures mitjançant el punt general d’entrada 
https://face.gob.es. 
 
En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 
enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Les factures electròniques que es presentin a l’Ajuntament hauran de complir amb els 
requeriments legalment establerts. En aquest sentit, caldrà tenir en compte el previst a 
la Llei 25/2013, així com la resta de normativa que, en desenvolupament o en substitució 
d’aquesta, es vagi dictant en cada moment. 
 
En l’Annex 1 s’especifiquen les dades corresponents a l’oficina comptable, unitat 
gestora i unitat tramitadora a efectes de facturació (CODIS DIR3) 

 

2https://tramits.tarragona.cat/Empresa/ 

https://face.gob.es/ca/
https://tramits.tarragona.cat/Empresa/DetallTramit.aspx?IdPerfil=2&IdTramit=254
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Cessió dels drets de  cobrament 
Per tal que la cessió del dret de cobrament d'una factura sigui efectiva serà requisit  
imprescindible donar compliment als requisits previstos a l'article 200 de la LCSP i, així 
mateix, a les previsions de les Bases d'Execució del pressupost municipal de 
l'Ajuntament de Tarragona. 
 
Clàusula 29.- Termini de garantia 
A partir de la data de l’acta de recepció, començarà a comptar el termini de garantia que 
s’hagi fixat en l’annex 1 o el que hagi ofert l’adjudicatari en cas que sigui superior 
 
No obstant, no s'exigirà en aquelles obres la durada de les quals no tingui cap finalitat 
pràctica, com els sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuosos, o que per la 
seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el concepte de mera conservació, com 
els dragats. 
 
Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en les obres 
imputables al contratista, l'Ajuntament de Tarragona tindrà dret a reclamar a l'empresari 
l’esmena o reparació  
 
Dins del terminis de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, tal com 
contemplen les «instruccions dictades sobre la recepció de les obres», aprovades per 
Decret de l'Alcaldia de 15 de juliol de 2011, el Director facultatiu de l'obra, a instància 
del contractista, redactarà informe sobre l'estat de les obres amb els efectes assenyalats 
als articles 243 de la LCSP i 169 del RGLCAP 
 
Finalitzat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat objeccions  o 
la denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat i es procedirà a la 
devolució de la garantia definitiva. 
 
Clàusula 30.- Notificacions i comunicacions electròniques 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/ 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut.  
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant. 
 
Clàusula 31.- Protecció de dades de caràcter personal 
Els contractes que impliquin tractament de dades de caràcter personal hauran de 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
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respectar, en la seva integritat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, en el que sigui 
d’aplicació, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016): 
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/#bloc1 
 
Per al seu compliment s'estarà al que preveu la Disposició Addicional 25 de la LCSP. 
 
En cas que la contractació impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal 
el tractament de les quals sigui responsable l’Ajuntament, aquell té la consideració 
d’encarregat del tractament. En aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es 
considera comunicació de dades, quan es compleixi el que preveu  la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre. En tot cas, les dites previsions han de constar per escrit.  
 
Quan finalitzi la prestació contractual, les dades de caràcter personal s’han de destruir 
o retornar a l’Ajuntament a través del responsable del contracte o a l’encarregat del 
tractament que l’Ajuntament hagi designat. El tercer encarregat del tractament ha de 
conservar degudament bloquejades les dades en la mesura que es puguin derivar 
responsabilitats de la seva relació amb l’entitat responsable del tractament.  
 
En cas que un tercer tracti dades personals per compte del contractista, encarregat del 
tractament, s’han de complir els requisits següents:  
a) Que aquest tractament s’hagi especificat en el contracte signat per l’entitat contractant 
i el contractista.  
 
b) Que el tractament de dades de caràcter personal s’ajusti a les instruccions del 
responsable del tractament.  
 
L’adjudicatari es comprometrà a no divulgar aquesta informació confidencial, així com a 
no publicar-la per qualsevol altre mitjà, ja sigui directament o mitjançant tercers, i a no 
posar-la a la disposició d’altres persones sense el previ consentiment per escrit de 
l’Ajuntament de Tarragona. 
 
L’adjudicatari del contracte administratiu es compromet, una vegada extingit el present 
contracte, a no conservar cap còpia de qualsevol material, informació o documentació 
de la informació confidencial. 
 
Així mateix, l’adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes de 
les obligacions establertes en el present contracte sobre la confidencialitat, així com de 
les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 
Realitzarà els advertiments i subscriurà els documents que siguin necessaris amb el seu 
personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment d'aquestes 
obligacions. 
 
La vigència de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte serà 
indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol 
causa, de la relació entre l’Ajuntament de Tarragona i l’adjudicatari. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/#bloc1
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Clàusula 32.- Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció 
L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar els 
contractes celebrats i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes assenyalats a la LCSP i al RGLCAP. 
 
Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic i jurídic competent, 
en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran 
immediatament executius. 
 
Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels 
contractes administratius, seran resoltes per l’Òrgan de Contractació. Els seus acords 
posaran fi a la via administrativa, i contra aquests es podrà interposar potestativament 
el recurs de reposició o recurs contenciós administratiu. 
 
Clàusula 33.- Recursos que procedeixen 
 
Els contractes d’obres amb un valor estimat superior a tres milions d’euros seran 
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. Tractant-se d’un contracte 
finançat amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el previst en 
l’article 44 de la LCSP, el termini per a la interposició del recurs especial serà de deu 
dies naturals i es computarà en la forma establerta en l’article 50.1 de la LCSP 
 
Els contractes d’obres amb un valor estimat no superior a tres milions d’euros es podran 
recórrer d’acord amb els procediments ordinaris regulats a la Llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú. 
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ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL 
CONTRACTE 
 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ : Procediment obert  
  
TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT : Per urgència. S’incorpora a l’expedient informe emès 
pel cap tècnic de manteniment de Patrimoni on consten els motius pels quals es proposa 
la tramitació d’urgència relatives al compliment de les fites establertes que comporten 
que calgui acordar mesures que permetin poder donar resposta davant de qualsevol 
incidència que es pogués produir en la fase de licitació i adjudicació dels contractes. La 
possibilitat de que vista la conjuntura actual del sector de la construcció i tot i que s’han 
previst les mesures adients en el projectes, pogués declarar-se deserta alguna de les 
licitacions o que es donés alguna causa que demorés algun dels tràmits, fa necessària 
acordar la tramitació dels expedient per la via d’urgència a l’empara del que es preveu 
a l’article 50.1 de RDL 36/2020 citat anteriorment. Per altra part, amb caràcter general, i 
d’acord amb la normativa reguladora específica de cada convocatòria, l’endarreriment 
en l’execució de les actuacions objecte de subvenció amb fons Next generationEU en el 
marc del PRTR podrà ser objecte de penalització i/o reintegrament en cas de no 
execució en el termini atorgat per fer-ho. 
   
LICITACIÓ ELECTRONICA: Sí.   
  
LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:  
 
Lloc: Es presentarà a través de l'eina de licitació electrònica anomenada Sobre Digital , 
integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, 
garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura.      

 
Aquesta eina la trobarà disponible accedint a l'anunci d'aquesta licitació en el perfil de 
contractant de l'Ajuntament https://seu.tarragona.cat/pdc  
  
Els requisits de presentació de les propostes a través del sobre digital els trobarà 
disponibles a la següent adreça electrònica (manual, preguntes freqüents, tutorials, etc.) 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES 
 
Termini: Mínim de 15 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de 
l’anunci de licitació al perfil de contractant 
  
OBJECTE DEL CONTRACTE : L’objecte d’aquesta licitació és l’adjudicació de les obres 
compreses en el projecte executiu de conservació i accessibilitat al fòrum de la colònia 
de Tàrraco redactat per l’arquitecte Ramon Corbella Chumillas, així com les obres 
compreses en projectes de la instal·lació d’enllumenat públic (carrers Cardenal 
Cervantes, Lleida i Soler), el projecte de la instal·lació d’enllumenat exterior a l’interior 
del fòrum de la colònia i la memòria valorada per a la connectivitat del fòrum de la colònia 
a la xarxa corporativa municipal de fibra òptica que en formen part integrant.  
 
CODI CPV:     45212350-4 Edificis d’interès històric o arquitectònic 
 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dca%26tl%3Des%26u%3Dhttps://seu.tarragona.cat/pdc
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dca%26tl%3Des%26u%3Dhttps://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml%253Fset-locale%253Dca_ES
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dca%26tl%3Des%26u%3Dhttps://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml%253Fset-locale%253Dca_ES
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45212314-0 Treballs de construcció de monuments històrics o 
commemoratius 
 

FITES I OBJECTIUS: 
 

Component 14, Inversió 4 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, finançat per la Unió Europea amb Fons Next GenerationEU. 

“Projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb 
ús turístic” 

 

DADES RELATIVES A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

 

FITA DATES 
ESTIMADES 

CRITERI SEGUIMENT 

Inici de la licitació 4T2024 Anunci de licitació 

Adjudicació 1T2025 Resolució administrativa 

Inici de les obres 1T2025 Acta de comprovació del replanteig 

Fi de les obres 4T2025 Acta de finalització 

Recepció de les obres 1T2026 Acta de recepció de les obres 

 

DADES RELATIVES AL PERCENTATGE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

FITA 
IMPORT 
ESTIMAT 

% CRITERI SEGUIMENT 

Nivell execució mes 1 255.926,26 € 10 Certificació mensual 

Nivell execució mes 2 511.852,52 € 20 Certificació mensual 

Nivell execució mes 3 767.778,78 € 30 Certificació mensual 

Nivell execució mes 4 1.023.705,04€ 40 Certificació mensual 

Nivell execució mes 5 1.791.483,82€ 70 Certificació mensual 

Nivell execució mes 6 2.047.410,08€ 80 Certificació mensual 

Nivell execució mes 7 2.303.336,34€ 90 Certificació mensual 

Nivell execució mes 8 2.559.262,60€ 100 Certificació final 

 
EXISTÈNCIA DE LOTS : No, segons informe emès pel cap tècnic de manteniment de 
Patrimoni i l’arquitecte municipal, la naturalesa de l’objecte del contracte no admet la 
divisió en lots, atès que concorren motius vàlids a l’hora de justificar la no-divisió de 
l’objecte del contracte. La realització independent de les diverses intervencions compreses 
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a l’objecte del contracte dificultarà la correcta execució del mateix, dilatar-lo en el temps o 
resultar ineficient des del punt de vista tècnic: 
 

− L’objecte de l’obra te com a centre un recinte històric catalogat com a BCIN, inclòs 
en la Llista del Patrimoni Mundial com a part integrant del Conjunt Arqueològic de 
Tàrraco; per tant és imprescindible que s’executi amb un control arqueològic 
permanent.  
 

− Les excavacions programades en sectors concrets, l’execució de rases per 
canalitzacions que requereixin d’un seguiment arqueològic i les relacionades amb 
les operacions de conservació-restauració definides en el projecte han de fer-se amb 
un alt nivell de coordinació.  
Totes les actuacions no poden entendre’s unes sense les altres, per tant, existeix la 
necessitat de dur-les a terme de manera correlativa i sense interrupcions. 
 

− Com que es pretén que les afectacions a l’entorn urbà siguin el més lleu possible es 
requereix que tot el procés de l’obra estigui molt ben coordinat, per tant és necessari 
que en conjunt no s’efectuï per una pluralitat de contractistes diferents sinó per 
contractació una única empresa. 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Consta a 
l’expedient l’informe emès pel Cap Tècnic de Manteniment de Patrimoni Històric Arcadi 
Abelló, per l’arquitecte municipal Lluís Ulloa amb el vistiplau del Conseller de Territori i 
Patrimoni  
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’Alcalde d’acord amb el que preveu la disposició 
segona de la LCSP.  
 
Aquesta competència ha estat delegada en la Tinenta d’alcalde coordinadora de l’Àrea 
d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia d’acord amb el decret de l’Alcaldia de data 6 de 
setembre de 2024 
 
DIRECTOR/A DE LES OBRES: La direcció d’aquestes obres actualment està en tràmit 
de licitació i la supervisió i control de les obres serà responsabilitat de l’arquitecte 
municipal Lluís Ulloa 
  
MESA DE CONTRACTACIÓ : Sí  
 
Composició de la Mesa de contractació: 
  
La descrita en el decret pel qual es designen els membres de la Mesa permanent de 
contractació, que consta publicat en el perfil de contractant, més els vocals que a 
continuació s'indiquen per aquesta licitació en concret.          
  
Vocals: Arquitecte municipal, Lluís Ulloa 
 
DIRECCIÓ DEL PERFIL DEL CONTRACTANT: https://seu.tarragona.cat/pdc  
  
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 2.559.262,60€ (IVA inclòs): 2.115.093,06€ més 
444.169,54€ en concepte del 21% d’IVA. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26prev%3D_t%26sl%3Dca%26tl%3Des%26u%3Dhttps://seu.tarragona.cat/pdc
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Tractant-se d'un projecte d'obres el desglossament del preu consta en els quadres de 
preus del mateix projecte i dels altres que en formen part integrant, al qual es remet als 
efectes del que preveu l'article 100 de la LCSP.     
  
REVISIÓ DE PREUS : No  
  
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte és de 
2.538.111,67€  (IVA exclòs) 
El mètode de càlcul s'especifica en la clàusula 5 d'aquest plec de clàusules 
administratives. 
  
DETALL DE LA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA :  
 
Pressupost:  2024 

Aplicació pressupostària:  03099/33611/61907 amb número de projecte 
2022/2/03099/010 i número de document 12024000014668 per import de 2.266.741€ 
 
Aplicació pressupostària:  03099/33611/61907 amb número de projecte 
2022/2/03099/010 i número de document 12024000041168 per import de 372.992,90€ 
 
Contracte subvencionat  o per al qual s'ha sol·licitat subvenció: Sí 
 
SUBPROJECTE:  TARRAGONA - Obres de Rehabilitació, Millora i Aprofitament 
del Parq Fòrum – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia. 
 
Concessió directa prevista en l’execució de la Submesura 3 “Projectes sostenibles de 
manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic” del Component 14, 
Inversió 4, del Plan de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat per la Unió 
Europea amb Fons Next Generation EU. 
 
La subvenció atorgada és directa d’acord amb el Reial Decret 1074/2021, de 7 de 
desembre, pel que es regula la concessió directa de subvenciones destinades al 
finançament de projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric 
con ús turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
El Reial Decret 1074/2021, literalment diu “La Inversión 4, del Subproyecto 3 no lleva 
aparejada etiqueta ecològica ni digital.” 
 
Per resolució de la secretaria d’Estat de Turisme de data 20/10/22 es va concedir una 
subvenció a l’Ajuntament de Tarragona que integra la xarxa de ciutats Patrimoni de la 
Humanitat a l’empara del RD 1074/2021, de 7 de desembre, pel qual es regula la 
concessió directa de subvencions destinades al finançament de projectes sostenibles de 
manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic en el marc del PRTR 
 
Tramitació de la despesa: Ordinària 
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REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O 
PROFESSIONAL 
 
Requisits de la Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.  
 
Classificació obligatòria: Classificació amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 
773/2015: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

K 7 4 

l 1 4 
 
Compromís d'adscripció de mitjans:  
 
D'acord amb el que preveu l'article 76.2 de la LCSP l'empresa adjudicatària a més 
d'acreditar la solvència es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
els mitjans personals i materials als que s’hagi compromès en la seva oferta i, com a 
mínim, els següents que s’indiquen a continuació: 

- Cap d'obra: Arquitecte/a o arquitecte tècnic amb experiència en l’exercici d’aquesta 

responsabilitat en obres de conservació-restauració amb experiència mínima de DUES 

(2) intervencions en béns i àmbits urbans protegits com Patrimoni Mundial, BCIN o 

BCIL durant els darrers deu anys  

 

- Exercirà les funcions pròpies i serà l’interlocutor amb la Direcció Facultativa i la 

supervisió municipal, empreses mixtes, proveïdores de serveis i subministres, etc. per 

coordinar l’obra en les successives fases.  

Col·laborarà estretament amb el director d’execució d’obra i responsable de la 
sostenibilitat i gestió ambiental de l’equip de direcció facultativa i serà el responsable 
final del correcte funcionament i aplicació del Pla Ambiental d’Obra per la qual cosa se 
li demanen coneixements en la matèria.   

 
Tal com s’indica en la descripció del tècnic especialista en sostenibilitat el cap d’obra 
podrà exercir de tècnic en sostenibilitat si acredita la solvència i experiència que 
s’exigeixen per desenvolupar aquesta funció especificada en l’apartat corresponent i 
acredita l’experiència addicional a la requerida com a solvència. 
 

- Encarregat d’obra: Oficial de 1a o categoria superior amb experiència mínima de 

dues (2) intervencions en béns i àmbits urbans protegits com Patrimoni Mundial, BCIN 

o BCIL durant els darrers deu anys en l'exercici d'aquesta responsabilitat.  

 

Exercirà les funcions que l’empresa adjudicatària li atribueixi a peu d’obra coordinant 

l’execució material sota les directrius de l’equip de direcció facultativa i la supervisió 

municipal 
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- Tècnic especialista en sostenibilitat: Titulat superior arquitecte, arquitecte tècnic, 

enginyer industrial o ambientòleg que hagi redactat i signat un pla ambiental en 

intervencions en espais públics o privats urbans durant els darrers deu anys o haver 

estat el responsable de la implantació d’un Pla Ambiental o equivalent en una actuació 

en espais públics o privats urbans durant els darrers 10 anys 

 

El tècnic especialista en sostenibilitat haurà de tenir aquests coneixements en 

sostenibilitat i gestió ambiental i serà l’encarregat de desenvolupar, aplicar i fer els 

seguiment del Pla Ambiental d’Obra a partir de la documentació requerida al Plec de 

Tècnic d’Obra. 

El cap d’obra podrà fer les funcions de tècnic en sostenibilitat si acredita la solvència i 

experiència que s’exigeixen per desenvolupar aquesta funció. 

- Cap d’arqueologia: Professional graduat/da o llicenciat/da en Història especialitat 

d’arqueologia amb experiència mínima de tres (3) intervencions en béns i àmbits 

urbans protegits com Patrimoni Mundial, BCIN o BCIL durant els darrers deu anys.  

- Cap de conservació-restauració:  Professional amb titulació oficial de 
llicenciatura/grau en conservació-restauració de bens culturals amb una experiència 
mínima de quatre (4)  intervencions en restauració béns Patrimoni Mundial, BCIN o 
BCIL durant els darrers 10 anys exercint aquesta responsabilitat. 
 
- Enginyer industrial: Professional amb titulació oficial d’enginyer industrial o 

enginyer tècnic industrial amb especialitat en instal·lacions amb una experiència 

mínima d’una (1) obra en espais públics o privats  urbans en els quals s’hagi assumit 

la direcció tècnica dels treballs relacionats amb les instal·lacions durant els darrers deu 

anys. 

L’enginyer industrial dirigirà, supervisarà i emetrà el certificat de legalització de les 

instal·lacions de serveis (electricitat i xarxa dades).  

- Enginyer agrònom: Professional amb titulació oficial d’enginyer agrònom o 

enginyer tècnic agrònom amb una experiència mínima d’una (1) obra en espais públics 

o privats urbans en els quals hagi assumit la direcció tècnica dels treballs relacionats 

amb la jardineria durant els darrers deu anys. 

 

L’enginyer agrònom dirigirà, supervisarà les operacions previstes al projecte de la 

branca de jardineria inclòs l’estudi botànic i emetrà certificats de legalització de les 

instal·lacions de rec per manteniment de la vegetació i dels refugis climàtics.  

Es requereix l’adscripció al 100% de la jornada de tots els mitjans personals següents: 

− Cap d’obra 

− Encarregat d’obra   

− Tècnic especialista en sostenibilitat 

− Cap de conservació-restauració  

− Cap d’arqueologia  
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Aquest fet implica que qualsevol dels tècnics enumerats han d’estar a disposició de la 
direcció facultativa i/o els representats municipals i ser localitzables durant la jornada 
laboral de dilluns a divendres. A més han d’estar capacitats per donar resposta a 
qualsevol eventualitat i molt especialment a lliurar la documentació que se’ls requereixi 
en un termini màxim de 48 hores.  
 
Quan aquesta condició no es pugui complir hauran de justificar-ho convenientment. En 
cas contrari, es procedirà a l’aplicació de les penalitats que correspongui indicada en 
l’apartat de penalitats.  
 
L’enginyer d’instal·lacions i l’enginyer agrònom hauran d’estar a disposició quan se’l 
requereixi per part de la direcció facultativa i la supervisió municipal havent d’assistir a 
les visites i reunions quan siguin convocats així com lliurar la documentació quan se’ls 
requereixi igualment en un termini màxim de 48 hores. Quan aquesta condició no es 
pugui complir hauran de justificar-ho convenientment, en cas contrari, es procedirà a 
l’aplicació de les penalitats que correspongui indicada en l’apartat de penalitats.  
 
Aquest equip ha d'actuar durant tot el període de temps de l'execució de l'obra i 
mantenir-se operatiu durant el període de garantia fixat en el contracte a partir de l’oferta 
de l’empresa.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 70.2 LCSP els contractes que tinguin per objecte la 
vigilància, supervisió, control i la direcció de l’execució de qualsevol contracte, així com 
la coordinació en matèria de seguretat i salut, no es poden adjudicar a les mateixes 
empreses adjudicatàries dels contractes corresponents, ni a les empreses que estan 
vinculades a aquestes. 
 
Per tant, d’acord amb l’anterior, el personal adscrit a l’execució de l’obra no podrà ser el 
mateix que el personal que realitzi la vigilància, supervisió, control, direcció i coordinació 
de seguretat i salut de l’obra. 
 
- Si per raons extraordinàries cal substituir algun dels components proposats en la 
licitació -sempre per personal d'igual qualificació i experiència-, la nova designació s'ha 
de comunicar a l'Ajuntament amb el vistiplau previ de l’equip de direcció facultativa i de 
la supervisió tècnica municipal. 
 
- Qualsevol dels tècnics/ques proposats com a mitjans adscrits (cap d’obra, encarregat 
d’obra, especialista en sostenibilitat, cap de conservació-restauració, cap d’arqueologia 
i l’enginyer industrial d’instal·lacions) poden figurar en una o vàries ofertes presentades 
per empreses licitadores.   
 
Acreditació del compromís d'adscripció de mitjans:  L’empresa millor classificada 
haurà de presentar un escrit indicant les persones que adscriurà al contracte i haurà 
d’acreditar les titulacions mitjançant còpia del títols acadèmics i l'experiència s’acreditarà 
mitjançant el currículum professional, així com certificat emès per l'empresa en la qual 
s'han desenvolupat els treballs, indicant objecte de l'obra, import d'execució material, 
tipus d'obra i data d'inici i finalització, així com qualsevol mitjà d’acreditació (actes, 
certificacions, nomines, factures, etc.) 
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La documentació haurà d’anar precedida d’un índex numerat amb la documentació 
anterior. 
 
L'Ajuntament es reserva la possibilitat de realitzar les comprovacions pertinents per 
constatar la veracitat de les dades que s'indiquin, i pot requerir en cas de dubtes 
documentació addicional. 
 
Aquest compromís formarà part del contracte i se li atribuirà caràcter d'obligació 
essencial als efectes del que preveu l'article 211 de la LCSP 
 
Criteris de valoració: (Màxim 100 punts) 
 
L’article 131 de la LCSP en concordança amb l’article 145 de la LCSP indica que 
l’adjudicació dels contractes que celebrin les Administracions Públiques s’adjudicaran 
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació 
qualitat preu. L’article 145 de la LCSP especifica, entre d’altres, que la millor relació 
qualitat preu s’avaluarà d’acord amb criteris econòmics i de qualitat.  
 
Entre els criteris qualitatius, l’article 145 de la LCSP fa referència a la organització, 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que hagi d’executar-lo, sempre 
que la qualitat d’aquest personal pugui contribuir de forma significativa a la millor 
execució.  
 
En tant que les obres objecte d’aquesta licitació es localitzen en un recinte històric 
catalogat com a BCIN i declarat com a Patrimoni Mundial en el Conjunt Arqueològic de 
Tàrraco és imprescindible garantir la bona execució de l’obra i prioritzar la millor relació 
qualitat preu.  
 
Precisament d’acord amb l’anterior, es considera que el preu no ha de ser un element 
determinant de l’adjudicació en tant que es pretén que les empreses licitadores facin 
una valoració el més acurada possible de la seva oferta per aconseguir una obra amb 
la màxima qualitat possible ja que es tracta de preservar el patrimoni històric i cultural 
de la ciutat de Tarragona.  
 
Donada la singularitat de l’equipament públic amb valors patrimonials, d’acord amb allò 
indicat al punt 2 de l’article 76 de la LCSP, es creu imprescindible proposar certs criteris 
amb dependència a un judici de valor que serviran de base per a l’adjudicació. Aquests 
criteris subjectius a desenvolupar consisteixen en la redacció d’una memòria 
constructiva, un pla ambiental d’obra i l’anàlisi de la repercussió en les activitats i usos 
ordinaris elaborant un Pla de mobilitat.  
 
Per tots aquests motius es considera que el preu ha de tenir una puntuació màxima de 
10 punts essent la resta de criteris que han de determinar l’adjudicació criteris que 
permetin garantir una major qualitat en l’execució de l’obra.  
 
L’ adjudicació del contracte es realitzarà doncs, atenent a la millor relació qualitat-preu 
aplicant criteris avaluables mitjançant criteris qualitatius i avaluables mitjançant fórmules 
matemàtiques i criteris que depenguin de judicis de valor.   
 
La proporcionalitat entre uns i altres és la següent: 
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1. criteris qualitatius: 

− qualitatius: 90 % 

− oferta econòmica: 10 %  
 

2. criteris qualitatius segons la forma d’avaluar-los: 

− Criteris avaluables mitjançant fórmules: 75 % 

− Criteris que depenen d’un judici de valor: 25 % 
 
Criteris de valoració no avaluables automàticament (Màxim 25 punts) 
 

• Memòria constructiva: (Màxim 12 punts) 
 
Puntuació: S’atorgaran un màxim de 12 punts a aquelles ofertes que presentin una 
memòria que expliqui l’organigrama d’organització dedicat a aquest contracte i el 
programa de treball en el qual es reflecteix el calendari amb el qual el licitador es 
compromet a realitzar l'obra.  
 
La memòria serà avaluada i demostrarà: 

• El coneixement específic del projecte i del lloc de les obres, les tramitacions i 
autoritzacions que s’han d’obtenir d’altres administracions i la prospecció i 
l’anàlisi de qualsevol altra circumstància a tenir en compte la correcta execució 
de l'obra en els terminis proposats. 

• La congruència del programa de treball i planificació temporal respecte de l'equip 
humà i material adscrit a l'obra. 

• El realisme en la planificació la durada de cada activitat amb les precedències, 
folgances i camí crític que el licitador consideri oportú. 

• La viabilitat del termini d'execució que ha de ser, com a màxim, el ressenyat en 
el present Plec.  

• La capacitat d’anàlisi i síntesi que es reflectirà gràficament en diagrames de 
Gantt o en altres representacions gràfiques que el licitador consideri oportú 
presentar.  

 
Pautes formals del document: 

• Redacció DIN A4. A excepció del diagrama de Gantt en un únic A2  

• Lletra Arial, 11pt 

• Interlineat 1.5pt sense augment d’espai entre paràgrafs. 

• Marges horitzontals i verticals de 2 cm. 

• L’extensió màxima d’aquest document serà de 8 pàgines A4 més 1 pàgina A2, 
incloent  en aquesta extensió màxima tots els textos, plànols, fotografies 
diagrames, esquemes, bibliografia, notes, etc.  
 

No està inclosa en aquesta extensió la portada ni l’índex. 
 
No es valorarà la documentació presentada si excedeix l'extensió màxima 
establerta, i/o no es respectin els criteris tipogràfics. 
 
CONTAMINACIO DOCUMENTAL: Les empreses s’hauran d’abstenir de fer esment en 
aquest apartat a cap referència a algun dels aspectes que es valoren com a criteri 
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automàtic, ja que en cas contrari pot constituir un supòsit de contaminació documental 
que comporti l’exclusió del procés de licitació 
 
Justificació del criteri: D’acord amb la durada prevista en aquest plec, l’empresa 
licitadora ha de ser molt conscient dels marges temporals en els quals s’ha de fer 
efectiva l’execució de les obres i instal·lacions així com el termini màxim per l’aprovació 
definitiva davant els organismes de control fixat en els termes de la subvenció dels fons 
Next Generation. L’empresa licitadora ha de presentar una memòria constructiva que 
reflecteixi els processos executius coherents perquè es pugui culminar la intervenció 
satisfactòriament a tots els nivells.  
 
A tal efecte haurà de preveure un camí crític ajustat del termini d’execució tenint en 
compte els topalls màxims proposant  l’increment puntual de personal, vetllar per al 
proveïment dels materials amb temps, la realització de treballs sense interrupcions, o 
cercar alternatives o proposar solucions per al compliment dels terminis.  
 
En relació amb la climatologia com a factor que pot determinar l’efectivitat de l’execució 
sense pauses o interrupcions, l’empresa pot proposar recursos i mitjans tècnics per 
apaivagar els efectes de les altres temperatures o altre tipus d’inclemència climàtica en 
el personal que estigui a peu d’obra. Instal·lar carpes, pèrgoles, ventiladors, etc. en 
algun sector del recinte perquè els operaris puguin realitzar la seva feina amb seguretat, 
poden ser solucions adequades per afavorir la continuïtat dels treballs. En cas de 
considerar-ho adient dotar d’aquest tipus d’equipaments o accessoris preventius a la 
infraestructura de l’obra, ha de quedar reflectit en la memòria constructiva que es 
sol·licita a les empreses licitadores.  
 
Aquesta implicació de l’empresa és fonamental si tenim en compte que la intervenció 
està subjecte a subvenció amb fons Next Generation i com a tal subjecte a una data 
d’acabament i certificació final improrrogables. La vulneració d’aquests compromisos, al 
marge de suposar un greuge per l’administració contractant repercutirà en la liquidació 
de les certificacions parcials i en les liquidació definitiva sense perjudici de que es puguin 
aplicar les penalitats que s’escaiguin. 
 

• Pla Ambiental d’Obra: (Màxim 6,5 punts) 
 
Puntuació: S’atorgarà un màxim de 6,5 punts a aquelles empreses licitadores que 
presentin un primer esborrany del Pla Ambiental d’Obra exposant les principals mesures 
per reduir l’impacte ambiental derivat de l’execució, detallant accions correctives per 
reduir impactes i mecanismes de control dels diferents paràmetres que el defineixen.  
 
Aquest document contindrà els diferents objectius que es pretenen assolir, les 
estratègies i accions per donar-hi resposta així com els seguiment que es farà per 
comprovar-ho i poder dur a terme accions de millorar en cas de no aconseguir-ho 
puntualment.  
 
A la part escrita hi constarà una memòria explicativa de les estratègies ambientals a 
aplicar per a cada vector (energia, aigua, materials, residus, biodiversitat i verd...), 
posant especial èmfasi en aquelles que tenen que veure en la reducció de la demanda, 
és a dir, en reduir la quantitat de recursos necessaris per assolir els objectius desitjats.  
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A la part gràfica cal exposar informació general del recinte històric i imatges, gràfics o 
esquemes que ajudin a entendre les estratègies ambientals a aplicar, així com possibles 
anàlisis/simulacions realitzats per validar-les.   
 
En l’annex d’aquest plec es detallen els continguts específics del Pla Ambiental d’Obra 
però la proposta tècnica a presentar hauria de desenvolupar el següent: 
 

− Consum de l’aigua: a la vista de la durada i l’emplaçament de l’obra, s’ha 
d’estudiar la possibilitat d’utilització d’aigua no potable en aquells usos que sigui 
possible (subterrània, fonts d’aigua regenerada, etc.), i concretar les mesures 
d’estalvi d’aigua que siguin implementables, i fent un seguiment dels consums 
de l’obra (de cara a disposar d’un seguim estadístic i per detectar possible fuites). 

− Consum energètic. Seguiment del consum energètic del procés constructiu de 
cara a disposar d’un seguim estadístic i per poder proposa les mesures que es 
consideri oportú aplicar per tal de minimitzar-lo, promoure l’ús d’energies 
renovables i potenciar l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació A, B 
o C), sistemes d’alt rendiment, elements d’enllumenat eficients. Així mateix, 
caldrà que requereixi formar els operaris per tal donar compliment a les mesures 
que es plantegin. 

− Flora, fauna i paisatge: en el cas que l’obra es dugui a terme en un entorn en el 
que es pugui afectar comunitats vegetals o animals, entre d’altres aspectes 
haurà de realitzar un inventari i enumeració de les comunitats vegetals i animals 
protegides i no protegides que puguin afectar-se i proposar solucions per a què 
l’afectació sigui mínima. A més, el contractista aportarà a la memòria ambiental 
una anàlisi de l’impacte visual del projecte i, en cas que ho consideri oportú, 
caldrà concretar els aspectes necessaris que facin que l’impacte visual de la 
construcció sigui el mínim possible. 

− Consum de materials: s’ha de garantir la compra correcta i emmagatzematge 
adequat, l’optimització de l’ús de materials, la incorporació de materials que 
disposin d’acreditació de qualitat o similar y, segons l’element d’estudi, utilitzar 
nivells de control de qualitat interns d’acord amb la normativa estructural.  

 
Pautes formals del document: 

• Redacció DIN A4. 

• Lletra Arial, 11pt 

• Interlineat 1.5pt sense augment d’espai entre paràgrafs. 

• Marges horitzontals i verticals de 2 cm. 

• L’extensió màxima d’aquest document serà de 4 pàgines A4 incloent  en 
aquesta extensió màxima tots els textos, plànols, fotografies diagrames, 
esquemes, bibliografia, notes…etc.  

 
No està inclosa en aquesta extensió la portada ni l’índex. 
 
No es valorarà la documentació presentada si excedeix l'extensió màxima establerta, 
i/o no es respectin els criteris tipogràfics. 
 
Justificació del criteri: L'avaluació de la capacitat tècnica i l'experiència de les 
empreses constructores garanteix que els projectes públics o privats es duguin a terme 
de manera eficient i complint els estàndards de qualitat més alts.  
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• Implantació i mobilitat: (Màxim fins a 6,5 punts) 
 
Puntuació: S’atorgarà un màxim de 6,5 punts a aquelles empreses licitadores que 
presentin el següent: 

 

− Estudi afectació de les obres en l’entorn urbà considerant les interferències i 
inconvenients a la mobilitat proposant solucions. En els plànols caldrà indicar 
accessos, recorreguts, espais per aplegar el material, tant de construcció 
com el residual, transport de materials, etc.  

 

− Pla de comunicació indicant mitjans per a informar als serveis municipals 
(guàrdia urbana, neteja pública, transports públics, etc.) i al ciutadà de les 
possibles interferències que es puguin anar generant durant l’obra. 

 
És valorarà que la proposta d’implantació inclogui un pla de mobilitat durant les obres 
en un entorn complex com és la xarxa viària circumdant i el coneixement de les 
infraestructures de serveis en superfície i en subsol. 
 
Aquesta proposta haurà d’incloure els plànols corresponents indicant accessos, 
tancaments, recorreguts, espais per aplegar el material, tant de construcció com el 
residual, elevació de materials, entre d’altres. 
 
També es tindrà en compte la presentació d’un pla de comunicació on s’indiqui quins 
mitjans es faran servir per a informar tant als treballadors com al ciutadà de les possibles 
interferències que es puguin anar generant durant l’obra. 
 
Pautes formals del document: 

• Redacció DIN A4.  

• Lletra Arial, 11pt 

• Interlineat 1.5pt sense augment d’espai entre paràgrafs. 

• Marges horitzontals i verticals de 2 cm. 

• L’extensió màxima d’aquest document serà de 2 pàgines A4. 

• incloent  en aquesta extensió màxima tots els textos, plànols, fotografies 
diagrames, esquemes, bibliografia, notes, etc.  
 

No està inclosa en aquesta extensió la portada ni l’índex. 
 
No es valorarà la documentació presentada si excedeix l'extensió màxima establerta, 
i/o no es respectin els criteris tipogràfics. 
 
Justificació del criteri: Donat que el recinte del Fòrum de la Colònia està inserit en la 
xarxa urbana on es porta a terme una important activitat diària, és clau un estudi de 
l’impacte de les obres en l’entorn urbà amb una valoració de les afectacions al veïnatge 
així com les interferències i inconvenients a la mobilitat.  
 
Documentació a presentar pels licitadors per poder puntuar els criteris de 
valoració no automàtics: 
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Les propostes es puntuaran en base a la seva rellevància, tenint en compte que en 
qualsevol cas caldrà que compleixin els requeriments establerts al plec. A cada 
qualificació de rellevància se li assigna el percentatge indicat a continuació. 

- Irrellevant: 0% dels punts. 
- Poc rellevant: 30% dels punts. 

- Rellevant: 60 % dels punts. 
- Molt rellevant: 100% dels punts. 

 

Per la qualificació de la rellevància, es considerarà, a criteri tècnic, la següent definició: 

a) Irrellevant. Quan no aporti avantatges ni beneficis sobre el conjunt dels treballs. 
b) Poc rellevant. Quan la proposta contingui nivells adequats de qualitat i que 

suposi un            lleu avantatge i benefici sobre el conjunt dels treballs 
c) Rellevant. Quan la proposta contingui bons nivells de qualitat i/o de coherència 

i que  suposi avantatges i beneficis significatius i rellevants per al conjunt dels 

treballs. 
d) Molt Rellevant. Quan la proposta millori de forma molt significativa els 

avantatges i      beneficis per al conjunt dels treballs i per la qualitat i resultat molt 
satisfactori. 

 
 
Criteris de valoració avaluables automàticament (Màxim 75 punts) 
 
 
1. Oferta econòmica (Fins a 10 punts) 

Puntuació: S'atorgaran 10 punts a l'oferta més econòmica i la resta d'acord amb la 
següent fórmula: 

P = PL - OV x 10 punts 

PL - OE 

 
On: 
 
P = Puntuació   
PL= Preu licitació 
OV= Oferta que es valora 
OE = Oferta més econòmica 
 
Justificació: Es considera que la fórmula que s’indica a continuació és la més idònia en 
tant que atorga la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i no estableix llindars de 
sacietat 
 
2.- Experiència professional addicional a la requerida com a solvència dels mitjans 
tècnics adscrits (fins a 40 punts) 
 
En aquest apartat de la valoració es considerarà l’experiència que s’acrediti 
addicionalment de l’exigida en la solvència dels mitjans adscrits. Per tant en la relació 
de mèrits classificats com segueix, no podran aparèixer les acreditacions al·legades en 
la solvència tècnica dels mitjans adscrits en l’oferta de l’empresa licitadora. 
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Justificació: Es considera necessari valorar l’experiència en intervencions similars a la 
que es objecte del contracte per part del cap d’obra en el benentès que aquesta 
contribuirà a una millor execució i per tant qualitat de la mateixa. Per aquest motiu es 
proposa atorgar puntuació en funció de la major experiència en tipologies d’obra 
similars, ponderant-se aquesta segons el la tipologia BCIN/BCIL/patrimoni mundial. Així 
mateix, si be per desenvolupar les funcions de cap d’obra, cal disposar de la titulació 
d’arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a, la valoració de l’experiència es distingeix segons 
la formació acadèmica en el benentès que la formació de l’arquitecte/a es la requerida 
per a les direccions en l’àmbit patrimonial i per tant, en el cas que sigui cap d’obra pot 
suposar una visió mes sensible pel que fa a l’àmbit d’intervenció 
 
Pel mateix motiu es considera que la qualificació i experiència del personal que 
intervindrà en l’execució de l’obra és essencial per garantir la qualitat de la mateixa. S’ha 
distribuït la puntuació en funció de la importància que en l’execució de l’obra tenen els 
agents intervinents. En aquest sentit, es evident que per la tipologia de l’obra és cabdal 
l’experiència del cap d’obra, de l’arqueòleg i per tant es proposa atorgar 8 punts a cada 
apartat i 10 punts al cap de conservació i restauració en tant que es l’element principal 
de l’objecte del contracte. Finalment a la resta d’intervinents se’ls atorga també una 
puntuació lleugerament inferior a la d’aquests atenent al seu menor àmbit d’intervenció, 
si bé la seva contribució també resulta valorable per garantir la qualitat en l’execució, 
atorgant 5 punts a l’encarregat d’obra per sobre dels 3 que s’atorga a la resta de perfils 
per la seva major presència en l’obra. 
 
2.1.- Experiència cap d’obra (màxim 8 punts) 
 
Es valorarà l’experiència addicional a la solvència requerida de la persona proposada 
desenvolupant el mateix càrrec pel que l’oferta, corresponent a cap d’obra amb la 
titulació d’arquitecte/a o arquitecte tècnic amb experiència en l’exercici d’aquesta 
responsabilitat en obres d’edificació de restauració i/o rehabilitació finalitzades durant 
els darrers deu anys d’acord amb el següent barem.  
 

• Quan el cap d’obra sigui arquitecte:  
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

PEC > 2.000.000,00€ 5 4 2 

8 punts 
PEC > 1.000.000,00 €  ≤ 2.000.000€ 2’5 2 1 

PEC > 500.000,00€ ≤ 1.000.000,00€ 1’25 1 0’5 

PEC ≤ 500.000,00€ 0’75 0,5 0’25 

 
 

• Quan el cap d’obra sigui arquitecte tècnic:  
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

PEC > 2.000.000,00€ 4 3 1 

6 punts 
PEC > 1.000.000,00€  ≤ 2.000.000€  2 1’5 0’5 

PEC > 500.000,00€  ≤ 1.000.000,00€   1 0’75 0’25 

PEC ≤ 500.000,00€ 0’5 0,25 0’15 
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2.2.- Experiència encarregat d’obra (màxim 5 punts) 

 
Es valorarà l’experiència addicional a la solvència requerida de la persona proposada 
desenvolupant el mateix càrrec pel que l’oferta, corresponent a l’encarregat d’obra en 
obres d’edificació de restauració i/o rehabilitació, finalitzades en els últims 10 anys.  
 
Aquesta experiència es valorarà de la següent manera: 
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

PEC > 2.000.000,00€ 5 4 2 

5 punts 

PEC > 1.000.000,00€ ≤ 2.000.000€ 2’5 2 1 

PEC > 500.000,00€  ≤1.000.000,00 € 1’25 1 0’5 

PEC ≤ 500.000,00€ 0’75 0,5 0’25 

 
2.3.- Experiència tècnic especialista en sostenibilitat (màxim 3 punts) 
 
Es valorarà l’experiència addicional a la solvència de la persona proposada per exercir 
de tècnic especialista en sostenibilitat a partir dels documents tècnics que presenti per 
acreditar-ho d’acord amb els següents criteris: 
 

− Que el candidat hagi redactat i signat Plans Ambientals o documents equivalents 
en intervencions en obres d’edificació de restauració i/o rehabilitació i en espais 
públics o privats urbans finalitzades en els últims 10 anys.  
 

− Que el candidat hagi exercit aquesta responsabilitat mitjançant l’aplicació d’un 
Pla Ambiental en intervencions en obres d’edificació de restauració i/o 
rehabilitació i en espais públics o privats urbans finalitzades en els últims 10 
anys.  
 

Aquesta experiència es valorarà de la següent manera:  
 

Redacció Plans Ambientals o documents 
equivalents 

Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits  

1 0’5 0’25 

3 punts 
 

intervenció en espais públics o privats urbans 0’5 

Implantació i control Plans Ambientals 
Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 

conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits  

1 0’5 0’25 

intervenció en espais públics o privats  urbans 0’5 
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2.4.- Experiència cap d’arqueologia (màxim 8 punts) 
 

Es valorarà l’experiència addicional a la solvència de la persona proposada per exercir 
de cap d’arqueologia amb experiència en obres d’edificació de restauració i/o 
rehabilitació, finalitzades en els últims 10 anys.  
 
Aquesta experiència es valorarà de la següent manera: 
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

PEC > 2.000.000,00€ 4 3 1 

8 punts 
PEC > 1.000.000,00€ ≤  2.000.000 2 1’5 0’5 

PEC > 500.000,00€ ≤ 1.000.000,00€ 1 0’75 0’25 

PEC ≤ 500.000,00€ 0’5 0,25 0’1 

 
 
2.5.- Experiència cap de conservació-restauració (màxim 10 punts) 
 

Es valorarà l’experiència addicional a la solvència de la persona proposada per exercir 
el càrrec de cap de conservació-restauració en obres d’edificació de restauració i/o 
rehabilitació, finalitzades en els últims 10 anys. Aquesta experiència es valorarà de la 
següent manera: 
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

PEC > 2.000.000,00 € 5 4 2 

10 punts 
PEC ≤ 2.000.000 > 1.000.000,00 € 2’5 2 1 

PEC ≤ 1.000.000,00€ > 500.000,00€ 1’25 1 0’5 

PEC < 500.000,00 € 0’75 0,5 0’25 

 
2.6.- Experiència enginyer industrial d’instal·lacions (màxim 3 punts) 
 

Es valorarà l’experiència addicional a la solvència de la persona proposada per exercir 
el càrrec d’enginyer industrial d’instal·lacions en obres d’edificació de restauració i/o 
rehabilitació i en espais públics o privats urbans, finalitzades en els últims 10 anys.  
 
Aquesta experiència es valorarà de la següent manera: 
 

Tipus d’obra Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

Conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits 

3 2 1 
3 punts 

Intervenció en espais públics o privats urbans 0’5 
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2.7.- Experiència enginyer agrònom (màxim 3 punts) 
 

Es valorarà l’experiència addicional a la solvència de la persona proposada per exercir 
el càrrec d’enginyer agrònom en obres d’edificació de restauració i/o rehabilitació i en 
espais públics o privats urbans, finalitzades en els últims 10 anys.  
 
Aquesta experiència es valorarà de la següent manera: 
 

Tipus d’obra 
Patrimoni 
mundial 

BCIN BCIL 
Puntuació 

màxima 

Conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits 

3 2 1 
3 punts 

Intervenció en espais públics o privats urbans 0’5 

 
 
Documentació acreditativa del criteri relatiu a l’experiència professional 
 
L’empresa licitadora millor classificada haurà d’acreditar disposar dels mèrits al·legats 
amb la següent documentació: 
 

- Títols acadèmics  

- L’experiència professional s’acreditarà mitjançant l’aportació del 

currículum professional, així com certificat emès per l’empresa en la qual 

s’han desenvolupat els treballs indicant l’objecte de l’obra, l’import 

d’execució material, tipus d’obra i la data d’inici i finalització, així com 

qualsevol mitjà d’acreditació (actes, certificacions, nomines, factures, 

etc.) 

La documentació haurà d’anar precedida d’un índex numerat amb la documentació 
anterior. 
 
L'Ajuntament es reserva la possibilitat de realitzar les comprovacions pertinents per 
constatar la veracitat de les dades que s'indiquin, i pot requerir en cas de dubtes 
documentació addicional. 
 
3.- Criteris de qualitat (màxim 25 punts) 
 
3.1.- Ampliació del termini de garantia (Màxim 10 punts) 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia previst en el plec de clàusules 
administratives particulars fins un màxim de 4 anys, és a dir, en total 5 anys (el període 
garantia d'1 any obligatori més l'increment dels anys del termini de garantia ofert per 
l’empresa licitadora) d’acord amb el següent desglossament. Aquesta prestació té un 
pressupost estimat de  110.000€: 
 

− 1 any addicional: 1 punt 

− 2 anys addicionals: 3 punts 
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− 3 anys addicionals: 7 punts 

− 4 anys addicionals: 10 punts 
 
Justificació: Aquesta ampliació del termini de garantia haurà de suposar que l’empresa 
extremi el zel en l’execució de l’obra en tant que davant de qualsevol incident haurà de 
respondre durant el termini que s’hagi ofert com a ampliació 
 
3.2.- Renovació llumeneres (5 punts) 
 
S’atorgaran 5 punts a l’empresa licitadora que realitzi la renovació i modernització de 
l’enllumenat públic de l’entorn proper dels carrers Soler i Cardenal Cervantes.  
 

• Carrer Soler, entre cardenal Cervantes i plaça Corsini: substituir els braços amb 
llumeneres existents per nous braços amb llumeneres Urba Deco o similar 
suspeses i posició paral·lela a la línia de carrer. 

• Carrer Cervantes, entre el Fòrum de la Colònia i carrer de Fortuny: nou 
enllumenat en disposició bilateral al portell, format per nova columna de 4m i 
llumenera Urbà Deco o similar, posició Top i paral·lela a la línia de carrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació: Aquesta acció dignificarà els carrers de l’entorn proper amb millor 
il·luminació i contribuirà per tant a dignificar i ressaltar la importància del propi 
monument. 
 
Aquesta prestació preveu el subministrament i instal·lació dels elements, així com 
execució dels treballs d’instal·lació i connexionat, sistemes d’elevació i retirada dels 
existents. 
 
Aquesta prestació es valora econòmicament amb un import de 33.862,89€ per al 
subministrament i instal·lació dels elements, així com execució dels treballs d’instal·lació 
i connexionat, sistemes d’elevació i retirada dels existents, preu final. 
 
Aquesta prestació està quantificada en el volum 3 annexes del projecte 
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3.3.- Qualitat jocs infantils (10 punts) 
 
Es valora la millora en la qualitat dels jocs infantils projectats, descrits a la partides 
d’elements d’urbanització 01.08.07-09 per uns equips de preu i prestacions superiors. 
Aquestes prestacions addicionals tenen una valoració econòmica estimada de 105.570€ 
 
Justificació: L’objectiu és contribuir a la presencia de gent interactuant amb aquests 
elements exclusius i inexistents a cap altre lloc de la ciutat i millorar l’experiència 
sensorial de l’entorn del monument.  
 
3.3.1.- Millora de la qualitat del següent joc infantil projectat (5 punts): 
 
S’atorgaran 5 punts a l’empresa licitadora que substitueixi l’element de la partida 7 
006008 descrit com “Conjunt format per una torre amb estructura quadrada...” per un 
conjunt de xarxa de trepa INCLUSIVA de qualitat superior de la marca Landscape 
Structures, distribuït per Urbadis Microarquitectures o equivalent.  
 
Aquesta prestació addicional té una valoració econòmica estimada de 26.996 € de PEM 
 
 
 

Element projecte element millora 

 
 

 
 
 
3.3.2.- Millora de la qualitat del següent joc infantil projectat (2 punts): 
 
S’atorgaran 2 punts a l’empresa licitadora que substitueixi l’element de la partida 1.08.08 
8 006009 descrita com a “ Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements 
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar sobre una solera o 
paviment” 3 unitats en total, per tres elements “plataforma d'equilibri INCLUSIVA de la 
sèrie Evos de la marca Landscape Structures distribuït per Urbadis Microarquitectures 
o equivalent i 1 unitat intercomunicadors de la sèrie Weevos, model únic accessible per 
a cadires de rodes o equivalent.  
 
Aquesta prestació addicional té una valoració econòmica estimada de: 3 ut x 3.381 + 1 
ut x 6.184 = 16.327€ de PEM 
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Element projecte element millora 

 

 

 

 
 
3.3.3.- Millora de la qualitat del següent joc infantil projectat (3 punts): 
 
S’atorgaran 3 punts a l’empresa licitadora que substitueixi l’element de la partida 1.08.09 
9 006010 i descrit com a “Spinner infantil sobre estructura giratòria, amb accessoris per 
a fixar sobre una solera o paviment”, per un  girador esfèric INCLUSIU, de qualitat 
superior de la marca Global Motion® - Design 4286, distribuït per Urbadis 
Microarquitectura o equivalent. 
 
Aquesta prestació addicional té una valoració econòmica estimada de 62.247 € de PEM 
 

Element projecte element millora 

 
Spinner infantil..... 
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OBRES A APORTAR EN AQUESTA LICITACIÓ 
 
Sobre A.  Aquest sobre haurà d’incloure:    
 
-  Declaració responsable contemplada en l’Annex 2, annex 5,  annex 6 i la resta 

d’annexos relatius al fons NG En cas d’empreses que concorrin amb compromís 
de formar UTE caldrà presentar una declaració responsable per cada empresa. 

 
Sobre B.  Aquest sobre haurà d’incloure:   
  
- Documentació tècnica i model de proposició referida als criteris d’avaluació no 

automàtica segons model previst en l’Annex 3 
 
Sobre C.  Aquest sobre haurà d’incloure:   
 
- Model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, 
previst a l’Annex 4.  
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, salvat del previst pel que fa a 
l’admissibilitat de variants o en el cas del previst en l’art. 143 de la LCSP.   
 
El licitador no podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres 
empreses, si ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. 
L’incompliment d’aquest principi suposarà la desestimació de totes les ofertes que un 
mateix licitador hagi presentat. 
 
En cas que un licitador incorpori documentació del sobre C en un altre sobre, podrà 
comportar l’exclusió de l’oferta presentada sense procedir a l’obertura del sobre que 
conté els criteris d’avaluació de forma automàtica. 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES : NO.  
   
CRITERIS OBJECTIUS VALORAR DE TIPUS SOCIAL PER ALS CASOS DE 
DESEMPAT 
  
1º.- En el supòsit que dues o més proposicions s'igualin com a més avantatjoses segons 
la ponderació establerta en els criteris d'adjudicació d'aquest plec, tindrà preferència en 
l'adjudicació les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors 
discapacitats superior a el 2%. 
  
En cas que diverses empreses licitadores de les que hagin empatat tinguin relació 
laboral amb persones amb discapacitat, tindrà preferència aquella que disposi d'un 
major nombre de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla (art. 147 LCSP). 
 
2n.- Així mateix tindrà preferència en l'adjudicació del contracte la proposició presentada 
per l'empresa que, no estant obligada per llei, disposi de pla d'igualtat o bé aquella 
empresa que disposi de el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat 
a què es refereix l'art. 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 
i homes (DOGC 6919 de 07/23/2015)   
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CÀLCUL DE LES OFERTES DESPROPORCIONADES: D’acord amb el previst en 
l’article 149.2 LCSP s’aplicaran els paràmetres objectius que preveu l’article 85 
RGLCAP, que han de determinar el llindar d’anormalitat per referència al conjunt 
d’ofertes vàlides que s’hagin presentat, referides a l’oferta considerada en el seu conjunt. 
 
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que son anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen amb les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del previst a 
l’article 201 LCSP 
 

PENALITATS: Les previstes en aquest plec de clàusules administratives particulars i les 
altres penalitats establertes en la LCSP i la resta de normativa que resulti d’aplicació i 
en concret les següents: 
 
A.- Sense perjudici de plantejar la resolució del contracte, quan legalment procedeixi, 
l’Ajuntament podrà aplicar penalitats per les següents causes:  
 

− Defecte de qualitat de l’obra executada.  

− Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment dels protocols fixats.  

− Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al contractista.  

− Incompliment d’ordres de la direcció facultativa (DF).  

− Incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i salut.  

− Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 
llicències atorgades pels organismes competents.  

- Incompliment en els compromisos adquirits en la seva oferta relatius als criteris 
objectius i subjectius de valoració  

 
B.- L’aplicació de les penalitats no alliberarà al contractista de donar compliment de les 
obligacions del contracte.  
 
C.- Penalitat per defecte de qualitat de l’obra executada 
 

1. Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del 
projecte o de les instruccions emeses per la direcció d’obra, donaran lloc a la 
seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a 
rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra parcialment mal 
executada.  

2. Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al 
contractista, l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitats 
econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, 
greus o molt greus quina quantia màxima serà, respectivament, d’un 1%, d’un 
2% o d’un 3% del PEM del contracte.  

 
3. Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions:  
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− Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra.  

− Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

− Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. Quan sigui per causes imputables a l’empresa, el 
càlcul del percentatge es farà en base a la planificació de l’obra presentada per 
aquesta i aprovada per la direcció facultativa i la supervisió municipal.  

  

4. Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:  
 

− Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra.  

− Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

− Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 
fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. Quan sigui per causes imputables 
a l’empresa, el càlcul del percentatge es farà en base a la planificació de l’obra 
presentada per aquesta i aprovada per la direcció facultativa i la supervisió 
municipal.  

 
5. Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 
 

− Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra.  

− Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  

− Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 
del termini d’execució de l’obra. Quan sigui per causes imputables a l’empresa, 
el càlcul del percentatge es farà en base a la planificació de l’obra presentada 
per aquesta i aprovada per la direcció facultativa i la supervisió municipal  

 
6. Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva 

obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin 
exigir d’acord amb la normativa vigent aplicable.  

 
D.- Penalitat per incompliment del termini d’execució de les obres:  
 
1. En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execució de l’obra 

per causa a ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat consistent en 
una sanció de 300 € diaris els primers 7 dies, 500 € diaris els següents 15 dies i de 
1.000€ a partir d’aquest darrer dia.  

 
2. En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat 

anterior, però si que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de 
ser validat per la direcció d’obres i aprovat per l’Ajuntament.  

 
E. Penalitats per incompliment d’ordres de la DF:  
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1. Cas que el contractista incomplís les ordres de la DF, de manera que aquest fet 
perjudiqui greument el correcte desenvolupament de les obres, la DF podrà proposar 
a l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís un fet d’aquest 
tipus.  

 
2. Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal 

de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, es podrà aplicar una penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat, 
de 2.500 € , que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

 
3. L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir el personal responsable dels incompliments.  
 
F.- Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i salut:  
 
1. Cas que el contractista incomplís les ordres del coordinador de seguretat i salut, de 

manera que aquest fet perjudiqui greument el correcte desenvolupament de les 
obres i de les condicions de seguretat i salut, la DF a requeriment del coordinador, 
podrà proposar a l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís 
un fet d’aquest tipus.  
 

2. Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal 
que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, es podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat, 
de 2.500€, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

 
3. L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir el personal responsable dels incompliments.  
 
G.- Penalitats per deficiència o incompliment dels protocols fixats i/o endarreriments en 
la informació. 
 
 
Per incompliment del protocol d’estar localitzables o del lliurament de la documentació 
requerida en un termini màxim de 48 hores, l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, 
penalitats econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, 
greus o molt greus quina quantia màxima serà, respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 
3% del preu d’adjudicació.  
 

− Es considerarà que l’incompliment és lleu quan la deficiència i/o endarreriment es 
lliura en 4 dies a comptar des de la data de l’orde o instrucció. 

− Es considerarà que l’incompliment és greu quan la deficiència i/o endarreriment es 
lliura en 7 dies a comptar des de la data de l’orde o instrucció. 

− Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan la deficiència i/o endarreriment 
es lliura en 10 dies a comptar des de la data de l’orde o instrucció. 

 
H.- Penalitats per incompliment del Pla Ambiental de l’Obra 
 
En ser un document que ha d’aprovar la direcció facultativa i la supervisió municipal 
passa a ser d’obligat compliment la seva aplicació.  
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1. Cas que el contractista incomplís alguns dels apartats del Pla Ambiental, de 
manera que aquest fet perjudiqui greument el correcte desenvolupament del mateix, la 
DF podrà proposar a l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís 
un fet d’aquest tipus.  
 
2. Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per 
tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, es podrà aplicar una penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat, de 
2.500 € , que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
 3. L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista 
de substituir el personal responsable dels incompliments. 
 
I.- Les penalitats previstes no substituiran la indemnització de danys i perjudicis ni 
aquelles altres penalitats que legalment li siguin d’aplicació. 
 
En els supòsits d’incompliment, incompliment parcial o compliment defectuós o de 
demora del contracte, la persona responsable del contracte ha de proposar a l’Òrgan de 
contractació la imposició de penalitats a l’adjudicatària.   
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini, d’acord amb el pla de treball, l'Ajuntament de 
Tarragona podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte 
o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 2€ per cada 1.000 € del 
preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Per compliment defectuós de la prestació, per l'incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d'execució i / o per l'incompliment parcial de l'execució de les 
prestacions definides en el contracte, s'imposaran penalitats de fins al 10% sobre el 
pressupost del contracte (IVA exclòs), que hauran de ser proporcionals al grau 
d'incompliment, les quals el total no poden superar el 50% del preu del contracte. 
 
S'entén com a compliment defectuós la manca de diligència en el compliment d'una 
ordre de la Direcció de les obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut 
dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions relacionades 
amb les obres.  
 
En funció de la gravetat de l'incompliment, la Direcció de les obres proposarà a l'òrgan 
de contractació la penalitat a aplicar al contractista, amb el límit del 10%, en virtut del 
que determina la llei, perquè siguin descomptades de les certificacions d'obres, prèvia 
audiència al contractista per tal que pugui al·legar el que consideri .  
 
En cas que no hi hagi certificacions d'obra pendents de pagament l'import de la penalitat 
es podrà descomptar de la garantia definitiva.  
 
Les penalitats previstes s’imposaran per acord de l’Òrgan de contractació, adoptat a 
proposta de la persona Responsable del contracte. L’acord serà immediatament 
executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se a l’adjudicatària, o sobre la garantia que, 
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si s’escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 
 
En cas que la penalitat s’apliqués contra la garantia definitiva, l’adjudicatària haurà de 
reposar aquella en la quantitat equivalent dins del termini de quinze dies següents a la 
notificació, incorrent en cas contrari en causa de resolució del contracte.  
 
La imposició de penalitats no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis. En cas que 
l’import de la penalitat per l’incompliment, incompliment parcial o compliment defectuós 
o demora en l’execució, no cobreixi els danys causats a l’Administració, aquesta podrà 
exigir a l’adjudicatària la indemnització per danys i perjudicis.   
 
En tot allò que no estigui previst en els Plecs, s’atendrà a la normativa vigent en matèria 
de contractació pública. 
 

 PENALITATS EN RELACIÓ A NEXTGEN 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions pròpies de la gestió del PRTR recollides 
en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, transformació i Resiliència i de l’Ordre HFP/55/2023, de 
24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència implicarà 
una penalitat del mateix import que li sigui imposat a l’Ajuntament de Tarragona per les 
autoritats competents com a conseqüència d’aquests incompliments. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a exigir als adjudicataris una 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats i, si s’escau, pel dany reputacional que 
se’n derivi. 
 
Formen part del document els annexos següents: 
 

− Annex 1. ANNEX IV.A [Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre]. Declaració 
d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 

− Annex 2. D. Model declaració responsable en relació a l’acceptació dels possibles 
controls per part de les autoritats comunitàries: Comissió Europea, Oficina de la lluita 
contra el frau (OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea. 

 
GARANTIA DEFINITIVA : Sí. Serà de el 5% de l'import ofert per l'empresa adjudicatària 
(IVA no inclòs)   
  
L'import de la garantia definitiva serà del 10% en cas d'ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats d'acord amb el que preveu l'article 107 de la LCSP. 
  
LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES: 8 mesos 
 
D’acord amb els termes de la subvenció europea la intervenció ha d’estar acabada com 
a màxim l’octubre del 2025 i la justificació de la liquidació econòmica davant la 
Secretaria d'Estat de Turisme en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà 
del finiment del termini d'execució.  
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Aquests condicionants imperatius obliga a tots els agents implicats (empresa 
adjudicatària, direcció facultativa, responsables tècnics municipals, òrgan de 
contractació i supervisors fiscals) a vetllar perquè els terminis siguin escrupolosament 
complerts.   
 
En conseqüència, l’empresa ha d’elaborar el programa de treball en el qual es reflecteixi 
el calendari amb el qual el licitador es compromet a realitzar l'obra sent molt conscient 
d’aquests topalls inamovibles.  
 
TERMINI DE GARANTIA: 1 any o el termini superior que s’hagi ofert en la proposició. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ: S’admet la subcontractació en els termes de l'article 215 de la 
Llei de contractes de sector públic. Cal tenir en compte el que preveu la clàusula 24 pel 
que fa als requisits de la subcontractació i el règim de pagament a subcontractistes, així 
com les penalitats pel seu incompliment     
  
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: Les previstes en la clàusula 22 del PCAP i 
les altres indicades amb aquest caràcter en el plec administratiu i els seus annexos. 
  
Constitueixen també condició especial d'execució el compliment de les clàusules socials 
i ambientals indicades en aquest annex per a aquelles empreses que hagin ofert, 
atribuint el caràcter d'obligació essencial del contracte als efectes assenyalats en l'article 
211.f) de la LCSP 

  
FORMA DE PAGAMENT : parcial  

 
Dades per a facturació: Les entitats compreses en l'art. 4 de la Llei 25/2013 hauran de 
presentar la factura en format electrònic segons s'indica en el catàleg de tràmits ( veure 
clàusula 30) indicant els codis que a continuació es relacionen:      

  
Unitat comptable: GE0000434 Contractació 
Unitat gestora: GE0000457 Patrimoni Històric 
Unitat tramitadora: GE0000457 Patrimoni Històric 
  
MODIFICACIONS PREVISTES: Sí  
 
Condicions: Atesa la naturalesa de les actuacions a executar en un recinte històric 
protegit com BCIN amb un entorn de protecció, és preceptiu el control arqueològic de 
les actuacions. En funció de les afectacions que es puguin produir en les instal·lacions 
existents o per la localització, protecció i conservació de restes arqueològiques i 
arquitectòniques pot resultar imprescindible introduir ampliacions en els amidaments 
previstos o canvis i modificacions de partides.  
Per tant podran donar lloc a la modificació del contracte amb motiu de la localització, 
protecció i conservació de restes arqueològiques i arquitectòniques, quan es produeixin 
afectacions a aquestes que suposin la necessitat de modificar o ampliar partides d’obra. 
 
Abast i límit: les modificacions que per aquesta causa es puguin produir no podran 
superar el 20% del contracte. 
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Procediment: En cas que es produeixi alguna de les circumstàncies descrites, el 
director de la obra haurà d’emetre informe on justifiqui, quantifiqui i descrigui les partides 
i import de l’obra afectada. D’aquest informe en donarà trasllat als supervisors 
municipals per tal que un cop disposada la consignació, es trameti al servei de 
contractació per tal que, prèvia fiscalització, ho porti a acord de l’òrgan de contractació.  
 
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte. 
  
DESISTIMENT: màxim 500 € prèvia justificació de les despeses.  
  
OBSERVACIONS 
  
 1.- Causes d'inadmissió sobres electrònics: la presentació d'ofertes electròniques 
que continguin virus seran rebutjades sense procedir a l'obertura, sent per tant motiu 
d'exclusió.  
  
Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que 
l'Administració no pugui accedir al contingut dels mateixos.  
  
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui danyat, en 
blanc o sigui il·legible, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d'aquesta empresa en el procediment, que hagin de derivar-se de la impossibilitat 
d'accedir a el contingut d'algun dels documents de l'oferta.  
 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la 
mesa pot acordar l'exclusió de l'empresa.  
  
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per poder accedir al contingut dels documents en el cas 
que estiguin danyats. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per no variar la seva empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, enviats en suport 
físic electrònic, i els enviats a l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital.  
 
Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no es pot utilitzar en el cas d'haver 
enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, donada la impossibilitat 
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, 
per tant,  de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 
presentació. 
  
Així mateix serà motiu d'exclusió el fet de no disposar de les paraules clau. 
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2.- Retenció del preu no admissible com a garantia definitiva en el present 
contracte 
 
En el present cas, tractant-se d’un contracte finançat pels fons NEXTGENERATION 
subjecte a uns requisits de justificació de la subvenció, no es possible oferir com a 
garantia definitiva la retenció en el preu. 

3.- Informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona 

Caldrà donar compliment a l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Tarragona, la qual amb data 28 de febrer de 2024 va examinar i autoritzar els següents 
projectes: 

- Projecte de la instal·lació de l’enllumenat públic c/ Cardenal Cervantes, 
Lleida i Soler, zona fòrum de la Colònia 

- Projecte de la instal·lació d’enllumenat exterior a l’interior del fòrum de 
la Colònia 

 
Ambdós projectes vinculats amb el projecte “Parq. Fòrum. Projecte de conservació i 
accessibilitat al fòrum de la Colònia Tarraco, novembre 2023” amb les següents 
condicions: 
 
- “Les diferents caixes i mecanismes vinculats amb les instal·lacions del recinte, cal que 
s’integrin en el mòdul relatiu a sala polivalent, tal i com preveu el projecte arquitectònic, 
respectant els paraments de travessa de fusta.  
 
- Caldrà fer proves de la il·luminació, in situ, que hauran de ser tutelades pels tècnics 
dels Serveis Territorials.  
 
- Cal que es dugui a terme el control arqueològic dels moviments de terres que afectin 
el subsòl. La localització de restes d’interès arqueològic pot comportar modificacions del 
projecte.  
 
En recorda que l’execució i/o evolució del projecte “PARQ FÒRUM. PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ I ACCESSSIBILITAT AL FÒRUM DE LA COLÒNIA TARRACO, 
novembre 2023” pot comportar modificacions d’aquests projectes que caldrà que siguin 
valorades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.” 
 
 4.- Visita Informativa 

Es publicarà en el Perfil del Contractant la data i hora en que s’organitzarà una visita 
informativa al recinte i voltants del Fòrum de la Colònia a la que hi podran assistir els 
licitadors que ho desitgin. 
 
Serà una visita en convocatòria única. 
 
Les preguntes es faran en públic i es respondran en públic. Tots els dubtes i/o consultes 
plantejades per cada licitació es respondran a la totalitat dels licitadors. 
 
No s’admetrà ni es farà una presentació individualitzada de propostes per part dels 
licitadors. 
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5.- Confidencialitat i us científic de la documentació 
Tots els arxius i documents elaborats per prendre part a la licitació així com els que es 
generin en el transcurs de les obres seran propietat de l’Ajuntament de Tarragona que 
podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los, totalment o parcialment, o fer-ne l’ús que 
consideri més convenient, esmentant sempre els autors/res.  
 
La propietat intel·lectual quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el que 
estableix la legislació actual de la Propietat intel·lectual al respecte, així com el 
Reglament Deontològic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i estudis amb forma 
total, parcial, directa, indirecta o extractada, sense la prèvia autorització i/o conformitat 
de l’Ajuntament sempre en el marc del respecte a la legislació vigent sobre la Propietat 
Intel·lectual.  
 
En cas d’autorització, l’adjudicatari haurà de lliurar 2 exemplars de la publicació i el 
document original en suport digital amb un format editable (Word, Autocad, Excel, etc.) 
i també en format Pdf. Si és el cas, l’Ajuntament prioritzaria la publicació de les dades 
en mitjans propis. 
 
6.- Pla de mesures antifrau i anticorrupció  
Serà d’aplicació a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció, incloent-
hi el conflicte d’interessos aprovat per aquest Ajuntament en data 12 de maig de 2022. 
 
Aquest pla així com la normativa reguladora dels fons es troba disponible al web 

municipal al següent enllaç Next Generation Tarragona — Ajuntament de Tarragona 

 
7.- Obligacions derivades del finançament del projecte: obligacions de publicitat  
Durant el desenvolupament de les obres s’haurà d’incloure en el cartell d’obra els tres 
logos indicats a l’encapçalament d’aquest plec: Unió Europea, PRTR i el del Ministeri 
convocant (amb el de l’adjudicatari de la subvenció, en cas de ser un organisme 
depenent del Ministeri). 
 
El cartell serà temporal, durant el període d’execució de l’operació hi haurà de tenir una 
mida significativa.  
 
Contingut del cartell  
- Nom del beneficiari  

- Nom de l’operació  

- Objectiu de l’operació  

- Data d’inici i conclusió de l’operació  

- Despesa total subvencionada assignada. Finançament rebut amb càrrec als fons  

- Percentatge de cofinançament europea del total de projecte  

- Ubicació  

La tipologia principal es Gotham i, si no està disponible, Helvètica  
 
També es pot incorporar el logo del beneficiari (ajuntament), sempre que sigui d’igual o 
menor mida que els altres tres logos.  
 

https://www.tarragona.cat/next-generation
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Els logos del ministeri, la UE i el PRTR han de ser de la mateixa mida i estar 
suficientment separats que permetin reconèixer que són independents. Els colors del 
fons del cartell no han d’interferir en la clara visualització dels emblemes.  
 
Es recomana que els logos ocupin, al menys, un 25% de la superfície del cartell o la 
placa i que estiguin ubicats en la franja superior o inferior. La identitat del Ministeri haurà 
d’estar ubicada en la cantonada superior o inferior esquerra del cartell, sent, en tot cas, 
el primer. Per altra banda, el logo de la Unió Europea haurà d’anar en la cantonada 
superior o inferior dreta.  
 
En el cas de plaques permanents, els emblemes poden ocupar tota la superfície de la 
placa.  
 
Es pot utilitzar qualsevol tipus de material per elaborar els cartells temporals, sempre 
que aguantin les inclemències del temps i es garanteixi que es poden llegir durant tot el 
període d’execució de l’actuació.  
 
Una vegada acabat el projecte, es pot optar entre posar un cartell o una placa permanent 
de mida significativa. S’ha d’instal·lar en el termini de 3 mesos des de la finalització de 
l’operació i haurà d’incloure la referència al finançament per la Unió Europea, PRTR i el 
Ministeri corresponent 
 
Les plaques permanents, es recomana que siguin cromades.  
 
Per poder acreditar que s’ha donat compliment a les obligacions de comunicació, es farà 
un reportatge fotogràfic tant dels cartells d’obra, com de les plaques commemoratives. 
Així mateix, s’hauria de elaborar un recull amb les notes de premsa i notícies publicades 
referents als diferents projectes subvencionats. 
 

De la mateixa manera, al final de l’obra, s’haurà de lliurar un reportatge fotogràfic sobre 
l’evolució de la mateixa 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-
difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia  

Aquesta obligació constitueix una obligació essencial del contracte l’incompliment de 
la qual pot ser causa de resolució del contracte. Així mateix el seu incompliment tindrà 
la consideració d’infracció greu als efectes del previst a l’article 71.2.c) de la LCSP, 
sens perjudici de la preceptiva indemnització per danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament per l’import equivalent al de la quantitat a reintegrar i/o a l’import de la 
penalitat que l’òrgan atorgant de la subvenció imposi a l’Ajuntament 

En les factures haurà de constar que “aquesta despesa ha estat finançada amb el fons 
Next GenerationEU en el marc del PRTR” 

 
8.- Obligacions específiques del contractista i subcontractistes 

El contractista adjudicatari del contracte i, si fos el cas, els seus subcontractistes estaran 
obligats a donar compliment de les actuacions i obligacions referents a: 

1) Identificació de contractista i subcontractistes: 
a. NIF 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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b. Raó Social 
c. Domicili fiscal 
d. Obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final 

dels fons, de la manera prevista a l’article 10 de l’Ordre HPF/1031/2021, 
de 29 de setembre. 

e. Identificar els subcontractistes, així com l’import IVA inclòs, executat per 
cadascun d’ells 

2) Acceptació de la cessió de dades (model Annex IV.B de l’Ordre 1030/2021) 
3) Acreditació d’inscripció en el cens d’empresaris de l’Agència Estatal Tributària 

(article 8.2 de l’Ordre 1030/2021) 
4) Signatura de la corresponent Declaració d’absència de conflicte d’interessos 

(DACI) (model Annex IV.A de l’Ordre 1030/2021). 
 
 

5) Signatura de la corresponent Declaració responsable relativa al compromís del 
compliment dels principis transversals establerts en el PRTR (models aneex 
IV.C de l’Ordre 1030/2021) 

6) Igualment l’adjudicatari tindrà la obligació de conservació de la documentació 
que generi en la gestió del projecte durant el termini de 5 anys, d’acord amb 
l’establert a l’article 132 del Reglament Financer.  

 
7) Amb independència de les obligacions que en quant a gestió de residus es fixen 

en el projectes i de protecció del medi ambient en les presents condicions de 
licitació i d’execució del contracte, l’adjudicatari tindrà l’obligació de respectar el 
principi de “do not significant harm” (DNSH) de l’article 5 de l’Ordre 1030/2021. 

8) Donar compliment a la normativa europea i del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència en el que fa referència a la comunicació i publicitat. 

9) El contractista està obligat, si fos el cas, ha presentar a l’òrgan de contractació 
la relació dels subcontractistes principals de l’obra així l’import de la 
subcontracta. 

10) Tots els licitadors es sotmetran a l’anàlisi de risc de conflicte d’interès 

mitjançant l’aplicació MINERVA de l’AEAT , d’acord amb l’establert en l’Ordre 

55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 

d’interès en els procediments que s’executen en el PRTR. En el supòsit que 

es detecti una bandera negra, degut a que no s’han detectat dades d’algun 

dels licitadors, aquests hauran de facilitar informació sobre la titularitat real de 

l’empresa en el termini de cinc dies hàbils. El no compliment d’aquest 

requeriment serà motiu d’exclusió de la licitació. 

11) Compromís de donar compliment a les condicions d’etiquetes verd i digital 
assignats en el PRTR. 

12) Donar compliment a la normativa que regula els Fons Next Generation EU, el 
PRTR i el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Tarragona 

 
Aquesta obligació constitueix una obligació essencial del contracte l’incompliment de 
la qual pot ser causa de resolució del contracte. Així mateix el seu incompliment tindrà 
la consideració d’infracció greu als efectes del previst a l’article 71.2.c) de la LCSP, 
sens perjudici de la preceptiva indemnització per danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament per l’import equivalent al de la quantitat a reintegrar i/o a l’import de la 
penalitat que l’òrgan atorgant de la subvenció imposi a l’Ajuntament 
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9.- Obligacions derivades del finançament del projecte: obligació de subjecció als 
controls per part de les autoritats comunitàries o estatals  
 
Les persones adjudicatàries dels contractes, així com els subcontractistes, directors 
d’obra i demés intervinents en l’execució del contracte estaran subjectes i haurà 
d’acceptar els possibles controls per part de les autoritats comunitàries: Comissió 
Europea, Oficina de la lluita contra el frau (OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea 
i el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte. 
 
Aquesta obligació constitueix una obligació essencial del contracte l’incompliment de 
la qual pot ser causa de resolució del contracte.  

Així mateix el seu incompliment tindrà la consideració d’infracció greu als efectes del 
previst a l’article 71.2.c) de la LCSP, sens perjudici de la preceptiva indemnització per 
danys i perjudicis causats a l’Ajuntament per l’import equivalent al de la quantitat a 
reintegrar i/o a l’import de la penalitat que l’òrgan atorgant de la subvenció imposi a 
l’Ajuntament. 

https://www.tarragona.cat/next-generation/pla-de-mesures-antifrau  

 
 
10.- Obligacions derivades del finançament del projecte: Declaracions a aportar 
derivades del finançament del projecte amb Fons comunitaris del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència 

 
D’acord amb el previst a la normativa reguladora dels fons, els licitadors, adjudicataris, 
els subcontractistes i qualsevol altre agent que intervingui en qualsevol de les fases 
del procediment tenen obligació de presentar declaracions responsables, d’acord amb els 
models que s’indiquen a continuació 

 
A. Absència de conflicte d’interès (DACI) 
B. Cessió i tractament de dades 
C. Compromís de compliment de principis transversals 
 
Qualsevol document relacionat amb el desenvolupament de l’obra que hagi de generar 
l’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar els models de papereria dissenyada a tal efecte. 
En l’encapçalament han de constar els logos de les institucions i organismes implicats 
en la concessió dels ajuts provinents de fons Next Generation. 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tarragona.cat%2Fnext-generation%2Fpla-de-mesures-antifrau&data=05%7C01%7Cmgomezsan%40tarragona.cat%7C82a136011d2b4d97fdc008da38be713f%7C83f26cf38e064e2d9ab802b800d2ec40%7C0%7C0%7C637884687849728134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abHOKYloII7BrMvdIxV%2F1SfRBuQY7K3VoQ7tQ%2BwZ7yY%3D&reserved=0
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11.- CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’OBRA: 
 
11.1.- ESTUDI MEDIAMBIENTAL: ELABORACIÓ DEL PLA AMBIENTAL D’OBRA 
 
Es proposa que la gestió ambiental de l’obra es desenvolupi sota el paraigües d’un únic 
document o metodologia, el Pla Ambiental d’obra. Aquest document, que caldrà que 
sigui validat i aprovat per la DF i la propietat abans de l’inici de l’obra, contindrà 
els diferents objectius que es volen assolir, les estratègies i accions per donar-hi 
resposta així com els seguiment que es farà per comprovar-ho i poder dur a terme 
accions de millorar en cas de no aconseguir-ho puntualment.  
Cadascun dels apartats considerats en el Pla que proposen accions per reduir l’impacte 
ambiental haurà de desenvolupar, com a mínim, quins són impactes a reduir i els 
objectius a assolir (sempre que sigui viable es proposaran indicadors concrets a partir 
de la normativa vigent o casos de referència), el detall de quines són les accions a 
implementar per donar-hi resposta i com s’implantaran a l’obra, i quins seran els 
mecanismes de control, validació i revisió d’aquestes accions i la seva correcte 
execució. 
Aquest document ha de donar resposta als principals objectius ambientals a assolir, 
marcant els mecanismes de control, validació i revisió dels treballs a l'obra:  

− Reduir els residus procedents de la construcció i l’enderroc, i afavorir la seva 
recuperació, reutilització i reciclatge.  

− Minimitzar tots aquells treballs d'obra que incideixin en la qualitat ambiental de l'aire 
i que puguin afectar negativament els treballadors i posteriorment els usuaris.  

− Minimitzar l’impacte ambiental dels treballs d’obra sobre l’entorn aplicant les 
respectives mesures preventives i correctores.  

− Facilitar la tasca de formació dels agents dins del procés de construcció.  
 
El Pla Ambiental d’Obra ha d’incloure la informació següent:  
 

a. Pla de Control de l’Erosió i Sedimentació (PCES)  
b. Pla de gestió de residus a l'obra  
c. Pla de Qualitat de l’Aire (PQA)  
d. Pla de gestió d’altres impactes ambientals de l’obra.  
e. Pla de formació i comunicació ambiental d’obra  
f. Aspectes a considerar en la contractació de les empreses subcontractades.  
g. Informe final indicadors ambientals de la fase de projecte.  

 
a. Pla de Control de l’Erosió i Sedimentació (PCES). S’ha de desenvolupar i implantar 
un Control de l’Erosió i Sedimentació (PCES), on s’han de desenvolupar, com a mínim, 
els següents punts:  

− Avaluació, valoració i planificació de la parcel·la del projecte que inclogui les 
fases d'enderrocament, excavació arqueològica, conservació-restauració i 
obra nova.  

− Identificació de zones potencials de patir erosió i sedimentació en un plànol 
de la parcel·la i la seva descripció.  

− Descripció de les mesures d'erosió i sedimentació que cal implantar i ubicació 
d'aquestes en un plànol de parcel·la.  

− Selecció de bones pràctiques ambientals per prevenir l'erosió i la 
sedimentació encaminades a la correcta gestió de residus i delimitació 
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d'àrees apropiades per a l'apilament de materials, runes, vehicles i 
maquinària, zones de neteja, etc.  

− Metodologia per a la inspecció i el manteniment de les mesures del Pla de 
Control de l'Erosió i Sedimentació. El contractista haurà de presentar com a 
mínim mensualment, un report fotogràfic que evidenciï el correcte 
manteniment de les mesures implantades, així com el lliurament d'un registre 
d'inspecció. 

− Selecció del/la responsable del Pla de Control de l'Erosió i Sedimentació per 
al seguiment i el control del Pla Ambiental de l'Obra. 

− Descripció del procediment per a la difusió i el coneixement del Pla de Control 
de l'Erosió i Sedimentació a tot el personal d'obra. 

− Durant el procés de l’obra, l’empresa adjudicatària i el responsable de la 
sostenibilitat i gestió ambiental hauran d’aportar la següent documentació per 
tal de poder justificar i facilitar la seva implantació: 

o El Pla de Control de l'Erosió i la Sedimentació aprovat pels diferents 
agents abans de l'inici de l'obra. 

o Un Registre setmanal, bisetmanal o mensual amb report fotogràfic (i 
davant de contingències especials com un episodi de pluja) de totes 
les mesures implantades a l'obra mitjançant un document de 
“Registre d'Inspecció PCES a Obra”. 

 
b. Pla de Gestió de Residus a l'obra. S’ha de desenvolupar i implantar un pla de gestió 
dels residus de demolició, excavació i construcció, segons compliment normatiu 
autonòmic i estatal, i prenent com a base l’Estudi de gestió de residus del projecte, on 
s’han de desenvolupar, com a mínim, els següents punts: 

− Dur a terme una valoració de la generació dels residus generats, amb 
documentació estadística com la dels Col·legis Oficials (o similars) o amb els 
programes específics al respecte com el TCQGMA de l’ITeC (o similars). Aquesta 
valoració es durà a terme identificant almenys 7 fraccions: petris, àrids, plàstics, 
paper/cartró, fusta, metalls, altres. 

− Definir el tipus de valorització per a cadascuna d’aquestes fraccions. Assolir un 
percentatge de reciclatge mínim del 70%. 

− Definir com serà l’organització de l’obra en la gestió, emmagatzematge i 
tractament dels residus en funció de l’escenari de separació selectiva (mínim 7 
fraccions) i la valorització final. 

− Desenvolupar un pressupost detallat de les tasques associades a la gestió de 
residus. 

− Els residus dels moviments de terres i excavació del terreny caldrà reutilitzar-los 
en el propi emplaçament o en d’altres el més propers possible a l’obra, seguint 
la normativa de justificació de l’Agència de Residus. 

− Durant el procés de l’obra, la constructora i/o el tècnic responsable de la 
sostenibilitat i gestió ambiental haurà d’aportar la següent documentació per tal 
de poder justificar i facilitar la seva implantació: 

o Pla de gestió dels residus de la construcció aprovat pels diferents agents 
abans de l'inici de l'obra. 

o Registre continuat dels residus generats per tipologies (en què s'indiqui 
el pes i/o els m3, el pes i/o m3 de material reciclat i el contingut valoritzat 
en %, així com el tant per cent total reciclat) i fer inspeccions periòdiques 
(setmanals) per garantir l'aplicació del Pla (actes i reportatge fotogràfic), 
amb l’objectiu de presentar evidències del compliment del Pla. 
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o Document sobre les possibilitats de reciclatge (en percentatge) de cada 
fracció per part del gestor de residus i els valoritzadors finals. 

o Documentació sobre els permisos d'autorització corresponent del gestor 
de residus. 

 
c. Pla de Qualitat de l’Aire. S’ha de desenvolupar i implantar un Pla de Qualitat de l’Aire 
per minimitzar l'exposició dels treballadors de l’obra (i a l’entorn) als contaminants 
existents a l'aire i prevenir els contaminants atmosfèrics, el qual ha de definir: 

− Identificació de fonts potencials (per exemple generadores de pols i olors 
significatives) que puguin produir un impacte a la qualitat de l'aire i localització de les 
zones a on es puguin produir. Determinar el nivell de possible contaminació. 

− Identificació de les diferents mesures de control de qualitat d'aire específiques de 
l'obra. 

− Metodologia per a la inspecció i el manteniment de les mesures del Pla de Qualitat 
Ambiental. 

− Selecció d'un responsable del Pla de Qualitat Ambiental per al seguiment i control 
del Pla a l'Obra. En aquest cas, el Cap d’Obra representant de l’empresa 
adjudicatària  

− Descripció del procediment per a la difusió i el coneixement del Pla de Qualitat 
Ambiental a tot el personal d'obra. 

− El contractista i el responsable de la sostenibilitat i gestió ambiental haurà 
d'incloure en el seu Pla la "Planificació del Pla de Qualitat Ambiental" 
correctament emplenats en funció de l'abast dels seus treballs. 

 
Durant el procés de l’obra, la constructora i/o i el responsable de la sostenibilitat i gestió 
ambiental haurà de portar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar 
la seva implantació:  
 

o Pla de Qualitat de l’Aire aprovat pels diferents agents abans de l'inici de 
l'obra, amb els punts detallats a l’apartat anterior.  

o Inspeccions periòdiques (setmanals) i un registre mensual mitjançant un 
document de Registre d'Inspecció, amb l’objectiu de presentar evidències del 
compliment del Pla (registre de inspeccions regulars, mesures preses per 
minimitzar l'exposició dels treballadors a contaminants, avaluació i 
acompliment dels estàndards de qualitat de l'aire, accions correctives 
implementades en cas de desviacions dels estàndards, registre d’incidents)  

o Report fotogràfic mensual de totes les mesures implantades a l'obra.  
o Lliurament mensual d'altres registres que el contractista proposi.  

 
d. Pla de gestió d’altres impactes ambientals de l’obra. El contractista i/o el responsable 
de la sostenibilitat i gestió ambiental haurà de detallar les mesures per reduir l’impacte 
ambiental derivat de l’execució dels treballs a l’obra, detallant accions correctives per 
reduir impactes i mecanismes de control: 

− Consum de l’aigua: a la vista de la durada i l’emplaçament de l’obra, s’ha d’estudiar 
la possibilitat d’utilització d’aigua no potable en aquells usos que sigui possible 
(subterrània, fonts d’aigua regenerada, etc.), i concretar les mesures d’estalvi 
d’aigua que siguin implementables, i fent un seguiment dels consums de l’obra (de 
cara a disposar d’un seguim estadístic i per detectar possible fuites). 

− Consum energètic. Seguiment del consum energètic del procés constructiu de cara 
a disposar d’un seguim estadístic i per poder proposa les mesures que es consideri 
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oportú aplicar per tal de minimitzar-lo, promoure l’ús d’energies renovables i 
potenciar l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació A, B o C), sistemes 
d’alt rendiment, elements d’enllumenat eficients. Així mateix, caldrà que requereixi 
formar els operaris per tal donar compliment a les mesures que es plantegin. 

− Flora, fauna i paisatge: en el cas que l’obra es dugui a terme en un entorn en el que 
es pugui afectar comunitats vegetals o animals, entre d’altres aspectes haurà de 
realitzar un inventari i enumeració de les comunitats vegetals i animals protegides i 
no protegides que puguin afectar-se i proposar solucions per a què l’afectació sigui 
mínima. A més, el contractista aportarà a la memòria ambiental una anàlisi de 
l’impacte visual del projecte i, en cas que ho consideri oportú, caldrà concretar els 
aspectes necessaris que facin que l’impacte visual de la construcció sigui el mínim 
possible. 

− Consum de materials: s’ha de garantir la compra correcta i emmagatzematge 
adequat, l’optimització de l’ús de materials, la incorporació de materials que disposin 
d’acreditació de qualitat o similar y, segons l’element d’estudi, utilitzar nivells de 
control de qualitat interns d’acord amb la normativa estructural. 

Durant el procés de l’obra, la constructora i/o i el responsable de la sostenibilitat i gestió 
ambiental haurà de aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar 
la seva implantació: 

o Pla de gestió ambiental de l'execució de les obres aprovat pels diferents 
agents abans de l'inici de l'obra. 

o El contractista i/o el responsable de la sostenibilitat i gestió ambiental haurà 
de dur a terme les corresponents inspeccions periòdiques (setmanals) i un 
Registre mensual amb reportatge fotogràfic amb les incidències i canvis que 
es produeixen durant el procés de l’obra. 

 
e. Pla de formació i comunicació ambiental d’obra. S’ha de desenvolupar un pla que 
formació per a operaris i subcontractistes Cal implantar una metodologia de formació a 
l'inici dels treballs d'obra, així com amb cada nova modificació del pla d'execució d'obra 
o la incorporació de nous operaris. Aquest pla de formació ha de preveure que tot el 
personal que treballa a l’obra ha de ser format sobre la gestió ambiental, ja sigui 
personalment o en grup, durant un mínim de 10 minuts. 
El Contractista i/o i el responsable de la sostenibilitat i gestió ambiental ha de definir el 
pla de formació ambiental que impartirà a l’obra. Aquest pla ha de contenir, com a mínim: 

o El resum o fitxa amb el contingut que s’explicarà en cada sessió de 
formació (basat en els aspectes ambientals de l’obra). 

o La freqüència amb la que es realitzarà la formació. 
o El suport gràfic que suportarà les sessions. 

 
Durant el procés de l’obra, la constructora i/o el seu cap d’obra haurà de aportar la 
següent documentació per tal de poder justificar i facilitar la seva implantació: 

o Pla de formació i comunicació ambiental d’obra aprovat pels diferents agents 
abans de l'inici de l'obra. 

o El contractista haurà de presentar un Registre de la formació realitzada 
indicant la data i les persones assistents (nom i cognom, DNI i signatura). 

 
f. Informe final indicadors ambientals de la fase de projecte. Per quantificar i justificar els 
indicadors ambientals de projecte, exposats a l’apartat corresponent, es farà servir el 
document “As Build” al final de l’obra. És molt important que es comuniqui a la propietat 
qualsevol canvi que pugui incidir sobre els objectius marcats en cada indicador de la 
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fase de projecte i prendre les mesures correctores corresponents. És responsabilitat de 
l’empresa constructora l’incompliment d’aquests objectius. 
El contractista haurà de fer un seguiment dels indicadors alineats amb el marc europeu 
d’avaluació LEVEL(S), que formaran part del projecte. El contractista ha de garantir que 
es compleix amb els requeriments tècnics descrits al projecte i que aquest no es 
modifiquen. Qualsevol modificació del materials i instal·lacions s'haurà de descriure, 
quantificar i ser validat per la direcció facultativa. El responsable de la sostenibilitat i 
gestió ambiental vetllarà pel compliment dels objectius marcats al projecte executiu. 
Com a exemple, a continuació es marquen alguns dels capítols on depenent de la 
qualitat del materials i elements constructius, poden influir directament sobre alguns dels 
indicadors ambientals que s’hagin incorporat al projecte: 

− Reducció de l’efecte illa de calor: s’han de donar les especificacions tècniques dels 
materials emprats, amb fitxes tècniques i valors SR i SRI. 

− Reducció contaminació lumínica: donar informació de les especificacions tècniques 
de les lluminàries instal·lades. 

− Reducció del consum d'aigua a l'exterior i l’interior: especificacions tècniques dels 
sistemes de reg instal·lats. 

− Etc. 
 
 
Durant el procés de l’obra, la constructora i/o el responsable de la sostenibilitat i gestió 
ambiental haurà de aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar 
la seva implantació: 

o redactar un informe final amb l’acabament de la obra, lliurat a l’Ajuntament de 
Tarragona. 

o Per a poder dur a terme l’anterior informe el contractista haurà de lliurar tota la 
documentació “as built” indicant la descripció i posició de elements, sistemes, 
etc. 

 

11.2.- AIXECAMENT FOTOGRAMÈTRIC DEL FÒRUM DE LA COLÒNIA I 

ENTON URBÀ IMMEDIAT. 

 

El projecte conté una partida destinada a la realització de dos aixecaments 

fotogramètrics del recinte del Fòrum de la Colònia. El primer s’elaboraria a 

l’inici dels treballs per tenir una base planimètrica de l’estat previ i el segon 

a la finalització dels treballs.  Aquestes tasques topogràfiques serviran per la 

confecció de la documentació que requereix la CTPC i per la elaboració dels as-

built parcials i generals per part dels diferents tècnics que composen la direcció 

facultativa.   

 

DOCUMENTACIÓ PER A L'AIXECAMENT AMB TÈCNIQUES 

FOTOGRAMÈTRIQUES DELS PARAMENTS DEL FÒRUM DE LA COLÒNIA I 

ENTORN URBÀ IMMEDIAT. 

 

1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

2. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 

3. ESPECIFICACIONS GENERALS PER A LA REALIZACIÓ DELS 
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AIXECAMENTS 

3.1 SISTEMA DE REFERÈNCIA 

3.2 SISTEMA CARTOGRÀFIC DE REPRESENTACIÓ 

3.3 PRECISIONS 

3.4 TREBALLS DE CAMP 

3.4.1 Treballs topogràfics 

3.4.2 Radiació de punts de control topogràfics 

3.4.3 Presa de fotografies 

3.5 PROCESSAMENT DE LES DADES 

3.5.1 Orientació del model 

3.5.2 Càlcul del Model 3D 

3.5.3 Obtenció de les ortofotografies 

3.5.4 Generació de núvol de punts El núvol de punts es depurarà per 

eliminar tots aquells elements que no formin part del model, com ara 

persones, vehicles, animals, vegetació, etc. 

3.6 RESULTATS 

3.7 MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 

3.7.1 Introducció 

3.7.2 Objectius 

3.7.3 Descripció de la metodologia 

3.7.4 Descripció dels resultats 

3.7.5 Bibliografia 

3.7.6 Annexos 

3.8 DOCUMENTACIÓ I VALIDACIÓ DELS TREBALLS 

3.8.1 DOCUMENTACIÓ I FORMATS 

4.  ANNEX 1. ÀMBIT DELS TREBALLS 

5. ANNEX 2: ELEMENTS A VECTORITZAR 

5.1 OBJECTIU 

5.2 DADES A RECOLLIR 

5.2.1 Representació 

5.2.2 Consistència topològica 

5.2.3 Representació del Fòrum de la Colònia i entorn immediat 

  

1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

L’objectiu d’aquest document és establir les condicions tècniques i 

metodològiques per a la realització dels aixecaments amb tècniques 

fotogramètriques del Fòrum de la Colònia i entorn urbà immediat i obtenir així la 

documentació gràfica amb qualitat mètrica del citat espai patrimonial. Aquest 

productes s’elaboraran segons s’indica en els apartats següents. 

 

2. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 

A partir del que s’indica a partir de l’apartat 3, l’adjudicatari elaborarà una primera 

proposta escrita de com durà a terme els treballs. En aquesta proposta haurà 

d’aparèixer la següent informació: 
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− Aparells a utilitzar. Inclou qualsevol tipus d’instrument, càmera, etc. indicant 

− les seves precisions, toleràncies o resolucions, certificats de calibratge, etc. 

− Programari a utilitzar. Inclou descripció del flux de treball per a obtenir els resultats 

de l’apartat 3.6-RESULTATS. 

− Estudi d’escales i precisions finals en funció de l’element a documentar. 

− Pla de presa de dades. Inclou el pla de vol o de presa de fotografies, 

− recobriments, ubicació dels estacionaments i Punts de Control (PC), enllaç a 

− la XTM, etc. 

− Cronograma amb la planificació temporal dels treballs. 

Aquesta proposta caldrà que sigui validada pel departament de Topografia i 

Geomàtica de l’Ajuntament abans d’iniciar els treballs. 

 

3. ESPECIFICACIONS GENERALS PER A LA REALIZACIÓ DELS 

AIXECAMENTS. 

 

3.1. SISTEMA DE REFERÈNCIA 

El sistema geodèsic de referència ha de ser el que es descriu al Decret 1071/2007 

i basat en l’el·lipsoide GRS80. Les alçades dels punts es referiran al sistema de 

referència altimètric oficial corresponent als registres del nivell mitjà del mar a 

Alacant (model de geoide EGM08D595 de l’ICGC1). Les latituds referides a 

l'Equador es consideren positives al nord, i les longituds referides al meridià de 

Greenwich es consideren positives a l'est. 

 

A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori mitjançant 

el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC). Al terme 

municipal de Tarragona la xarxa topogràfica local es denomina Xarxa Topogràfica 

Municipal (XTM, en endavant). 

 

3.2. SISTEMA CARTOGRÀFIC DE REPRESENTACIÓ 

La representació planimètrica serà l’establerta com a reglamentària pel Decret 

1071/2007. A Catalunya serà la projecció UTM31N. 

 

3.3. PRECISIONS 

 
− Planimetria 

La planimetria de l'àmbit es realitzarà a escala 1:500 segons el "Plec 

d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia topogràfica 3D 

municipal", en la darrera versió disponible. 

− Fotografies 

Les fotografies s'obtindran a una resolució que permeti obtenir posteriorment 

ortofotografies amb resolució mínima de 25 mm/píxel. 
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3.4. TREBALLS DE CAMP 

 

3.4.1. Treballs topogràfics 

El vol fotogramètric es recolzarà en la XTM que hi ha desplegada al voltant del 

monument. L’adjudicatari contactarà amb el Departament de Topografia i 

Geomàtica abans de realitzar la planificació del vol per sol·licitar les coordenades 

dels vèrtexs. 

Els treballs topogràfics constaran dels següents procediments: 

1. Establiment de xarxa de bases topogràfiques de suport a l’interior del recinte. 

2. Observacions, càlculs i compensació de les poligonals. 

3. Radiació dels Punts de Control (PC) topogràfics amb estació total. 

Caldrà seguir les especificacions tècniques definides en els apartats següents 

d’aquest plec. 

 

3.4.2. Radiació de punts de control topogràfics 

A partir de la XTM es realitzarà una xarxa de suport des de la qual es donarà 

coordenades als punts de control del vol amb Dron. 

La xarxa de suport tindrà la densitat de vèrtexs suficient per a cobrir la totalitat 

del monument. Els punts de control seran físics (dianes,...) i s’ubicaran sobre 

l’element de forma que puguin ser retirats després dels treballs sense afectar al 

material de l’element.  

 

En cas que calgui usar com a punts de controls detalls del propi element a 

capturar caldrà el vistiplau del departament de Topografia i Geomàtica i es  

documentaran mitjançant croquis i ressenyes per tal que siguin fàcilment 

identificables i/o reutilitzables. 

La precisió de l'observació topogràfica serà, en coordenades absolutes, inferior 

a 5mm en XY i també inferior a 5mm per l’altimetria. S'utilitzarà la regla Bessel 

per minimitzar els errors sistemàtics, accidentals i els produïts per les condicions 

meteorològiques. El registre de les observacions es realitzarà de forma que es 

disposi de còpia de seguretat en cas de fallada del sistema de registre en 

memòria. 

Cada punt de control s’observarà des de 2 bases de la xarxa de suport com a 

mínim. 

Es ressenyaran totes les bases utilitzades per a la xarxa de suport a partir del 

model indicat al "Plec d'especificacions tècniques per a l'establiment de la Xarxa 

Topogràfica Municipal". 

Es ressenyaran tots els punts de control usats en fitxes individualitzades, inclosos 

aquells que siguin detalls propis de l’element a capturar, de manera que siguin 

fàcilment i inequívocament identificables. 

 

3.4.3. Presa de fotografies 

Es planificarà l’àmbit a aixecar seguint el criteri de passades amb recobriments 
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del 80% tant longitudinals com transversals. Les fotografies es prendran en 

direcció perpendicular al pla de l’element a documentar. Caldrà lliurar una 

representació del pla de presa de fotografies. 

La càmera haurà de ser calibrada per a poder corregir la distorsió i amb focal 

fixa. 

La resolució mínima dels fotogrames ha de ser de 10 Mp. 

Les fotografies es capturaran en òptimes condicions de llum i s’emmagatzemaran 

en format brut (RAW). Posteriorment es realitzaran les correccions 

radiomètriques pertinents per igualar-les. No s’admetran fotografies amb excés 

de llum (cremades) ni massa fosques. 

Pel que fa a la distribució dels punts de control caldrà ajustar-se l’especificat en 

l’apartat anterior 3.4.2.  

 

 

 

La densitat de PC serà tal que en les passades longitudinals i transversals es 

podrà identificar 1 PC per cada 4 imatges i es complementarà sempre que sigui 

necessari per definir correctament els canvis de pla de l’objecte. 

 

3.5. PROCESSAMENT DE LES DADES 

Als treballs de camp se'ls aplicarà un preprocessament o anàlisi amb l'objectiu 

de validar les dades obtingudes en cada una de les àrees d'estudi i, si cal, realitzar 

aixecaments addicionals si hi ha carència d'informació, errors o inconsistències, 

per tal de corregir les deficiències detectades. 

 

3.5.1. Orientació del model 

Per tal d’orientar el model fotogramètric, es detectaran tots els PC, bases de 

suport i vèrtexs de la XTM que siguin visibles en les fotografies i s’assignarà les 

coordenades calculades en el 75% dels punts repartits de manera homogènia. 

La resta es deixaran per utilitzar com a control de la precisió del model comparant 

a posteriori les coordenades obtingudes en el model respecte les calculades a 

partir dels treballs topogràfics. En aquells programaris que permetin la detecció 

automàtica de dianes s’utilitzarà l’opció i es refinaran de manera manual per la 

resta de casos. 

S’optimitzaran les posicions de les càmeres i es reduiran els errors fins obtenir 

un ajust amb precisió millor de 0,5 píxels. S’estimarà la covariança dels punts de 

pas per avaluar la qualitat de l’orientació interna del model. 

Tots els càlculs es realitzaran segons la tolerància sol·licitada i considerant una 

elevada redundància de dades que millori la precisió final. 

Caldrà construir la malla del model 3D el més optimitzat possible usant totes les 

eines que permeti el programari (màscares, filtres ...) i posteriorment aplicar una 

neteja de la malla. S’eliminaran tots aquells elements que no formin part de 

l’element a modelar, com ara vehicles, persones, vegetació, etc. i es taparan els 

forats que puguin deixar a la malla. 
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Posteriorment es construirà la textura i el mapa de normals. 

 

3.5.3. Obtenció de les ortofotografies 

Es generaran les ortofotografies a alta resolució de planta dels tots els plànols de 

l’element objecte de l’estudi. Les imatges seran corregides radiomètricament amb 

la mida del píxel de 25 mm o menys. El tractament del color ha de ser homogeni. 

Les ortofotografies en planta estaran georeferenciades en el sistema de 

referència 

oficial. 

 

3.5.4. Generació de núvol de punts 

Es generarà un núvol de punts del model de densitat 5mm (1 punt cada 5mm) a 

partir del model tridimensional generat en el punt 3.5.2. 

 

 

El núvol de punts es depurarà per eliminar tots aquells elements que no formin 

part del model, com ara persones, vehicles, animals, vegetació, etc. 

 

3.6. RESULTATS 

El treballs anteriors donaran com a resultats els següents, que s’usaran per a 

produir 

els productes finals: 

− Núvol de punts 

− Model digital 3D texturitzat 

− Vectorització de l’element segons Annex 2 

− Ortofotografies 

3.7. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 

Un cop acabats els treballs serà obligatori elaborar una memòria tècnica on hi 

apareguin els següents apartats: 

1. Introducció 

2. Objectius 

3. Metodologia 

4. Resultats 

5. Bibliografia 

6. Annexos 

 

Totes les figures, taules i gràfics aniran numerats, amb la font corresponent i 

indexats. Els plànols o mapes que acompanyin el cos del text inclouran l'escala 

gràfica, com a mínim. 

Els plànols que s'annexin a la memòria inclouran com a mínim caràtula, llegenda, 

nord, malla de creus i coordenades, data i font. 

Tota la documentació es lliurarà en digital en els formats que s'indiquen a l’apartat 
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3.8.1. 

 

3.7.1. Introducció 

En aquest apartat es descriurà el marc geogràfic de la zona, el marc de 

referència, i es poden descriure antecedents, estudis previs, etc. 

3.7.2. Objectius 

Caldrà descriure els objectius del treball a partir de la planificació dels treballs 

validats prèviament. 

3.7.3. Descripció de la metodologia 

Es descriurà tant la metodologia dels treballs de camp com la del postprocés de 

dades. 

En la metodologia dels treballs de camp caldrà indicar si hi ha hagut 

modificacions respecte a la planificació prèvia i justificar aquests canvis. 

En la metodologia del postprocés caldrà descriure els algoritmes usats, els 

procediments de neteja i filtrat de punts, etc. 

 

3.7.4. Descripció dels resultats 

Caldrà lliurar amb els resultats tots els paràmetres de precisió i qualitat de tots 

els càlculs, inclòs el del model fotogramètric. 

3.7.5. Bibliografia 

Caldrà indicar la bibliografia que fonamenti els criteris definitoris de la 

metodologia del treball i qualsevol altra bibliografia complementària. 

3.7.6. Annexos 

En aquest apartat cal incloure la documentació tècnica dels instruments, 

certificats de calibratge, ressenyes, etc. 

 

3.8. DOCUMENTACIÓ I VALIDACIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs hauran de donar com a resultat els indicats a l’apartat 3.6 en els 

formats que s’indica a l’apartat 3.8.1 

Els treballs topogràfics hauran d'estar visats pel col·legi oficial d’Enginyers en 

Geomàtica i Topografia. Per tal d’obtenir la validació final dels treballs topogràfics, 

serà indispensable el vistiplau del departament de Geomàtica i Topografia. La 

resta de treballs seran validats per l'àrea de Patrimoni Històric municipal. 

En cas de que aquests documents no superi el control de qualitat, seran retornat 

a l’adjudicatari per a la seva modificació. 

 

3.8.1. DOCUMENTACIÓ I FORMATS. 

 

La documentació de l'aixecament es lliurarà en els formats següents: 

 

Memòria • Format *.doc (*.docx) i *.pdf 

Núvol de Punts  • Format *.las, i *.e57 
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Model digital 3D • Formats *.obj amb mapa de textures i *.pdf 3D 

Fotografies • Fotografies en el mateix format (i edició, si n’hi ha hagut) 

que s’hagin usat en el programari per a generar el treballs. 

Ortofotografies • Plantes en format *.tiff versió 6.0 mínim amb compressió 

LZW sense pèrdua i també en format *.jpg sense 

compressió de cada tram de façana. Si la imatge resulta 

massa gran es podrà dividir segons criteri dels tècnics 

municipals. 

− Format *.jpg de la planta en continu a baixa 

resolució. 

− Plantes georeferenciades en els mateixos formats 

que els alçats i també en format Geotiff 

− Format *.pdf 

Plànols • Plànols en planta en format *.dwg i *.pdf 

• Seccions en format *.dwg i *.pdf 

Projecte • Es lliurarà el fitxer o fitxers en el format nadiu del software 

que s’hagi utilitzat per al projecte. 

 

Totes les dades tindran un nom i una descripció acord al tipus de fitxers i 

s'anomenaran i numeraran seguint el criteri següent: 

− Totes les dades portaran l’etiqueta PATRIMONI a l’inici del nom de l’arxiu. 

− A continuació s’indicarà l’etiqueta FÒRUM_COLONIA 

− Finalment s’indicarà el tipus de dades mitjançant una etiqueta: SECCIO, ALÇAT, 

MODEL_3D, NUVOL_PUNTS, PANORAMA, PLANTA, UBICACIO, MAPA, 

ORTOIMATGE 

− Els espais entre paraules s’ompliran amb un guió baix. 

En cas d’haver de presentar diversos fitxers del mateix tipus de dades, es 

numeraran amb un criteri correlatiu i coherent. A mode d’exemple, una planta en 

format *.dwg tindria el nom:  PATRIMONI_ FÒRUM_COLONIA _PLANTA_1.dwg 

 

4. ANNEX 1. ÀMBIT DELS TREBALLS 

Els treballs estaran compresos dins de l'àmbit indicat a les imatges següents, 

corresponen a l’àrea d’intervenció que inclou el recinte del Fòrum de la Colònia i 

els trams dels carrers Cardenal Cervantes Lleida i Soler. 
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1 imatge aèria situació Fòrum de la Colònia. Projecte de conservació i accessibilitat al Fòrum de la Colònia, R. Corbella, 
2023. 

 
2 plànol planta àmbit intervenció. Projecte de conservació i accessibilitat al Fòrum de la Colònia, R. Corbella, 2023. 

 

5. ANNEX 2: ELEMENTS A VECTORITZAR 

5.1. OBJECTIU 

Aquest document descriu els elements a recollir de forma vectorial a partir del 

núvol 

de punts net i en coordenades oficials. 

 

5.2. DADES A RECOLLIR 

5.2.1. REPRESENTACIÓ 

La representació dels elements està lligada a un concepte, que és la component 

descriptiva de l’element topogràfic, i a una representació geomètrica, que és la 

component espacial de l’element. Cada concepte porta associada una 

representació geomètrica. 

• Punt: Terna de coordenades que defineix una posició de l’espai en 3 dimensions. A 

més de les coordenades, els elements puntuals poden requerir orientació o bé 

orientació i escala. El punt pot portar associat un codi representatiu de l’element 

capturat. 
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• Polilínia: Sèrie de dos o més vèrtexs, definits per 3 coordenades, lligats 

seqüencialment. Cada vèrtex marca l’inici o el final d’una línia o bé és el punt 

d’intersecció entre dos segments consecutius dels que formen la línia. S’usa per 

descriure geomètricament els conceptes que es perceben com una línia o com un 

límit de polígon. Pot dur orientació. 

• Polígon: Àrea delimitada totalment per una línia o un conjunt de línies, que poden 

indicar que l’àrea delimitada està inclosa al polígon –contorn exterior o exclosa del 

polígons –contorns interiors. S’usa per a descriure geomètricament els fenòmens 

topogràfics que es perceben com una àrea. 

La representació dels elements serà descrit en l'apartat de metodologia de la 

memòria a lliurar, indicant les característiques gràfiques de cada element: capa, 

color, gruix, etc. 

 

5.2.2. CONSISTÈNCIA TOPOLÒGICA 

Les diferents parts en què quedi subdividit un element han de començar i acabar 

en vèrtexs amb les mateixes coordenades que els vèrtexs extrems del fragment 

anterior i posterior. 

Un vèrtex extrem d’un element que connecta amb un altre ha d’ésser situat 

exactament sobre un extrem del segon element, o a una distància inferior a 1 

mil·límetre sobre el terreny d’un segment delimitat per dos vèrtexs del segon 

element. 

 

5.2.3. REPRESENTACIÓ  

La representació a obtenir serà definir les línies generals que defineixen els 

diferents elements que la composen. 

Caldrà recollir els següents elements: 

− delimitació dels carreus 

− canvis de textures 

− marques de picapedrers 

− inscripcions 

− obertures o forats 

− canvis de material 

− escales i nivells de les graderies 

− canalitzacions i altres elements moderns 

− tot allò que requereixi la direcció facultativa, la supervisió municipal i els serveis 

tècnics de Patrimoni Cultural del departament de Cultura.  

Cada element es recollirà en una capa o nivell independent. 

Els elements no procedents i que no es puguin eliminar del núvol de punts o de 

les imatges es representaran en una capa apart amb una trama diferent per 

indicar que no pertanyen a l’objecte d’estudi. 
 
 
Tarragona, a la data de la signatura electrònica  
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Models de declaracions per a projectes finançats amb Fons comunitaris del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència  

(Annexos de l’Ordre 1030/2021) 
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Exp. Òrgan Gestor / Contractació (IRIS):  

Ref. C14.I4.S3 TARRAGONA – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia. 

Contracte: 

 
ANNEX I 

[ Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener] 
Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 

 
A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció a dalt 
referenciat, el/els sotasignant/s, com a participant/s en el procés de preparació i 
tramitació de l'expedient, declara/declaren: 
 
Primer. 
Estar informat/da del següent: 
 
1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament financer de la UE) 
estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les 
funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, 
d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal». 
 
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
trasposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès 
com a «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a 
més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el 
resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el 
context del procediment de licitació». 
 
3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centena dotzena de la Llei 31/2022, de 23 
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats 
públics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals 
que hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans 
col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes». 
 
4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional cent dècima segona estableix que: 
– «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal 
o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa 
referència apartat anterior i els participants en cada procediment». 
 
– «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) 
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els 
Col·legis de Notaris i Registradors». 
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Segon. 
Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 
en el seu poder, no es troba/n incurs/s en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent 
dècima segona, que pugui afectar el procediment de licitació. 
 
Tercer. 
Que es compromet/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol 
moment del procediment en curs. 
 
Quart. 
Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que 
sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que 
estableixi la normativa d’aplicació. 
Tarragona, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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Exp. Òrgan Gestor / Contractació (IRIS):  
Ref. C14.I4.S3 TARRAGONA – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia. 
Contracte: 

         

     ANNEX IV.A 
[ Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre] 

Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 
 
Amb la finalitat de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació1 assenyalat 
/esmentat anteriorment, el sotasignat, com a partícip en el procés de gestió i execució 
d’un projecte finançat amb fons Next Generation EU, declara: 
 
Primer. Estar informat/-ada del següent: 

1. L'article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament 

financer de la UE) estableix que "hi haurà un conflicte d'interessos quan 

l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 

familiars, afectives, polítiques o nacionals, d’interès econòmic o per qualsevol 

motiu directe o indirecte d'interès personal". 

2. Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes 

d'interessos" de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, té per objectiu evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir 

la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte de tots els 

candidats i licitadors. 

3. Que l'article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic, estableix que s’hauran d’abstenir d'intervenir en el 

procediment “les autoritats i el personal al servei de les Administracions en 

les quals es donin algunes de les circumstàncies indicades en el següent 

apartat", sent aquests:  

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre la 

resolució del qual pugui estar influenciada per la d'aquest últim; ser 

administrador de societat o entitat interessada, o tenir una qüestió 

contenciosa pendent amb un interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol 

dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i 

també amb els assessors, representants legals o representants que 

intervinguin en el procediment, així com compartir un despatx professional o 

estar vinculats a ells per l'assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les 

persones esmentades en l'apartat anterior. 
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d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en 

qüestió. 

e) Tenir una relació de servei amb una persona física o jurídica directament 

interessada en la matèria, o haver prestat serveis professionals de qualsevol 

tipus i en qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys. 

Segon. Que no es troba sotmès/-esa a cap situació que pugui classificar-se com un 
conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE 
i que no concorri en la seva/es persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el 
procediment de licitació/concessió. 
 
Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’organisme de 
contractació/comissió avaluadora, sense dilació, qualsevol situació de conflicte 
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari. 
 
Quart. Soc conscient que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es 
demostri que sigui falsa comportarà les conseqüències 
disciplinàries/administratives/judicials establertes per la normativa d’aplicació. 
 
Tarragona, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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Exp. Òrgan Gestor / Contractació (IRIS):  
Ref. C14.I4.S3 TARRAGONA – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia. 
Contracte: 

ANNEX IV.B 

         Model de declaració 

Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

Sr./Sra. ……………………………………………………, DNI …………………….., com a 

(escriure càrrec dins de l’empresa del contractista / subcontractista) de l’entitat 

………………………………………………………………………….., amb NIF 

…………………………., i domicili fiscal a ……………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………...….

...., beneficiària final d’ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR, que 

participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d’actuacions 

necessàries per a la consecució dels objectes definits en el Component 14  «Pla de 

modernització i competitivitat del sector turístic», declara conèixer la normativa que 

és d’aplicació, en particular els següents apartats de l’article 22 del Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que 

s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

1. La lletra d) de l’apartat 2: «recaptar, a efectes d’auditoria i control de l’ús de fons en 

relació amb les mesures destinades a l’execució de reformes i projectes d’inversió en el 

marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar 

cerques i en una base de dades única les categories harmonitzades de les dades 

següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en 

matèria de contractació pública; 

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del preceptor dels 

fons o del contractista, segons es defineix a l’article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l’execució de reformes i projectes d’inversió en el 

marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l’import total del 

finançament públic de les mesures esmenades i que indiqui la quantia dels fons 

desemborsats en el marc del Mecanisme i d’altres fons de la Unió». 

3. Apartat 3: «Les dades personals mencionades en l’apartat 2, lletra d), del present 

article només seran tractades pels Estats membres i per la Comissió a efectes i 

duració de la corresponent auditoria de l’aprovació de la gestió pressupostària i 

dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats 

amb l’aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, 

apartat 1.  
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4. En el marc del procediment d’aprovació de la gestió de la Comissió, de 

conformitat amb l’article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 

presentació d’informes en el marc de la informació financera i de retiment de 

comptes integrada a què fa referència l’article 247 del Reglament Financer i, en 

particular, per separat, en l’informe anual de gestió i rendiment». 

D’acord amb el marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les 

dades amb les finalitats expressament relacionades en els articles citats. 

Tarragona, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

Sign. ……………………………………………. 

Càrrec: ………………………………………… 
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Exp. Òrgan Gestor / Contractació (IRIS):  
Ref. C14.I4.S3 TARRAGONA – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia. 
Contracte: 

 

ANNEX IV.C 

         Model de declaració 

Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'accions del pla de 

recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

Sr./Sra. ..................................., amb DNI ........................., com a (escriure càrrec dins de 

l’empresa del contractista / subcontractista)  de l’entitat ........................., amb 

NIF ................, i domicili fiscal 

en ............................................................................................................., en la condició 

de beneficiària d’ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR, que participa 

com a contractista/ant destinatari de l’encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament 

d’actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el Component 14  

«Pla de modernització i competitivitat del sector turístic», manifesta el Compromís 

de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb 

el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures 

necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, 

comunicant, si escau, a les autoritats que procedeixi els incompliments observats. 

Adicionalment, atenent el contingut de la PRTR, es compromet a respectar els principis 

de l'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient 

("DNSH" per les seves sigles en anglès «do no significant harm") en l'execució de les 

actuacions dutes a terme en el marc del pla esmenat, i manifesta que no incorre en un 

doble finançament i que, si escau, no li consta un risc d'incompatibilitat amb el règim 

d'ajudes d’Estat. 

Tarragona, a la data de la signatura electrònica. 

 Sign. ................................................ 

Càrrec:................................................ 

  



 

Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia 

Servei de Contractació, Compres i Subvencions 

Secció de Contractació d'Obres i Serveis 

Exp. 673.24 G626 

 

 

 

Exp. Òrgan Gestor / Contractació (IRIS):  

Ref. C14.I4.S3 TARRAGONA – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia. 

Contracte: 

 

D. Model declaració responsable en relació a l’acceptació dels possibles controls 
per part de les autoritats comunitàries: Comissió Europea, Oficina de la lluita 
contra el frau (OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea. 
 
 

 EL DECLARANT: 

 

Sr./Sra.:  

Amb NIF:  

En representació de l’entitat:  

Amb NIF :  

En qualitat de:     

Dades de contacte (adreça, telèfon, 

correu electrònic) 
 

 
 

 DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 

Com a contractista/subcontratista que participa en el desenvolupament d’actuacions 

necessàries per la consecució dels objectius definits en el Component 14 del Pla de 

Recuperació i Resiliència, accepta els possibles controls per part de les autoritats 

comunitàries: Comissió Europea, Oficina de la Lluita contra el Frau (OLAF), Tribunal de 

Comptes i Fiscalia Europea, per tal d’exercitar els drets que els reconeix l’article 129, 

apartat 1, del Reglament sobre les normes financeres aplicables al pressupost general 

de la Unió (Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell 

de 18 de juliol de 2018). 

 

......................, XX de .......................... de 202X  

Sign. ................................................ 

Càrrec:............................................... 
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ANNEX 2 

 
Declaració responsable seguint el formulari de document europeu únic de 
contractació aprovat per la Unió Europea (DEUC), a la següent pàgina web:    
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/  

 

 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
(1) D'acord amb el que preveu el RDL 1/2013 de 29 de novembre 
(2) D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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ANNEX 3  
 

MODEL DE PROPOSICIÓ - CRITERIS AVALUABLES 
NO AUTOMÀTICAMENT 

En/Na    ................................................................................    amb    DNI    núm.    
............................ 

expedit  ........................  amb  domicili,  a  efectes  de  notificació  a  
............................................  al carrer .......................  núm. ...........pis........ telèfon mòbil 
de contacte............................ que actuo en nom propi (o en representació de) 
.............................. 

 
EXPOSO: 
 
Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, - secció 
de Contractació d'Obres i Serveis -, mitjançant procediment obert per a l’adjudicació 
de les obres compreses en el projecte executiu de conservació i accessibilitat al fòrum 
de la Colonia de Tarraco, d’acord amb el plec de clàusules tècniques i econòmiques – 
administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades 
clàusules i ofereixo: 

Que, en relació amb els criteris no avaluables automàticament acompanyo  la  
següent documentació que incorporo en aquest sobre: 

- Memòria constructiva 

- Pla ambiental d’obra 

- Implantació i mobilitat 

 

 

................................de ..........................de ... 

SIGNATURA 
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ANNEX 4 

  

MODEL DE PROPOSICIÓ - CRITERIS AUTOMÀTICS 

  

Sr / Sra. ............................................. .. ................................. amb DNI 
núm. ............................ expedit ..................... ... amb domicili, a efectes de notificació 
a ....................................... ..... al carrer ....................... núm. ........... pis ........ telèfon mòbil 
de contacte .......................... .. que actuo en nom propi (o en representació 
de) .............................. 

  

EXPOSO: 

  

1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, - 
Secció de Contractació d'obres i serveis -, mitjançant procediment obert per a 
l’adjudicació de les obres compreses en el projecte executiu de conservació i 
accessibilitat al fòrum de la Colonia de Tarraco d’acord amb el plec de clàusules 
tècniques i econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto 
íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo: 
  

1.- Realitzar els treballs per import de .............................................................. € sense 
IVA 
  
El preu ofert inclou impostos i qualsevol despesa que es pugui produir, excepte l'impost 
sobre el valor afegit (IVA) 

 

2.1- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
del cap d’obra com a arquitecte: 

 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
 (indicar núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

PEC > 2.000.000,00€    

PEC > 1.000.000,00 €  ≤ 2.000.000€    

PEC > 500.000,00€ ≤ 1.000.000,00€    

PEC ≤ 500.000,00€    
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2.2- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
del cap d’obra com a arquitecte tècnic: 

 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
 (indicar núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

PEC > 2.000.000,00€    

PEC > 1.000.000,00 €  ≤ 2.000.000€    

PEC > 500.000,00€ ≤ 1.000.000,00€    

PEC ≤ 500.000,00€    

 
 
2.3- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
de l’encarregat d’obra: 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
 (indicar núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

PEC > 2.000.000,00€    

PEC > 1.000.000,00 €  ≤ 2.000.000€    

PEC > 500.000,00€ ≤ 1.000.000,00€    

PEC ≤ 500.000,00€    

 
2.4- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
del tècnic especialista en sostenibilitat: 

 

Redacció Plans Ambientals o documents 
equivalents 

Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
(indicar 
núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits  

   

intervenció en espais públics o privats urbans  

Implantació i control Plans Ambientals 

Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
(indicar 
núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits  

   

intervenció en espais públics o privats  urbans  
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2.5.- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
del cap d’arqueologia: 
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
(indicar 

núm. obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

PEC > 2.000.000,00€    

PEC > 1.000.000,00€ ≤  2.000.000 
   

PEC > 500.000,00€ ≤ 1.000.000,00€    

PEC ≤ 500.000,00€    

 
2.6.- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
del cap de conservació-restauració  
 

Tipus obra Patrimoni 
mundial 

(indicar núm. 
obres) 

BCIN 
(indicar 

núm. obres) 

BCIL 
(indicar 

núm. obres) 

PEC > 2.000.000,00 €    

PEC ≤ 2.000.000 > 1.000.000,00 €    

PEC ≤ 1.000.000,00€ > 500.000,00€    

PEC < 500.000,00 €    

 
2.7.- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
de l’enginyer industrial d’instal·lacions  
 

Tipus d’obra Patrimoni 
mundial 
(indicar 
núm. 

obres) 

BCIN 
(indicar 
núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 
núm. 

obres) 

Conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits 

   

Intervenció en espais públics o privats urbans  
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2.8.- Que ofereixo la següent experiència addicional a la requerida com a solvència 
de l’enginyer agrònom  
 

Tipus d’obra Patrimoni 
mundial 
(indicar 
núm. 

obres) 

BCIN 
(indicar 
núm. 

obres) 

BCIL 
(indicar 
núm. 

obres) 

Conservació-restauració en béns i àmbits 
urbans protegits 

   

Intervenció en espais públics o privats urbans  

 
3.1.- Que ofereixo l’ampliació del termini de garantia pels anys que s’indiquen a 
continuació: 
(indicar els anys que corresponguin) 

 1 any 

 2 anys 

 3 anys 

 4 anys 

 
3.2.- Que ofereixo la prestació relativa a la renovació de llumeneres dels carrers  
(indicar el que correspongui) 

 Sí 

 No 

 
3.3.- Que ofereixo el criteri de qualitat del joc infantil del conjunt de xarxa de trepa 
inclusiva de qualitat superior (criteri 3.3.1) 
(indicar el que correspongui) 

 Sí 

 No 

 
3.4.- Que ofereixo el criteri de qualitat del joc infantil projectat per tres elements 
plataforma d'equilibri inclusiva (criteri 3.3.2) 
(indicar el que correspongui) 

 Sí 

 No 

 
 
 



 

Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia 

Servei de Contractació, Compres i Subvencions 

Secció de Contractació d'Obres i Serveis 

Exp. 673.24 G626 

 

 

 
3.5.- Que ofereixo el criteri de qualitat del joc infantil projectat consistent en 
substituir l’element descrit com a “Spinner infantil per un  girador esfèric inclusiu 
(criteri 3.3.2) 
(indicar el que correspongui) 

 Sí 

 No 

 

4 .- Declaro que l'efecte del que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 86 del RGLCAP, 
en la present licitació: (assenyalar el que procedeixi) 

 No concorren a la present licitació empreses pertanyents a el mateix grup 
empresarial de l'empresa que represento, entenent-se com a tals les que es trobin en 
qualsevol dels supòsits de l'article el 42.1 de el Codi de Comerç 

 

 Concorren a la present licitació les següents empreses pertanyents a el mateix grup 
empresarial de l'empresa que represento, entenent-se com a tals les que es trobin en 
qualsevol dels supòsits de l'article 42.1 de el Codi de Comerç ...... ..... . INDICAR NOM 
DE LES EMPRESES QUE CONCORREN. 

  
5- Que em comprometo a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i 
materials suficients i accepto les penalitats previstes en el plec en cas d'incompliment. 

 
6.- Que compleixo amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos 
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

 
7.- Que, en cas d’empresa licitadora estrangera, em sotmeto a la jurisdicció dels Jutjats 
i Tribunals espanyols.  
 
8.- Que per tal d’agilitzar el tràmit de l’adjudicació ofereixo dipositar la garantia 
mitjançant retenció en el preu, sens perjudici que en qualsevol moment posterior a 
l’adjudicació pugui sol·licitar la substitució d’aquesta per qualsevol vol altre tipus de 
garantia de les previstes a la LCSP 
 
 

................................de .............................de .......................  
SIGNATURA 
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ANNEX  5: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT 
DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE 
 
 

El/la  Sr./Sra............................................................................................ en (nom  propi / 
en nom i representació de l’empresa) ..................................... amb NIF.................., 
adjudicatària de la contractació denominada .......................................... 
Ref.................................. convocada en el seu dia per l’Ajuntament de Tarragona: 

 
1. Es compromet a complir amb les obligacions i responsabilitat definides al plec de 

clàusules com a condició especial d’execució 
 

2. Així mateix, es compromet a vetllar per tal que els possibles subcontractistes, si n’hi 
hagués, es comprometin al compliment de les mateixes condicions especials 
d’execució definides als plecs 

 

3.  Que, mentre sigui vigent la relació contractual, em comprometo a comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi de la informació proporcionada en els apartats 
anteriors. 
 
4. Que em comprometo a aportar els documents que demostrin la veracitat d’aquesta 
declaració responsable si així se’m requerís. 
 
I per així consti, signo aquesta declaració responsable 
(Lloc i data) 
 
Signatura 
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ANNEX  6: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL TRACTAMENT 
DE DADES PERSONALS  
 
 

El/la  Sr./Sra............................................................................................ en (nom  propi / 
en nom i representació de l’empresa) ..................................... amb NIF.................., 
adjudicatària de la contractació denominada .......................................... 
Ref.................................. convocada en el seu dia per l’Ajuntament de Tarragona: 

 
3. Es compromet a complir amb les obligacions i responsabilitat definides en la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 
dels Drets Digitals (LOPDGDD) i normativa complementària; i amb el que estableix 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de 
dades personal i a la lliure circulació d'aquestes dades aplicant segons les 
instruccions de l’Ajuntament de Tarragona.  
 

4. Declara que els servidors estaran ubicats a ........................... (INDICAR PAÍS) i que 
els serveis associats als mateixos es prestaran  des de.................................. 
(INDICAR PAÍS), comprometent-se a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, 
al llarg de la vida del contracte, d’aquesta informació.  

 
5. Així mateix, es compromet a indicar en la seva oferta, si s’autoritza als PCAP i si té 

previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, i el nom o el 
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització. 

 
[ ] NO té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats als 
servidors. 
[ ] Subcontractarà el/s servidor/s i/o serveis associats als servidors, per la 
qual cosa informa de: 

 
- Nom i dades fiscals del subcontractista: 
- Servei subcontractat: 

 
4.  Que, mentre sigui vigent la relació contractual, em comprometo a comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi de la informació proporcionada en els apartats 
anteriors. 
 
5. Que em comprometo a aportar els documents que demostrin la veracitat d’aquesta 
declaració responsable si així se’m requerís. 
 
I per així consti, signo aquesta declaració responsable 
(Lloc i data) 
 
Signatura 




