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transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RDLCSP  Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public.

RGLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat per RD 1098/2001.

PCAP Plec de clausules administratives particulars de la licitacio i el contracte
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I. QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE (QCC)

A. Objecte, necessitats a satisfer, lots i CPV

Objecte: El present projecte té per objecte la reurbanitzacié i reordenacié del carrer
d’Enric Borras entre |'av. Josep Anselm Clavé i el carrer de Lo Gaiter del Llobregat.

El nou disseny planteja una transformacié de la seccié del carrer amb I'ampliacié de les
voreres i la reduccid6 de l|'espai destinat al vehicle, amb |'eliminacié de la banda
d’aparcament, mantenint el diferent nivell entre voreres i calgada, i la incorporacié
d’arbrat a la vorera est. També es construeix un nou col-lector i es fa una important
renovacié dels serveis, especialment |'aigua potable, i el soterrament dels creuaments
aeris de linies electriques i de telefonia.

Amb tot aixd es vol aconseguir un carrer més segur, amable i millor adaptat al model de
ciutat i al canvi climatic.

L'ambit total de I'actuacio és de 3.218,40 m2.

Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensié de les necessitats que es pretenen satisfer
amb el contracte que regula el present plec, aixi com la idoneitat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les, s'especifiquen en el projecte d'obres (Volum I. Memoria,
annexes i plecs, POU18I00TK, Volum II. Planols, POU18I00TL, Volum III. Pressupost,
POU18I00TM, d'acord amb els articles 1.1, 28 i 116.4.e) de la LCSP.

Lots: No. L'ajuntament ha decidit no dividir en lots I'objecte del contracte en exercici de
la facultat discrecional per dissenyar el contracte i definir les caracteristiques i
prescripcions técniques que considera més adients per a la satisfaccié de les necessitats
publiques a cobrir, amb l'obligacié de justificar aquesta decisié en |I'expedient.

Per tal d’explicar de manera més entenedora la manca de lotitzacié es fa constar per
coneixement de les empreses :

-.Totes les partides del projecte tenen la necessitat de suport d’obra civil, (excavacions,
rases, aportacions de terres, compactacions, etc.) i per tant la realitzacié de les diverses
tasques dificultaria des d’un punt de vista técnic la correcta execucio.

-.L'existéncia de diversos contractistes, la dificultat en la coordinacié de la seva execucid
i la separacid de les responsabilitats podrien tenir conseqlieéncies negatives en la correcta
execucié de les obres, garanties posteriors i els terminis d’execucié als previstos al
projecte, a més, I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguirien en el cas de
fraccionament per lots de |'objecte de la licitacid.

- Que es fonamenta en la conveniéncia de racionalitzar els recursos a emprar en la seva
execucié i executar les obres seguint la logica constructiva, tenint en compte que les
prestacions que comprén el contracte no sén susceptibles d’aprofitament individual i
funcional ni de ser executades, per tant, de manera independent sense menyscabar la
correcta execucio dels treballs.

- Atenent al concepte d’unitat funcional de l'edificacid, en tractar-se d’una unitat
constructiva Unica, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 3/2007, de 4 de
juliol, de I'obra publica.

- El fet que I'execucié de I'obra en diferents lots implica que els diferents contractes sén
complementaris i es condicionen mutuament; és a dir, I'execucié d’un lot influeix en
I'execucié d’un altre, i la deficient execucié d’un lot pot suposar la preséncia de
patologies en altres parts de l'obra o lots. Aix0, a més, implicaria dificultats en la
determinacio de responsabilitats i, per tant, en l'atribucid de les competéncies en la
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reparacié de defectes i deficiéncies en |'execucio detectats i les possibles indemnitzacions
a I'administracié o a la resta de contractistes.

- El fet que les obres a executar formen part del concepte d'obra completa, en tractar-se
d’altres capitols com instal-lacions, estructura ... que per si soles no permeten ser
utilitzades de forma independent i no responen a la seva funcionalitat de forma
autonoma.

- Quant a la possible afectacié al principi de concurréncia el plec estableix mesures que
blinden i garanteixen a les empreses que col-laboren en I’'execucié de les obres, preveient
un seguit de garanties, com sén la possibilitat de subcontractacié (clausula 34 del PCAP)
o possibilitat de concérrer presentar-se amb UTE .

Vocabulari ComuU de Contractes (CPV) 45211360-0 Treballs de construccio de
desenvolupament urba.

Projecte redactat pels serveis técnics de I’Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans el
mes de juny de 2024. Per acord de la Junta de Govern Local del 2 d’octubre de 2024 s’'ha
aprovat definitivament.

Acta de replanteig del projecte signada el 4 d'octubre de 2024, de conformitat amb el
que es disposa als articles 231 i 236 de la LCSP.

El Projecte de reurbanitzacid del carrer d’Enric Borras entre I'av. Josep Anselm Clavé i el
carrer de Lo Gaiter del Llobregat estara disponible al perfil del contractant amb la resta
de documentacio de la licitacid.

B. Dades economiques
B1. Determinacié del preu: Preu determinat d’acord amb el corresponent projecte.

El projecte de referéncia es va aprovar inicialment per acord de la Junta de Govern Local
del 17 de juliol de 2024, amb un pressupost per a coneixement de I'’Administracié de
1.749.526,55 € IVA inclos.

El pressupost de licitacido que es correspon a la part d’obres a executar per |'adjudicatari
és de 1.295.169,14 €, 21 % IVA exclos (1.567.154,66 €, 21 % IVA inclos).

B2. Valor pressupost base de licitacié amb el seglient desglossament:

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 1.088.377,43 €
DESPESES GENERALS (13 %) 141.489,07 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6 %) 65.302,65 €
PREU EXECUCIO CONTRACTE 1.295.169,14 €
IVA (21 %) 271.985,52 €
TOTAL IMPORT IVA INCLOS 1.567.154,66 €

B3. Valor estimat del contracte: als efectes d'alld que disposa I'art. 101 de la LCSP és de
1.295.169,14 € IVA exclos.

El preu del contracte sera el d’adjudicacidé i ha d’incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos la resta de
tributs, taxes, canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les
despeses que s’originin com a conseqliéncia de les obligacions establertes en aquest plec
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que s'han de complir durant I’'execucié del contracte i les que comporti I'execucié de
I'obra.

C. Existéncia de credit

C1. Partida pressupostaria: despesa amb carrec a la partida pressupostaria 24 014 1532
619 d’Inversido millora infraestructures i béns d’lUs general. Centre de cost 401 304
Projectes i espai urba.

C2. Expedient d’abast plurianual: No.

D. Termini d’execucio del contracte

El termini de durada de |'obra esta determinat en la planificacié d’obra prevista al
projecte tecnic, s'estima en tretze mesos i mig.

El termini comencara a comptar des del dia seglient al de la signatura de l'acta de
replanteig i inici de les obres, i una vegada subministrat i lliurat tot el material necessari
per a lI'execucio de I'obra, amb les excepcions que es puguin recollir a aguesta acta.

L'acta de replanteig i inici de les obres s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a
comptar des de la formalitzacié del contracte. Aquest termini pot modificar-se en casos
justificats i excepcionals.

Possibilitat de prorroga: No, Unicament en aplicacid de I'establert en I'article 195.2 de la
LCSP, regulant-se els requisits i tramits conforme a l'article 100 del RGLCAP.

E. Variants
No

F. Tramitacido de I'expedient i procediment d’adjudicacio
Forma de tramitacié: Ordinaria.

Procediment d’adjudicacid: obert simplificat
Presentacio d’ofertes mitjancant eina de Sobre Digital: A i B.
Termini maxim de presentacié: 20 DIES NATURALS.

Organ de contractacié: Junta de Govern Local de I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

G. Solvéncia i classificacido empresarial

Inscripcié al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public: SI
obligatoria.

G1. Criteris de seleccid relatius a la solvéncia economica i financera, i técnica o
professional: No es preveuen.

G2. Classificacio empresarial: .

D’acord amb l'article 77.1 de la LCSP, tractant-se d’un contracte d'obres amb valor
estimat igual o superior a 500.000 euros (IVA exclos) és requisit indispensable que
I'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres en els grups:

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
6/71



- La classificacio sol-licitada d’acord amb I’article 25 i 26 del RGLCAP és:

Grup Subgrup Categoria

G.VIALS I PISTES 6. Obres Viaries sense qualificacid 4
especifica

E.HIDRAULIQUES 1. Abastament i Sanejament 3

Si I'empresa es trobés pendent de classificacié, ho fara constar a la declaracid, indicant la
data en la qual va sol-licitar-la. En tot cas, i per aplicacié de |'article 140.4 de la LCSP,
haura de justificar estar en possessid de la classificacio en el termini d'esmena de
defectes o omissions en la documentacié lliurada i subsistir en el moment de perfeccid
del contracte.

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han de tenir la
capacitat economica i técnica sol:licitada, i resultara d'aplicacié el regim d'acumulacié
previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups que es demanen.

Els licitadors també hauran d'acreditar que estan inscrits en el RERA (Registre
d’Empreses amb Risc per Amiant), atenent a les mesures de gesti6 ambiental que
I'empresari haura d’aplicar per executar el contracte.

S’admetra l'acreditacido del RERA mitjangant subcontracta, en aquest cas cal incloure en
el sobre A de l'oferta la carta de compromis formal amb I'empresa licitadora, original i
signada digitalment.

Els certificats comunitaris de classificacid o documents similars que acreditin la inscripcio
en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats
membres de la Unié Europea constitueixen una presumpciéo d’aptitud en relacié als
requisits de seleccié qualitativa que figurin en aquests plecs.

Cas d’empreses de nova creacid s’acreditara la seva solvéncia téecnica pels mitjans
establerts a I'art. 88.2 b), ¢) i f).

G3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a l'execucié del contracte: Si,
personals: delegat d’obra, cap d'obra i encarregat d'obra (veure clausula 37)

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestid mediambiental: No es determinen.

H. Criteris d’adjudicacié
H 1. Criteris automatics fins a 75 punts:

A. El preu: es valorara fins a un maxim de 55 punts, mitjangant I'aplicacié de la
formula seglent:

puntuacio oferta = 55% (A/B)
A és igual al preu de licitacio menys I'oferta que es valora
B és igual al preu de licitaci6 menys I'oferta més economica presentada

e La puntuacié de l'oferta econdomica s’arrodonira al segon decimal.

e Les ofertes superiors al tipus de licitacid, no es puntuaran i seran excloses de la
licitacid, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al calcul per tal de
considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats.
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El Pressupost d'Execucié per Contracte s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucio
Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius del pressupost del Projecte i el Capitol de Seguretat i Salut, els percentatges
corresponents al tretze per cent (13%), en concepte de despeses generals i el sis per
cent (6%) en concepte de benefici industrial, aixi com I'IVA corresponent.

Les empreses disposaran de |'arxiu "“TCQ"” amb el pressupost del projecte executiu.

El pressupost es presentara en format TCQ, detallant cadascun dels preus. en suport
informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de discrepancia
entre els imports d'ambdoés documents (formulari d'oferta economica i import del TCQ)
prevaldra l'import de la proposta presentada a I’Annex 4. Les empreses disposaran de
I'arxiu “TCQ"” amb el pressupost del projecte executiu.

L'arxiu TCQ de l'oferta presentada per I'empresa adjudicataria sera el de referéncia per a
la gestio economica de I'obra i sera el document en base al qual es confeccionaran totes
les certificacions d'obra. En cas de necessitat d'elaboracié de preus nous, es faran en
base al mateix arxiu.

Seran excloses de la licitacié, per considerar-se |'oferta com incomplerta, les empreses
gue no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta economica del
licitador.

No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els
materials de les justificacions de preus, ni els rendiments, ni I'estructura del pressupost.

El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides alcades a
justificar.

L'import de la partida algada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del
pressupost independent de detall d'aquest concepte.

No s'acceptaran baixes lineals del pressupost.

No s’acceptara l'alteracié a la baixa dels rendiments dels elements de la descomposicié
dels preus.

Per a l'elaboracié de la oferta economica de les empreses constructores, caldra tenir en
compte l'alta complexitat técnica que presenta el projecte actual, tal i com es pot
comprovar al estudiar el Projecte Executiu.

A continuaci6 es detallen algunes de les dificultats que |'empresa constructora
adjudicataria haura d’afrontar:

L'ambit és dins del casc urba, amb alta preséncia de serveis i infraestructures.

- L'execucidé de col-lectors municipals amb pendents entre un 0,3% i un 0,6%.
Sumat al fet de seguir el protocol municipal d’execucié de col-lectors, amb un
control topografic durant I’'execucid, i les proves d’estanqueitat pertinents abans del
seu formigonat.

- Compaginar el transit de vianants o veins amb el desenvolupament de la propia
obra. Amb la garantia de donar passos i vies alternatives segures.

- Els canvis habituals de la implantacié de l'obra, amb moviment de tanques,
passarel-les, plataformes, etc. Amb una garantia constant de la seguretat i salut de
I'obra i la correcta senyalitzacié del conjunt.

Per tot I'exposat, I'execucié d’aquesta obra requereix de rendiments de maquinaria i ma

d’obra, tenint present totes aquestes dificultats. Es considera imprescindible tenir el

coneixement d’aquests aspectes, préviament a la confeccié de la oferta economica.
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B. Augment del termini de garantia definitiva: Fs valorara fins a un maxim de 10
punts.

Els licitadors podran oferir un augment del termini de garantia maxim d‘un any addicional
més per sobre del minim de I'any ja establert.

Ampliacié garantia Maxima puntuacio
12 mesos 10
De 7 a 11 mesos 8
D'l a 6 mesos 4
Menys d'l mes 0

Durant aquest termini, el contractista respondra de la qualitat técnica de les obres
efectuades i dels materials emprats. Sera responsable, a carrec seu, de la conservacio i
el manteniment de les instal-lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell,
sota les instruccions de la direccié facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les
deficiencies que se’'n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat
gue la direccié facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstancies de les
deficiéncies. S’exceptuen els danys ocasionats en l‘obra per forca major, que seran
suportats per la corporacid, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que
realitzi les obres de reparacio.

La garantia sera tornada al contractista per a la seva cancel-lacio a la fi del periode de
garantia de cada lot. La cancel-laci6 o devoluci6 de la garantia no obstara a que
subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar
a les condicions d’aquest contracte, durant el termini de 15 anys previst per |‘article 244
de la LCSP comptat des de la recepcidé de cada lot.

C. Compromis instal-lador: Es valorara fins a un maxim de 10 punts.

D’acord amb |'expedient d‘e-distribucion, inclos als annexes del projecte, cal que
lI'empresa contractista es presenti juntament amb una empresa instal-ladora
especialitzada en la realitzaci6 dels treballs electrics descrits al projecte.

Es requereix:

- Carta de compromis (Annex 7) de l'empresa contractista on es manifesti la
participacié conjunta amb [linstal-lador. Haura d’‘anar signada digitalment per
ambdues parts.

- L'instal-lador amb qui subscriu el compromis haura d’acreditar:

o La inscripci6 com a empresa instal-ladora de baixa i mitja tensié en el registre
d’empreses instal-ladores de baixa i mitja tensid, el qual haura d’acompanyar
a la carta de compromis.

o Haver realitzat obres eléctriques en els Ultims 5 anys, tant de baixa com de
mitja tensié. S’ha de demostrar que han estat executades i posades en servei
per part de la distribuidora. Les obres eléctriques seran en la modalitat TOT
CLIENT, amb estesa de xarxa aeéria i soterrania, i han d’incloure engrapats en
facana amb gestié de permisos particulars. L'empresa instal-ladora ha d’estar
familiaritzada amb els procediments habituals d’ENDESA, i coneéixer les
Especificacions Particulars de la Distribuidora.

Haura d’acreditar aquest requisit mitjancant l'aportacid de certificats que
acreditin I'efectiva realitzacié i bona execucié, expedit pel director de I'obra i
referendat amb conformitat de I’entitat contractant o promotor. Es presentara
necessariament signat digitalment per ambdues parts.

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
9/71



H 2. Criteris subjectius
e Criteris de qualificacié que depenen d'un judici de valor, fins a 25 punts.

Estudi d'implantacié de I'obra, organitzacio, disminucié de molésties i mobilitat i
convivéncia de circulacions. 25 punts

Per a la valoracié d'aquest criteri, s'haura de presentar una proposta d'implantacié de
I'obra, que mostri la compatibilitat de I'obra amb la resta d'activitat de la zona. Hauran
de quedar ben explicats els diferents ambits d'obra (aplec, obra, caseta, circuits...) i el
tipus de tancats i senyalitzacié utilitzats. Es valorara especialment la comprensié del
projecte i de I'entorn i es tindran en compte aspectes i accions concretes proposades per
I'empresa licitadora.

En concret, caldra plantejar una proposta d’ambits i fases que es considerin convenients
per tal de resoldre la convivéncia entre l'obra i el normal desenvolupament de les
activitats de I'entorn tot ajustant-se a la planificacio prevista.

L'estudi sera exclusivament en format grafic: planols, imatges, dibuixos, fotografies i
esquemes.

No ocupara més de 2 fulls DIN A3 a una cara. Aquest format és Unic, per la qual cosa no
es pot annexar més documentacio.

Descripcio Maxima
puntuacio
Solucions que milloren l'obra i estan ben definides i | 25,00 punts

dimensionades

Solucions ben definides perd que no milloren substancialment | 20,00 punts
I'obra

Solucions habituals no contemplades en projecte perd correctes i | 10,00 punts
adients.

Solucions insuficients o poc significatives 2,00 punts

No aporta més informacido respecte de la contemplada en| 0O punts
projecte, o aquesta és irrellevant o és incongruent

S’entén per proposta de millora aquella que vagi adrecada a optimitzar algun dels
parametres de temps, cost, qualitats o molésties sense que aquesta tingui afectacio
negativa sobre els altres.

I. Criteris per a la determinacié de l'existéncia de baixes presumptament
anormals

Es considerara preu anormal o desproporcionat, el d'aquelles ofertes que siguin 2 unitats
percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes
es calculara com la mitjana aritmética de les ofertes admeses a la licitacio, llevat de
I'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a I'esmentat calcul. No
obstant aix0, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular la
mitjana es tindran en compte totes les ofertes.

Termini per presentar la justificacid: 3 dies habils.

Si una determinada oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, es
sol-licitara als licitadors afectats una relacié detallada del cost d'execuci6 material,
seguint la pauta i contingut seglent:
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e Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus
descompostos de totes les partides aixi com |'aportacié de certificats de compromis
del subministrador de materials, amb les mateixes qualitats i caracteristiques que les
del projecte aprovat.

S’han de presentar originals degudament signats amb signatura electronica.

e Maquinaria: si fos propia caldra justificar el preu/hora tenint en compte I'amortitzacio
de la maquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de I'empresa propietaria de
la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes: si esta previst que |I'execucié d’'un conjunt de partides sigui a carrec
d’'una empresa subcontractada, aquesta haura d’‘aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromes, degudament signat i acceptat pel licitador. Aixi mateix, cada
subcontractista haura de justificar la seva solvéncia técnica, aixi com els treballs i
percentatge d’obra a executar per cadascu d’ells.

e Llistat del personal de l'equip técnic de la contractista per aquesta obra, en les
funcions de delegat d'obra, cap d'obra i encarregat d’obra, amb el llistat d‘obres
similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o alie.

e Altres que consideri d’interés el licitador per tal de justificar I'oferta economica.

Es penjara al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves
propostes.

Es presentaran les justificacions en format electronic degudament signat amb signatura
electronica.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacio no rep la informacié justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'0rgan de contractacidé i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si, un cop tramitat el procediment a qué fa referéncia |'article 149 de la LCSP, I'0rgan de
contractacio considera, a partir de la justificacié efectuada pel licitador i dels informes
emesos, que l'oferta no pot ser acomplerta com a conseqliéncia de la inclusié de valors
anormals, I'excloura de la classificacio.

J. Altra documentacio a presentar per les empreses com adjudicataries

Termini de I'empresa proposada com adjudicataria per aportar la documentacio: 7 dies
habils.

Es compliran les caracteristiques técniques detallades en aquest Plec i en el projecte
d’obres.

K. Garantia provisional

No s’exigeix.

L. Garantia definitiva i/o complementaria

Garantia definitiva: Si, 5% de lI'import d’adjudicacid. Cas d’adjudicacié a ofertes amb
preus anormalment baixos I'import de la garantia sera del 10% del preu d’adjudicacio.

Garantia complementaria: Si, 2% de l'import d’adjudicacié.
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Amb motiu de garantir el lliurament de la documentacio final de I'obra i /'as-built, abans
de l'adjudicacio haura de dipositar un import pel 2 % del preu del contracte.

M. Condicions especials d’execucio
Consten a la clausula 24.

N. Modificacions del contracte

Previstes No. Un cop perfeccionat el contracte, aquest només es podra modificar si
concorren les circumstancies establertes a I'art. 242 per raons d’interés public segons el
gue preveu a l'art. 205, ambdods de la LCSP.

0. Cessio del contracte

Si: D'acord amb les condicions establertes a la clausula 33.

P. Subcontractacidé

El contractista només podra concertar validament amb terceres persones la realitzacio
parcial de determinades unitats d'obres del contracte, mitjancant |'autoritzacié de la
direcci6 facultativa, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216
de la LCSP, modificats segons redaccié de la llei 18/2022, de 28 de setembre, de creacid
i creixement d’empreses, per als contractes subjectes a regulaci6 harmonitzada. A més,
haura d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractacid en el Sector de la Construccio.

Pagament directe: No

Q. Revisio de preus
No

R. Termini de garantia

Termini de garantia un any o l'ofert per I'empresa adjudicataria i puntuat, i comencara a
comptar a partir de la data de signatura de la recepcié definitiva de la totalitat de 'obra.

Si s’escau, el material objecte del subministrament tindra un periode de garantia per
qualsevol defecte, disfuncid6 o pérdua de caracteristiques técniques de dos anys a
comptar de la data de recepcid. La garantia comprendra tot I'equipament que formi part
del contracte i qualsevol element auxiliar, fins i tot els recanvis i la ma d’obra necessaria
per a la correcta resolucié de les avaries i disfuncions que es puguin presentar.

S. Contingut dels sobres

SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL I CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE
VALOR)

Aguest sobre o arxiu electronic ha de contenir:

- Annex 1: Dades del licitador i notificacions electroniques. Per tal d'efectuar totes
les notificacions durant el procediment de contractacio.

- Annex 2: Model compromis constitucio unié temporal d’empreses (UTE). Si
escau.
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- Annex 3: Declaracio responsable del licitador. Per separat si es concorre en UTE.

- Annex 5: Proposta no nominativa de l'experiéncia del delegat, cap i encarregat
d'obra que s’assignara al contracte.

- Estudi d'implantacié de I'obra, organitzacio, disminucié de molésties i mobilitat i
conviveéncia de circulacions (2 fulls DIN A3 a una cara). Aquest format és Unic, per
la qual cosa no es pot annexar més documentacid.

- Els licitadors també hauran d’adjuntar la seva d’inscripcié al RERA o la carta de
compromis, segons l'establert a la lletra G2 d’aquest quadre.

- Si s’escau, l'existéncia del compromis a quée es refereix |'article 75.2 de la LCSP en
els termes que consten a la clausula 10 d’aquest plec.

- En_aquesta licitacié s’estableixen criteris d’adjudicacié avaluables en funcié d’un
judici de valor conjuntament amb criteris quantificables de forma automatica, les
empreses licitadores han d’incloure en el sobre A tota la documentacid relacionada
amb els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor.

SOBRE B (CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT FORMULES)

Aquest sobre o arxiu electronic ha de contenir:

- Annex 4: Proposici6 economica, amb altres criteris avaluables mitjancant
formules (ampliacié de garantia)

- El pressupost es presentara en format TCQ, detallant cadascun dels preus.
- Annex 7: Carta compromis amb empresa instal-ladora
- Inscripcio en el registre com a empresa instal-ladora de baixa i mitja tensio.

- Certificats de realitzacido i bona execucié d'obres eléctriques realitzades en els
ultims 5 anys.

Les proposicions presentades per una unié temporal d’empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.

La inclusi6 per error de l'oferta econdmica en el sobre A o la inclusié de qualsevol
informacié de caracter rellevant del sobre B en el sobre A, comportara |'exclusio
automatica del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentacié relativa als criteris de valoracié objectiva
abans de la relativa als criteris de valoraci6 subjectiva.

Tots els documents es presentaran signats electronicament pel representant legal de
I'empresa.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica i no s’acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conéixer clarament alld que es considera fonamental per
valorar-les.

T. Facturacio

En la factura es fara constar a quina certificacio d’obra es refereix i també les dades
seglents:

Expedient AUPAC 31667/2024
Oficina comptable L01081691
Organ gestor L01081691
Unitat tramitadora GE0002270
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U. Lloc de la prestacié i Pla de Treball
Ambit de I'obra.

Abans de l'inici de les obres, I'adjudicatari haura de presentar una planificacié detallada
de l'obra i subministrament del material, aixi com un organigrama de treball, segons
I'establert a la clausula 20 d’aquest Plec.

V. Memoria final
Si

W. Unitat encarregada del sequiment i execuciéo del contracte de conformitat
amb |'article 62.1 de la LCSP)

Responsables del contracte els Serveis técnics municipals.
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II. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIO I D’ADJUDICACIO:

1. Definicié de I'objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realitzaci6 de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que es descriuen en |'apartat A del QCC.

L'expressiéo de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en |'apartat A del QCC.

Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte aprovat
segons les dades determinades a I'apartat A del QCC i el projecte técnic que, juntament
amb el present, han de regir la licitacié.

2. Necessitat i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de |'objecte del contracte la
justificacio del procediment, dels criteris d'adjudicacio i la resta de requeriments recollits
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP)
estan justificats a I'expedient.

Les obres s’hauran de realitzar amb subjeccid al projecte aprovat, que esta formada pels
documents enumerats a l'article 233 de la LCSP.

3. Dades economiques del contracte i existéncia del crédit.

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és el que s‘indica en l'apartat B.1
del QCC.

El pressupost base de licitacid és el que s’assenyala en |'apartat B.2 del QCC. Aquest és
el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d'aquest contracte, pot
comprometre I'0Organ de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul son els que
s'assenyalen en |'apartat B.3 del QCC.

El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que
s’originin com a conseqiéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant I'execucié del contracte.

La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és la que s’esmenta en
I'apartat C.1 del QCC.

El pressupost comprén la totalitat del contracte. El contractista només té dret de
percebre les unitats d'obra dels treballs realment executats. A tots els efectes s'entendra
que les ofertes i els preus consignats sén indiscutibles i no admet cap prova
d'insuficiéncia i porta implicit tots aquells conceptes previstos a I'article 100 i concordants
de la LCSP.

4. Termini d’execucio del contracte i possibles prorrogues

El termini d’execucié de les obres és el que s’estableix en |'apartat D del QCC. El termini
total i els terminis parcials sén els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si
s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de I'acta de
comprovacio del replanteig.
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L'acta de replanteig i inici de les obres s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a
comptar des de la formalitzacidé del contracte, d’acord amb |'article 236 LCSP.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, sén exigibles.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en |'apartat D del QCC o per causes
alienes al contractista. En aquest cas, la prorroga s’acordara per I’'6rgan de contractacio i
sera obligatoria per a I'empresa contractista. La prorroga no es produira, en cap cas, per
acord tacit de les parts.

5. Régim juridic del contracte

El contracte té caracter administratiu, tipificat com a contracte d’obres d’acord amb
I'article 13 de la LCSP, i es regeix per aquest plec de clausules administratives i pel
projecte d’obres, les clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

A més, es regeix per la normativa en materia de contractacié publica continguda,
principalment, en les disposicions seguents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l‘ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de
contractacio publica.

C) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public.

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni derogat
per les disposicions esmentades anteriorment.

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacio i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
public en I'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.

Aixi mateix, la realitzaciéo de l'obra objecte del contracte haura d’observar la normativa
de caracter técnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevencié de
riscos, responsabilitat social i d'altre ordre, inclosos convenis col-lectius del sector, que
en cada moment li sigui d'aplicacio.

Tenen caracter contractual :

- Les disposicions del Plec de Clausules Administratives Particulars.
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- El corresponent projecte técnic d’obres.

- Els planols, la memoria, en els aspectes assenyalats en l‘article 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus del projecte aprovat tenen
caracter contractual i regeixen |'adjudicacio i I'execucié del contracte d’obres.

- L'oferta econdmica i técnica que resulti adjudicataria del contracte, el Programa i
I'organigrama de Treball acceptats per I'0rgan de contractacid, el Pla de Seguretat i
Salut i de Tractament de Residus, un cop aprovats.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicacido en |'execucié de la cosa pactada, no eximeix |'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

6. Tramitacié6 de I'expedient i procediment d’adjudicacid. f)rgan de
contractacio.

La forma de tramitacio de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte son els
establerts a I'apartat F del QCC, d’'acord amb el que disposen els articles 131.2, 146 i
amb la tramitacio dels articles 159.1 a 5 i concordants de la LCSP.

L’0rgan de contractacié sera el determinat a I'apartat F del QCC.

7. Mitjans de comunicacid electronics i certificats digitals

D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacioé d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

Les comunicacions i notificacions que s’efectuin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran d‘acord amb la LCSP i la llei 39/2015 d’1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques.

Les notificacions electroniques es duran a terme de la manera seglient:

a) L'Ajuntament podra enviar un avis (via missatge de correu electronic o sms) on
s'indicara que la notificacid corresponent es troba a la bustia de notificacions, per la qual
cosa, en la declaraciéo de l'annex 1, haura de constar obligatoriament una adreca de
correu electronic i/o un nuamero de telefon mobil. La persona que, d'acord amb
I'autoritzacié continguda en la declaracio, hagi estat autoritzada per I'empresa haura
d'accedir a la notificacié mitjancant el web municipal. En qualsevol cas, aquest avis no
produira efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a element
merament informatiu.

b) La persona autoritzada accedira a la bustia de notificacions que esta al web municipal:
www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bustiadenotificacions o accedint al seglient enllag
(http://bit.ly/2T1sX10).

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitacié, a través del servei de subscripcié a les novetats de
I’espai virtual de licitacid que a tal efecte es posa a disposicio a I'adreca web del perfil de
contractant de l'0rgan de contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ELPRAT.

Les empreses que activin I'oferta amb I’eina Sobre Digital s’inscriuran a la licitacio
automaticament.
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Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
conseqliencia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d'aquesta
licitaciéd de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis
electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la
licitacié, com al contracte.

Els terminis a comptar des de la notificacido es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil
de contractant de I’'6rgan de contractacié. Cas contrari, els terminis es computaran des
de la recepcié de la notificacié per part de I'empresa. No obstant, els terminis de les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Catala de Contractes computen des de la data d’enviament de I'avis de notificacio.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d‘alta en el Perfil del licitador,
previa |'autenticacié requerida.

El material de suport per a preparar una oferta amb I’eina de sobre digital és a “Licitacio
electronica” Plataforma de Serveis de Contractacio Publica:
https://contractaciopublica.cat/ecofin sobre/Applava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Certificats digitals:

Per fer Us del servei de notificacions electroniques és imprescindible disposar d'un
certificat digital (signatura electronica). Si s'autoritza a una persona fisica per a rebre les
notificacions, sera suficient amb un certificat de persona fisica (per exemple DNI
electronic o l'identificador digital emeés per I'Agencia Catalana de Certificacié -idCAT-). Si
és a nom de I'empresa, s'haura de disposar d'un certificat digital de persona juridica.

D’acord amb la DA primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura electronica
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23
de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianca per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de
signatura electronica admesa per a la signatura de la declaracié responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
gualsevol pais de la UE d’acord amb l‘article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacio electronica i serveis de confianca, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Tal com estableix I'article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissié posa a disposicid
del public, mitjancant un canal segur, la informacié relativa a les llistes de confianca de
cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificacié qualificats a admetre. Eina
de consulta: http://tibrowser.tsl.website/tools/

8. Presentacio de proposicions

D’acord amb l'article 17.5 del Decret llei 5/2021, en cas de contractes no subjectes a
regulacié harmonitzada la publicacié de I’'anunci de licitacié Unicament s’ha de fer al perfil
del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractacié publica de Catalunya.

Si s’han establert diversos criteris d’adjudicacié que responen tots ells a una mateixa
tipologia de valoracié, és a dir, tots ql;lantificables de forma automatica, les empreses
licitadores han d’incloure en el sobre Unic tota la documentacié que conforma la seva
oferta. Si s’han establert tant criteris d’adjudicacié avaluables en funcié d’un judici de
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valor, com criteris quantificables de forma automatica, les empreses licitadores han
d’incloure en el sobre A tota la documentacié relacionada amb els criteris d’adjudicacié
sotmesos a judici de valor i en el sobre B la documentacié relativa als criteris
guantificables de forma automatica.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

No poden concorrer a la present licitacido I'empresa o empreses que hagi/n participat en
I’elaboracié del plec de prescripcions técniques, de l'informe de necessitat o del plec de
clausules administratives particulars o que hagi/n participat d’alguna altra manera en la
preparacié del procediment de contractacié6 o memoria del contracte; sempre i quan la
seva intervencid pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la
competencia o suposar un tractament de privilegi en relacié a la resta d’empreses
licitadores.

En tot cas, i abans de procedir a l'exclusid del licitador que hagi participat en la
preparacié del contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la
seva participacié en la fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o
de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

No es contempla la possibilitat d'adjudicar a una oferta integradora establerta a l'article
99.5 de la LCSP

Termini i lloc

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves
ofertes en el termini maxim establert a I'apartat F del QCC, a comptar des de la
publicacié de I'anunci de licitacié en el Perfil del contractant. Si el darrer dia fos dissabte
o festiu, es prorrogara fins al dia habil seglient. En el perfil del contractant es concretara
el dia final de presentacid d'ofertes.

Les ofertes s’han de presentar Unicament mitjancant I'eina de Sobre Digital integrada en
la Plataforma Publica de Catalunya, accessible a I'adreca web:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ELPRAT

Es recomana que la presentacié d’ofertes es realitzi amb |'antelacié suficient que permeti
resoldre possibles incidéncies durant la preparacié o enviament de |'oferta.

Si s’escau, la presentacid de mostres fisiques sera a les dependéncies del Registre
General de I'Ajuntament del Prat de Llobregat. Cal sol-licitar cita previa per fer el registre
d’entrada (https://citaprevia.gestorn.com/elprat/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=0#nbb
). Dins del sobre electronic Unic o B, segons cada licitacid, I'empresa licitadora incloura el
justificant d’entrega de les mostres.

Procediment

Un cop accedeixin a |I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir
un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a continuacié, rebran un missatge, al/s
correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacioé de |'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'Us de I'eina de Sobre Digital.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, ates
que l'enllag que es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de |'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses poden preparar i enviar
aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de |'oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, l'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacid xifrada
gue formi part de la licitaci6. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de
I'enviament de les ofertes i documentacid. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les
ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau que han de custodiar les empreses
licitadores. Es important custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores les tenen
(I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i per a |I'accés al seu contingut.

L'’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcid a |'oferta de |'eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau quan correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de
la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de |'obertura del
primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en el termini indicat
en la notificacid, no es podra accedir al contingut del sobre xifrat i per tant quedara
exclosa del procediment de licitacié, sera responsabilitat de I'empresa licitadora que
I’6rgan de contractacié no pugui accedir al contingut del sobre corresponent.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE, s’han de
signar pels representants de totes les empreses que la composen.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb I‘apunt d’entrada
corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja
no es podra modificar la documentacié tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I’enviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer I'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del
termini de presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la
seva presentacid a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de
I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aguesta segona remissid en el termini de 24 hores, es considerara que |'oferta ha estat
retirada.

Si es fa Us d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
I'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels
fitxers electronics que configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de
documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de I’Ajuntament.

Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
20/71



que I’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests aixi com la derivada dels danys
ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol dany.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio
valorara, en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d‘algun dels documents de l'oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar |'oferta, la mesa podra
acordar |'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera solelicitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne |I'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéencia dels documents de la coOpia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en |'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d'ofertes, els
arxius admissibles i com procedir en cas que excedeixin del 25MB de limitacidé establerts,
es troben disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Pablica:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin sobre/Applava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca ES)

D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacid traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les proposicions son secretes i la seva presentacio suposa l'acceptacio incondicionada per
part de I'empresa licitadora del contingut del present plec, del projecte tecnic, del plec de
prescripcions técniques, aixi com |'autoritzacidé a la mesa i a I'0rgan de contractacio per
consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector public, o les llistes oficials d’operadors economics d‘un Estat membre de la Unid
Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE.
La infraccid d'aquestes normes dona lloc a la no-admissio de cap de les propostes que
hagi subscrit.

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentacié d’ofertes s’interromp el servei
per causes técniques o raons operatives de la propia plataforma, aquest termini es
prorrogara o, si el termini ja ha vencut, es rehabilitara, per un temps de 24 hores o el
que hagi estat no operatiu, modificant el termini de presentacio d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica I'esmena corresponent i, addicionalment,
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

Informacid addicional i aclariments:

Les persones interessades en el procediment de licitacio podran sol-licitar a I’0rgan de
contractacio informacid addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria,
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el qual la facilitara almenys sis dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la
presentacié d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs
del termini de presentacié de les proposicions.

També s’informa als licitadors que es posa a la seva disposicid una adreca de correu
electronic per atendre consultes: contractacioobra@elprat.cat.

En qualsevol moment I'0rgan de contractacié podra sol-licitar als licitadors que presentin
la totalitat o part dels documents justificatius de les circumstancies declarades, quan
resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment, amb I’excepcié de
les dades que constin acreditades per la inscripcié de I'empresa al RELI o ROLECE, que es
podran consultar en qualsevol moment del procediment de conformitat amb I‘article
139.1 de la LCSP. Un cop fet el requeriment, els licitadors s’obliguen a aportar la
documentacié en el termini que s’indiqui, en tot cas, abans de I'adjudicacié del contracte.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment de la
perfeccid del contracte, d’acord amb |'article 140.4 LCSP.

Confidencialitat

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de I'adjudicacid i a la
informacié que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informacié facilitada en formular les ofertes, en especial pel que fa
als secrets técnics o comercials. L’'0rgan de contractacid no podra divulgar aquesta
informacid sense el seu consentiment, llevat que consideri que va en contra dels principis
de transparéncia i publicitat previa audiéncia a I'empresa afectada.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores, es poden considerar
de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de
propietat intel-lectual i la seva difusid a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
materia de proteccié de dades de caracter personal. No tenen en cap cas caracter
confidencial I'oferta economica, ni les dades incloses en el la declaracié responsable.

A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar en el sobre A o Unic una relacié amb la
documentacié a la qual hagin donat aquest caracter confidencial de manera justificada.
En el cas que no consti aquesta relacio i/o sigui genérica, s'entendra que no hi ha cap
dada de la proposicié presentada pel licitador que tingui caracter confidencial.

La declaracié de confidencialitat que es presenti ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.

9. Mesa de Contractacio

La Mesa la presidira el tinent d'alcalde de I'Area d'Accié Institucional i Projectes Urbans,
Juan Pedro Pérez Castro, o qui legalment la substitueixi.

Formaran part de la Mesa, com a vocals:

e Maria Cacharro Lépez, secretaria general de la Corporacid, o qui legalment la
substitueixi.

e Maria Criseida Ramirez Dominguez, interventora, o qui legalment la substitueixi.
També podra ser substituida per Maribel Rivero del Hoyo i per Laura Ruiz Zamorano,
tecniques del departament d’Intervencio.

e Joan Rogés Figueras, arquitecte municipal o qui legalment el substitueixi.
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e Margal Castro Niubd, arquitecte técnic municipal o qui legalment el substitueixi.

En aplicacié del que disposa |'apartat 7 de la disposicid addicional segona de la LCSP,
excepcionalment i, donat que a l'equip técnic de la seccié d’Espai Public no hi ha prou
funcionaris de carrera, el tercer i quart vocal sén funcionaris interins.

Les funcions de secretari de la Mesa correspondran a Joan Alcayde Novell, llicenciat en
dret i cap del Servei de Contractacié i Patrimoni, que podra ser substituit per Laura
Massot Sanchez llicenciada en dret i adscrita al Servei de Contractacié i Patrimoni.

A les reunions de la Mesa, s'hi podra incorporar altre personal municipal especialitzat,
gue actuara amb veu pero sense vot, segons el que s'estableix a l'article 21.5 del RD
817/20009.

Es designen com a custodis a Joan Alcayde Novell, Laura Massot Sanchez, Raquel
Galisteo Luque, Judit Marin Martin, que seran les persones que permetran 'obertura dels
sobres.

L'acte d’obertura dels sobres no sera public, atés que es preveu en la licitacié que s’han
d’utilitzar mitjans electronics. El sistema informatic que suporta la plataforma de licitacio
electronica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l'obertura
dels sobres i el secret de la informacidé que hi estigui inclosa. Tota la informacié es
publicara al perfil del contractant.

Desenvolupament de les sessions:

Amb antelacié d'una setmana, respecte del dia previst per a la sessido de la Mesa de
Contractacid, es convocara als seus membres mitjancant correu electronic.

A l'efecte de garantir el compliment del quorum minim, cada membre de la Mesa de
Contractacié haura de validar I'avis de recepcio del correu electronic.

La Mesa de Contractacié procedira, en la data i lloc que s‘informara en |'anunci de
licitacié en el perfil del contractant, en sessio interna, a I'obertura del sobre, comprovara
la correccio de les signatures de les ofertes i qualificara la documentacié que contingui.

En cas d'observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores
afectades perqué els esmenin en el termini de tres dies naturals, deixant constancia a
|'acta de la Mesa de Contractacid.

Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la signatura o en la documentacio
continguda en el Sobre, la Mesa l'avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes de I'exclusio.

Si no s'esmena la documentaciéo en el termini requerit, o si I'esmena no es realitza
correctament, s’entendra que el licitador desisteix de la seva oferta, per la qual cosa
guedara exclos de la licitacié.

La resta de sobres, si s'escau, s’han d'obrir en la data i hora assenyalada en l'anunci i
configurades en l'eina de sobre digital, i es podra fer un cop les persones que permeten
I'obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quorum minim i en
I'interval de temps que s’hagin definit previament, les seves credencials i hagi arribat la
data i hora assenyalades.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre aclariments o esmena d’errors en les
ofertes, quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer
el sentit de l'oferta. Unicament es permetra l'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu
electronic a l'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
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formulari d’inscripcid, amb I’enllag per a qué accedeixin a l'espai de I'eina en qué han
d’aportar la documentacié corresponent.

Seran excloses de la licitacid, mitjancant resoluci6 motivada, les empreses que
excedeixin del pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models de
proposicid o no compleixin els requeriments establerts en aquest plec i les que no
reuneixin els requisits de capacitat i solvéncia. Tampoc es tindran en compte per al calcul
per tal de considerar si una oferta pot contenir valors amb presumpcié d’anormalitat.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no es valoraran.

En el suposit que hi hagi discrepancies entre les dades assenyalades en els camps de la
plataforma de licitacié electronica, i les dades assenyalades en els documents de les
ofertes que s’hagin requerit que s’adjuntin en la presentacié de |'oferta, prevaldra el que
s’hagi indicat en els documents, que sera considerat |'oferta de I'empresa licitadora.

Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractacié redactara l'acta amb la proposta
d'adjudicacié a favor del candidat amb millor puntuacié, en la qual figuraran les ofertes
classificades per ordre decreixent de valoracid, sens perjudici del procediment que caldra
seguir si es detecten ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat.

De cada sessié que celebri la Mesa de contractacié haura d’estendre acta la secretaria,
amb el vistiplau de la presidenta i la signatura dels membres de la Mesa, especificant els
assistents, I'ordre del dia, les circumstancies en que s’ha celebrat, els punts principals de
deliberacions i el contingut dels acords adoptats, als efectes d’aprovar-la, en cas
afirmatiu, es considerara aprovada en la mateixa reunio.

Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa seran susceptibles d'impugnacié en els termes
establerts a la clausula 38.

10.Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.
Condicions minimes i mitjans d’acreditacié _de la solvéncia economica i

financera i professional o técnica i altres requeriments. Aptitud per a
contractar.

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Unicament per als
procediments oberts simplificats i procediments oberts simplificats abreujats previstos a
I'article 159 de la LCSP.

S’admet que els licitadors acreditin haver presentat la sol-licitud d'inscripcié juntament
amb la documentacioé preceptiva, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la
data final de presentacié de les ofertes. L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjancant I'aportacio del justificant de recepcié de la sol-licitud emeés pel corresponent
Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de
no haver rebut requeriment d'esmena. Si el licitador hagués fet Us d'aquesta facultat, la
Mesa requerira el licitador perqué justifiqui documentalment tots els extrems referents a
la seva aptitud per contractar.

Si el licitador proposat com adjudicatari esta inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public o al Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autonoma, restara eximit de presentar la documentacié relativa als requisits
previs per a contractar amb I’Administracié que consti en algun dels dits Registres.

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentacié d’ofertes comporta
I'autoritzacié a la Mesa i a l'0rgan de contractacid per poder consultar i obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual les dades recollides en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors
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economics en un Estat membre de la Unié Europea i informacié sobre tot alldo declarat
per les empreses licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de les
obligacions tributaries o de Seguretat Social).

Aptitud per a contractar:

Estan facultades per participar en aquesta licitacid i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions seglients:

- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
I'article 65 i seglents de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP.

- Acreditar la solvéncia requerida, en els termes establerts en el present plec.

- Tenir I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme la prestacié que constitueixi I'objecte del contracte; i

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable i el plec, se li
requereixin a I'empresa determinats requisits relatius a la seva organitzacid, destinacio
dels seus beneficis, sistema de financament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicacid, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de
contractar han de concérrer en la data final de presentaciéo d’ofertes i subsistir en el
moment de perfeccié del contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant I’'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjancant
I’escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en qué constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de I'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacié del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea
o signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la
inscripcid6 en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre
d’establiment o la presentacié d’'una declaracié jurada o una de les certificacions que
s’'indiquen en I'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita d’acord amb I’establert a
I'article 68 de la LCSP.

També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en
escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidariament davant I’Administraciéo i han de nomenar una persona
representant o apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, les empreses poden
atorgar poders mancomunats per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincid.
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Les empreses que hagin participat en I’'elaboracié de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0rgan de contractacié durant
la preparacio del procediment de contractacid, poden participar en la licitacié sempre que
es garanteixi que la seva participacié no falseja la competéncia.

La integracié de la solvéncia amb medis externs (l'article 75.2 de la LCSP) es limita a la
disponibilitat de medis personals o materials; perd no als vinculats a les qualitats del
propi licitador, com |'experiéncia o la bona execucioé de contractes anteriors.

-Condicions minimes i mitjans d’acreditacié de la solvéncia econdomica i financera i
professional o técnica

1 Apartat G.1 i G.2 del QCC.

2 Si s'escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a
I'execucié del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en
|'apartat G.3 del QCC.

3 Les empreses licitadores poden recdrrer per a |'execucié del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia economica i financera, i técnica,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execucié del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjancant la presentacié a tal efecte
del compromis per escrit de les entitats esmentades.

Respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a I|'experiéncia
professional, les empreses només poden recorrer a les capacitats d'altres entitats si
aquestes executen les obres per als quals sén necessaries les capacitats esmentades.

4 Els certificats comunitaris d’inscripcid6 o documents similars que acreditin la
inscripcié en llistes oficials d’'empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia
|'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relaci6 amb els requisits
de seleccié qualitativa que figurin en aquests.

5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvéncia, en els termes indicats en l'apartat G.1 del QCC. Per tal de determinar la
solvéncia de la UTE, s’acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

En els lots o suma de lots en qué sigui exigible la classificaci6 empresarial, totes les
empreses que concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades com a contractistes
d’obres i resultara d'aplicacio el régim d’acumulacié previst en |'article 52 del RGLCAP per
determinar si la unid reuneix els grups i subgrups indicats en I'apartat G.2 del QCC. En
tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulacid, que totes les empreses hagin
obtingut préviament la classificaci6 com a empresa d’obres, sense perjudici del que
s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unid Europea i
d’estats signataris de I’Acord sobre I’'Espai Economic Europeu.

11.Criteris d'adjudicacié

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicacio establerts en I'apartat H del QCC.

D’acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de
I’6rgan de contractacié totes les actes de la Mesa de Contractacido relatives al
procediment d’adjudicacié aixi com els informes de valoracié de les proposicions si
s’haguessin sol:licitat (tal i com estableix l'article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017 de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public).
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12.Criteris de desempat

L'ordre de prelacidé en cas d’igualacid de proposicions economicament més avantatjoses i
millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicacié sera el
sorteig.

13.Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

14.0fertes anormalment baixes

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funcio dels limits i els parametres objectius establerts en I'apartat I del QCC.

En el suposit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals, la
Mesa sol-licitara als licitadors afectats, mitjangant comunicacié a l'adreca de correu
electronic facilitada per I'empresa, la justificaci6 amb una relacié detallada del cost
d'execucid material de 'oferta presentada en els termes de l'art. 149.4 de la LCSP. Pot
seguir la pauta i contingut seglient:

- Es justificaran uUnicament les partides de preus alterats respecte del projecte
executiu.

Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus descompostos de
totes les partides aixi com |'aportacié de certificats de compromis del subministrador de
materials, amb les mateixes qualitats i caracteristiques que les del projecte aprovat.

S’han de presentar originals degudament signats amb signatura electronica.

- Maquinaria: si fos propia caldra justificar el preu/hora tenint en compte I'amortitzacio
de la maquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de I'empresa propietaria de la
maquina, degudament signat.

- Subcontractistes: si esta previst que I'execucié d'un conjunt de partides sigui a carrec
d'una empresa subcontractada, aquesta haura d'aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromés, degudament signat i acceptat pel licitador. Aixi mateix, cada
subcontractista haura de justificar la seva solvéncia técnica, aixi com els treballs i
percentatge d'obra a executar per cadascu d’ells.

- Llistat del personal de l'equip técnic de la contractista per aquesta obra, en les
funcions de delegat d'obra, cap d'obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres
acabades similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o alie.

- Caldra tenir en compte ells motius d’exclusié que figuren en l'‘apartat H (preu) del
QCC.

- Altres que consideri d'interés el licitador per tal de justificar I'oferta economica.

Es penjara al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves
propostes.

Es presentaran les justificacions en format electronic degudament signat. Termini per
presentar la justificacié: 3 dies habils.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacié no rep la informacié i la
documentacié justificativa sol:-licitada, ho posara en coneixement de I'drgan de
contractacido i es considerara que la proposicid no podra ser complerta, quedant
I'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de Contractacio rep la informacidé i la documentacioé justificativa sol-licitada
dins de termini, sol-licitara un informe técnic per tal que analitzi detalladament les
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motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. Amb el
resultat de I'informe la Mesa elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la
proposicidé, degudament motivada, a I’0rgan de contractacié, per tal que aquest decideixi,
o bé l'acceptacio de l'oferta, perque considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.

L'0rgan de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcid d’anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, economica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes
perqué vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos
Iincompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix
I'article 201 de la LCSP.

15.Classificacio de les ofertes i requeriment de presentacié de documentacié
previ a I'adjudicacié.

1.- Un cop s’hagi dut a terme l'acte public d’obertura de sobres, de conformitat amb
I'art. 157 de la LCSP, la Mesa, prévia exclusié de les ofertes que no compleixin als
requeriments del plec, procedira a lI'avaluacio i classificacié de les ofertes, i procedira a
comprovar que l'empresa amb millor puntuacié esta degudament constituida i inscrita,
gue el signant de la proposicié té poder bastant per formular l'oferta i que no esta
incursa en cap prohibici6 de contractar, ostenta la solvéncia economica, financera i
técnica o, si escau, la classificacio requerida.

Per realitzar aquesta classificacid, la Mesa tindra en compte els criteris d‘adjudicacié
assenyalats en I'apartat H del QCC i en I'anunci.

Un cop valorades i classificades les ofertes per ordre decreixent, la Mesa de Contractacio
remetra a I'drgan de contractacié la corresponent proposta d’adjudicacié. La proposta
d’adjudicacio de la Mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada com
a adjudicataria, ja que lI'0rgan de contractacié podra apartar-se’'n sempre que motivi la
seva decisio.

2.- Si I'd0rgan de contractacié té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el
procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'art. 1 de la Llei
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacid, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO),
per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio
de la documentacio a I’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb l'art. 150 de la LCSP, en cas que l'informe de I'’ACCO conclogui que hi ha
indicis de conducta col-lusoria I'drgan de contractacié remetra a les empreses licitadores
afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de set (7) dies habils
al-leguin el que considerin en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el
gue sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis de conductes col-lusories,
excloura del procediment de contractacidé a les empreses licitadores responsable
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el
procediment de contractacié amb les empreses licitadores restants.

3.- La Mesa de contractacié comprovara en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té
poder bastant per formular I'oferta, té la solvéncia economica, financera i técnica o si
s’escau, la classificacié corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per contractar, o
bé comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvencia establerts a la clausula 10.

Al mateix temps requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per
a que, dins del termini de set (7) dies habils a comptar des del seglient a aquell en que
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hagués rebut el requeriment, presenti la documentacio justificativa a que es fa esment a
continuacio:

- Certificat d'inscripcié vigent a la data de final de presentacié d’ofertes al Registre
Oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, si s'escau, aixi com
una declaracié responsable conforme les circumstancies reflectides a la inscripcié no han
experimentat cap variacio.

- Acreditacié de les circumstancies consignades en la declaracié responsable
aportada i la resta que sigui exigible, si escau.

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, al que es refereix
|’article 75.2 de la LCSP, en els termes que consten a la clausula 10 d’aquest plec, haura
d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas
gue deixés de tenir vigéencia per qualsevol motiu, comportara la resolucié del contracte
administratiu d’obres sense dret a indemnitzacié per danys i perjudicis.

- Documents acreditatius de la solvéncia economica, financera i técnica o
professional.

- Documents acreditatius de l'efectiva disposicid de mitjans materials i personals
gue s’hagi compromeés a dedicar o adscriure a |'execucié del contracte d’acord amb
|'article 76.2 de la LCSP i reiterar formalment el seu compromis d'aportacié efectiva dels
mateixos a l'execucio del contracte.

- Copia de les Polisses de Responsabilitat Civil per I'import minim indicat en la
clausula 35) Aquesta polissa haura d’estar vigent durant el temps d’‘execucio del
contracte.

- Annex 6 i 6.1 d’aquest PCAP Certificat de I'’Asseguranca de Responsabilitat Civil i
la respectiva polissa aixi com l|‘asseguranca tot risc construccié (per l'import minim
indicat en la clausula 36), aquesta haura d’estar vigent durant el temps d’execucié del
contracte.

- Certificat d'inscripcié en el REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES en el sector de
la construccid, previst en |'article 3 del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccié.

- Declaracié del nombre de treballadors de |'empresa, disgregat per sexes, i
percentatge de treballadors amb discapacitat en la plantilla. En cas de no aconseguir el
2% i tractar-se d'una empresa de més de 50 treballadors, justificacié de I'adopcio de les
mesures alternatives previstes en la legislacié corresponent.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del
contracte, es determini en 'apartat J del QCC.

Aquest requeriment s’efectuara mitjancant notificacié electronica.

La Mesa procedira a requerir a I'empresa que ha obtingut la millor puntuacid perqué
constitueixi la garantia definitiva i si s'escau garantia complementaria, llevat que hagi
optat per la retencié del preu, en el termini de set (7) dies habils a comptar des de
I'enviament de la comunicacio.

Si s’escau s’'aportara la documentacié acreditativa de l'obligacié que I'empresa esta
integrada per treballadors amb discapacitat o altres circumstancies previstes al plec.

- Obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

Obligacions tributaries:

a) Alta en I'impost sobre Activitats Economiques en I'epigraf corresponent al contracte,
sempre que exerceixi activitats subjectes a I'impost, en relacid6 amb les quals realitzi a la
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data de presentacié de la seva proposicid referida a I'exercici corrent o I'Gltim rebut, i una
declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaracié
responsable indicant la causa d'exempcié. En el suposit de trobar-se en alguna de les
exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el text reféos de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, hauran de presentar la resolucid de concessido de I'Agéncia Estatal
d'Administracié Tributaria.

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva
constitucio, l'alta en I'impost, sense perjudici de la tributacié que correspongui a les
empreses integrants de la mateixa.

b) Certificacid positiva expedida per I'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria, que
contingui genéricament el compliment dels requisits establerts en I'article 13 del RGLCAP,
en la qual figuri expressament la qualificacié de “positiva”. Aquesta certificacié haura de
ser especifica per a contractar amb aquesta entitat contractant a fi d'eximir de
responsabilitat subsidiaria prevista en l'article 43.1.f) de la Llei General Tributaria (Llei
58/2003). La certificacié ha de tenir una antiguitat inferior a un mes a la data de la seva
presentacio.

L'adjudicatari proposat no haura de tenir deutes de naturalesa tributaria en periode
executiu de pagament amb I'Ajuntament del Prat de Llobregat. L'Ajuntament, d'ofici,
comprovara les dades en la Tresoreria Municipal per al compliment d'aquesta obligacio.

Obligacions amb la Seguretat Social:

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, en la qual es contingui genéricament el compliment
dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP, en la qual figuri expressament la
gualificacié de “positiva”. Aquesta certificacié haura de tenir una antiguitat menor d'un
mes a la data de la seva presentacio.

Ha d’aportar a I’Ajuntament relacié del nou personal que adscrigui a I'execucié de lI'obra, i
acreditar la seva alta i afiliacié a la Seguretat Social, mitjancant prestacié de la RNT.

.- Unions Temporals d'Empresaris

A l'efecte de valorar i apreciar la concurréncia del requisit de classificacid, respecte dels
empresaris que concorrin agrupats s'atendra a les caracteristiques acumulades de
cadascun d'ells, expressades en les seves respectives classificacions com a empresa
d'obres, sense perjudici de |'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres
de la Unidé Europea i d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai EconoOmic Europeu.

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una UTE, aquesta acreditara la seva constitucio
en escriptura publica i el NIF assignat a aquesta unid, una vegada efectuada |'adjudicacio
del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la UTE sera coincident amb la del
contracte fins a la seva extincio, inclos el termini de garantia.

4.- Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacio
presentada hi ha defectes o errors esmenables, s’ha de comunicar a les empreses
afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini maxim de 3 dies habils.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacio a
I'empresa licitadora segient, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

La presentacié d'ofertes vincula als licitadors amb I'6rgan de contractacid, de tal manera
que la retirada anticipada d'una proposici6 abans de l'adjudicacié o la renlncia a
I'adjudicacid del contracte o a I'execucid d'aquest, se li exigira en concepte de penalitat el
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3% del pressupost base de licitacié. Tot aix0 sense perjudici de l'exigéncia de la
indemnitzacid per danys i perjudicis causats a l'entitat contractant, i les altres
conseqliencies previstes en I|'ordenament juridic, entre elles, el possible inici de
I'expedient de prohibicié per a contractar prevista a l'article 71.2.a) de la LCSP.

Aixi mateix, l'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en la
Declaracié Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibici6é de
contractar amb el sector public prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

En el suposit assenyalat en el paragraf anterior es recavara la mateixa documentacio al
licitador seglient, per I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

16.Garantia definitiva

L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l|‘apartat L del QCC en
qualsevol de les formes admeses per la legislacié de contractes.

17.Decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de
preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacio.

En ambdos suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué
hagin incorregut.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacioé es publicara en el perfil de contractant.

18.Adjudicacié del contracte

1.- En el suposit que el contracte no es pugui adjudicar a I'empresa que hagi
presentat la millor oferta, s‘adjudicara al seglient d’acord amb |'ordre en qué hagin
quedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es
refereix la clausula 15, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

Un cop presentada la documentacié a que fa referéncia la clausula 15, I'drgan de
contractacié acordara |'adjudicacio del contracte a I'empresa o les empreses proposades
com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies seglients a la recepcié de dita
documentacio.

2.- L'adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores per mitjans
electronics i es publicara en el perfil de contractant de I'0rgan de contractacié dins del
termini de 15 dies, indicant les dades que s'assenyalen a l'article 151.2 de la LCSP.

Als efectes del cOomput dels terminis per a la interposicié dels recursos pertinents sera la
data de la publicacié de I'adjudicacio al perfil del contractant.

3.- Cas que aquesta empresa recorri a la capacitat, o a la solvéncia d’altres
empreses, haura d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat
solidaria i que cas que deixés de tenir vigéncia per qualsevol motiu, comportara la
resolucié del contracte d’obres sense dret a indemnitzacié per danys i perjudicis.

4.- L'drgan de contractacié podra declarar deserta la licitacid, si escau, a proposta de
la Mesa de Contractacid, quan no existeixi cap oferta o proposicido que sigui admissible
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d'acord amb els criteris que figuren en el plec. La declaracid, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

19.Formalitzacid i perfeccié del contracte

1. La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seglients a aquell en qué s’efectui la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores
a que es refereix la clausula anterior.

D’acord amb disposicié addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la
notificacié es computen des de la data d’enviament de |'avis de notificacid, sempre que
I'acte objecte de notificacié s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
I’6rgan de contractacid. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepcid de la
notificacié per part de I'empresa a qui s'adreca.

El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjangant signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica i es
publicara juntament amb el contracte en el perfil de contractant. Es requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I’execucio.

2. L'empresa o les empreses adjudicataries podran sol:licitar que el contracte s’elevi a
escriptura publica, essent al seu carrec les despeses corresponents.

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en |'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a I'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracié, s’haura d'indemnitzar a I'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.

El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacid.

4, Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop adjudicat del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucio de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o
apoderada Unica de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte,
I'IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, prorrogues, variacions de terminis o
de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades i de confidencialitat

20.Programa de treball, Pla de Sequretat i Salut i Pla de gesti6 de residus.

Programa de treball

Si s’estableix a l'apartat U del QCC, el contractista haura de presentar, en format
electronic degudament signat, en el termini maxim de 10 dies naturals, des de la data de
formalitzacié del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes
previstos a l'article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.
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L'acta de comprovaciéo del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el
programa de treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqiéncia, exigibles.

Pla de seguretat i salut

En el termini maxim de 10 dies naturals comptats des de la formalitzacioé del contracte, el
contractista estara obligat a elaborar i presentar, en format electronic degudament
signat, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de Seguretat i
Salut i en els termes que preveu l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi
mateix, durant l'execucié dels treballs, I'adjudicatari estara obligat al compliment dels
“principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra” continguts en els articles 10 i 11
i en I'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a
I’elaboracié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a que es refereix el paragraf
anterior, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I’encarrec al técnic competent que
consideri oportl, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del
contracte a qué es refereix el present Plec. Igualment té l'obligacid de complir els
principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l'article 12 del
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, aixi com a complir exactament i fidelment les
instruccions que rebi en aquesta mateéria de I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

La persona que exerceix les funcions de coordinaci6 en matéria de Seguretat i Salut
informara en el termini maxim de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva
aprovacioé i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignara un termini que no podra ser, en cap cas, superior a tres dies naturals.

El contractista haura de complir les disposicions vigents en matéria laboral, de la
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. S6n de compliment obligatori les
prescripcions del Manual de prevencié de riscos laborals per a empreses externes, que es
troba publicat al web municipal (www.elprat.cat) i que s'han d'aplicar a tots els
treballadors de les empreses que |'Ajuntament del Prat de Llobregat contracta per
efectuar obres i serveis al municipi.

Gestio dels residus

El contractista també haura de presentar a I'Ajuntament en el termini maxim de 10 dies
naturals des de la formalitzacié del contracte, el Pla de gestio de residus de I'obra d’acord
amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, que va aprovar el Programa de Gestié de Residus
de la construccié de Catalunya. Es presentara en format electronic degudament signat.

L'Ajuntament haura d'aprovar aquest Pla en la mateixa resolucié que el Pla de seguretat i
salut en el treball i el programa de treball.

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin sobre la gestié dels residus que generi durant |I’'execucié de
les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos
de gestio, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccio i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio.

21.Acta de comprovacio de replanteiq i inici d’obres

Efectuada I'adjudicacié de I'obra, el Contractista, en preséncia de la Direccié de 1'Obra,
replantejara les dimensions prefixades.
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D’acord amb el previst a l'art. 237 de la LCSP, en el termini maxim d’un mes des de la
data de la formalitzacié del contracte, excepte casos excepcionals justificats, el servei
encarregat de les obres procedira, en preséncia del contractista, a efectuar la
comprovacié del replanteig fet previament a la licitacid, estenent-se acta del resultat que
sera signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l'organ de
contractacio. L'acta de comprovacié haura de recollir expressament el que es disposa en
a l'article 140 del RGLCAP.

Si el resultat de la comprovacié demostra, segons el parer de la direccié facultativa i
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels
terrenys, es donara autoritzacido per al seu inici, comengant-se a comptar el termini
d'execucid des de I'endema al de la signatura de I'acta o la data que s’hi estableixi. En el
cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués
fet altres observacions que poguessin afectar a I'execucid de l'obra, la direccid
facultativa, considerades tals observacions, decidira iniciar o suspendre el comengament
de la mateixa, justificant-ho en la propia acta. L'autoritzacié d'inici constara explicitament
en l'acta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

De conformitat amb I'article 245 b) de la LCSP podra ser causa de resolucié del contracte
la suspensid de la iniciacié de les obres per termini superior a quatre mesos.

L'acta de comprovacié del replanteig formara part integrant del contracte a I'efecte de la
seva exigibilitat.

22.Subministraments i/o instal:lacions

El contractista es responsabilitzara que les instal-lacions siguin executades per
instal-ladors autoritzats. A aquest efecte, cal que acreditin posseir els titols
corresponents, expedits per I'administracié competent.

En cas de que sigui necessari, el contractista haura de fer-se carrec, de conformitat amb
les prescripcions que doni la direccié facultativa de les obres, de la redaccié de tots els
documents (projecte, certificacié i butlletins) i tramits necessaris per legalitzar les
instal-lacions davant dels Serveis d'IndUstria de la Generalitat de Catalunya, aixi com de
gestionar amb els serveis técnics municipals les instancies de sol-licitud d'aprovacio i
posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els
tramits esmentats no estiguin totalment efectuats.

Si es tracta de nous subministraments de serveis i/o d’instal-lacions, s'haura de portar a
terme el projecte de legalitzacié i la gestié de la contractacié i legalitzacio, aixi com tota
la tramitacié necessaria.

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificacio i la gestio
davant el titular del servei també aniran a carrec del contractista. Per aguest motiu,
I'Ajuntament |i atorgara una autoritzacié perqué faci les gestions davant dels serveis
corresponents. També haura de fer-se carrec de la legalitzacié de la variacié davant dels
Serveis d'Industria o de I'organisme competent.

III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIO:

23.Drets i obligacions de les parts

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en aquest
plec de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte
i conforme a les instruccions que, en interpretacié técnica del contracte, doni a I'empresa
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0 empreses contractistes la persona que exerceix la direccié facultativa de les obres i
responsable del contracte.

L'Ajuntament, per mitja de la direccié facultativa de I'obra, que podra estar auxiliada pel
personal que la corporacié designi, inspeccionara, comprovara i vigilara que l'obra
contractada es dugui a terme correctament, i podra dictar les instruccions oportunes per
al compliment correcte del contracte i proposar imposicié de penalitats, resolucié del
contracte i reclamacié d'indemnitzacions.

Quan el contracte sigui financat amb fons del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliencia, la direccié d’obra haura de realitzar el sequiment del compliment de les fites i
objectius que l'entitat contractant hagi compromés aconseguir amb el contracte en
questiod, aixi com les obligacions en mateéria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per a
no causar un mal significatiu al medi ambient.

Els treballadors de les empreses adjudicataries hauran de portar en tot moment els
uniformes de treball en correcte estat aixi com utilitzar tots els EPI's necessaris en els
diferents llocs de treball, tal i com requereix la legislacié vigent.

El contractista aportara a les obres l'equip i la maquinaria necessaria per al bon
desenvolupament del projecte. Aquest equip i aquesta maquinaria quedaran adscrits a
I'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autoritzacid escrita de la direccid
facultativa.

El contractista també aportara relacid detallada d'aquells subcontractistes o
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participacio,
juntament amb les condicions de subcontractacié o subministrament de cadascun d'ells.

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les
dades especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els seglents:

Transparéncia general: L'adjudicataria resta obligada a informar de les retribucions
percebudes pels carrecs directius si el volum de negoci de I'empresa vinculat a activitats
dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent
del volum general de I'empresa.

Dret d’accés a la informacié publica: La contractista es compromet a facilitar a
I’Administracié, en compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta
sotmesa, aquella informacié que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat
activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relacid a la prestacié contractada.

Transparéncia col-laborativa: L'adjudicataria resta obligada a facilitar a I’Administracio la
informacid establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a
la informacié publica i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb
el sector public.

Transparéncia organitzativa: L'adjudicataria haura de lliurar a I'Ajuntament del Prat de
Llobregat a l'inici de les prestacions, la relacié dels llocs de treball permanents adscrits al
contracte, el seu régim de dedicacid, el régim retributiu i les tasques que duu a terme.

Haura de comunicar a I’Ajuntament qualsevol variaciéo que experimenti la relacié de llocs
durant la durada del contracte.

Bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta eticament exemplar
i actuaran per evitar la corrupcié en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuacio
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis étics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions seglents:
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Responsabilitat de |'empresa contractista

L'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar
les obres procurant evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista sera
responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com
a consequéncia de les operacions que requereixi I'execuciéo del contracte. També sera
responsable dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en les instal-lacions o edificis
adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i
perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra
I'obligacié d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a
conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucié d'aquest contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d'una
ordre de I’Ajuntament o conseqliéncia dels vicis del projecte aprovat per I’Ajuntament.

El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels
subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccié, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepcié de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

El contractista facilitara els mitjans necessaris per explicar i/o aclarir les causes dels
possibles danys que s'hagin pogut causar, tant a tercers com a I'Ajuntament.

Altres obligacions del contractista

A més de les que consten al projecte, el contractista també resta obligat a:

a) En el termini maxim dels 8 dies seglients a la signatura del contracte, haura de
comunicar a I'Ajuntament la designacido del delegat, cap i encarregat d'obra. També
haura de comunicar els seus canvis, respectant el perfil professional del personal inicial.

El delegat d'obra haura de ser un téecnic titulat, amb experiéncia acreditada en obres de
naturalesa similar a les que sén objecte del contracte. Aquests no podran ser substituits
durant l'obra, sense el consentiment de la direccié6 d'obra i de I'Ajuntament. Sera el
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi
adscrigui. També haura de fer d'enllag amb els serveis municipals corresponents, el
responsable del contracte i la direccid facultativa.

b) Facilitar a la direccié de l'obra i a I'Ajuntament I'accés a tota la informaciod, tant
documental com de camp, que li requereixin durant I'execuci6 de les obres.

c) Comunicar a I'Ajuntament, mitjancant la direccié facultativa, les incidéncies que
puguin sorgir durant I'execucié de l'obra, a I'efecte d'informar-ne oportunament la
ciutadania i a les Administracions afectades, cas que I'Ajuntament aixi ho requereixi.

d) Col-locar les tanques, controlar els accessos a l'indret de |'obra i realitzar la
vigilancia de I'obra, fent-se carrec de les despeses corresponents.

e) Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que resulti
afectada per la realitzacié de les obres, aixi com les zones adjacents.

f) Finalitzades les obres, les zones adjacents que s’hagin vist afectades per la propia
implantacié i funcionament d’aquestes es reposaran i repararan a carrec del contractista.
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g) Fer una correcta gesti6 ambiental i prendre les mesures necessaries per
minimitzar-ne els impactes: I'acustic sobre I'entorn, pols que generi I'obra, fums, correcta
gestid dels residus i embalatges, etc. En especial aquells que poden suposar un risc per a
la salut de les persones com |'amiant.

h) Custodiar el llibre d'ordres i assisténcia, el d'incidéncies i el de subcontractacié.

i) Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin
a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin
amb presa de terra, segons la Instruccié tecnica complementaria ITC-BT-018 del RD
842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotéecnic de baixa tensid, i
modificacions posteriors.

j) Elaborar, al seu carrec i sota la supervisido de la direccié facultativa de les obres,
periodicament al llarg de I'execucié de les obres, el projecte final d'obra o as built, que
incorporara totes les modificacions que hi hagi hagut en I'execuciéo de les obres. Els
planols tindran I'escala que es requereixi per a una correcta definicié. Aquests documents
es lliuraran en el suport informatic que a I'efecte estableixi I'Ajuntament.

Es fara aixecament topografic final en UTM, segons bases geodésiques de la xarxa
topografica de I'Ajuntament. Els planols tindran l'escala que es requereixi per a una
correcta definicid. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats.
Els claveguerons es dibuixaran en els planols de clavegueram, totalment acotats. Aquests
documents es lliuraran en el suport informatic que a I'efecte estableixi I'Ajuntament.

k) Despeses conseqliéncia d’assaigs i analisi de materials i unitats d’obra. Realitzar,
al seu carrec, tots els estudis, assaigs, informes i analisis de materials i unitats d’obres i
dels informes especifics que la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense
perjudici d’aquells previstos en el Projecte.

1) L'empresa contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix la
normativa sobre proteccié de dades en relacié amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasid del contracte.

La documentacié i la informacioé que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasié de
I'execucié de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a I’Ajuntament
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra
ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n
podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a terceres persones fora de
I'estricte ambit de I’execucio directa del contracte.

m) L'empresa contractista esta obligada a complir les obligacions aplicables en
materia medioambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unié Europea, el
dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
medioambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix
I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'empresa contractista s’‘obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

Complir les obligacions salarials del conveni col-lectiu sectorial aplicable i de prevencié de
riscos laborals establertes legalment i ha d’acreditar el compliment de les seglents:

- L'avaluacio de riscos i planificacio de I'activitat preventiva corresponent a la contractada

- La formacié i informacié en matéria preventiva a les persones treballadores que
emprara en l'execucié del contracte.

- El justificant del lliurament d’equips de proteccié individual necessaris.
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- Si I'empresa subcontracta una part de la prestacido, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a I'Ajuntament.

n) Ha d‘aportar a I’Ajuntament relacié del nou personal que contracti i adscrigui a
I'execucié de l'obra, i acreditar la seva alta i afiliacié a la Seguretat Social, mitjancant la
prestacié de la Relacié Nominal de Treballadors (RNT) corresponent.

ny) L'empresa o empreses contractistes han de fer-se carrec de les despeses segients:

- Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacio
d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicencia urbanistica d’obres i
de I'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost,
taxa, compensacid, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- Despeses conseqliéncia d’assaigs i analisi de materials i unitats d’obra. El director de
les obres ordenara els assaigs de control de qualitat necessaris per a |'acceptacié dels
materials i unitats d’obra executades Aquests assaigs de control de qualitat seran
executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per
I’Ajuntament del Prat de Llobregat o per I'empresa adjudicataria. Les despeses que
s’originin seran a carrec del contractista fins el limit de I'l per cent de l'import tipus de
licitacid, mitjancant descompte del preu a satisfer al contractista en cada certificacio
d'obres. En cas que l'import a satisfer sigui superior, la diferéncia es descomptara de la
certificacio final d'obres.

- Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informacié que s’acordin.
El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

- Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantacié de tot tipus
d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descarrecs
eléctrics, i retirar els pals substituits, armaris, quadres, valvules, arquetes, etc., un cop
finalitzin les obres, si es déna el cas.

- Efectuar al seu carrec les connexions de servei provisionals, llevat les d'aigua que es
realitzen per I'empresa municipal Aiglies del Prat SA, per encarrec d'aquest Ajuntament.

- Efectuar al seu carrec les connexions de serveis provisionals per dur a terme l'obra.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

0) Clausula de dret d'accés a la informacid publica.- El contractista es compromet a
facilitar a I'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparéncia a les quals
resta sotmes, la informacio que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa
i el dret d'accés a la informacid publica dels ciutadans, de la prestacio contractada.

p) La present licitacio es fara respectant les previsions contingudes a la Convencié de
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, aixi com els criteris
d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refds de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i la seva inclusid social.

q) Complir el termini d’execucid d'aquest Plec.

24.Condicions especials d’execucidé

Aguest contracte incorpora les linies étiques i normatives per les quals es regeix aquest
Ajuntament i que fan referéncia a principis de no discriminacié, d’oportunitats positives i
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mediambientals entre altres, d’obligat compliment per part de I'empresa o les empreses
contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes.

1. Obligacions en mateéria d’igualtat de dones i homes:

- Pla d'igualtat conforme al que es disposa en l'article 45 de la Llei organica 3/2007,
de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes, signat digitalment, segons redaccid
donada pel Reial decret llei 6/2019, d'l de marg, i inscrit en el Registre i Diposit de
Convenis Col-lectius, Acords Col-lectius de Treball i Plans d'igualtat (REGCON), en el cas
que l'adjudicatari sigui una empresa de més de 50 treballadors/es.

- L'empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
|'accés a l'ocupacio, retribucid, promocid, formacidé i permanéncia, aixi com la prevencio
de l'assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliacié de la
vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores adscrites al contracte,
segons la Llei Organica 3/2007 de 22 marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentacio, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu
de I'execucié del contracte, I'empresa o entitat adjudicataria haura d’emprar un Us no
sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o estereotips
sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presencia equilibrada, diversitat,
coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de genere.

2. Obligacions en matéria de contractacié de persones treballadores amb
discapacitat:

- Fer efectius els drets reconeguts a la Convencié de Nacions Unides sobre drets de
persones amb discapacitat.

- Promoure l'ocupacié de persones amb especials dificultats d’insercié en el mercat
laboral i en particular de persones amb discapacitat o en situacié o risc d’exclusié social
mitjancant Empreses d’Insercio.

3. Obligacions mediambientals:

- Reduccié de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que
disposa l'article 88 de la Llei 2/2011 de 4 de marg d’Economia sostenible.

- Manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per
I’execucié del contracte.

- Gestio més sostenible de I'agua.

- Foment de | Us de les energies renovables.

- Promocio del reciclat de productes i Us d’envasos reutilitzables.
4, Obligacions laborals:

- Disposar de personal suplent amb la formacio i I'experiéncia suficients per poder
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en suposits de
vacances, abséncies i/o malalties.

- Combatre I'atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i als
aturats de llarga durada.

- Afavorir la formacio en el lloc de treball.

- Garantir la seguretat i proteccié de la salut de en lloc de treball i el compliment
dels Convenis Col-lectius sectorials i territorials aplicables.

- Mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

- Garantir el respecte als drets laborals basic en el que fa referéncia a la cadena de
produccié mitjancant l'exigéncia del compliment de les Convencions fonamentals de
I’Organitzacié Internacional del Treball.
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- L'empresa contractista vetllara perqué en I'execucid del contracte tots els
productes que s'utilitzin provinguin d‘empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per [|'Organitzacié Internacional del Treball, les quals,
fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar I'oportunitat
de treball decent i millorar la proteccié social.

- Seleccionar el personal que hagi de contractar de nou, amb motiu de I'execucié de
I'obra, entre les persones que es trobin en situacié d’atur.

- En el supodsit que l'obra inclogui subministrament de fustes, se subministrara
obligatoriament la certificacido de la cadena de custodia i la certificacid de l'origen de la
fusta i, sempre que existeixi en el mercat, se subministrara la fusta amb certificacié FSC.

- El cap d'obra haura de ser un técnic amb experiéncia acreditada en obres de
naturalesa similar a les que son objecte del contracte. Aquest no podra ser substituit
durant I'obra, sense el consentiment de la direccié i de I'Ajuntament. Sera el responsable
de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi adscrigui. També
haura de fer d'enllag amb els serveis municipals corresponents, el responsable del
contracte i la direccid facultativa.

- Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molésties al
veinatge i, si s'escau, als usuaris mentre s'executen les obres.

5. Subcontractistes:

L'adjudicatari remetra al Director d'obra, semestralment o, si la durada del contracte és
inferior juntament amb la factura o certificacié final, relacié de subcontractistes i
proveidors, aixi com el justificant dels pagaments efectuats a aquests una vegada
executada la prestacié subcontractada. En cas de comprovar que hi ha subcontractistes
no autoritzats fent els treballs, que els subcontractistes i proveidors no han cobrat els
seus treballs en els terminis legalment fixats, que incompleixen les condicions especials
d'execucid i, en el seu cas, en matéria de proteccié de dades, ho comunicara a la unitat
encarregada del seguiment de I'execucié del contracte, per a la tramitacio del
corresponent expedient penalitzador. De totes aquestes comprovacions es donara
compte a la Intervenciéo almenys juntament amb la certificacié final de I'obra. El seu
incompliment port comportar la imposicié de penalitats.

25.Modificacié del contracte

En cap dels casos de modificacié contractual I'Organ de contractacié abonara cap
guantitat al redactor del projecte per I'elaboracié del projecte reformat, ni a cap dels
integrants de la direccié facultativa de I'obra pels seus treballs respectius en les obres
executades a conseqlieéncia de la modificacid del contracte, ja que els contractes amb
aquests professionals es realitzaran, en tot cas, a preu tancat.

Modificacions previstes

Segons s’estableix a I'apartat N del QCC.

Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se
guan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aguestes modificacions sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificacié s'acordara per I'drgan
de contractacié amb conformitat prévia per escrit de I'empresa contractista; cas contrari,
el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en I'article 211.1.g) de la LCSP.
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Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni I'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense prévia aprovacid de la modificacié del projecte
i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242 de la
LCSP i en I'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

No es considera modificacid la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu, ni I'excés de mesuraments per variacié a l'alga del nombre d'unitats
d'obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial (IVA exclos). Aquestes variacions hauran de ser expressament
autoritzades pel Director de I'obra prévia verificacidé expressa de I'existéncia de
consignacio pressupostaria necessaria.

En cas de supressid o reduccié d’'unitats d'obres, I'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacié.

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prévia aprovacido per l'Organ de
contractacio i formalitzacié de la corresponent addenda al contracte inicial, aquesta
actuacié sera considerada incompliment contractual molt greu, i portara aparellada la
penalitzacié prevista.

26.Acta de preus contradictoris

D'acord amb l'art. 242.4 c) de la LCSP, la inclusi6 de preus nous fixats
contradictoriament pels procediments establerts en la LCSP no suposaran modificacié del
contracte sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a
unitats d’obra que en conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix.
Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants a les incloses al projecte
d’aquest contracte: s'utilitzaran els preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials
contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran aquells nous preus simples no
inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts
per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a I'any de redaccié del projecte i I'd6rgan
de contractacié ho haura d'aprovar.

Aquells preus vindran afectats per la baixa total de licitaci6 i amb I'aplicacié dels
mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici
industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s'ha previst sobre la modificacio
del contracte, és obligatoria la seva execucidé per a I'adjudicatari.

27.Régim de pagament

La persona que exerceix la direccié facultativa de |'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran |'obra executada durant aquest periode de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies segients al mes al
que corresponguin.

L'obra certificada vindra, respecte al projecte técnic, amb la reduccié corresponent a la
baixa ofertada en la seva totalitat.

També s’expediran certificacions d’obra durant el periode que aquestes hagin pogut estar
parades. En aquestes certificacions la valoracio de les prestacions sera zero, si no s’ha
realitzat cap tipus d’actuacié a l'obra.
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En cada certificaciéo d'obra es descomptara el 5% del import certificat abans d'IVA en
concepte de |'elaboracié de la documentacié final de I'obra, d'acord amb |'apartat T del
QCC.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara dintre del termini maxim de 30 dies
naturals des de la presentacié de la factura expedida d'acord amb la normativa vigent
sobre factura electronica i que expedira una vegada faci efectiva la prestacié del servei o
de recepcid de I'objecte contractual. Si la factura no compleix els requisits legals sobre la
factura electronica haura de ser rebutjada i el contractista tindra I'obligacié de tornar-la a
presentar una vegada esmenada. El termini per al comput del periode de pagament, sera
des de la presentacié correcta de la factura en el registre electronic de factures.

La presentacid de l'Ultima factura per part del contractista esta condicionada a la
signatura per totes les parts de |'acta de recepcid.

L'4ltima certificacid i factura ha de contenir I'import relatiu als possibles majors costos,
els quals han de ser aprovats amb anterioritat a la presentacié de la factura en qiestio.

El pagament de la certificacié final es regeix pel que es disposa a I'art. 243 de la LCSP.

Es podra exigir la presentacié dels documents de cotitzacié del personal destinat a
I'execucié del contracte, per comprovar que es troba al corrent del compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures es presentaran de forma electronica amb format estructurat, segons s'indica
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i de creacié del
registre comptable de factures en el sector public, i d’'acord amb I'annex 1 de les bases
d’execucid del pressupost d‘aquest municipi (més informacid al web municipal:
http://factura.elprat.cat).

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de I’Ajuntament del Prat de
Llobregat, depenent de la Intervencid, que és I'drgan que té les competéncies en matéria
de comptabilitat, i han d'incloure la identificacié del destinatari de la contractacié.

Les societats anonimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacidé del registre comptable de factures en el sector public han de
presentar factures electroniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments técnics detallats en el portal de tramits del proveidor de la seu electronica
de I'ajuntament del Prat de Llobregat

Les certificacions s’aprovaran per I'0rgan que ostenti la competéncia i tindran caracter de
pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir
en I'amidament final de l'obra, i per tant, la seva aprovacié no suposa |'aprovacié o
recepcio de les obres i instal-lacions certificades.

Es podran fer avangaments a compte en relacié a les operacions preparatories realitzades
amb motiu d’instal-lacions, acopi de materials i/o equips de maquinaria pesada adscrits a
I'obra. En aquest suposit s’haura de dipositar la corresponent garantia i se seguira
I'establert a I'article 240 de la LCSP.

28.Revisi6 de preus

La revisié de preus d’aquest contracte es a I'apartat Q del QCC.

29.Penalitats i infraccions

En els suposits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista,
I’Ajuntament podra constrényer al compliment del contracte, amb imposicié de sancions,
o acordar-ne la resolucio6.
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Cas que l'ajuntament del Prat de Llobregat opti per la no resolucié del contracte,
s’'imposaran al contractista les penalitats segilents:

Atenent a la gran importancia que té el compliment de terminis en aquest projecte,
Iincompliment dels terminis d’execucié de l'obra, en aplicaci6 de l'art. 193.3 segon
paragraf de la LCSP, s‘imposara una penalitzacié diaria del 0,5 per cent del preu del
contracte, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en
demora, tant en relacié amb el termini total com amb els terminis parcials establerts.

Pel compliment defectuds de la prestacio, per I'incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d'execucioé definides al contracte, i/o per I'incompliment parcial de
I’'execucié de les prestacions definides al contracte, s‘imposaran penalitats de fins al 10
% sobre el preu del contracte, IVA exclos, que hauran de ser proporcionals al grau
d’'incompliment, en els termes seglients:

Infraccions:

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de I'incompliment de
les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions técniques particulars i el
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus.

a) Incompliments lleus:

- Compliment defectuds per part de la contractista de les obligacions indicades en el
plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen.

- Tall injustificat de la circulacid o interferéncies a |'activitat normal de I'equipament
- Afectacions a tercers , empreses de |I'entorn o xarxa de transport.

- La no presencia de |I'encarregat d‘obra, sense justificar i del cap d’obra quan sigui
preceptiu.

- Aturada de les obres 1 dia sense justificacid ni avis previ.

- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat |'establira el coordinador de
seguretat o la direccié d’obra.

Els incompliments d’aquests tipus comporten imposicié de penalitats per quantia entre el
0,3% i el 0,5% del preu d'adjudicacié amb un import minim de 3.000 €.

b) Incompliments greus:

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
I'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el
contracte administratiu.

- Reincidéncia en la comissié d’'incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments
lleus).

- La resistencia als requeriments fets per I’Administracid, o la seva inobservanca.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte técnic, en els plecs i en les ofertes del contractista,
Si escau.

- Actuacié professional deficient o contraria a la normativa sectorial vigent que
haguessin donat motiu a la imposicié de sancions per la Generalitat de Catalunya o per
altres organismes competents.

- Abocament de residus de forma irregular.

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevencio de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions. La gravetat I'establira el coordinador de seguretat o
la direccié d’obra.
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Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposici6 de penalitats per quantia
entre el 0,6% i el 0,9% del preu d’adjudicacié amb un import minim de 5.000 €.

C) Incompliments molt greus:

- Reincidéncia en la comissié d'incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments
greus).

- Incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.

- La paralitzacid total i absoluta de I'execucié de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

- La resistencia als requeriments fets per I’Administracié, o la seva inobservanca,
quan produeixi un perjudici molt greu a I’'execucié del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un
perjudici molt greu a I'execucié del contracte.

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

- Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencid de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions. La gravetat |'establira el coordinador de seguretat o la direccioé d’obra.

- Incompliment del termini d’inici de I'execuci6 de les prestacions.

- La falta de renovacié de qualsevol de les polisses d'assegurances exigides en
aquest plec, com renovar-les amb cobertures inferiors a les aqui establertes.

- No comunicar de manera immediata a I'0rgan de contractacid la incursié
sobrevinguda en conflicte d'interés i no actuar immediatament per a evitar que la
mateixa interfereixi en la correcta execucié del contracte. Igualment, incorrer durant
I'execucié del contracte en alguna de les circumstancies en la situacié de les quals va
declarar no estar afectat en la declaracié responsable signada en presentar I'oferta i no
actuar de manera immediata per a la seva completa correccio.

- En els contractes que executin inversions financades amb el PRTR, no facilitar
adequadament la informacid que li sigui requerida a I'empresa contractista o
subcontractistes, per a acreditar el compliment puntual de les FITES i OBJECTIUS del
component concret del Pla a la consecucid del qual contribueix el contracte, o, en el seu
cas, les obligacions en matéria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes
establerts per al seu control, i per a no causar un mal significatiu al medi ambient.
Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificacid del perceptor final dels
fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits en l'article 8.2 de I'Ordre
HFP/1030/2021, i 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, totes dues de 29 de setembre, ni la
informacié que |li pogués ser requerida per a verificar la no existéncia de doble
finangament en el perceptor final dels fons.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposicié de penalitat per una quantia
entre el 0,6% i I'1,5% del preu d’adjudicacié amb un import minim de 7.000 €.

d) Incompliment dels compromisos puntuats per adjudicar el contracte.

- En el cas de compliment defectuds o d'incompliment dels compromisos puntuats
per adjudicar I'obra s‘imposaran penalitats corresponents al 100% del seu cost.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions, i I’0rgan de contractacio resoldra.

Les sancions es faran efectives mitjancant la deduccié de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia.
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D’acord amb l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 10%
del preu del contracte.

Es podra imposar a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de
Iimport del subcontracte cas d‘infraccié de les condicions establertes en la clausula 33 i
en els articles 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o
de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacié.

30.Causes de resolucidé

Son causes de resolucio del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les segients:

- El fet d'incorrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicid per a
contractar amb I’Administracié Publica estipulades a |'article 71 LCSP.

- El mutu acord entre I’Administracié i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de I’Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- L'incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com l'incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
guan, donant-se les circumstancies establertes en Iarticle 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
guantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, abans de I'IVA.

- La demora injustificada en la comprovacio del replantejament.

- La no presentacid, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins del termini establert al present Plec; aixi com la no realitzacio de les
esmenes que, per rad de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clausula.

- La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- Suspensido de les obres per termini superior a vuit mesos per part de
I'Administracio.

- El desistiment.

- L'impagament, durant I|'execuci6 del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment
de les condicions establertes en els Convenis colelectius en vigor per a aquests
treballadors durant I’'execucio del contracte.

- No rebre I'Ajuntament la subvencié prevista o rebre una quantitat sensiblement
inferior. No obstant, en aquest suposit, totes dues parts poden pactar la suspensié de
I'execucié del contracte o la modificacié del pla de treball per a adaptar-lo al finangcament
efectivament disponible.

L'aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment
establert en l'article 212 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.
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31.Termini de recepcié de les prestacions del contracte

No s’estableix termini especial de recepcid i regira el termini general d’'un mes a comptar
des del lliurament o la realitzacié6 de |'objecte del contracte, recepcié que s’haura de
formalitzar mitjangant acta de recepcié de les obres.

32.Termini de garantia del contracte
L'establert a I'apartat R del QCC.

En cas que el contractista no procedeixi a la reparacid, I’Ajuntament executara de forma
subsidiaria aquestes, a carrec del contractista, sense perjudici d’una possible
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats.

Totes les despeses que s’ocasionin per a la conservacié de les obres durant el periode de
garantia, seran a compte del contractista, no corresponent cap indemnitzacid per aquest
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats en l|'obra per forga major, que seran
suportats per la Corporacid, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que
realitzi les obres de reparacio.

Abans de procedir a la recepcid definitiva de la instal-lacio, es realitzara novament un
reconeixement, amb |‘objectiu de comprovar el compliment del que s’estableix sobre
conservacio i reparacio de les obres, i es procedira a la liquidacio definitiva del contracte i
el retorn de la garantia, conforme al que es disposa a l'article 179 del RGLCAP.

No obstant, l'instal-lador quedara obligat a la reparacié de les fallades de funcionament
que es puguin produir, si s’aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de
disseny, construccié, materials o muntatge, comprometent-se a reparar-los al seu carrec.
En qualsevol cas, s’estara al que estableix la legislacié vigent quant a vicis ocults.

Durant el termini de garantia de les obres I'empresa contractista ha de complir el que
disposa l'article 243 de la LCSP i 167.1 del RGLCAP.

Durant aquest termini la garantia definitiva respondra dels conceptes assenyalats en
|'article 110 LCSP que resultin d'aplicacio.

Un cop s’hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o
cancel-lacio de la garantia definitiva, segons el que estableix I'article 111 de la LCSP.

La cancel-lacié o devolucid6 de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del
contractista prevista a l'article 244 de la LCSP, relatiu a la responsabilitat per vicis ocults.

Durant aquest termini, el contractista respondra de la qualitat técnica de les obres
efectuades i dels materials emprats. Sera responsable, a carrec seu, de la conservacio i
el manteniment de les instal-lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell,
sota les instruccions de la direccié facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les
deficiencies que se'n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat
que la direccid facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstancies de les
deficiencies. S’exceptuen els danys ocasionats en |'obra per forga major, que seran
suportats per la corporacid, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que
realitzi les obres de reparacio.

La garantia definitiva sera retornada a I'empresa contractista quan I’6rgan competent de
fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada.

El director facultatiu de I'obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de
garantia, redactara un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el
contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es
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procedira, fent préviament els tramits pertinents, a la devolucié de la garantia. En cas
contrari, aquest termini se suspendra fins a la reparacié que correspongui.

En cas que el contractista no faci la reparacid, I'Ajuntament l|'executara de forma
subsidiaria, i es rescabalara a costa de la garantia, sense perjudici d'una possible
indemnitzacio pels danys i/o perjudicis ocasionats.

33.Successiod i cessié del contracte

- Successi6 en la persona del contractista:

En el supdsit de fusié d’'empreses en que participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb |’entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb lI’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abseéncia de prohibicid de contractar i la solvéncia exigida en
acordar-se l'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de |'execucio del contracte.

L'empresa contractista comunicara a I'0rgan de contractacié la circumstancia produida.

Cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unid6 temporal operacions de fusid, escissié o
transmissid6 de branca d‘activitat, continuara |'execucid6 del contracte amb la UTE
adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I’'escissio o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la UTE,
sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacgar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacio no es pot produir perquée I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'empresa contractista.

- Cessio del contracte:

a) Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
I'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o
personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de I’'adjudicacié del contracte ni
que de la cessid no en resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat,
quan es compleixin els requisits segients:

b) L'drgan de contractacié ha d’autoritzar préviament, la cessid. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucid sobre la sol-licitud
d’autoritzacié de la cessio, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

C) L’'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte.
Aguest requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes que preveu la legislacié concursal.

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
47/71



d) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la
solvencia exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en
una causa de prohibicié de contractar.

e) Formalitzacid, entre I'empresa adjudicataria i la cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a I'empresa que cedeix el contracte.

34.Subcontractacidé

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la
prestacié objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l'apartat P del
QCC.

Constitueix obligaci6 essencial del contracte no infringir les normes sobre
subcontractacio.

El contractista haura de comunicar a I'’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb una
antelacio minima de 10 dies a l'inici dels treballs, la part de I'obra que subcontractara, la
identitat, dades de contacte i representant del subcontractista aixi com la resta de dades
que conten a l'article 215, 2.b) de la LCSP.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacid. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a
alld indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des
gue s’hagi cursat la notificacié a I'organ de contractacio i s’hagin aportat les justificacions
a qué es refereix el paragraf seglient, llevat que autoritzés expressament amb
anterioritat o que es donés una situacio justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de
mesures urgents, excepte si I’Administracié notifica dins d’aquest termini la seva
oposicio.

La celebraci6 dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’‘octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva normativa de desplegament. A
titol enunciatiu:

- Posseir una organitzacié productiva propia

- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al
desenvolupament de l'activitat contractada

- Exercir directament les facultats d’‘organitzacié i direcci6 sobre els treballs
desenvolupats pels seus treballadors a |I'obra

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) si s’escau.
- Comunicacio obertura centre de treball, si I'obra té una durada de més de 30 dies

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de |'obra, sobre
totes les contractacions o subcontractacions de la mateixa.
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De conformitat amb l'article 5.2 f) de la Llei de la subcontractacié en el sector de la
construccié, resta prohibida la subcontractacid6 de subcontractistes que aportin
fonamentalment ma d’obra, ja que si es dona aquesta circumstancia es pot entendre que
I'empresa no disposa amb recursos personals o maquinaries apropiades per a dur a
terme l'activitat a I'obra que es pugui subcontractar.

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han
assumit el Pla de seguretat i salut de I'obra objecte del contracte principal.

En el suposit que es vulgui subcontractar alguna part de l'obra, s’haura de disposar del
Llibre de subcontractacio, habilitat préviament per la Direccié General de Relacions
Laborals, Treball Autdbnom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autbnoms que intervinguin a
I'obra. En tot moment s’haura de reflectir, per ordre cronoldgic des de l'inici dels treballs,
totes les subcontractacions, I'objecte del seu contracte, la identificacié de la persona que
exerceix les facultats d’organitzacio i direccié de cada subcontractista.

Al llibre de subcontractacié han de tenir accés I’Ajuntament del Prat, la direccié d'obra, la
o el coordinador de seguretat i salut en fase d’execucid, les empreses i treballadors
autonoms intervinents en |'obra, els técnics de prevencid, els delegats de prevencid,
l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que
intervinguin en I'execucié de I'obra.

Haura d’adjuntar una declaracié responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte
d'aquest:

e Que disposa d'infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l'activitat.

e Que no esta incurs en cap prohibicié de contractar establerta a I'article 71 de la LCSP
i en el Plec de clausules administratives particulars.

e Que el personal disposa de formacié en matéria de prevencié de riscos laborals.
Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:

e Certificacié d’estar al corrent de les obligacions tributaries

e Certificacio d'estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social

e Copia de I'avaluacio de riscos laborals

e Adhesié al Pla de seguretat de I'obra

e Comprovant d’haver informat als treballadors

e Certificat que acrediti la vigilancia de la salut dels treballadors on consti la seva
aptitud

e Comprovants de formacio i informacié dels treballadors en matéria de riscos laborals
e Comprovant del lliurament dels equips de proteccio individual als treballadors
e Comprovant inscripcié al REA

Els subcontractistes Unicament queden obligats davant el contractista principal, que
assumira la total responsabilitat de I'execucid del contracte davant I’Ajuntament.

Els subcontractistes no tindran accié directa davant I’Ajuntament del Prat de Llobregat,
per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal.

El contractista esta obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els
termes previstos a l‘article 216 de la LCSP. En cap cas sera imputable a aquest
Ajuntament el retard en el pagament del contractista al subcontractista.

No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista.

- Control de les obligacions especifiques en relacid amb el personal i subcontractistes
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Per a controlar el compliment de les obligacions en matéria sociolaboral, I'adjudicatari ha
de presentar semestralment a la direccié d’obra, la seglient informacié:

1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retencié de I'IRPF i quotes a la
Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, aixi com dels
pagaments realitzats als subcontractistes.

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les
seves obligacions en materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidéencies
que s'hagin produit sobre aquest tema en cada trimestre.

El director d'obra elaborara un informe sobre el compliment d'aquesta justificacié, que
s'haura d'annexar al document comptable dels mesos de juny i novembre. Sense aquest
informe favorable no es donara curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciara
immediatament un expedient de penalitzacié o de resolucié del contracte, segons sigui
procedent.

35.0bligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i
mediambientals del contractista

El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en mateéria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevencié de riscos
laborals, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones
i homes, fiscal, de proteccié de dades personals, i en matéria mediambiental.

36.Assegurances

L'empresa contractista és responsable de la qualitat de I'obra, aixi com també de les
conseqliéncies que es puguin deduir per a I’Ajuntament del Prat de Llobregat o per a
terceres persones de les omissions, errors o metodes inadequats en |'execucié del
contracte.

El contractista no solament respon dels actes propis, sind també dels subcontractistes i
altre personal que li presti serveis.

El contractista no tindra dret al rescabalament per causa de pérdues, avaries o perjudicis
causats a l’'obra ni en els béns dipositats a l'indret de la mateixa.

El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a I’Ajuntament del Prat de Llobregat i a terceres
persones com a conseqliéncia de les operacions que requereixi I’execucio del contracte,
excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata i directa d’una
ordre de I’Ajuntament.

Amb motiu de garantir la capacitat de I'empresa per a fer front a les responsabilitats dels
danys que pugui causar, I'empresa adjudicataria haura de presentar un certificat emeés
per una entitat asseguradora degudament autoritzada o pel corredor que hagi
intervingut, que acrediti les cobertures indicades en els seglients paragrafs. L'’Ajuntament
tindra la facultat de demanar que |'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent
a l'asseguranca, o que se li lliuri copia de la polissa. La vigéncia de la polissa ha de ser
durant el periode de vigencia del contracte. La cobertura del risc minim de 600.000,00 €
per sinistre i de 300.000,00 € per responsabilitat civil patronal per victima, sense
perjudici que la responsabilitat del contractista mai quedara limitada als capitals
assegurats en les polisses subscrites.

1. L'empresa adjudicataria disposara d'una polissa de responsabilitat Civil vigent que
cobreixi tots dels riscos derivats de la construcci6 amb les condicions minimes
assegurades seglents:

Responsabilitat civil extracontractual que cobreix:
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Responsabilitat civil d’Explotacid, Responsabilitat Civil Creuada, Responsabilitat Civil
Patronal, Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes, Responsabilitat Civil per
contaminacié accidental, Responsabilitat Civil dels Teécnics Titulats en Plantilla,
Responsabilitat Civil en Visites, Responsabilitat Civil Post-treballs, Despeses de
defensa Civil i Penal, Fiances Judicials per cobriment de responsabilitats, Alliberament
de despeses, Responsabilitat Civil per danys a cables i canonades subterranies.

S’inclou a la polissa: Equips de construccid, vehicles i maquinaria que el contractista
empri en |'execucio del contracte.

2. El contractista contractara a la seva costa una polissa de modalitat «segur de tot risc
construccié». La quantia minima d'aquesta asseguranca sera d'almenys una vegada i
mitja el preu de licitacid de cada contracte, amb un maxim de 3.000.000 €. Aquesta
asseguranca haura de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepci6 de I'obra, i
durant el periode de garantia. Aquesta polissa es concertara fins a la recepcio de les
obres més un periode de manteniment i conservacié que coincidira amb el termini de
garantia d'aquestes.

En la recepcid de l'obra haura d’'acreditar que la polissa té vigencia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

A la polisses d‘asseguranca esmentades figuraran com a assegurat addicional
I’Ajuntament del Prat de Llobregat que comprovara els termes concrets de |I'asseguranca,
gue haura d’estar vigent fins a la finalitzacié de les obres. La data d’acabament de |'obra
sera fins a I'aprovacié de la finalitzacié del periode de garantia.

Per tal d'acreditar davant I’Ajuntament del Prat de Llobregat la contractacié de
|'asseguranca requerida, l'adjudicatari aportara el certificat, emés per la companyia
asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar
seguint el model de I'annex 6 i 6.1 del PCAP I’Ajuntament tindra la facultat de demanar
gue l'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a |'asseguranca, o que se li
lliuri copia de la polissa.

Si s’escau, asseguranca de danys, modalitat "GARANTIA DECENNAL"”, en la qual figuri
com a assegurat I'entitat contractant.

En cap cas, s’entendra que la responsabilitat civil del contractista pels danys produits a
I’Ajuntament del Prat de Llobregat o a tercers, resta limitada als imports citats.

37.Responsable del contracte i recursos humans de lI'adjudicatari

D’acord amb l'art 62 de la LCSP I'drgan de contractacié designara un/a responsable del
contracte que exercira, a més de les funcions generals de supervisido de lI'execucié del
contracte, les especifiques que, segons les caracteristiques de I'objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i técnic de les incidéncies
d’execucid contractual i per tal de garantir la coordinacié entre les diferents persones
implicades en el contracte. A banda de les establertes legalment, tindra les funcions:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones.

c) Decidir i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la prestacio
pactada.

d) Informar del nivell de satisfaccié de |’execucié del contracte. Emetra un informe
d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia als diferents aspectes técnics de
I'execucié del contracte, als automatics previstos en la contractacio i als resultats finals
obtinguts i també als aspectes econdomics i pressupostaris.
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e) Qualsevol tasca o instruccié que li vulgui encarregar I’Ajuntament i que estigui dins de
les seves obligacions i responsabilitats.

El/ la responsable del contracte no podra, ni per compte propi ni alie, intervenir en
aquest procés de contractacié com a licitador. La impossibilitat d’intervencié abastara les
persones juridiques en quin capital aquell o els seus conjuges, convivents i/o
descendents ostentin una participacié superior al 10% i/o en siguin administradors.

El Delegat d’obra designat pel contractista, haura de tenir la capacitat técnica necessaria,
que es concreta en:

Titol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Técnic/Enginyer Tecnic o els seus equivalents
titols oficials de I’'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

Una experiencia minima acreditada en execucié d’obres acabades similars a la licitada de
3 anys.

Com obligacions basiques es descriuen les seglients:

- Ostentar la representacié de l'adjudicatari quan sigui necessaria la seva actuacido o
presencia.

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o
corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions.

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per I’Ajuntament, i
resoldre les questions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de I'execucié dels
treballs.

Cap d'obra designat pel contractista, haura de tenir la capacitat técnica necessaria i una
experiencia minima acreditada en execucié d'obres acabades similars a la licitada de 3
anys.

Haura de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions basiques que
seguidament es descriuen:

- Interpretar i posar en practica les instruccions contingudes al projecte i donades pel
Responsable Técnic.

- Organitzar l'execucié dels treballs i interpretar i posar en practica les instruccions
contingudes al projecte o donades per la Direccié Facultativa.

- Coordinar l'execucié dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint
les seves possibles desviacions.

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes.
- Organitzar l'obra i gestionar I'acopi de materials.
- Vetllar pel compliment de les mides de Prevencié de Riscos i de Seguretat i Salut.

- Vetllar pel compliment de les mesures higiéniques derivades de l'estat d’alarma
sanitaria.

Encarregat d’obra designat pel contractista, haura de tenir la capacitat técnica necessaria
i una experiencia minima acreditada en execucié d'obres acabades similars a la licitada
de 3 anys.

Haura de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions.
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38.Proteccidé de dades de caracter personal

En relaci6 amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del contracte,
I'empresa contractista s’obliga a mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte
de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasio del contracte.

L'adjudicatari i el seu personal es sotmeten a la normativa espanyola i de la Unid
Europea en mateéria de proteccié de dades, i s’obliguen al seu compliment, i en concret a
les prescripcions de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

L'adjudicatari ha de mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte de les dades o
antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin relacionats amb I'objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasi6 del contracte.

Sens perjudici que la present no és una contractaci6 amb tractament de dades, si
finalment ho fos es considerarien obligacions essencials del contractista en matéria de
proteccié de dades les segients:

1. La finalitat del tractament de dades que s’haurien de cedir seria Unicament als
efectes de poder executar les obres objecte de la present contractacio.

2. El contractista es sotmetra a la normativa nacional i de la Unié6 Europea sobre
proteccié de dades.

3. L'obligacié del contractista de presentar una declaracié sobre on estaran ubicats
els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de comunicar
qualsevol canvi que es pugui produir.

4, Si tingués previst subcontractar els servidors, o els serveis associats a aquests, el
licitador indicara en les seves ofertes el nombre o perfil empresarials dels
subcontractistes, que s’ha de definir per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica.

En el cas que l'execucidé del contracte derivi tractament de dades personals, I'empresa
adjudicataria no podra subcontractar cap de les prestacions del contracte que comportin
el tractament de dades personals, tret de que s’autoritzi expressament i per escrit.

En aquest suposit, els subcontractistes quedaran obligats davant del contractista, que
respondra davant la Corporacié del sotmetiment a la normativa nacional i de la Unid
Europea en mateéria de proteccié de dades.

39.Reégim de recursos

Els actes de preparacidé i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la
modificacio i I'extincié d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs administratiu de
reposicid, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic i
de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del
recurs contencidés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'drgan de contractacié en l|'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié son susceptibles de recurs potestatiu de reposicié, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la legislaci6 basica del procediment
administratiu comU, o de recurs contencidos administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competent per a la resolucié de les
glestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacid, l'adjudicacid, els
efectes, la modificacid i I'extincié d’aquest contracte.

Aquest contracte estara en tot cas subjecte a les obligacions en matéria de comunicacio;
controls de la Comissido Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes
Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests organs a l'accés a la informacio sobre el
contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupcié i el doble
finangament; aixi com a les normes sobre conservacié de la documentacié, d'acord amb
el que es disposa en l'article 132 del Reglament Financer de la Uni6é Europea .

IV. CONDICIONS DEL CONTRACTE D'OBRES
DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES
Assaigs

El Contractista haura de permetre a la Direccié d'Obra l'accés als tallers, magatzems,
fabrigues, etc. on es troben els materials, aixi com la realitzacié de totes les proves que
la Direccié de I'Obra consideri convenient.

El tipus i nombre d'assaigs minims a realitzar durant I'execucié de les obres, tant en la
recepcié dels materials com en el control de la fabricacio i posada en obra, s'ajustara a
allo que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control
de qualitat que fixi la Direcci6 d'Obra. No obstant aix0, la Direccié de I'Obra podra
incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici
d'assolir un millor control de qualitat de I'obra projectada.

L'import d'aquests assaigs s'obtindra aplicant els preus unitaris contractuals del
laboratori d'assaig, al qual se I'haura adjudicat el control de qualitat de I'obra. Aquest
import sera amb carrec del Contractista fins un import limit del 1% de I'import d'execucio
material de la licitacio.

Les gestions per a la contractacid de I'empresa de control de qualitat la realitzara el
Contractista i la Direccié d'Obra, amb el vist-i-plau d'aquesta ultima. Els pagaments a
I'empresa de control de qualitat els realitzara el Contractista i aquest donara facilitats a
la Direccié de I'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard.
Tant I'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direccié de I'Obra
les factures abonades. En el cas que es produissin retards en el pagament del control de
qualitat per causes imputables al Contractista, I'Administracié contractant té la potestat
de retenir algunes de les certificacions de I'obra i/o imposar una sancio.

L'empresa de control de qualitat haura de lliurar directament a la Direcci6é de I'Obra (p.e.
mitjancant correu electronic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, copia dels
resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, I'empresa de control de
qualitat lliurara a la Direccid de I'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el
mes, o bé per unitats d'obra.

La comanda dels assaigs la realitzara l'empresa constructora. El nombre d'assaigs
s'intentara ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca
d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les
unitats d'obra). La Direccié d'Obra podra sol-licitar assaigs quan ho cregui convenient, i
fixara els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionara totes les
facilitats, aixi com aportara els materials, maquinaria, provetes, mostres necessaries per
a la realitzacié de les referides comprovacions.
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El Contractista no podra iniciar I'execucid d'una unitat d'obra, que depengui de
|'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de |'acceptacié per part de la Direccio
d'Obra d'aquesta ultima. Aix0 significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs
programats a que se I'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.

Els assaigs que, a criteri de la Direccié d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé,
gue a criteri de la Direccié d'Obra, es trobin fora de l'acceptacié del material, aniran a
carrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econdmic de control
de qualitat abans esmentat.

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en
substitucio d'altres contemplades al projecte técnic, tant els estudis com els assaigs
previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a carrec del Contractista, i no es
comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat.

El Contractista realitzara els assaigs, les analisis i les proves que siguin necessaries per a
que les obres i instal-lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les
previsions previstes, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en I'esmentat plec.

El Contractista informara a la Direccié de I'Obra dels resultats obtinguts, sense que
aquesta informacié I'eximeixi de la responsabilitat en qué pugui incérrer, com a
conseqliiencia de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres
executades. Els assaigs, analisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al
Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realitzacio
dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzara com un ajut estadistic,
tant pel Contractista com per la Direccié de I'Obra, per a comprovar que s'obtenen els
resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se tant
d'una mala execucié com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de
control de qualitat ho haguessin detectat com si no.

El Contractista no podra ocultar cap part de I'obra, ni instal-lar cap element ni equip en
ella, sense l'aprovaciéo de la Direccié de I'Obra, a qui haura de donar tota classe de
facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota I'obra que hagi de ser.
En el cas contrari, i a indicacié de la Direccié de I'Obra, el Contractista haura de descobrir
la part de lI'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu
carrec. Quan el material arribi a I'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti
el compliment de les condicions exigibles, la recepcié es podra efectuar comprovant
només les seves caracteristiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fabrica
per a la partida de material que correspongui a la que es posara en |'obra. Malgrat tot la
Direccié de I'Obra podra fixar els assaigs de recepcid i la seva intensitat amb I'objecte de
comprovar les caracteristiques del material.

Aquests assaigs es refereixen als de control de I'Administracié els quals no substitueixen
als que, préviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, I'import dels quals no esta
inclos en el percentatge del 1% establert amb anterioritat.

Aniran totalment a carrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels
percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte
tecnic els seglients assaigs i procediments: les proves de pressid i estanqueitat per a les
canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspecci6 amb camera o
fibra Optica dels tubs de sanejament interior.

Materials

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que
estableix el plec de condicions técniques i hauran de ser aprovats per la Direccié de
I'Obra. Per aixo0, tots els materials que es proposin per al seu Us hauran de ser examinats
i assajats abans de la seva acceptacio.
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Conseqlientment amb I'anterior, el Contractista estara obligat a informar al Director de
I'Obra de les procedéncies dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat,
com a minim, perque es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptacio d'un
material en un cert moment no sera obstacle perqué se'l pugui refusar més endavant, si
es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat.

Es considerara inacceptable I'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o
no aprovats préviament per la Direccié de I'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb
materials no aprovats per la Direccié de I'Obra podra ser considerat com a defectuds.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservacié de les
seves caracteristiques i |'aptitud d'Us, i han de poder ser facilment inspeccionats. Els
materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran
de ser de qualitat adequada a I'Us que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres,
informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris.

Si la informacid i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de |'obra
ordenara la realitzacié d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot
el material que no reuneixi les condicions exigides, o s’hagi refusat, haura de ser retirat
de I'obra immediatament, llevat d'autoritzacié escrita de la Direccié de I'Obra.

Si per circumstancies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanara,
per escrit, I'autoritzacié a la Direccié Facultativa per a la seva substitucid. La Direccid
d'Obra contestara, també per escrit, i determinara, en cas de substitucié justificada,
quins nous materials han de reemplacar als no disponibles, complint la funcié inicial
analoga, i mantenint indemne I'esséncia del projecte tecnic.

Els procediments que han servit de base per al calcul dels preus unitaris de les unitats
d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el
pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material
component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats.

Senvyalitzacid i proteccio d’obres, instal-lacions i personal

Senvyalitzacié

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els
retols informatius de |'obra de caracter institucional, segons el model que facilitara
I'Ajuntament, i aquells altres necessaris per senyalitzar la zona d'obres, mitjancant
elements adequats. També, els rétols que adverteixin de la prohibicié d'accés al public.

També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l'accés a
I'obra, la circulacié per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de l'obra, tant en la zona afectada com en els limits i rodalies. En el suposit que es
mantingui el transit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les
restriccions que calgui en cada cas.

El contractista és responsable de la correcta senyalitzacié i proteccié de I'obra, aixi com
de la seva conservacido, manteniment i retirada. També estara obligat a reposar la
senyalitzacié de forma immediata, sent al seu carrec les despeses que es puguin originar.
El director d'obra pot ordenar que s'instal:-lin senyals complementaris o que es modifiquin
els que ja estan instal-lats.

En aquesta mateéria, s'haura de complir la normativa municipal, publicada a
www.elprat.cat, sobre comunicacié i senyalitzacié de les obres, de conformitat amb les
directrius municipals. En cas d'incompliment, I'Ajuntament executara les prescripcions de
la normativa esmentada i descomptara I'import de la primera certificacié que s'expedeixi
o de les seglients, si fos necessari.
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En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finangar |'obra, el
contractista instal-lara a costa seu cartells d'identificaci6 de I'obra, amb les
caracteristiques que s'estableixin.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals
esmentats i estara obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que
s'originin aniran a carrec seu.

Instal-lacions

Totes les instal-lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o
indirecta estaran en perfecte estat de conservacio o amb un aspecte impecable.
Destinant el temps necessari a diari per aconseguir aquest objectiu. També fara servir els
mitjans auxiliars necessaris per garantir |'afectacié de acustica minima als usuaris.

Personal

Tot el personal del contractista (propi o ali€), anira uniformat i amb els corresponents
equips de proteccié individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a
minim: NOM, COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L'/EMPRESA. Al tractar-se d’un espai public,
en tot moment es tindra una cura particular a exemplificar I'ordre i neteja.

Precaucions especials durant I'execucié de les obres

Si s’escau, les obres s'hauran d'executar amb |'atencié necessaria per garantir |'accés als
habitatges i als comergos, aixi com els serveis d’emergéncia. Sera obligacié del
contractista que I'entorn no sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al
personal de I'obra i per al personal alié a I'obra.

La reparacio i/o indemnitzacidé per qualsevol dany ocasionat, a I'espai public o a I’entorn o
a terceres persones, aniran a carrec del Contractista. Previament a l'inici de qualsevol
treball el contractista tindra cura de realitzar les cales pertinents per a localitzar els
serveis o elements que presentin un risc per I'execucié dels talls d’obra, sempre sota la
supervisio de la direccié facultativa.

Ocupacid d’espai public

El Contractista no podra ocupar espai fora de I'ambit de I'obra, sense |'autoritzacié de la
Direccié de I'Obra. A partir del moment de I'ocupacio, i fins que l'ocupacié deixi de ser
necessaria, a criteri de la Direccié de 1'Obra, el Contractista respondra dels bens publics
gue hi hagi. Per la qual cosa haura de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar,
tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calgades, les voreres, les rigoles,
els embornals i tronetes, etc. a l'espai public i de qualsevol element d’acabat o
instal-lacio interior.

Neteja de les obres

Si durant els treballs es detectes qualsevol vessament de material, aigles residuals o
altres que obliguessin a un tractament de descontaminacié i neteja del terreny de la zona
d’obres o al clavegueram, les despeses de descontaminacio i dindemnitzacié aniran a
carrec del contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per aquest fet.

Un cop acabades les obres, tots els elements, construits amb caracter temporal pel
servei de l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplagament restaurats a la
seva forma original. Tot aix0 s'efectuara de manera que les zones afectades quedin
completament netes i en condicions estétiques, d'acord amb el paisatge circumdant i
estética de l'espai public. Es faran totes les neteges necessaries durant I’'execucié de
I'obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada |'obra i abans de la recepcié es fara
una neteja final. Els costos de neteja aniran a carrec del contractista.

Medicié general i certificacio final de les obres

Rebudes les obres, es procedira seguidament al seu mesurament general amb assisténcia
del contractista, formulant-se per la direccié facultativa responsable del contracte i si
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s'escau del responsable del contracte de serveis, en el termini d'un mes des de la
recepcid, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte técnic.

En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepcid, I'0rgan
competent haura d'aprovar la certificacio final de les obres executades, d'acord amb allo
que disposen els articles 243.1 de la LCSP i 166 del RGLCAP, que sera abonada al
contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Documentacid de final d’obra

En el termini maxim de tres mesos a partir de la recepcié de la totalitat de |'obra, el
contractista haura de lliurar a I'Ajuntament original i copia en format digital dels
documents seglients, degudament ordenats:

a) El llibre d’ordres, el llibre d’incidéncies i el llibre de subcontractacid, on s’especificara
la relacidé de proveidors, els fabricants i la procedéncia dels materials.

b) Les caracteristiques técniques dels equips i aparells instal-lats, aixi com els certificats
de garantia i els manuals d'Us, manteniment i conservacid, corresponents a les
instal-lacions i equips que s'haguessin instal-lat a I'obra.

c) Els projectes de les instal-lacions, verificats pels organismes competents, els butlletins
de llum i aigua i els planols definitius del tracat de les instal-lacions.

d) Certificat o certificats de gestié de residus a |'abocador autoritzat.

e) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de subministraments,
homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements
col-locats en |'obra que ho requereixin 0 que en posseeixin.

f) L'acceptacio, per part dels titulars de les companyies de serveis, de les noves
infraestructures i dels nous serveis disposats en I'execucié del projecte.

g) El projecte final d'obra o as built, segons l'establert en aquest Plec.
h) Aportar guies i Manual d’Us i manteniment, si s’escau.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de I'Ajuntament o de la persona o
entitat que aquest designi.

Conservacio de les obres

El Contractista queda compromeés a conservar al seu carrec les obres fins que aquestes
siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haura de reparar al seu carrec les
obres que hagin sofert deteriorament, per negligéncia o altres motius que li siguin
atribuibles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable.

Prerrogatives de |'administracid

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'd0rgan de
contractacio ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interés public,
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execucié del contracte,
suspendre |'execucié del mateix, acordar la seva resolucido i determinar els efectes
d'aquesta.

Igualment, I'0organ de contractacié ostenta les facultats d'inspeccié de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb
els limits establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte.

Els procediments per a l'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives establertes
anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en |'article 191 LCSP.

Els acords que adopti I'drgan de contractacié posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
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Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Ajuntament i l'empresa contractista en
I'execucié del contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant
expedient contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en |'article
191 de la LCSP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéencies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacio del contracte.

El Prat de Llobregat
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ANNEX 1 Dades del licitador i notificacions electroniques
DADES DEL LICITADOR I NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

amb NIF numero

com a persona apoderada de I'empresa

DECLARO SOTA LA

MEVA RESPONSABILITAT que |'empresa '
NIF a la qual represento i és licitadora.

A. Que les dades de I'empresa a la qual represento, son les que tot seguit s'indiquen:

Denominacio

Nom comercial

NIF

Persona de contacte

Domicili

Municipi. Nom i codi
postal

NUmero de teléfon

Web

Correu electronic

B. Que I'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
per poder obrir, instal-lar-se i funcionar.

C. Que la informacié i documentacido aportades en tots els sobres sén de contingut
absolutament cert.

Que sobre l'aportacié de documents, d’acord amb lart. 28 de la Llei 39/2015 de
procediment administratiu comlU de les administracions publiques, es considera que
s‘autoritza a I'0rgan de contractaci6 a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas,
a l'adjudicacié del contracte.

p. Comunico que com empresa tenim certificat digital associat a I'empresa i que vull rebre
les notificacions adregades directament a aquest NIF
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Ens connectarem a la seu-e de I'Ajuntament del Prat de Llobregat amb aquest certificat per
rebre les notificacions.

E. També designo a amb NIF
numero , que disposa d'un certificat digital (signatura
electronica) com persona autoritzada per a rebre les notificacions que pugui enviar
I'Ajuntament del Prat de Llobregat, relacionades amb temes de contractacid, d'acord
amb el previst als articles 27 i seglents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés
electronic dels ciutadans als serveis publics, en relacié amb ['article 146, 1 d) del text
refés de la Llei de contractes del sector public.

Aquesta persona es connectara a la seu-e amb aquest certificat personal per rebre les
notificacions.

Per a rebre els avisos, on s'informi que consten les notificacions i/o documents a la bustia
de notificacions, proporciono el correu electronic seglient
i/o el teléfon mobil

Aguesta comunicacié no contindra cap document i només sera informativa de que ja esta
disponible el document a la seu-e per ser descarregat, previ accés amb certificat (d'empresa
o personal, segons hagi escollit).

I perqué consti, signo aquesta declaracié responsable.

Signatura de I'apoderat (lloci data)
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ANNEX 2 Model compromis constitucié unié temporal d'empreses (UTE)

Dades de les empreses que formen la UTE:

- denominacid, NIF, representant i domicili

DECLAREN Ia voluntat de concoérrer integrats en una UTE a la licitacido de la present

contractaci6 d’obres.

Que als efectes de l'article 69 de la Llei de contractes del sector public (LCSP) designem

representat de la UTE a '

NIF teléfon mail

, a efectes de notificacié de I'expedient

de referéncia I'adreca postal és

mail

Que la participacié de cadascuna de les empreses que formen la UTE sera del

% empresa

% empresa

Que en el supodsit de resultar adjudicataris del contracte d'obres, assumeixen el

compromis de constituir-se formalment en UTE.

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE (lloc i data)
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ANNEX 3 Declaracio responsable del licitador 1

amb

NIF

com a persona apoderada de I'empresa

NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Marcar amb X |

Si

no

No
aplica

Que l'empresa a la qual represento, esta constituida validament i de
conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitacio.

Que la persona signant d'aquesta declaracié ostenta facultats suficients de
I'empresa que representa i té acreditada tal circumstancia
segons ' tenint plena
capacitat per a contractar i obligar-se en nom de la societat que representa

Que ni el/la signant d'aquesta declaracid ni I'entitat a la que representa, ni
cap dels seus administradors o representants, es troben inclosos en cap de
les causes ni circumstancies que estableix I'article 71 de la LCSP.

Que el tipus d’empresa que represento, per la seva dimensio, és classifica
com [PIME / altres |

Que I'empresa consta inscrita en el RELI o en el RELOCE, amb el nUmero
, No/si estant alterades les circumstancies que hi consten.

Que l'empresa compleix les condicions de solvéncia i la resta de les
exigides per optar a l'adjudicacié del contracte que té per objecte la
present contractacié d’obres i es compromet a realitzar-lo amb subjeccié a
aquest i al projecte técnic.

Que l'empresa complira amb les previsions de la clausula 24, sobre
condicions especials d’execucid, en cas de resultar adjudicataria.

Que l'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execucio del
contracte els mitjans personals o materials suficients.

Que l'empresa compleix les condicions legals i les especifiques requerides
d'aquesta licitacio per poder contractar amb I'Ajuntament:

— Que esta al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i
amb Seguretat Social d’acord amb els arts. 13 i 14 del RGLCAP.

— Que els treballadors que ocupara en I'execucié de |'obra estan
afiliats i donats d'alta en la Seguretat Social i que en tots els casos
de contractacions de personal nou que s'hagi d'adscriure a I'obra
fara I'afiliacié i alta en la Seguretat Social abans que s'incorporin a
I'obra.

— Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributaria

- Que, essent una empresa estrangera, es sotmetra a la Llei
espanyola i als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre

1 La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta

declaracié responsable determinara I'exclusié del licitador des del moment en qué es tingui constancia

d'aquests fets,

correspondre.

sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
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jurisdiccional del Prat de Llobregat, o Barcelona i superiors
jerarquics.

— Que, essent una empresa estrangera d'un Estat no membre de la
Unid Europea, es té oberta una sucursal a Espanya, s’han designat
persones apoderades o representats per a les operacions i consta
inscrita en el Registre Mercantil, d’acord amb |'art. 68.2 de la LCSP.

10

Que I'empresa esta integrada per un nombre de treballadors amb
discapacitat o amb dificultats especials, no inferior al 2%, o que ha adoptat
la mesura alternativa prevista a l'art. 2 del R.
decret 364/2005, sobre el compliment alternatiu excepcional de la quota
de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

11

Que pertany a un grup empresarial> . Les empreses del grup que s’han
presentat a la licitacié son les que tot sequit s‘indiquen:

1

2

3

12

Existeix el compromis a qué es refereix l'art. 75.2 de la LCSP, relatiu a
recorrer a les capacitats d'altres entitats per a acreditar la disponibilitat de
mitjans personals o materials.

13

Pel que fa a l'establiment de la garantia definitiva, opta per la retencié del
preu en el primer pagament.

14

Que es compromet a acreditar les anteriors circumstancies, quan li sigui
requerit per I'Ajuntament del Prat i en el supodsit que I'empresa que
representa sigui proposada com adjudicataria del contracte.

15

L'empresa declara que té capacitat per aplicar, en cas que el contracte
comporti el tractament de dades de caracter personal, mesures técniques i
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament
s'efectua de conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 desembre, de
protecci6 de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la
normativa de desenvolupament i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades.

16

Autoritzo a I'0rgan de contractacié de I'Ajuntament del Prat de Llobregat a
obtenir directament dels organs administratius competents les dades que
foren necessaries per a la comprovacio de la veracitat de les declaracions
(TGSS, AEAT i RELI).

17

L'empresa que represento esta inscrita en el RERA (Registre d’Empreses
amb Risc per Amiant), cas de no estar-hi s‘inclou en el sobre A de I'oferta
la carta de compromis formal amb I'empresa

2

en el suposit de pertanyer a un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per societats en les

quals concorrin algun dels suposits establerts a I'article 42.1 del Codi de Comerg respecte als socis que les

integren, s'haura de presentar una declaracié amb el nom de les empreses o societats que formen part del grup

empresarial al que pertany el licitador als efectes del que preveu l'article 86.1 del RGLCAP.
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I perqué consti en el corresponent expedient de contractacié d'obra de I'Ajuntament del
Prat de Llobregat, signo aquesta declaracié sota la meva responsabilitat.
Signatura de I'apoderat (lloci data)
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ANNEX 4 Proposicié economica, amb altres criteris avaluables mitjancant
formules (ampliacié de garantia)

amb NIF
numero * com a persona apoderada de I'empresa
NIF , assabentat/assabentada de les condicions exigides

per optar a la contractacié de les obres del “Projecte de reurbanitzacié del carrer d’Enric
Borras entre l'av. Josep Anselm Clavé i el carrer de Lo Gaiter del Llobregat”, EM
COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIO DE L'EMPRESA a executar-lo amb
estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats al Plec de clausules i al projecte

técnic.

PREU D’EXECUCIO DEL CONTRACTE total de

€ (xifra en lletres i en numeros), abans d'IVA.

PREU D'EXECUCIO DE CONTRACTE

21 % d'IVA

PREU TOTAL IVA INCLOS

AMPLIACIO GARANTIA QUE S'OFEREIX

Ampliacié garantia Marcar amb una X
12 mesos

De 7 a 11 mesos
D’1 a 6 mesos
Menys d'l mes

Lloc, data i signatura del licitador

* No cal incorporar els primers 5 digits del DNI, degut a que es tracta d’'una dada
especialment protegida, segons la normativa de proteccié de dades (ex. ***4567*%),
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ANNEX 5 Proposta no nominativa de I'experiéncia del delegat, cap i
encarregat d'obra que s’assignara al contracte.

Projecte de reurbanitzacié del carrer d’Enric Borras entre l'av. Josep Anselm Clavé i el
carrer de Lo Gaiter del Llobregat.

El Sr./la Sra. , amb DNI ndm , €en
nom propi/en representacié de I'empresa
amb NIF , assabentat/da de l'anunci publicat a la Plataforma de

Serveis de Contractacié Publica de I’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions
i requisits que s’exigeixen als PCAP i el projecte técnic per a l'adjudicacié de les obres
previstes al Projecte de reurbanitzacié del carrer d’Enric Borras entre l'av. Josep Anselm
Clavé i el carrer de Lo Gaiter del Llobregat, es compromet en nom propi/en representacié
de la representada, a destinar a l'obra, durant tot el termini d’execucid, els seglients
mitjans personals:

El Delegat d’obra amb la capacitat técnica i experiéncia, que es concreta en:

Titol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tecnic/Enginyer Técnic o els seus equivalents
titols oficials de I'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

Una experiéncia minima acreditada en execuci6 d’obres acabades similars a la licitada de
3 anys.

Com obligacions basiques es descriuen les seglients:

- Ostentar la representacié de l'adjudicatari quan sigui necessaria la seva actuacido o
presencia.

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o
corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions.

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per I’Ajuntament, i
resoldre les questions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de I'execucié dels
treballs.

El Cap d'obra amb la capacitat técnica i experiéncia minima acreditada en execucid
d’obres acabades similars a la licitada de 3 anys.

Haura de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions basiques que
seguidament es descriuen:

- Interpretar i posar en practica les instruccions contingudes al projecte técnic i donades
pel Responsable Técnic.

- Organitzar lI'execucié dels treballs i interpretar i posar en practica les instruccions
contingudes al projecte técnic o donades per la Direccié Facultativa.

- Coordinar l'execucié dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint
les seves possibles desviacions.

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes.
- Organitzar I'obra i gestionar I'acopi de materials.
- Vetllar pel compliment de les mides de Prevencié de Riscos i de Seguretat i Salut.

L'Encarregat d’obra amb la capacitat técnica necessaria i una experiéncia minima
acreditada en execuci6 d'obres acabades similars a la licitada de 3 anys.

Haura de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions.
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NOTA: En el cas de compliment defectudés o d'incompliment s’imposaran penalitats
corresponents al 100% del seu cost.

Signatura de I'apoderat Signatura electronica
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El 0] 4] = , amb DNI
NUM L, , en nom propi/en representacié  de I'empresa
....................................................... amb NIF.......................... , (indicar el nom de
la companyia asseguradora o corredor i la seva representacid)

CERTIFICA QUE:

1. L'empresa constructora adjudiCataria........coovevriiriiiniiiieeeee e anee
.............................................. disposa d’una polissa de Responsabilitat Civil amb el
NUM . e contractada amb l'entitat

ST <To [ r=To (o] o= A gue cobreix els danys que es
puguin produir com a conseqliencia de I’'execucié de |'obra del Projecte de
reurbanitzacié del carrer d'Enric Borras entre l'av. Josep Anselm Clavé i el carrer de Lo
Gaiter del Llobregat.

e Data inici cobertura (data inici 0bra)..ceeeeeerereriiiiiiiinnnnes

e Data prevista finalitzacié de la cobertura (data recepcio 0bra)....veeeerereereereenenns
e Prenedor de I'asseguranGa.....ccuvveiiiiiiiiei it i i i aiee e

e Assegurat addicional: Ajuntament del Prat de Llobregat.

2. Limits de suma assegurada en Euros: L'asseguranca és valida per al conjunt dels
danys corporals materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes
assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen:

La cobertura del risc minim de 600.000,00 € per sinistre i de 300.000,00 € per
responsabilitat civil patronal per victima, sense perjudici que la responsabilitat del
contractista mai quedara limitada als capitals assegurats en les polisses subscrites.

3. L'empresa adjudicataria disposa d’una polissa de responsabilitat Civil vigent que
cobreix tots dels riscos derivats de la construccié amb les condicions minimes
assegurades seglients:

Responsabilitat civil extracontractual que

cobreix:

e Responsabilitat civil d’Explotaci6 » Responsabilitat Civil en Visites
Responsabilitat Civil Creuada Responsabilitat Civil Post-treballs

e Responsabilitat Civil Patronal Despeses de defensa Civil i Penal
Responsabilitat Civil Subsidiaria de e Fiances Judicials per cobriment de
subcontractistes responsabilitats

e Responsabilitat Civil per contaminacié e Alliberament de despeses
accidental e Responsabilitat Civil per danys a

e Responsabilitat Civil dels Tecnics cables i canonades subterranies

titulats en Plantilla
4, S’inclou a la polissa: Equips de construccid, vehicles i maquinaria que el
contractista empri en |I'execucié del contracte.

I per a que consti als efectes oportuns, s’‘emet el present document a

Signatura del representant (companyia asseguradora)
(Signatura electronica)
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ANNEX 6.1 Certificat asseguranca de TOT RISC CONSTRUCCIO (a_aportar

unicament I’empresa adjudicataria)

El Y S A5 = , amb DNI
11 o o , en nom propi/en representacio de I'empresa
....................................................... amb NIF.......................... , (indicar el nom de

la companyia asseguradora o corredor i la seva representacid)

CERTIFICA QUE:

1. L'empresa constructora =T 8 o [ o= =1 o = 1S
............................................................ disposa d‘una polissa de TOT RISC
CONSTRUCCIO amb el NUM..cocevenieiirieeiiiieeeeeeiannen, contractada amb [I'entitat
R T<To 1V =T (o] - VPP que cobreix els danys que es

puguin produir com a conseqliéncia de lI'execucié de |'obra del Projecte de reurbanitzacié
del carrer d'Enric Borras entre l'av. Josep Anselm Clavé i el carrer de Lo Gaiter del
Llobregat.

e Data inici cobertura (data inici obra)..........ccocoiiiiiiiinnn
e Data prevista finalitzacié de la cobertura (data recepcid obra)........covevvvvvvvnnnnnn.
e Data prevista finalitzaci6 de la cobertura inclds el termini de

e Assegurat addicional: Ajuntament del Prat de Llobregat.

2. El contractista disposa una polissa de modalitat «segur de tot risc construccié». La
quantia minima d'aquesta assegurancga €s de .........cociiiiiiiiiiiiii e (sera d'almenys
una vegada i mitja el preu de licitacié del contracte, amb un maxim de 3.000.000 €)

3. Aguesta asseguranga es mantindra en la quantia indicada fins a la recepcié de
I'obra i durant el periode de d’aquestes.

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a

Signatura del representant (companyia asseguradora)
(Signatura electronica)
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ANNEX 7. Criteri A.3 carta de

compromis amb empresa instal-ladora (fins a un

maxim de 10 punts)

El Sr./Sra. i
NUM L ean, , €en
el Sr./Sra. i
NUM . aaeas , en
MANIFESTEN:

....................................................... , amb

DNI

nom propi/en representacio de I'empresa

....................................................... , amb

DNI

nom propi/en representacio de I'empresa

........ amb NIF..........ccoiiiiieeen,

1. El seu compromis de participar de manera conjunta en l'execucié de les obres
incloses al Projecte de reurbanitzacid del carrer d'Enric Borras entre I'av. Josep Anselm
Clavé i el carrer de Lo Gaiter del Llobregat.

2. Que l'empresa instal-ladora coneix el projecte en general i especialment els
treballs eléctrics que en aquest s’hi descriuen.

Signatura contractista
(Signatura electronica)

Signatura empresa instal-ladora
(Signatura electronica)
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