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Núm Expedient: X2024028513 / COBS2024000044 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

A) ANTECEDENTS 

 

El Projecte de reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi el Museu 

Carmen Thyssen (Edificació i Museografia) (67102021000010) va ser aprovat definitivament 

pel PLE en data 16 d'abril de 2024 (PLE2024000005) 

 

Separata del projecte anterior anomenat com a projecte bàsic i executiu d’instal·lació de plaques 

solars per el museu Carmen Thyssen 

 

És voluntat de l'equip de govern procedir a l'execució d'aquest projecte adaptant-lo a la capacitat 

i gestió financera actual de l’ajuntament que no permet la seva licitació i execució total. 

 

Es necessita redactar una separata que compleixi amb la disponibilitat financera i que el seu 

resultat, entre d'altres, pugui ser considerat una obra completa. 

 

De les diferents reunions mantingudes pel redactor d’aquest informe i els assessors de 

l’ajuntament nomenats al respecte en resulta un disposició pressupostària de 6,7 M€ i d’una 

anàlisi ràpida i prèvia dels redactors del projecte aprovat en resulta una necessitat 

d’aproximadament 5,84 M€ destinats a part de la reforma del Monestir, sense intervenir en 

l’adaptació de la torre sud en allò que va relacionat amb l’ampliació de l’edifici. 

 

 

B) OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 
 

 

L’objecte del present document és establir les condicions tècniques que han de regir la 

contractació del serveis per la redacció de la separata del Projecte de Reforma i Ampliació de 

l'Edifici del Monestir per ubicar-hi el museu Carmen Thyssen per poder licitar, contractar i 

executar les obres de reforma del Monestir  amb el següent esquema de tasques: 

 

1.- Anàlisi del projecte aprovat que inclourà el coneixement exhaustiu del mateix a tots els 

nivells (Normativa urbanística i sectorial, funcionament actual de l'edifici, necessitats i 

programa, distribució, instal·lacions, museografia, acabats, mobiliari i dotacions, pressupost, ...) 

 

2.- Proposta d'adaptació del programa i del funcionament de l'edifici sense l'ampliació (a tots els 

nivells: programàtic, de funcionament, d'instal·lacions, ...) 

 

3.- Justificació del compliment d'obra completa per ser entregada al servei corresponent amb 

tots els elements necessaris per la seva utilització. 

 

4.- Anàlisi del pressupost per la seva validació o revisió de preus i la pròpia revisió de preus, si 
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fos necessària. 

 

5.- Redacció del document "separata" del projecte aprovat amb tota la documentació necessària 

per la seva licitació. 

 

6.- Seguiment del procés de licitació i adjudicació amb la contesta de les possibles consultes i 

redacció d'informes (si fossin necessaris) 

 

Tasques no incloses en aquest contracte: 

 

Museografia 

La separata per la licitació, contractació i execució de les plaques fotovoltaiques que està 

executada. 

La resta de separates per a la licitació, contractació i execució de la resta del projecte. 

 

 

C) ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació és el Projecte de reforma i ampliació del Monestir citat en el primer punt 

dels antecedents. 

 

Dins d’aquest projecte l’àmbit principal es refereix a la reforma del Monestir, no la seva 

ampliació ni la museografia, tot i que aquestes parts han de ser analitzades a fi de proposar les 

adaptacions del programa i funcionament de la reforma. 

 

 

Especial esment a l’anàlisi que es faci dels usos previstos a la torre sud per a la seva inclusió o 

no dins de l’àmbit principal d’actuació. 

 

 

D) TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini general d’execució d’aquest contracte és de 2,5 mesos. S’ha d’entendre aquest 

termini con el de feina efectiva de l’adjudicatari i, en conseqüència, se suspendrà el termini 

d’execució mentre l’administració tingui documentació preparada per l’adjudicatari i hagi de 

pronunciar-se al respecte. 

 

Els terminis específics per cada fase estan indicats en el punt G d’aquest plec. 

 

E) CODI CPV I CLASSIFICACIÓ 

 

Divisió: 71000000-8 

Grup: 71200000-0 

Categoria: 71221000-3 

Codi CPV: 71221000-3 - Servicios de arquitectura para edificios 

 

 

F) DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE AL SERVEI 
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La competència tècnica per la redacció dels documents objecte d’aquest contracte és 
la d’arquitecte (llicenciat tècnic superior) qui signarà tota la documentació. 
És possible l’adscripció d’un arquitecte tècnic (diplomat tècnic mig), d’un delineant i 
d’un administratiu 

 

 

G) DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D’AQUESTA CONTRACTACIÓ 

 

Les tasques i actuacions objecte d’aquesta contractació seran les descrites en l’objecte d’aquest 

document que hauran de tenir el següent contingut mínim: 

 

1.- Anàlisi del projecte aprovat que inclourà el coneixement exhaustiu del mateix a tots els 

nivells (Normativa urbanística i sectorial, funcionament actual de l'edifici, necessitats i 

programa, distribució, instal·lacions, museografia, acabats, mobiliari i dotacions, pressupost, ...) 

 

Aquest anàlisi parteix de la revisió de tots els documents del projecte i conclou amb la redacció 

d’un informe descriptiu i coherent dels següents apartats: 

 

 Normativa urbanística i sectorial 

Funcionament actual de l’edifici del Monestir, dels diferents usos i zones de l’edifici, la 

seva afectació pel projecte i les mesures necessàries pel funcionament dels usos i zones 

que en resultaran. 

Necessitats i compliment del programa previst 

Funcionament de les instal·lacions actuals i del projecte, tant d’escomeses com de 

distribució interior 

Aspectes generals de la museografia que es considerin essencials 

Descripció general dels acabats, del mobiliari i de les dotacions previstes. 

 

Termini d’execució de la fase 1: 10 dies 

 

2.- Proposta d'adaptació del programa i del funcionament de l'edifici sense l'ampliació (a tots els 

nivells: programàtic, de funcionament, d'instal·lacions, ...) 

 

De l’anàlisi previst en el punt 1, redacció d’un document (memòria i plànols) amb la proposta 

del programa i funcionament del Monestir, de l’estructura general de les instal·lacions 

(escomeses i quadres generals de distribució), de les diferents circulacions i evacuacions i de tot 

allò que es vegi afectat per l’execució de les obres previstes a aquesta separata i la no execució 

de l’ampliació de l’edifici. 

 

 

3.- Justificació del compliment d'obra completa per ser entregada al servei corresponent amb 

tots els elements necessaris per la seva utilització. 

 

Descripció gràfica i escrita d’obra completa de la proposta d’abast de la separata, amb anàlisi de 

la normativa d’aplicació i la seva justificació. 

 

Termini d’execució de les fases 1 + 2 + 3: Màxim 1 mes 
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S’iniciarà el termini d’execució de la fase 1 amb la formalització del contracte. 

 

 

4.- Anàlisi del pressupost per la seva validació o revisió de preus i la pròpia revisió de preus, si 

fos necessària. 

 

Anàlisi del pressupost del projecte i proposta justificada per escrit del pressupost de la separata 

amb la limitació fixada als antecedents d’aquest document o aquella que hagi pogut fixar 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en funció de la seva gestió pressupostària 

 

Termini d’execució de la fase 4: 0,5 mesos 

 

S’iniciarà el termini d’execució de la fase 4 amb la finalització de les fases 1, 2 i 3.   

 

 

5.- Redacció del document "separata" del projecte aprovat amb tota la documentació necessària 

per la seva licitació. 

 

Ha d’incloure tots els documents a nivell de projecte executiu de tots els documents necessaris 

per la licitació, contractació i execució de les obres de reforma del Monestir. 

 

Si l’adaptació del programa i funcionament de l’edifici requerissin de la tramitació específica 

front altres administracions amb competències concurrents, la documentació tècnica necessària 

per aquesta tramitació estarà inclosa en el contracte. 

 

Termini d’execució de la fase 5: 1 mes 

 

S’iniciarà el termini d’execució de la fase 5 amb la finalització de la fase 4.   

 

 

 

6.- Seguiment del procés de licitació i adjudicació de les obres amb la contesta de les possibles 

consultes i redacció d'informes (si fossin necessaris) 

 

En el procés de licitació de les obres, els interessats en la licitació, poden realitzar preguntes 

tècniques sobre el document realitzat i objecte d’aquesta contractació. El responsable del 

contracte podrà decidir contestar-les o demanar la resposta al redactor de la separata. Aquesta 

tasca estarà inclosa en el contracte. 

 

La redacció d’informes sobre la documentació tècnica presentada pels licitadors i requerida pel 

responsable del contracte o per la Mesa de Contractació corresponent. 

 

La contesta de les possibles consultes de licitació i la redacció d’informes s’hauran d’emetre en 

el termini de 3 dies laborables. Si la complicació de la redacció d’algun dels informes requerís 

d’un termini superior serà valorat i validat pel responsable del contracte. 

 

Els terminis d’execució de la fase 6 seran els següents: 
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 Inici: Inici de l’expedient de licitació de les obres. 

 Finalització: Formalització de l’adjudicació de les obres. 

En el cas de que l’AjSFG no hagi iniciat l’expedient de licitació de les obres en els deu mesos 

següents a la finalització de la fase 5, la fase 6 no s’haurà d’executar. 

En el cas de que, un cop iniciat l’expedient de licitació, no s’hagi formalitzat l’adjudicació de 

les d’obres en el termini de 10 mesos des de l’inici d’aquest expedient, es considerarà 

finalitzada la fase 6. 

 

H) PREU  

 

Es fixa el següent preu base de licitació: 

 

65.000,00 € sense d’IVA (tal con està justificat en el document Pressupost als efectes de 

licitació), desglossat per fases amb els imports següents: 

 

 

 
 

  

 

El preu de licitació IVA inclòs ascendeix a la quantitat de 78.650,00 € 

 

 

 

 

I) DIVISIÓ EN LOTS 

 
Atenent a la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 l’objecte 
d’aquest contracte no es podria licitar en diversos lots de direccions d’obra en tractar-
se d’una actuació indivisible. Tot i ser necessària la participació de diferent personal, 
tal com s’ha estimat al càlcul del pressupost base de licitació, han de pertànyer al 
mateix equip adjudicatari; les tasques estàn tan relacionades entre sí que no es 
podrien realitzar amb adjudicataris independents. 
 

J) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 

Es contempla la possibilitat de modificar el contracte en com a màxim un 20% de 
l’import d’adjudicació del contracte per les següents actuacions que no estiguin 
incloses en las tasques definides anteriorment: 
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Previsió de modificacions % màxim import 

Modificacions de l'àmbit resultants de l'anàlisi del projecte i/o de les adaptacions del 
programa 

6 3.900,00 

Estudis de viabilitat tècnica o econòmica de propostes de l'administració de 
modificació de la resta d'usos de l'edifici que afectin el projecte 

5 3.250,00 

Redacció de la documentació específica de la separata per la sol·licitud de 
subvencions 

2 1.300,00 

Redacció de la documentació específica de la separata per la sol·licitud d'informes de 
les companyies de serveis 

1 650,00 

Redacció de la documentació específica de la separata als efectes de petició 
d'actuacions de les administracions amb competències concurrents 

2 1.300,00 

Informes de tramitació administrativa si la redacció de la separata els comporta 1 650,00 

Documentació gràfica explicativa (imatges o vídeos tridimensionals o altres) 3 1.950,00 

Total costos modificacions sense IVA 20 13.000,00 
 
 

K) REVISIÓ DE PREUS 
 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla. 

 

 

L) PENALITATS 

 

No es preveuen penalitats mes enllà de les màximes fixades per la llei de contractes del sector 

públic. 
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M) FACTURACIÓ 

Es preveuen dues factures, una per les fases de la 1 a la 5 i una altra per la fase 6. 

 

Especificitats de la facturació de la fase 6: 

Si la fase 6 no s’executés, no es podrà facturar. 

Es podrà facturar un cop finalitzades totes les prestacions del contracte. 

 

Si per l’evolució de la realització de les tasques i per causes no atribuïbles a l’adjudicatari se 

suspengués l’execució del contracte en un termini superior a un mes, es podran emetre fins a un 

màxim de quatre factures que respondran a fases executades i validades pel responsable del 

contracte. 

 

És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així com 

el número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa adjudicatària. 

 

El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament 

contractat. 

 

 

N) DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA 

 

Els/les licitadors/es tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 

 

 
El Projecte de reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi el Museu 

Carmen Thyssen (Edificació i Museografia) (67102021000010) va ser aprovat definitivament 

pel PLE en data 16 d'abril de 2024 (PLE2024000005) amb els següents enllaços: 

 

https://ciutadania.guixols.cat/uploads/MCT_PEdif_Completo_240223_fdo-Aprovacio-

definitiva-_6766.pdf 
 

https://ciutadania.guixols.cat/uploads/MCT_PMus_Completo_20240223_fdo-

Aprovacio-definitiva-_6767.pdf 
 

Separata del projecte anterior anomenat com a projecte bàsic i executiu d’instal·lació de plaques 

solars per el museu Carmen Thyssen amb el següent enllaç: 

 
https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/6b1cc0ff-c4a4-42af-8e33-7ff85eb3e328 

 

 

 [Firma01-01] 

 

 

 

[Firma02-01] 

 

https://ciutadania.guixols.cat/uploads/MCT_PEdif_Completo_240223_fdo-Aprovacio-definitiva-_6766.pdf
https://ciutadania.guixols.cat/uploads/MCT_PEdif_Completo_240223_fdo-Aprovacio-definitiva-_6766.pdf
https://ciutadania.guixols.cat/uploads/MCT_PMus_Completo_20240223_fdo-Aprovacio-definitiva-_6767.pdf
https://ciutadania.guixols.cat/uploads/MCT_PMus_Completo_20240223_fdo-Aprovacio-definitiva-_6767.pdf
https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/6b1cc0ff-c4a4-42af-8e33-7ff85eb3e328
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Sant Feliu de Guíxols, 11 de novembre de 2024 


