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I.01. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

 
 

I.01. ANTECEDENTS 
 

L’antiga estació de trens de l’Aldea deixà de funcionar com a tal l’any 1995 amb la inauguració 
de la variant de l'Ebre, però l'antiga estació es va posar en funcionament el 1865 quan va 
entrar en servei el tram construït per  la Companyia  Ferroviària  d’Almansa  a  València  i  
Tarragona (AVT) entre Tarragona i l'Aldea. 

 
L’any 2019 tant els terrenys com els equipaments i edificis propietat de RENFE passaren a 
mans de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
En els darrers anys, l’Ajuntament de l’Aldea ha realitzat varies actuacions en aquets terrenys 
com la creació d’una àrea d’autocaravanes, una zona d’aparcaments proper als equipaments 
municipals, la creació del passeig de la via, etc…totes aquestes amb la incorporació de 
mobiliari urbà (bancs, papereres,etc…) vegetació i sobretot d’arbrat. 
 
És també al voltant d’aquesta zona del poble on es realitza un cop per setmana el mercat 
setmanal. 
 
Aquest projecte doncs, posa de manifest, la voluntat de l’Ajuntament de l’Aldea, de dur a terme 
una intervenció en aquest espai public per esmorteir els efectes del calor en períodes d’onades 
de calor, mitjançant la creació d’una zona d’ombrejat artificial (cobert). 
 
Aquesta actuació es realitzaria dintre del Passeig de la Via, en una franja de terreny compresa 
entre l’antiga estació de trens de l’Aldea i l’antic magatzem de mercaderies situate just al 
davant de l’estació de trens. 
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I.02. OBJECTIUS 

 
Els objectius i finalitat de la redacció d’aquest projecte és dur a terme una intervenció en aquest espai 
public per esmorteir els efectes del calor en períodes d’onades de calor, mitjançant la creació d’una 
zona d’ombrejat artificial (cobert). 
 
Així doncs, amb aquesta finalitat s’incorporen al present projecte tots els elements gràfics, numèrics 
o descriptius necessaris per a definir a nivell constructiu i valorar a nivell econòmic el conjunt 
d’aquestes obres. 
 

Integren el present projecte els documents següents: 
 

 Memòria descriptiva i tècnica. 
 Valoració dels treballs d’execució necessaris. 
 Documentació  gràfica definitòria de l’estat actual i les obres 

de reparació I consolidació previstes. 
 Estudi basic de seguretat I salut 
 Plec de condicions  

 
Cal assenyalar al respecte de la oportunitat d’aquest projecte  i de  les obres que  se’n deriven, 
que aquest  document  tècnic  es  redacta  d’acord  a  les  directrius  establertes  pels 
responsables de L’Ajuntament de l’Aldea. 
 
  
  
 
I.03. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

En primer lloc es realitzarà l’execució de 8 pilars de formigó armat de 40 cm de diametre i una 
alçada al voltant dels 5 metres que s’assentaran sobre fonamentació existent de pous de 
formigó armat. 
 
Seguidament es realitzarà l’estructura portant de la coberta mitjançant la colꞏlocació de perfils 
metàlꞏlics tipus IPN 330 recolzats sobre els pilars mitjançant plaques d’ancoratge. 
 
A sobre es realitzarà l’entrebigat de support de la coberta de planxa metàlica ondulada amb 
planxes de diferents colors mitjançant corretges metàlꞏliques tipus C 300 de 3 mm. de secció. 
 
Finalment  es realitzarà una Instalꞏlació fotovoltaica de 2,7 kWp i 5 kWh emmagatzematge, 
formada per 6 Panells fotovoltaics a situar en coberta, inversor Cargador 5 kWh 48V i 1 Bateria 
de Liti 5 kWh 48V per donar subministrament elèctric a 6 projectorsde 150 w. 
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I.04. PRESSUPOST 
 

El pressupost total d’execució material de les obres previstes és de 63.718,81 € (seixanta-
tres mil set-cents divuit euros amb vuitanta-ú cèntims). 

 
Conseqüentment, el pressupost total per contracte (PEC), inclòs el benefici industrial i les 
despeses generals i l’impost sobre el valor afegit (IVA) puja a la quantitat de 91.748,72 € 
(noranta-ú mil set-cents quaranta-vuit euros amb setanta-dos cèntims) segons relació 
adjunta: 

 

 
 

I.05. PREVISIÓ DE L’EXECUCIÓ 
 

Ateses les característiques del present projecte, els treballs d’execució tindrien una durada 
aproximada de 4 setmanes 
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I.02. MEMÒRIA TECNICA 
 

 
I.02.01 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 

I.02.01.01 TREBALLS PREVIS 
 

Abans de començar l’obra caldrà  que  l’empresa  constructora  realitzi el Pla  de  Seguretat  i Salut 
que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de l’Aldea mitjançant un informe previ del Coordinador 
de Seguretat i Salut. 

 
També abans del començament dels treballs caldrà que l’empresa constructora realitzi la 
corresponent comunicació d’obertura del centre de treball tal com es detalla en la  normativa vigent 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
En tots els treballs caldrà mantenir les mesures oportunes de seguretat per evitar tot tipus de danys 
i accidents de persones, eines i/o màquines (veure el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut). 

 
Accessibilitat a l'obra i finques veïnes; serveis afectats. 

 
Les obres estan ubicades, segons les Normes Subsidiàries de Planejament, en terrenys classificats 
com a sòl urbà consolidat (Clau 7) Sistema d’Equipaments Comunitaris. La seva situació és 
fàcilment accessible.  

 
 

I.02.01.02 TREBALLS DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Enderrocs. 
 

No es contemplen. 
 

I.02.01.03 TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ I INSTALꞏLACIONS 
 

Pavimentació 
 

No es contempla. 
 
Tots els residus generats es portaran a un abocador controlat. 
 

Instalꞏlacions. 
 

Es realitzarà una Instalꞏlació fotovoltaica de 2,7 kWp i 5 kWh emmagatzematge, formada per 6 Panells 
fotovoltaics a situar en coberta, inversor Cargador 5 kWh 48V i 1 Bateria de Liti 5 kWh 48V per donar 
subministrament elèctric a 6 projectorsde 150 w. 

 
 
 
 
 

I.02.01.04 OBSERVACIONS 
 

Requisits d’obligat compliment. 
 

En compliment de la  normativa  sectorial  vigent  les  obres  projectades  i descrites  en  la present 
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memòria proporcionaran un seguit de prestacions de funcionalitat, seguretat i accessibilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, els requisits bàsics de la LOE i la resta de normativa 
que, d’acord a la tipologia de l’actuació, li siguin d’aplicació. 

 
El conjunt d’aquestes prestacions i la justificació del compliment de les diferents normatives 
d’aplicació es descriuen més i millor en l’apartat corresponent d’aquesta memòria (veure annex 
I.03.01). 

 
Altres. 

 
Qualsevol modificació d’aquest projecte, ja  sigui  formal  i/o  estructural,  i que  no  suposi infracció 
urbanística serà  amb  el  consentiment  de  la direcció  facultativa.  Si  alguna  d’aquestes 
modificacions implica una variació substancial del projecte o afecta algun dels paràmetres de la 
normativa d’aplicació, s’haurà d’acompanyar del projecte modificat  i degudament aprovat. 

 
Destacar també,  que  en  la  redacció  d’aquest  projecte  i  d’acord  amb  allò  disposat  en l’article 
1A). ú del decret 462/1971  d’11  de  Març,  s’han  observat  les  normes  vigents aplicables sobre 
construcció així com la totalitat  de  les  disposicions  sobre  instruccions bàsiques del nou Codi 
Tècnic de l’Edificació en  vigor des  del  29  de  març  de  2006  que  li siguin d’aplicació. 

 
Al menys una família de productes de la  construcció  de  l’edifici 
(productes destinats al mateix ús), haurà de disposar d'un dels següents : 

- distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
- etiqueta ecològica de la Unió Europea. 
- marca AENOR Medioambiente. 
- etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001). 
- etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN). 

 
 

I.02.02 TERMINIS D’EXECUCIÓ, REVISIÓ DE PREUS I GARANTIES 
 

Ateses les característiques i tipologia de l’obra en qüestió s’han previst una fase d’execució i un 
termini de 4 setmanes. 

 
En cas de que l’execució de les obres es realitzés en diferents exercicis o anys li correspondria una 
revisió dels preus d’acord amb  el  que  disposa  el  RD 1098/2001,  de  12 d’octubre,  pel  qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i  els arts. 
77 a 82 de la recent Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
En qualsevol cas, el termini de garantia previst és de 12 mesos  des  de  la finalització i recepció de 
les obres de cadascuna de les fases, entenent aquest període com a suficient per a poder observar 
el comportament de l’obra executada  i  poder,  si  s’escau,  corregir  i/o  reparar qualsevol defecte 
que s’hagi detectat. 

 
 

I.02.03 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

En compliment a l’art. 17 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública i dels articles 121 i 123  del 
Reglament general de la llei de contractes del sector públic (Llei 3/2011, 14 de novembre), es fa 
constar que l’obra definida en el present projecte és complerta  per entendre’s  que comprèn  tots i 
cadascun dels elements necessaris i que, per tant és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i 
públic que li correspon. 
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I.03. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

 
I.03.01 JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT APLICABLE 

 

I.03.01.01. COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula   la 
producció i gestió dels residus de construcció i de demolició i del DECRET 89/2010, de 29 de juny, 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la  construcció  i  demolició, i  el  cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 
I.03.01.02. NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
L’àmbit del projecte dels Treballs de consolidació dels pilars interiors de l’SCRUA es troba ubicat 
dins del municipi de l’Aldea i la normativa urbanística que li resulta d’aplicació són les Normes 
Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament el 9 de maig de 2005. 

 
D’acord amb aquesta normativa el present projecte es situa en una zona de sòl urbà consolidate. 
 

 
I.03.01.03. CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA (Decret 135/1995). 

 
El present projecte contempla les obres necessàries per tal de dotar al carril bici i el seu entorn 
immediat del nivell d’accessibilitat exigible, segons la normativa vigent aplicable. 
Tipus d’itinerari: adaptat. Requeriments normatius de l’itinerari peai elements adaptats: 

 
Paràmetres generals: 
- Amplada mínima: 0,90 m 
- Alçada mínima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1,50 m de 
diàmetre 
- NO incloure cap escala ni escaló aïllat. 
- El paviment és dur i no lliscant 
- El pendent longitudinal no supera el 8% 
- El pendent transversal no superior al 2% 
- El paviment de terres compactades amb un 90% PM (Proctor modificat) 

 
 

I.03.01.04. ORDEN VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento tecnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

 
- El present projecte el compliment de les exigències bàsiques que li són d’aplicació segons 
la present normativa 

 
Paràmetres generals: 
- Amplada mínima: 1,80 m 
- Alçada mínima: 2,20 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- NO incloure cap escala ni escaló aïllat. 
- El paviment és dur i no lliscant 
- El pendent longitudinal no supera el 10% (<3m) 8% (<10m) 
- El pendent transversal no superior al 2% 
- El paviment de terres compactades amb un 90% PM (Proctor modificat) 
- Creuament amb passos de vehicles a nivell i senyalitzats 
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I.03.01.05. Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. (Decret 21/2006). 

 
Segons s’assenyala a l’article 1 del Decret 21/2006, de 14 de febrer,  cal incorporar els  
paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis següents: 

 
• De nova construcció. 
Els procedents de reconversió d’antiga edificació. 
• Els resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin 
l’enderroc de façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici. 

 
i que siguin de titularitat pública o privada destinats a qualsevol dels usos següents: 

 
• Habitatge 
• Residencial col.lectiu. 
• Administratiu (centres de l’administració pública, bancs i oficines) 
• Docent (escoles infantils i centres d’ensenyament) 
• Sanitari. 
• Esportiu 
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III. PLEC DE CONDICIONS 



1/21

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

1. DISPOSICIONS GENERALS 

 1.1. Naturalesa i objecte del plec general 
  El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Amdós, com a part del projecte arquitectònic 

tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a 
l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 

 1.2. Documentacio del contracte d'obra
  Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o 

contradicció aparent: 
  1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
  2. El Plec de Condicions particulars. 
  3. El present Plec General de Condicions. 
  4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
  Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 

determinacions. 
  En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.  

2. CONDICIONS FACULTATIVES

 2.1. Delimitació general de funcions tècniques

  2.1.1. L'arquitecte director 
   Correspon a l'Arquitecte Director: 
   a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
   b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
   c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i 

impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
   d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 

especialitat. 
   e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
   f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

  2.1.2. L'aparellador o arquitecte tecnic 
   Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
   a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 

19 de gener. 
   b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
   c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la 

seva aplicació. 
   d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.  
   e) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
   f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
   g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 

control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

   h) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 

   i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

  2.1.3. El constructor 
   Correspon al Constructor: 
   a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars 

de l'obra. 
   b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, l'execució de les mesures 

preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
   c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
   d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
   e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per 

iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

   f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
   g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. h) Preparar les 

certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
   i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
   j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 2.2. De les obligacions I drets generals del constructor o contractista verificació dels documents del projecte

  2.2.1. Verificació dels documents dl projecte 
   Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documen-tació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la 

totalitat de l'obra  contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

  2.2.2. Pla de seguretat I higiene 
   El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de 

l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
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  2.2.3. Oficina a l'obra 
   El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 
   En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
   - El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
   - La Llicència d'obres. 
   - El Llibre d'Ordres i Assistències. 
   - El Pla de Seguretat i Higiene. 
   - El Llibre d'Incidències. 
   - El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
    - La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j).  
   Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenient-ment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a 

qualsevol hora de la jornada. 

  2.2.4. Representació del contractista 
   El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la 

mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
   Les seves funcions seran les del Constructor. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 

d'índole Facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
   El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el 

temps de dedicació compromesa. 
   L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, 

facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

  2.2.5. Presencia del constructor en l'obra 
    El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte 

o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 

  2.2.6. Treballs no estipulats expressament 
   Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi 

expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. En cas de defecte d'especificació en el Plec de 
Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment 
de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

  2.2.7. Interpretacions, aclariments I modificacions dels documents del projecte 
   Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 

corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructorque estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva 
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Di-recció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 

   El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

  2.2.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa  
   Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a 

través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el 
Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la 
seva resposta a l'acusa-ment de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

  2.2.9. Recusació pel contractista del personal nomenat per l'arquitecte  
   El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part 

de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
   Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 

interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 

  2.2.10. Faltes del personal 
   L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves  instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que compro- meti o pertorbi la 

marxa dels treballs, podrà requerir el Contrac- tista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
   El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 

Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials I als mitjans auxiliars 

  2.3.1. Camins i accessos 
   El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. 
   L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

  2.3.2. Replanteig 
   El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors 

replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a 
l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

  2.3.3. Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
   El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins 

dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a 
terme dins del termini exigit en el Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.  

  2.3.4. Ordre dels treballs 
   En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la 

Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

  2.3.5. Facilitat per a altres contratistes 
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   D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raona- bles per a la realització dels 
treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós 
Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

  2.3.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major  
   Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les 

instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
   El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, 

enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en 
unpressupost addicional o abonat directament, d'a-cord amb el que s'estipuli. 

  2.3.7. Prorroga per causa de força major 
   Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li 

fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable 
de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 
que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.  

  2.3.8. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra  
   El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipu-lats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la 

Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitar per escrit no se li hagués proporcionat. 

  2.3.9. Condicions generals d'execució dels treballs 
   Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprova- des i a les ordres i instruccions 

que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a l'article 11. 

  2.3.10. Obres ocultes 
   De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 

perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arqui- tecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.  

  2.3.11. Treballs defectuosos 
   El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica"del Plec de 

Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
   Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 

en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri 
de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 

   Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

  2.3.12. Vicis ocults 
   Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà 

efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre 
i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

  2.3.13. Dels materials I dels aparells, la seva procedencia 
   El Constructor té llibertat de proveir-se dels mate- rials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el 

Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
   Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista 

completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat 
de cadascun. 

  2.3.14. Presentació de mostres 
   A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calenda- ri de l'Obra. 

  2.3.15. Materials no utilitzables 
   El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 

enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
   Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués 

preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el 
Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

  2.3.16. Materials I aparells defectuosos 
   Quan els materials, elements d'instal.lacions o apa- rells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix 

o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a 
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o  acompleixin 
l'objectiu al qual es destinen. 

   Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat 
carregant-ne les despeses a la Contracta. Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions.  

  2.3.17. Despeses ocasionades per proves i assaigs 
   Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la 

contracta. 
   Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també de la Contracta. 

  2.3.18. Neteja de les obres 
   Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions 

provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
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  2.3.19. Obres sense prescripcions 
   En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni 

en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instru- ccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 2.4. De les recepcions d'edificis I obres annexes 

  2.4.1. De les recepcions provisionals 
   Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data 

per a l'acte de recepció provisional. Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcial o unitats especialitzades. 

   Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data 
començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

   Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
   Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els 

defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional 
de l'obra. 

   Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

  2.4.2. Documentació final de l'obra 
   L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, 

si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

  2.4.3. Medicio definitiva dels treballs I liquidacio provisional de l'obra  
   Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la 

assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva 
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

  2.4.4. Termini de garantia 
   El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

  2.4.5. Conservació de les obres rebudes provisionalment 
   Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si 

l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les 
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

  2.4.6. De la recepció definitiva 
   La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a 

partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels 
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

  2.4.7. Prorroga del termini de garantia 
   Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i 

l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

  2.4.8. De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
   En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, 

mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una 
altra empresa. 

   Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
   Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no 

acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.  

3. CONDICIONS ECONÓMIQUES 

 3.1. Principi general 
  Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord 

amb les condicions contractualment establertes. 
  La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves 

obligacions de pagament.  

 3.2. Fiances
  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
  a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art. 53). 
  b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

  3.2.1. Fiança provisional 
   En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la 

seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com 
a m'inim, del total del pressupost de contracta. 

   El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la 
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import 
serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 

   El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies 
naturals a partir de la data en què sigui comuni- cada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o 
rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

   L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per 
prendre part en la subhasta. 

  3.2.2. Execució de treballs amb carrec a la fiança 
   Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contracta-des, l'Arquitecte-Director, en 
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nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb 
la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

  3.2.3. De la seva devolució en general 
   La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de 

l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes... 

  3.2.4. Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials   
   Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contrac- tista a què li sigui retornada la 

part proporcional de la fiança.  

 3.3. Dels preus

  3.3.1. Composició dels preus unitaris 
   El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
   Es consideran costos directes: 
   a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
   b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
   c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
   d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.la- ció utilitzades 

en l'execució de la unitat d'obra. 
   e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
   Es consideraran costos indirectes: 
   Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 

assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. 

   Es consideraran despeses generals: 
   Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un 

percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s' estableix entre un 
13 per 100 i un 17 per 100.) 

   Benefici industrial 
   El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
   Preu d'Execució material  
   S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. Preu de Contracta 
   El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
   L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

  3.3.2. Preus de contracta import de contracta 
   En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el 

cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial 
de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.  

  3.3.3. Preus contradictoris 
   Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 

previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
   El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
   Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini 

que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

   Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

  3.3.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
   Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o 

omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 

  3.3.5. Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
   En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra 

executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 

  3.3.6. De la revisió dels preus contractats 
   Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per 

realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
   En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percen- tatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el 

Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
   No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

  3.3.7. Emmaguetzament de materials 
   El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials 

emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el 
Contractista. 

 3.4. Obres per administració

  3.4.1. Administració 
   Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directa- ment el propietari, sigui ell 

personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
   Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
   a) Obres per administració directa. 
   b) Obres per administració delegada o indirecta. 

  3.4.2. Obres per administració directa 
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   Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix 
Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els 
materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent 
del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 

  3.4.3. Obres per administració delegada o indirecta 
   S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i 

com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
   Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
   a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs 

convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre 
i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular 
la realització dels treballs convinguts. 

   b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que 
calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant 
per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

  3.4.4. Liquidació d'obres per administració 
   Per a la liquidació dels treballs que s'executin per  administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les 

"Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despese d'administració les presentarà el Constructor 
al Propie- tari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expres- sat m'es endavant els documents següents conformats tots ells per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

   a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en 
l'obra. 

   b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és esta- blert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels 
operaris de cada ofici i la seva catego- ria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps 
d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al 
qual  corresponguin les nòmines que es presentin. 

   c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
   d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja 

que el seu abonament és sempre a compte del Propie- tari. 
   A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi 

ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.  

  3.4.5. Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada  
   Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els 

comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
   Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord 

amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari 
contractualment. 

  3.4.6. Normes per a l'adquisició dels materials I aparells 
   Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisi- ció dels materials i aparells, si 

al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus 
i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

  3.4.7. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers  
   Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els 

rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos 
successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

  3.4.8. Responsabilitats del constructor 
   En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o 

unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i excep- tuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del 
mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

   En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels 
accidents o perjudicis expressats en el parà- graf anterior. 

 3.5. De la valoració i abonament dels treballs

  3.5.1. Formes diferents d'abonament de les obres 
   Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres iexceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una 

altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
   1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa 

efectuada per l'adjudicatari. 
   2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats 

executades. 
   Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadas- cuna d'elles, 

s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els 
quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

   3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres 
de l'Arquitecte-Director. 

   S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
   4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
   5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

  3.5.2. Relacions valorades I certificacions 
   En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el 
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ConContractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
   El treball executat pel Contractista en les condicions preestabler- tes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, 

ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascu- na d'elles, tenint present a més allò 
establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitu- cions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data 
de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà 
les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". Prenent com a 
base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 

   De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
   El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del 

seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. Les certificacions es remetran al 
Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 

   Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, 
les certificacions s'extendran a l'origen.  

  3.5.3. Millores d'obres lliurement executades 
   Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que 

l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de 
l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 

  3.5.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
   Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en 

partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
   a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu 

establert. 
   b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars 

contractats. 
   c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que 

en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i 
jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista. 

  3.5.5. Abonament d'esgotaments I altres treballs especials no contractats  
   Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no 

fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses 
de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

   A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu 
cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particu- lars. 

  3.5.6. Pagaments 
   El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
   L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es 

verificaran els pagaments. 

  3.5.7. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia  
   Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
   1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i 

l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb 
el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de 
la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

   2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfec- tes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest 
temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

   3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà 
per aquests treballs res al Contractista.  

 3.6. De les indemnitzacions mutues

  3.6.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
   La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs contrac- tats, per cada dia natural de 

retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
   Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

  3.6.2. Demora dels pagaments 
   Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractis- ta tindrà a més el dret de 

percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre 
l'import de l'esmentada certificació. 

   Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el 
Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre 
que aquests reuneixin les condicions preesta- blertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 

   Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no 
justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent 
al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 3.7. Varis

  3.7.1. Millores I augments d'obra. Casos contraris 
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   No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat 
dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

   Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, tamb'e per escrit, l'ampliació de les contractades. 

   En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts  contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els 
imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

   Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les 
unitats d'obra contractades. 

  3.7.2. Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
   Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuo- sa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu 

o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins 
el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

  3.7.3. Assegurança de les obres 
   El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de 

l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegu- rats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per 
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb 
aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

   En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

   Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en 
coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.  

  3.7.4. Conservació de l'obra 
   Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat 

ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè 
s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. En 
abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho 
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

   Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, 
útils, materials, mobles, etc. que els indis- pensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

   En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma 
prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

  3.7.5. Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari  
   Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que 

pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 

   En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el 
paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

El present Pla General, que consta de 12 pàgines numerades, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per 
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del 
seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 

Amposta, a ....30...d’octubre. de ..2006 

LA PROPIETAT                                                               LA CONTRACTA    
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les 
tècniques de la seva col locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal lacions i d'obres accessòries i depenents. Per a qualsevol 
tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" 
(Actualitzat). 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas 
d'incloure's l'esmentat document.  

1. ENDERROCS

 1.1. Definició
  Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer 

desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
  La seva execució inclou les operacions següents: 
  - enderrocament o excavació dels materials 
  - retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
  Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i 

a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada.  
  L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

 No es contempla en aquest cas

2. MOVIMENTS DE TERRES

 2.1. Àmbit
  Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució de l'obra.
   Aquestes operacions son: 
  - Neteja del terreny 
  - Explanacions, desmunts i buixardats 
  - Replens i terraplens 
  - Excavació de rases i pous 
  - Transport de terres a l'abocador 
  - Replanteig definitiu 
  Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que apareixi. 

 2.2. Neteja del terreny
  Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre 

material indesitjable. 
  La seva execució inclou les operacions següents: 
   - Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
  - Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

  Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents documents del projecte. 

  2.2.1. Execució de les obres 
   Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar dany en les 

estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes.  

   Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la 
zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran 
trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 

   Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs 
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres.  

   Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran 
acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho permet 
el tronc. 

   Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat 
o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra 
manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 

  2.2.2. Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada  
   Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu 

encarregat de les obres. 
   El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i replens motivats per existència 

de sòls inadequats que, a judici del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 
   Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de 

construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que en 
cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen únicament valor 
informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 

  2.2.3. Mesurament i abonament 
   El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
   El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus 

núm. 1. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
   Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de 

zones verdes. 
   El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte. 

 2.3. Explanacions, desmunts i buixardats
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  2.3.1. Explanacions i desmunts 
   Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per a nivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent-hi les 

plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d'utilització. 
   Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d'obra. 
   Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 

garatges, dipòsits o altres utilitzacions.  
   Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i 

es consideraran inclosos en els preus d'excavació.  
   En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els materials no són aptes per a la 

formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distància en el transport sigui motiu de sobre-preu. El 
Director de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parcel les, assumint el Contractista l'obligació 
d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació econòmica de cap mena.  

   El replè de parcel les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
   La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu refinat i l'execució de cunetes 

provisionals o definitives. 
   Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per 

a endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el 
Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les 
excavacions. Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.  

   2.3.1.1. Mesurament i abonament 
    Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
    No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
    Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 

terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  
    S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en 

aquestes Condicions. 
    En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments o per qualsevol motiu, s'hauran de 

omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense 
increment de cost. 

    En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que decideixi el Facultatiu Director, sense 
ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte.  

    S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: 
instal lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de 
maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

    Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria de resultar de les prescripcions fixades, 
solament es considerarà d'abonament el volum realment executat. 

    En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte ampli d'excavació en tot tipus de 
terreny objecte del preu definit. 

    
  2.3.2. Buixardats 
   Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, 

desmunt, buidat o replè. 
   Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i 

refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions de buixardats es consideren incloses 
al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec.  

  2.3.3. Replens i Terraplens 
   Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten 

a terme obres similars. 
   Les diferents capes o zones que els componen són: 
     Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
       Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació.   
    Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
   L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les característiques del material a compactar en 

el tipus d'obra. 
   El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que solament la concedirà quan amb l'equip 

proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
   El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A continuació s'estendrà el material a 

base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment 
amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
següent. 

   2.3.3.1. Mesurament i abonament 
    Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils 

presos abans i després dels treballs. 
    Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà la càrrega, compactació i transport. 
    En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 

nivellació i cànon de préstec corresponent. 
    El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel les a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de 

préstecs en parcel les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel les per sota de les cotes de les voreres més pròximes.  
    Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, 

càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista 
haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de 
sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 
seleccionats serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre núm. 
1. 

  2.3.4. Excavació de Rases i Pous. 
   La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 

l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
   Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
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les ordres de la Direcció de les Obres.  
   Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial 

de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
   El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessàries i el transport de les terres a 

l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord 
amb el mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 

   El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la 
neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats 
que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 

   Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades en l'article 2.4 del present Plec.  
   Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran 

inclús amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les 
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.  

   Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, no serà causa de nova definició 
de preu. 

  2.3.5. Transport de terres a l'abocador 
   Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. 

S'entén que en totes les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials indesitjables. 

  2.3.6. Replanteig definitiu 
   Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades expressades en la Documentació Tècnica de 

l'Obra que s'ha de realitzar. 
   El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en l'anivellació del terreny.  
   El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi 

aportarà el personal necessari. 
   El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
   
   2.3.6.1. Acta de Replanteig 
    Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la 

Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
    El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, per a començar l'execució de les obres. 

3. FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 

 3.1. Fonaments

  3.1.1. Generalitats 
   Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació.  

  3.1.2. Reconeixement general de sòls 
   Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible provinent de l'observació de les zones 

veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment 
facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

  3.1.3. Resistència dels terrenys 
   L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió 

admissible que consideri adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 

  3.1.4.Tipus de fonaments 
   La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera particular d'execució que indiquin els 

plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, 
ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 

   Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el Contractista comprovarà que les capes d'assentament del 
fonament estiguin perfectament nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments.  

 3.2.Acers

  3.2.1. Condicions generals 
   L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE-98.

  3.2.2. Qualitat 
   L'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformació unitària la que romangui, mesurada després de 

l'assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estriccó i de més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la 
mordassa. 

   El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en 
els plànols, i si no hi ha especificacions, serà de 5.100 K/cm2.

   En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 
   La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i- cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió 

màxima de trencament el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
   El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint 

del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975.  

  3.2.3. Assaig 
   Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així 

mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE-98. 

  3.2.4. Mesurament i abonament 
   S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu 

Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
   Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, 
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ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

  3.2.5. Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 
   Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer laminat de duresa natural o endurides per 

deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 

   3.2.5.1. Mesurament i abonament 
    S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar cada obra hagin estat presentats al 

Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les 
operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues 
per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 3.3. Emmacats
  L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 

  3.3.1. Mesurament i abonament 
   S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col locació, estesa i la compactació, incloent-hi 

també la maquinària necessària. 

 3.4. Sabates Contínues
  Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. 
  El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments degudament acotats.  

  3.4.1. Mesurament i abonament 
   El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del 

terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 

 3.5. Sabates aïllades.
  Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. 
  El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments, degudament acotats.  

  3.5.1. Mesurament i abonament 
   El mesurament i l'abonament de les sabates  aíllades es realitzarà per m3. incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, 

materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 

 3.6. Lloses
  Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en 

massa o armat. En el projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat.  

  3.6.1. Mesurament i abonament 
   Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col locació del formigó, 

formació de juntes, etc... 

4. SANEJAMENT 

 S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal lacions i mà d'obra necessària per la construcció de la xarxa de 
sanejament dels edificis. 

 4.1. Xarxes de Sanejament
  Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals.  

  4.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
   La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
   - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
   - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses       
   - xarxa de canonades de ventilació 
   El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà 

exposada a obstruccions. 
   La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del material.
   La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
   - Per fibrociment: tres metres en baixants 
   - Per foneria: tres metres en baixants 
   - Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
   - Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
   - Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 
   - Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 
   - Per zinc: dos metres. 
   Els elements de subjecció es col locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades 

per la pràctica. 

   4.1.1.1. Sifons 
    Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col locar-se el més pròxim possible del desguàs de 

l'aparell. 

   4.1.1.2. Pots sifònics 
    S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de cent mil límetres (100 mm.) i una 

alçada mínima de cent-cinquanta mil límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil límetres (50 a 70 mm.) 

   4.1.1.3. Desguàs d'aparells 
    Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.) 

   4.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 
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    Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
    La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els 

baixants o els desguassos dels aparells. 

   4.1.1.5. Mesurament i abonament 
    Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal lada, incloent en el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de 

ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts 
necessaris d'altres oficis per a la definitiva col locació i posta en servei de la instal lació complint tot això la Normativa vigent i d'acord amb les 
instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 

  4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 
   Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o 

la fossa sèptica. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de 
polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 

   Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. 
En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que 
podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis.  

   Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal larà sobre una solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent 
adequat, a fi de construir un llit rígid. 

   Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o empalmament s'efectuarà amb 
peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de que es tracti. 

   Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl lics 
que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de clorur 
de polivinil aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 

   4.1.2.1. Mesurament i abonament 
    La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col locada, inclosa la part proporcional d'excavació, solera 

de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment 
acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 

 4.2. Fosses sèptiques  
  Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries grosses que 

danyin el sistema d'absorció posterior. 
  Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció l'ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 
  Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les 

fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos.

  4.2.1. Mesurament i abonament 
   Es mesurarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posta a l'obra, inclosa la 

connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i replè del pou pel seu allotjament. 

 4.3. Elevació d'aigües brutes
  Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col lector general està més alt que el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
  Hauran d'instal lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 

  4.3.1. Mesurament i abonament 
   Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, 

inclosos els ajuts i instal lacions necessàries per a deixar la instal lació d'acord amb el Projecte, la Normativa vigent i les directrius donades per la Direcció 
Facultativa. 

 4.4. Shunts i Xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
  Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies. 

  4.4.1. Mesurament i abonament 
   Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts adients per col locar-los, d'acord 

amb la Normativa vigent. 

5. ESTRUCTURA 

 5.1. Estructures de formigó 

  5.1.1. Encofrats 
   Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 

   Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
   Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 
   Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es 

disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
   Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes mesures perquè  els encofrats i motlles no 

impedeixin la lliure retracció del formigó.  
   Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran d'impedir la posterior aplicació de 

revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
   L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 

  5.1.2. Formigó 
   Tots els formigons compliran l'EHE-98 considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
   Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i mig, i de tal manera que la consistència del formigó en cada 

mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de l'EHE-98 es tindran en compte les següents: 
   La instal lació de transport i posta a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
   No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
   Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes del transport o la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà 
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formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se 
seguiran les prescripcions de l'EHE-98.  

   No es col locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que està submergit en el formigó. 

   Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres.
   En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE-98. 
   La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin les prescripcions de l'EHE-98 i procurant que el seu 

nombre sigui el menor possible. 
   Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents 

atmosfèrics. 
   Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb ei que està endurit. 
   Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les 

superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, que es mantindran constantment humides. 
   La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar producció de badadures per 

refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per 
escrit, del Facultatiu Director. 

   Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar-los-hi enlluíts, que no podran ser en 
cap cas executats sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte 
seran a compte del Contractista. 

   La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent:       
   - Parament vist: sis mil límetres. 
   - Parament ocult: vint-i cinc mil límetres. 
   En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie 

de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres. 
   A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a 

càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 
   Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de 

les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada.  

   Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de 
càrrega amb una sobre-carrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

   Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 

   Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, metàl lics o d'altre material que reuneixi condicions 
d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu Director. 

   Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa 
del formigó prevista, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil límetres). 

   Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel 
formigó. 

   Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
   Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta 

durant el formigonat. 
   Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una 

contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la 
pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que 
calguin formigonar per qualsevol motiu. 

   El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons 
criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

   El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. El mesurament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment 
col locats. 

   Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a llur col locació, així com la resta d'operacions 
materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o 
altres elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

   El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys 
l'encofrat i les armadures, així com la seva col locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col locat. 

   Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció de les Obres, per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

   5.1.2.1. Mesurament i abonament 
    Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecta, o amb els plànols de detalls resultants del Replanteig de les Obres i s'abonaran per 

metres cúbics. 
     
    5.1.2.1.1. Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
     Unicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i 

plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del Facultatiu Director. 

     Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explícita les dimensions 
que han de donar-se a la secció. 

     Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra. la definició exacte d'aquelles dimensions que 
no ho estan. 

  5.1.3. Armadures 
   Les armadures es col locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre 

elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 
   En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del colze.
   Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es 

podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
   Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació 

mitjançant punts de soldadura. 
   S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE-98 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 

 5.2. Estructures metàl liques.
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  5.2.1. Definició 
   Es defineix com estructura metàl lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de l'edificació.  
   La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar son els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits 

en la Norma UNE-36080-73. 
   Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
   El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
   Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció Facultativa i Normativa vigent. 
   Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de restar ocultes.
   Es col locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions 

definitives. 
   Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
   No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i 

unions de l'estructura acabada al taller.  
   No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
   S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 

  5.2.2. Mesurament i abonament 
   Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, 

assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
   Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la Normativa.  

 5.3. Forjats

  5.3.1. Definició 
   Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a 

flexió, un replè d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per aconseguir un tot 
únic que treballi conjuntament. 

   Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà estesa l'autorització de la Direcció General 
d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de característiques. 

   La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o en les prescripcions del tipus de 
forjat escollit. 

   Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el 
forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 

   El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la 
Direcció. 

   Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
   L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció d'Obra. 

  5.3.2. Mesurament i abonament 
   El mesurament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de superfície més grans d'un metre quadrat. 
   En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tals com 

reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques. 
   De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es consideraran inclosos en el preu del forjat. També 

quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura mínima de Normativa. 

 5.4. Escales i rampes 

No es contempla en aquest cas 

 5.5. Elements prefabricats. 
   Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es 

realitzarà el muntatge. 
   El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç 

d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
   Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves juntes. 

  5.5.1. Mesurament i abonament 
   Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en metres cúbics (m3.) de formigó i l'acer en quilograms 

(Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per llur posta a l'obra incloent-hi també la part proporcional 
d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, instal lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats 
en llur fabricació. 

6. TANCAMENTS

 6.1. Àmbit 
  Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte del Plec de Condicions Particulars els 

elements de divisió no tradicionals. 

 6.2. Morters
  Són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
  Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
  Les condicions generals dels morters seran: 
  - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
  - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
  - Compacitat i docilitat. 
  - Impermeabilitat a l'aigua. 
  - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

  6.2.1. Classes 
   - Mixte 
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DOSIFICACIÓ VOLUMETRICA DE MORTERS

MORTER CIMENT CALS AEREA CALS HIDRÀULICA SORRA R. 

  II-F/25 tipus II tipus II  kg/cm2

M-5 a 1 ------------- ------------------ 12 5 

 b 1 2 ------------------ 15 5 

M-10 a 1 ------------- ------------------ 10 10 

 b 1 2 ------------------ 12 10 

M-20 a 1 ------------- ------------------ 8 20 

 b 1 2 ------------------ 10 20 

 c ----------- ------------- 1 3 20 

M-40 a 1 ------------- ----------------- 6 40 

 b 1 1 ----------------- 7 40 

M-80 a 1 ------------- ----------------- 4 80 

 b 1 1/2 ----------------- 4 80 

M-160 a 1 ------------- ----------------- 3 160 

 b 1 1/4 ----------------- 3 160 

   - De guix 
    Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
    Resistència mitja: 5 Kg/cm2

 6.3. Fàbriques
  Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc paral lepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. 
  Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a 

dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
  Els maons, abans de llur col locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los 

fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el gruix 
que indiqui la Direcció Facultativa. 

  Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui.  
  Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
  Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. Quan es 

comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
  Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap mena de funció 

resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu centímetres -10 cm.-). 
  Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja 

rajola. 
  En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
  Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
  En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl lics o de formigó, es col locaran rodells, amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 

cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
  Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el 

cas de fàbriques ceràmiques. 
  Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits 

murets de contenció. 
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 6.4. Arcs i voltes del ram de paleta.
   
 6.5. Envans prefabricats
   
 6.6. Envans pluvials
   
 6.7. Mesurament i abonament
  Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en metres cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu els 

transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials) elements 
de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la 
neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi 
acabat l'obra, entenent-se aquestes operacimns incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions.  

  El criteri d'amidament serà el de "buit per plè" pels forats de menys de dos (2) m2,  descomptant dels forats entre dos i quatre  metres quadrats (2 i 4 m2) la 
meitat de llur superfície i descomptat tota la superficie dels forats de mes de quatre (4) m2.

  A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les 
especificacions del capítol de revestiments.  

  Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2.) incloent tot allò esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
  Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent-se en 

el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a 
l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 

  La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les cintres i operacions necessàries per llur 
execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 

  La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment. 
  La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", 

incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la Normativa vigent 
al respecte.  

  Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres lineals, incloent tant els materials com els treballs 
necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la Normativa, inclús la 
d'aïllament tèrmic.  

 6.8. Aïllaments I impermeabilitzacions
  Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i que són: 
  - Tèrmics 
  - Acústics 
  - Contra la humitat 

  6.8.1. Aïllaments tèrmics 
   Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el valor aïllant de l'element podrà 

conseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
   Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 

   En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que modifiquen els aïllants d'una 
manera perjudicial. donant lloc a zones on es puguin produir condensacions. 

   Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

  6.8.2. Aïllaments acústics 
   La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els nivells sonors que 

imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
   Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es 

col locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 

  6.8.3. Aïllament contra la humitat 
   En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la zona de perill, per 

impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al 
material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base 
o suport. 

   Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els capítols de morters i formigons 
com a additius. 

   Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i inclús pintures, que eviten el pas de la 
humitat en els elements constructius on s'empren.  

   Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han 
d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants. 

   Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim 
de deu anys. 

  6.8.4. Mesurament i abonament 
   El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de col locació, coronaments, 

encavallades, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
   L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 

7. COBERTA

 Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 

 7.1. Tipus
      - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
      - Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent de llurs superfícies.

 7.2. Construcció
  En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col locació dels elements per formació de pendents, 

impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el 
plànols corresponents.  

  En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements com xemeneies, albellons, etc. que 
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garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
  A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són envanets de sosteniment, 

forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col locaran les peces de revestiment 
exterior, com terres, pissarres, planxes metàl liques, o de fibrociment, etc. 

  Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces de revestiment. 

  7.2.1. Mesurament i abonament 
   Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen als plànols, així com els 

treballs i elements necessaris per la formació de juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 

 7.3. Albellons
  Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la teulada, de manera que 

resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui provist de sifó antimúrid. 

  7.3.1. Mesurament i abonament 
   Els albellons es mesuraran per unitats col locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i treballs necessaris per la 

col locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 

 7.4. Escanalat de desguàs
  Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants 

corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col locats amb el suficient pendent per a desguassar 
ràpidament.

  7.4.1. Mesurament i abonament 
   Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, 

etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 

 7.5. Claraboies
  Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il luminació de les dependències emplaçades sota la 

coberta. 

  7.5.1. Mesurament i abonament 
   Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 

 7.6. Encavallada
  Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb 

les indicacions del Projecte. 

  7.6.1. Mesurament i abonament 
   El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col locada a l'obra, incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel 

trasllat, instal lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per llur completa instal lació. 

8. REVESTIMENTS
   
   
 8.1. Guixos i Escaioles
   
 8.2. Arrebossats i Enlluïts
  Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
  Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la Normativa vigent 

o de la Direcció Facultativa. 

  8.2.1. Mesurament i abonament 
   Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, contant "buit per plè" els forats de menys de dos (2) m2,

descomptant dels forats entre dos i quatre  metres quadrats (2 i 4 m2) la meitat de llur superfície i descomptat tota la superficie dels forats de mes de 
quatre (4) m2.

   En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col locació i ajuts d'altres oficis, peces especials, coronaments, preparació 
dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, 
així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les Normatives 
corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 

   Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la Normativa en el tractament de ponts 
tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 

9. PAVIMENTS

 9.1. Soleres
  S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de 

l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant s'armaran. 
  Quan les soleres tinguin una superfície superior a vint-i-cinc metres quadrats (25 m2) es realitzaran juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició 

que indiqui la Direcció Facultativa.  

 9.2. Execució
  Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, 

executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
  Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a les zones on s'hagin col locat encara 

calgui treballar. 
  Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu mil límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en 

l'entornpeu. 

 9.3. Mesurament i abonament
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  El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
  En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les especificacions del 

Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i 
entornpeus. 

  En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs necessaris de col locació, poliment, desbastament, 
abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de 
rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 

  En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la Normativa vigent, malgrat que 
eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 
d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 

10. PINTURES I ESTUCATS

 10.1. Àmbit
  S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials fluids generalment acolorats i 

compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la 
construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 

  Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
  Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els seus colors, acabats i textures.  
  Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 

 10.2. Mesurament i abonament
  El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de suports que figuren en el mesurament i el 

tipus de pintura. 
  En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes adequats a cada tipus de material i 

repassos, així com bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball. 
  El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d'ancoratges i suports, totalment acabada. 

11. FUSTERIA I VIDRIERÍA 

 11.1. Fustería
  Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assolejament, ventilació, etc. en els moments 

adequats. 
  Els tipus seran de fusta, metàl lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 
  Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, 

tenint molta cura en l'aplanat, alineació i quotes de les diverses encavallades i contra-cèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent 
l'estanqueïtat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col locació. ajustament i funcionament de tots els elements. 

  El portam metàl lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres acceptades per la Direcció Facultativa.   
  La col locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, garantides per un mínim de deu anys. 
  Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl liques disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal lats per personal especialitzat, 

essent necessari per a llur recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat l amb suavitat. 

  11.1.1. Mesurament i abonament 
   Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, correderes o practicables es mesuraran per metres 

quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur col locació, segellat de juntes, 
elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte indicat per la Direcció 
Facultativa.  

   Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i posades a l'obra segons el Projecte o 
indicades per la Direcció Facultativa. 

   El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en els plànols, inclosos ajuts d'altres oficis 
necessaris per col locar-los. 

   Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el transport, serà 
rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 

   Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament o que siguin recollides 
a la Normativa vigent, encara que no figurin en els plànols del Projecte. 

 11.2. Vidrieria
  Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els treballs de la seva col locació o posta en servei. 

  11.2.1. Classes de vidre 
   - Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze mil límetres (4 a 15 mm.) perfectament polits i 

peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres (300 x 240 cm.) 
   - Cristal lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil límetres (3 a 6 mm. ) en peces de dos-cents cinquanta per cent-setanta 

centímetres. (250 x 170 cm.). 
   - Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil límetres a dos mil límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de cent-cinquanta per trenta-nou centímetres (150 x 

39 cm.). 
   - catedral : vidre colat de gruix irregular. 
   - vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
   - vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl lica per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament.  
   - Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 
   - vidre especial: Resistent a altes temperatures, inesquerdables. permetent el pas de raigs ultravioletes, etc.. 
   - Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col loquen com a fàbrica de blocs armats, 

mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 

  11.2.2. Col locacions 
   Els vidres es col locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, juntes de cautxú, neoprè, silicona, o 

mitjançant juntes de zinc o massilla, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de 
deformació del bastigi que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 

  11.2.3. Mesurament i abonament 
   Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte es mesuraran en metres quadrats (m2) incloent en el preu tots els treballs, peces i 
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materials necessaris per llur col locació, segons les indicacions dels plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra.  

12. INSTAL LACIONS

 12.1. Fontaneria
  La instal lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als punts de consum. En els plànols 

s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc...  
  Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi 

correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil límetres (5 mm.), ni 
rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 
%) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %).  

  12.1.1. Aixetes 
   S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic 

produït pel tancament brusc. 
   S'ajustarà la col locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran comptadors construïts amb materials de 

llarga durada, amb eixos muntats. 

  12.1.2. Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells 
   La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar els 

efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als 
suports. Les brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, 
no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment apretades.  

  12.1.3. Proves 
   Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) produïda mitjançant bombes. L 

'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si es necessària la instal lació d'una bateria de comptadors, es 
construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal lats, de forma que permetin una fàcil 
lectura, reparació o substitució. 

  12.1.4. Instal lacions amb elevació d'aigua 
   Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més enlairats de l'edifici per permetre l'engegada 

de calentadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un 
sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de 
dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques 
reconegudes i de bona qualitat, i s'instal laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 

  12.1.5. Mesurament i abonament 
   La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de 

paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat 
instal lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, 
diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, 
ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions 
dels plànols del Projecte. 

   Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
   En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es 

resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats.  

 12.2. Aparells sanitaris i aixetes
  Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i colors que indica el Projecte. Estaran provistos d'equips de 

subjecció o suport. 
  Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
  També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents aparells. 
  Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons s'indica en el Projecte. Aniran provistes de 

barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats.  

  12.2.1. Mesurament i abonament 
   Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i 

treballs auxiliars que requereixi llur instal lació, a fi de que funcioni perfectament. 

 12.3. Electricitat
  En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal lacions de baixa tensió a l'edifici. 
  L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 

Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica.  
  Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució de la instal lació i, un cop 

complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
  S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, 

s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, PIN.  
  L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament detallats en els documents del Projecte que 

s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal lació. 
  La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per 

l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 
  L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps 

suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel 
seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal lació i connexió de la presa. 

  El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

  12.3.1. Mesurament i abonament 
   La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i 

materials necessaris per l'acabament i posta en servei, inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de 
paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 

   La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes característiques que en el cas d'alta o 
mitja tensió anteriorment esmentades. 
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   La instal lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d'instal lació, inclús obra civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), 
totalment acabada d'acord amb la Normativa de la Companyia subministradora. 

   La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal lada, inclosos quadre de comptadors i connexions, 
ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posta en servei.  

   La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat d'instal lació en habitatges o locals, amb tots els equips de 
maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com 
els ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posta en servei. 

   L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es mesuraran per unitat d'instal lació totalment 
acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més 
circuits, els mesurament es realitzaran per unitat d'instal lació en local o habitatge, totalment acabada. 

   El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d'instal lació, incloent en el preu tots els ajuts necessaris per el total 
acabament. 



LLUÍS RODRÍGUEZ PUEYO – Arquitecte tècnic
C/. St. Ramon, 136 - 43896 - L’ALDEA

649 451 033 – lluisrp78@gmail.com

IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



2.1 M³ Pilar de secció circular de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 120 kg/m³; encofrat
d'un sol ús helicoïdal, entre 4 i 5 m d'altura lliure i 40 cm de diàmetre mig.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,800 0,500 9,600
4 5,000 0,500 10,000

19,600 19,600

Total m³  ......: 19,600

2.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x250 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total.

Total Ut  ......: 8,000

2.3 Kg Acer S275JR en bigues BOYD ( bigues alleugerides) amb unions soldades.

Total kg  ......: 3.928,000

2.4 Kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de perfils conformats en fred de
les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra amb cargols.

Total kg  ......: 7.155,000

Pressupost parcial nº 2 Estructures
Nº Ut Descripció Amidament
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6.1 Ut Projector Milan-M de Novatilu o similar de 150 W, amb cos de foneria d'alumini injectat a
pressió, vidre temperat de 4mm. Compartiments separats per a bloc òptic i equip electrònic,
cargols d'acer inoxidable, Bloc Òptic Mòdul NOVATILUX en 1 format (48 LEDs),equip electrònic
driver regulable de corrent constant incorporat dins de la lluminària, recablejat sobre placa
d'acer galvanitzada, Classe II, Protector de sobretensions de 20kA. Instal·lat sobre columna
cilíndrica.

Total Ut  ......: 6,000

6.2 Ut Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

Total Ut  ......: 1,000

6.3 Pa Connexió a xarxa existent d'enllumenat públic

Total Pa  ......: 1,000

6.4 Ut Caixa de protecció i mesura CPM1-D2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
instal·lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local.

Total Ut  ......: 1,000

6.5 Ut Instal·lació fotovoltaica de 2,7 kWp i 5 kWh emmagatzematge, formada per 6 Panells
fotovoltaics  Atersa GS 450Wp o similar inclòs estructura de muntatge coplanar amb la coberta
de xapa, inversor Cargador 5kVA 48Vcc, 1 Bateria de Liti 5 kWh 48V, caixa de protecció DC de
la sèrie de panells, inclosos metres de cable unipolar negre PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 6mm² ,
connector PF +, Connector PF-, cables connexió bateries amb inversor, magnetotèrmic 1p+N
10A corba C 6kA, Diferencial 2P 40A 30mA corva C, petit material elèctric i imprevistos.

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Nº Ut Descripció Amidament
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8.1 M² Coberta inclinada de xapa d'acer prelacat, de 0,8 mm d'espessor, amb una pendent major del
10%.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 18,000 504,000

504,000 504,000

Total m²  ......: 504,000

Pressupost parcial nº 8 Cobertes
Nº Ut Descripció Amidament
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13.1 Ut Imprevistos en l'obra a justificar

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 13 Control de qualitat i assaigs
Nº Ut Descripció Amidament
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14.1 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament
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2 Estructures

2.1 EHS010 m³ Pilar de secció circular de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 120 kg/m³; encofrat d'un sol ús helicoïdal, entre 4 i
5 m d'altura lliure i 40 cm de diàmetre mig.

3,000 % Costos indirectes 290,119 8,70

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 298,82

2.2 EAS005 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x250 mm i espessor
12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12
mm de diàmetre i 50 cm de longitud total.

mt07ala011d 5,888 kg 1,360 8,01Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.

mt07aco010c 1,775 kg 0,846 1,50Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller
industrial, diàmetres varis.

mq08sol020 0,016 h 3,098 0,05Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo046 0,343 h 20,610 7,07Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo092 0,343 h 18,400 6,31Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 22,940 0,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 23,400 0,70

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 24,10

2.3 EAV010 kg Acer S275JR en bigues BOYD ( bigues alleugerides) amb unions
soldades.

mt07ala010h 1,050 kg 1,248 1,31Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals.

mt27pfi010 0,050 l 6,054 0,30Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,016 h 3,098 0,05Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo046 0,029 h 20,610 0,60Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo092 0,029 h 18,400 0,53Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,790 0,06Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,850 0,09

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 2,94

2.4 EAT030 kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de perfils
conformats en fred de les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra amb
cargols.

mt07ali010a 1,000 kg 1,721 1,72Acer UNE-EN 10025 S235JRC, per a
corretja formada per peça simple, en
perfils conformats en fred de les sèries C
o Z, galvanitzat, inclús accessoris,
cargolam i elements d'ancoratge.

mo046 0,042 h 20,610 0,87Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo092 0,042 h 18,400 0,77Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 3,360 0,07Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 3,430 0,10

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 3,53

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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6 Instal·lacions

6.1 UIP010b Ut Projector Milan-M de Novatilu o similar de 150 W, amb cos de foneria
d'alumini injectat a pressió, vidre temperat de 4mm. Compartiments
separats per a bloc òptic i equip electrònic, cargols d'acer inoxidable,
Bloc Òptic Mòdul NOVATILUX en 1 format (48 LEDs),equip electrònic
driver regulable de corrent constant incorporat dins de la lluminària,
recablejat sobre placa d'acer galvanitzada, Classe II, Protector de
sobretensions de 20kA. Instal·lat sobre columna cilíndrica.

projmilam 1,000 Ut 246,490 246,49Projector Mila-M 150-W Novatilu o similar
mt34www010 1,000 Ut 0,679 0,68Material auxiliar per il·luminació exterior.
mo002 0,358 h 20,290 7,26Oficial 1ª electricista.
mo100 0,356 h 17,490 6,23Ajudant electricista.
% 2,000 % 260,660 5,21Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 265,870 7,98

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 273,85

6.2 IUP010 Ut Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de
longitud.

mt35tte010b 1,000 Ut 19,467 19,47Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer,
de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 3,034 0,76Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ut 1,081 1,08Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 Ut 80,029 80,03Pericó de polipropilè per a connexió a

terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

mt35tta030 1,000 Ut 49,748 49,75Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt01art020a 0,018 m³ 0,621 0,01Terra de la pròpia excavació.
mt35tta060 0,333 Ut 3,785 1,26Sac de 5 kg de sals minerals per a la

millora de la conductivitat de posades a
terra.

mt35www020 1,000 Ut 1,242 1,24Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

mq01ret020b 0,003 h 37,672 0,11Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo002 0,288 h 20,290 5,84Oficial 1ª electricista.
mo100 0,283 h 17,490 4,95Ajudant electricista.
mo111 0,001 h 16,360 0,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 164,520 3,29Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 167,810 5,03

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 172,84

6.3 CONNECXEX1 Pa Connexió a xarxa existent d'enllumenat públic

Sense descomposició 339,583
3,000 % Costos indirectes 339,583 10,19

Preu total arrodonit per Pa  ...................................… 349,77

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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6.4 IEC010b Ut Caixa de protecció i mesura CPM1-D2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1
comptador monofàsic, instal·lada en peanya prefabricada de formigó
armat, en habitatge unifamiliar o local.

mt35cgp010i 1,000 Ut 335,359 335,36Caixa de protecció i mesura CPM1-D2, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació a la intempèrie. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN
60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus
de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK
09 segons UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 5,436 16,31Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 3,727 3,73Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp100 1,000 Ut 63,065 63,07Peanya prefabricada de formigó armat per
ubicació de 1 ó 2 caixes de protecció i
mesura.

mt35cgp101 1,000 Ut 10,962 10,96Joc de perns metàl·lics d'ancoratge per
subjecció d'armari a peanya prefabricada
de formigó armat.

mt35www010 1,000 Ut 1,602 1,60Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo019 1,064 h 19,630 20,89Oficial 1ª construcció.
mo111 1,058 h 16,360 17,31Peó ordinari construcció.
mo002 0,519 h 20,290 10,53Oficial 1ª electricista.
mo100 0,514 h 17,490 8,99Ajudant electricista.
% 2,000 % 488,750 9,78Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 498,530 14,96

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 513,49

6.5 instsolar Ut Instal·lació fotovoltaica de 2,7 kWp i 5 kWh emmagatzematge, formada
per 6 Panells fotovoltaics  Atersa GS 450Wp o similar inclòs estructura de
muntatge coplanar amb la coberta de xapa, inversor Cargador 5kVA
48Vcc, 1 Bateria de Liti 5 kWh 48V, caixa de protecció DC de la sèrie de
panells, inclosos metres de cable unipolar negre PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 6mm²
, connector PF +, Connector PF-, cables connexió bateries amb inversor,
magnetotèrmic 1p+N 10A corba C 6kA, Diferencial 2P 40A 30mA corva C,
petit material elèctric i imprevistos.

mt35azi020b 1,000 Ut 5.979,209 5.979,21Instal·lació fotovoltaica 1,8 kWp i 2,1
kWh.

mo002 17,893 h 20,290 363,05Oficial 1ª electricista.
mo100 17,887 h 17,490 312,84Ajudant electricista.
% 2,000 % 6.655,100 133,10Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6.788,200 203,65

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 6.991,85

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG Pàgina 3



8 Cobertes

8.1 QTA010 m² Coberta inclinada de xapa d'acer prelacat, de 0,8 mm d'espessor, amb
una pendent major del 10%.

mt13ccp010b 1,100 m² 6,655 7,32Xapa d'acer prelacat, gruix 0,8 mm.
mt13ccg030d 3,000 Ut 0,500 1,50Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer

inoxidable, amb volandera.
mo050 0,175 h 20,290 3,55Oficial 1ª muntador de tancaments

industrials.
mo096 0,174 h 17,520 3,05Ajudant muntador de tancaments

industrials.
% 2,000 % 15,420 0,31Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 15,730 0,47

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 16,20

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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13 Control de qualitat i assaigs

13.1 imprevistos Ut Imprevistos en l'obra a justificar

Sense descomposició 1.940,351
3,000 % Costos indirectes 1.940,351 58,21

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 1.998,56

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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14 Seguretat i salut

14.1 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.

Sense descomposició 999,280
3,000 % Costos indirectes 999,280 29,98

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 1.029,26

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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2.1 M³ Pilar de secció circular de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 120 kg/m³; encofrat
d'un sol ús helicoïdal, entre 4 i 5 m d'altura lliure i 40 cm de diàmetre mig.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,800 0,500 9,600
4 5,000 0,500 10,000

19,600 19,600

Total m³  ......: 19,600 298,82 5.856,87

2.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x250 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud
total.

Total Ut  ......: 8,000 24,10 192,80

2.3 Kg Acer S275JR en bigues BOYD ( bigues alleugerides) amb unions soldades.

Total kg  ......: 3.928,000 2,94 11.548,32

2.4 Kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de perfils conformats en fred de
les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra amb cargols.

Total kg  ......: 7.155,000 3,53 25.257,15

Total pressupost parcial nº 2 Estructures : 42.855,14

Pressupost parcial nº 2 Estructures
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6.1 Ut Projector Milan-M de Novatilu o similar de 150 W, amb cos de foneria d'alumini injectat a
pressió, vidre temperat de 4mm. Compartiments separats per a bloc òptic i equip electrònic,
cargols d'acer inoxidable, Bloc Òptic Mòdul NOVATILUX en 1 format (48 LEDs),equip
electrònic driver regulable de corrent constant incorporat dins de la lluminària, recablejat
sobre placa d'acer galvanitzada, Classe II, Protector de sobretensions de 20kA. Instal·lat sobre
columna cilíndrica.

Total Ut  ......: 6,000 273,85 1.643,10

6.2 Ut Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

Total Ut  ......: 1,000 172,84 172,84

6.3 Pa Connexió a xarxa existent d'enllumenat públic

Total Pa  ......: 1,000 349,77 349,77

6.4 Ut Caixa de protecció i mesura CPM1-D2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
instal·lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local.

Total Ut  ......: 1,000 513,49 513,49

6.5 Ut Instal·lació fotovoltaica de 2,7 kWp i 5 kWh emmagatzematge, formada per 6 Panells
fotovoltaics  Atersa GS 450Wp o similar inclòs estructura de muntatge coplanar amb la
coberta de xapa, inversor Cargador 5kVA 48Vcc, 1 Bateria de Liti 5 kWh 48V, caixa de
protecció DC de la sèrie de panells, inclosos metres de cable unipolar negre PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K 6mm² , connector PF +, Connector PF-, cables connexió bateries amb inversor,
magnetotèrmic 1p+N 10A corba C 6kA, Diferencial 2P 40A 30mA corva C, petit material elèctric
i imprevistos.

Total Ut  ......: 1,000 6.991,85 6.991,85

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions : 9.671,05

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG Pàgina 2



8.1 M² Coberta inclinada de xapa d'acer prelacat, de 0,8 mm d'espessor, amb una pendent major del
10%.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 18,000 504,000

504,000 504,000

Total m²  ......: 504,000 16,20 8.164,80

Total pressupost parcial nº 8 Cobertes : 8.164,80

Pressupost parcial nº 8 Cobertes
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG Pàgina 3



13.1 Ut Imprevistos en l'obra a justificar

Total Ut  ......: 1,000 1.998,56 1.998,56

Total pressupost parcial nº 13 Control de qualitat i assaigs : 1.998,56

Pressupost parcial nº 13 Control de qualitat i assaigs
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG Pàgina 4



14.1 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ut  ......: 1,000 1.029,26 1.029,26

Total pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut : 1.029,26

Pressupost parcial nº 14 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG Pàgina 5



Pressupost d'execució material
2 Estructures 42.855,14
6 Instal·lacions 9.671,05
8 Cobertes 8.164,80
13 Control de qualitat i assaigs 1.998,56
14 Seguretat i salut 1.029,26

Total .........: 63.718,81

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS DIVUIT
EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.

CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG Pàgina 6



Capítol 2 Estructures 42.855,14
Capítol 6 Instal·lacions 9.671,05
Capítol 8 Cobertes 8.164,80
Capítol 13 Control de qualitat i assaigs 1.998,56
Capítol 14 Seguretat i salut 1.029,26
Pressupost d'execució material 63.718,81
13% de despeses generals 8.283,45
6% de benefici industrial 3.823,13
Suma 75.825,39
21% 15.923,33
Pressupost d'execució per contracta 91.748,72

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-U MIL SET-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.

Projecte: CONSTRUCCIO D'UNA ZONA D'OMBREIG
Capítol Import
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VI. GESTIÓ DE RESIDUS 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 40,00 20,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 40,00 t 20,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 8,000 0,066 10,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 8,00 t 0,7544 10,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Passeig De la Via s/n
Comarca : Baix Ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

l'Aldea

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Construcció d'una zona d'ombreig al Passeig de la Via

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-Terres contaminades especificar -



si
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

8,00 t 10,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 8,00 t 10,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 24,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 24,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 8,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

4,0020,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

4,00

0,00
0,00

20,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runa obra

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 4,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 13,50 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

13,50 0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1086,49 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 17,50

- -

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

162,00 167,50 90,04

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 370,44
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162,00 67,50 54,00

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

419,54

- -

-

0,00

--

0,00 -

0,00

- -

36,04

Valoritzador / Abocador        

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

FORNOS CONTENIDORS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Ctra. TV3454 km 11,87 E-1194.10



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 8,00 T
T 0,00 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

40,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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0,00Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS


