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Expedient núm.: 3976/2024 
Document de Formalització del Contracte 
Procediment: Contractacions 
 
  
  

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

 
A Caldes de Malavella, a data de la signatura electrònica. 
 
REUNITS, d’una part, el senyor el Sr. David Palazon Castro amb NIF núm. , actuant 

en representació de l’empresa COAYPA OBRES I SERVEIS S.L., amb CIF B55284574, 

representació que consta acreditada en l’expedient, mitjançant certificat emès pel Registre 

Electrònic  d’Empreses Licitadores de l’Estat,  amb domicili a efectes de notificacions a Carretera 

Sant Gregori, 118, 17007, Girona, Girona i adreça de correu electrònic per a rebre avisos i 

notificacions electròniques info@coaypa.com. 
 
I de l’altre part, el Senyor SALVADOR BALLIU I TORROELLA, amb DNI núm. , 

Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Caldes de Malavella, en representació legal 

d’aquest, que li atorga l’article 51.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 21 d’abril que aprova el 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i assistit per la Secretària General 

de la Corporació, Sra. Maria Casadevall i Viñas, 
 
 
Reconeixent-se mútuament capacitat legal per obligar-se, les parts DIUEN: 
 
    ANTECEDENTS  
 
 
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte: 
  

Obres incloses en el Projecte d’urbanització del carrer Major i carrer Llibertat  (exp. 1327/2024), 

aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en data 2 de maig de 2024  

Procediment:  

Obert simplificat 
Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres  

Classificació CPV:  

45233250-6 

Accepta renovació: 

No  
Revisió de preus / 

fórmula: No  
Accepta variants: 

No  

Pressupost base de licitació: 

487.676,54 €  
Impostos: 21%  Total: 590.088,61 €  

Valor estimat del contracte: 

487.676,54 €   
Impostos: 21%  Total: 590.088,61 € 
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Data d'inici execució: acta 

de comprovació del 

replanteig 

Data fi execució:  

Acta de recepció de 

l’obra  

Durada execució:  

9 mesos  

Garantia provisional: No  
Garantia definitiva:  

Si  

Garantia complementària:  

No  

 
 
 
I. Plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 d’agost de 2024, es va aprovar 

l’expedient de contractació i la despesa corresponent.  
 
II. Proposició. 
 
A l’expedient de contractació hi ha la proposició presentada per l’adjudicatari dins del termini de 

presentació d’ofertes amb el següent contingut: 
 
Oferta econòmica: 449.784,07 € de base més 94.454,65 € d’IVA (total 544.238,72 €). 

 
 
III. Adjudicació 
 
Després de la tramitació legalment establerta, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
adoptat en sessió del dia 24 d’octubre de 2024, es va aprovar l’adjudicació a favor de COAYPA 
OBRES I SERVEIS SL, amb CIF B55284574 per executar el contracte obert simplificat per 

tramitació ordinària d’obres del Projecte d’urbanització del carrer Major i carrer Llibertat. 
 
I convenint a totes dues parts, com a adjudicant i com a adjudicatari d’aquest contracte d’execució 

de serveis, el formalitzen en el present document, pel qual 
 
 

PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN 
CLÀUSULES 

 
  
PRIMERA. COAYPA OBRES I SERVEIS SL  amb CIF B55284574 es compromet a l’execució 

de les obres corresponents al Projecte d’urbanització del carrer Major i carrer Llibertat, d’acord 

amb el seu contingut, plec de clàusules administratives particulars  i oferta presentada que figuren 

en l’expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva alguna i 

del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell. 
  
SEGONA. Els preu del contracte es fixa en 449.784,07 € de base més 94.454,65 € d’IVA (total 

544.238,72 €). 

 
TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 9 mesos des de la signatura del contracte. 
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QUART. El Sr. David Palazon Castro, en la representació que ostenta, presta la seva conformitat 

al Plec de condicions que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, pel que 

fa a allò que no es trobi en aquest, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; 

supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes 

de dret privat. 
  
 
El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data al principi 

esmentats.  
  
 
 

DAVID PALAZON CASTRO 
COAYPA OBRES I SERVEIS S.L 

SALVADOR BALLIU I TORROELLA 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 

 MARIA CASADEVALL I VIÑAS 
Secretària 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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CONTRACTE D’OBRES PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (159 LCSP): PROJECTE 
URBANITZACIÓ CARRER MAJOR I CARRER LLIBERTAT 

 
 
SISTEMA DE PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA D’OFERTES: 
 
☒  SOBRE DIGITAL (PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR 
PÚBLIC ) 
☐  ALTRE SISTEMA 
 
 
 
☒ Tramitació ordinària.       ☐ Tramitació urgent.  ☐ Tramitació anticipada. 

 
 

Nº Expedient: 3976/2024 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. 
 
 

QUADRE RESUM 
 

A. PODER ADJUDICADOR 

 
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT Ajuntament de Caldes de Malavella 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ Junta de Govern Local 
SERVEI GESTOR Secretaria 
Direcció de l’òrgan de contractació i correu electrònic:  
c/ Vall-Llobera, s/n 
17455 – Caldes de Malavella (Girona) 
momedes@caldesdemalavella.cat 
 
 

B. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT 

 
 
Treballs de pavimentació excepte carreteres CPV – 45233250-6 
Possibilitat de licitar per lots: ☐ SI       ☒ NO 
Possibilitat de licitar sublots / partides: ☐ SI     ☒ NO 

Limitacions en lots 
☐ SI      ☒ NO 

Necessitat 
 L’Ajuntament de Caldes de Malavella considera la necessitat de procedir a executar les 
obres ordinàries corresponents al ROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
MAJOR I CARRER LLIBERTAT, redactat per l’enginyer de TECPLAN 
ENGINYERIA I URBANISME, febrer de 2024, es tracta d’una obra de gran reparació 
que comprèn les obres de re-pavimentació , xarxa de clavegueram, xarxa d’abastament 
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d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions, xarxa de baixa tensió, i xarxa d’enllumenat 
públic. Així com la incorporació de nova jardineria, tant d’espècies arbòries com 
arbustives. Mantenint la xarxa de gas i de MT existent 
 
Justificació de no divisió en lots: Per la naturalesa de l’obra a contractar, no és possible entendre 
aquesta com una realització i aprofitament individual i funcional de la mateixa que permeti ser 
executada de forma independent. A més, en el cas de divisió en lots, caldria exigir una coordinació i 
planificació global dels treballs per a una correcte execució global de l’obra que resultaria 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueix en l’execució d’aquesta. Per 
tant queda justificat la no divisió de l’objecte del contracte en lots, al no poder ser executada l’obra a 
contractar de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 

C. PROJECTE 

 
Autor del Projecte: Xavier Frigola Mercader, Enginyer de Camins – urbanista número de 
col·legiat 19.014 
 

 

 
 

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 
Import de licitació 

(IVA exclòs) 
Tipus IVA aplicable: 

Import IVA 
Pressupost base licitació 

(IVA inclòs) 
 
Total: 487.676,54 €  
 

 
Total: 102.412,07 € 

 
Total: 590.088,61 € 

Aplicació Pressupostària: 01 153261900 
 
Forma de determinació del preu: unitats d’execució previstes en el projecte 
 

E. VALOR ESTIMAT 

 
 TOTAL 
Import de licitació (IVA exclòs) 487.676,54 € 
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0- 
Import de les obres o subministres posats a disposició 
del contractista (IVA exclòs) 

0 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 590.088.61 € 
 
 

F. RÈGIM DE FINANCIACIÓ 

Per dur a terme aquesta obra municipal, es compta amb una subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el PUOSC (Pla Unificat d’Obres i Serveis 2020-2024) l'import del qual 
ascendeix a 87.714,60 €. Consta l’expedient 2515/2019, la sol·licitud al PUOSC “Reequilibri 
territorial al nucli i a dues urbanitzacions mitjançant actuacions de millora de connexió i 
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infraestructures”, es troba en tràmit la sol·licitud de modificació d’aquesta i es preveu assolir per 
aquesta obra un total de 148.394,30 € 

Finançament de les obres inclòs la redacció i la direcció d’obra: 
 

Subjecte finançador   Import % 

Subvenció PUOSC 148.394,30 €   23,62% 

Aportació Ajuntament  

479.734,99 € 

75 % 359.801,24 € 57,28% 

Mitjançant contribucions 
especials  

25 % 119.933,75 € 19,09% 

TOTAL actuació a finançar 
del cost total d’inversió 

628.129,29 € 
 

 100,00 % 

 
 

 
G. ANUALITATS 

 
EXERCICI TOTAL IVA 

inclòs 
2024 590.088,61 € 

  
TOTAL 590.088,61 € 

 
 

H. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA I CLASSIFICACIÓ 
 

 
1.- Solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP) 
 

a) Volum anual de negocis del licitador referit a l’any de major volum de negoci 
dels tres últims conclosos. Per import de 1.000.000,00 € (IVA inclòs) 

  
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 
inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil 
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
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del sector públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una 
prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari. 
 

 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 88 LCSP) 
 
En els contractes el valor estimat del qual sigui inferior a 500.000 € no serà aplicable la lletra a) a les 
empreses de nova creació (antiguitat inferior a cinc anys). 
 

a) Obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalades per certificats de 
bona execució. Import 341.373,57 € IVA exclòs) 

 Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres 
i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la 
relació d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents 
subgrups, l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o 
superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.  
 
 

 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Grupo G. Vials i pistes. 
Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica 
Categoria 3 ( quantia superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000 €) 
 
 
En la fase de licitació serà suficient que el licitador presenti per comprovar l’aptitud de 
contractar la declaració responsable (Annex I) complimentada i, en el seu cas, annex II 
Declaració de pertànyer a un grup empresarial i Annex III per la declaració de mitjans. Amb 
caràcter previ a l’adjudicació, el licitador hagi presentat la millor oferta haurà d’acreditar la 
correcte disposició dels requisits segons disposi la clàusula 2.2.4 del present plec. 
 
 
 

I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 

1. Criteris de valoració automàtica: 
 

a) Preu 80 punts màxim 
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

punts de l’oferta i
punts del criteri preu 
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta

import de licitació

b) Experiència acreditada, superior a 1 any, en els darrers 5 anys, de l’encarregat/da que es 
proposi adscriure a l’execució del contracte desenvolupant aquesta tasca o categoria laboral en 
treballs d’obra civil i pavimentació i reurbanització de serveis. S’atorgaran fins a un màxim de 
8 punts amb el següent criteri: 

o Per menys de 2 anys complets d’experiència no s’atorgarà cap punt. 
o Per l’acreditació de 2 anys complets d’experiència, s’atorgaran 4 punts. 
o Per l’acreditació de 3 anys o més complets d’experiència, s’atorgaran 8 punts. 

Per a la seva valoració caldrà aportar el CV de l’encarregat proposat per adscriure al contracte, 
acompanyat d’una relació en la que es facin constar les obres, l’import, la data i el destinatari dels 
contractes, juntament amb certificats de bona execució expedits pels òrgans competents, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador privat, 
mitjançant certificat o declaració responsable de l’empresari. Els certificats han d’incloure, 
expressament, que les obres es van executar per la millora de serveis i reurbanització de nucli antic. En 
cas de dubtes o necessitat d’aclariments, la mesa de contractació podrà requerir al licitador informació 
complementària per verificar les dades informades.

2. Criteris a valorar mitjançant judicis de valor: puntuació màxima 12 punts

Pla d’execució dels treballs: puntuació màxima 12 punts

Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. La 
puntuació es valorarà segons els criteris:

a) Descripció de la implantació sobre el terreny: fins a 7 punts

Caldrà fer l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que sobre el terreny tindrà l’obra: es valorarà el 
coneixement de l’obra i entorns: descripció d’accessos, identificació dels usos que puguin ser 
afectats per les obres (transport públic, senyalització, enllumenat públic, mobiliari urbà, accés a 
veïns ...), situació de casetes, de tanques acopis amb el següent barem:

- Descripció d’accessos: 1 punts
- Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

o Transport públic i mobilitat de veïns(1)
o Senyalització  (1)
o Enllumenat i xarxa aèria (0,75)
o Mobiliari urbà (0,75)

- Implantació de l’obra (2,5 punts)
o Situació de casetes i acopis (0.75 punt)
o Tanques (0.75 punt) C
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

 

o Fases: Enderroc/moviment de terres/estructura/edificació (1 punts) 
 

b) Justificació del pla d’obres i fins a 5 punts 

El licitador presentarà el pla de treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres: 

- Diagrama indicant camins crítics, en el qual s’identificaran les tasques, fites, proves de 
funcionament i altres activitats que consideri rellevants i les interrelacions existents entre elles.  

o Camins crítics: (1 punts) 
o Tasques, fites, proves de funcionament: (1 punts ) 
o Interrelacions entre les diferents activitats (1 punts) 

 
- Es valorarà la descripció acurada de les fases d’obra i la coherència del pla entesa com la 

plausibilitat d’executar els treballs conforme el pla d’obres presentat: 

En cap cas es valorarà la reducció del termini.  

Es valorarà el següent barem: 

o Descripció acurada (1 punts) 
o Coherència amb el pla d’obres presentat (1 punts) 

 
 

J. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
9  mesos a partir de l’endemà de la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig. 
 
 
 

K. GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA 

 
5% de l’import d’adjudicació  
Termini:  12 mesos 
 
 

L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Condicions especials d’execució del contracte d’acord amb l’article 202 LCSP. Serà obligatori establir 
almenys una de les següents: 
 
1.- A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar la següent documentació 
justificativa a l’entitat contractant: 
 

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del contracte 
(els ja contractats i els nous contractats). 

- Aportar la copia del TC1 i TC2 (marcant quins són els treballadors destinats a l’execució de 
l’obra) quan sigui requerit per l’Ajuntament. 
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En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa adjudicatària, l’obligació de 
presentar aquesta documentació serà a partir del moment en què s’iniciï la subcontractació, essent 
responsable d’aportar-ho l’empresa adjudicatària. 
 
Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de la LCSP, 
tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix l’article 71.2.c), amb 
independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin. 
 
1.2.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a les 
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment establert. A 
més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del contractista de subministrar informació 
referent al subcontractista i el compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la 
consideració d’infracció molt greu, podent comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del 
subcontracte i, en el seu cas, amb els efectes que estableix l’article 71.2c) de la LCSP. 
 
 
2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat els principis ètics i a les regles de conducta, 
així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública 
o durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic 
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial. 
 
3.- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està obligada al 
compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial 
d'aplicació. 
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial. 
 
També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte aquelles que quedin 
establertes com a tals en aquest quadre, Plec de Clàusules Administratives Particulars o Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots 
els subcontractistes que participin de la seva execució. 
 
 
 

M. REVISIÓ DE PREUS C
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

 

No es preveu  

 
N. SUBCONTRACTACIÓ 

 
Es permet. 
 
L’Adjudicatari haurà de comunicar abans de l’inici del contracte, i per escrit la seva intenció de 
celebrar subcontractes, especificant la prestació a subcontractar i la identitat del subcontractista, 
justificant la seva aptitud, solvència i acreditant que no es troba en cap causa de prohibició de 
contractar. 
Les infraccions de les normes de subcontractació, poden comportar una penalitat de fins el 50% de 
l’import del subcontracte. 
 

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 
 ☐ SI ☒  NO 
 
 

P. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 

 
 ☐ SI                                                              ☒ NO 
 
 

Q. DADES DE FACTURACIÓ 

 
CODI DIR3  L01170335 
OFICINA COMPTABLE L01170335 
ÒRGAN GESTOR  L01170335 
 
 

R. PENALITATS I CAUSES DE RESOLUCIÓ 

 
A part de les penalitats generals establertes en la clàusula 4.12 , es tipifiquen els següents 
incompliments  
 

a) Incompliments molt greus:  
 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  
- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista.  
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte.  

C
o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
7
F

Y
Z

6
E

P
K

N
A

5
3
N

4
A

E
X

N
C

E
7
R

3
C

Y
 

V
e
ri
fi
c
a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/c

a
ld

e
s
d
e
m

a
la

v
e
lla

.e
a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u
m

e
n
t 
s
ig

n
a
t 
e
le

c
tr

ò
n
ic

a
m

e
n
t 
d
e
s
 d

e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

à
g
in

a
 1

1
 d

e
 6

1
 

C
O

N
T
R
A
C
T
E

N
ú
m

e
ro

: 
2
0
2
4
-0

0
1
8
  
 D

a
ta

: 
0
4
/1

1
/2

0
2
4



 
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les 
prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador.  

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.  
- -L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus.  
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 

públiques.  
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de 
les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions.  

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent.  

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 
indicat pel responsable del contracte.  

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l'Ajuntament per al contractista.  

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 

b) Incompliments greus 
 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 
perjudiqui l’execució del contracte.  

 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau.  
 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores 
que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt greu.  

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus.  
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu.  

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.  
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no se'ls 
hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials o no constitueixin una 
infracció molt greu. 

 
 

c) Incompliments lleus 
 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta molt greu o greu.  

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.  
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- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.  

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau 
de perjudici, perillositat i/o reiteració:  
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris  
 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.  
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
 

 
S. RÈGIM DE RECURSOS CONTRA ELS PLECS 

 
 
Recurs potestatiu de reposició, davant l’òrgan de contractació, la Junta de Govern Local. 
 
 

T. COMPOSICIÓ DE LA MESA I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La mesa de contractació estarà constituïda per 
 

President: Salvador Balliu Torroella, alcalde i en substitució d’aquest Sergi Mir Miquel, Regidor 
d’Obres i Serveis  
 
Vocals: 
 
Gemma Torras Oliveras, Arquitecte Municipal i en substitució d’aquesta Joaquim Massagú Malleu, 
Enginyer Municipal  
Maria Casadevall Viñas, Secretària de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, i, en substitució 
d’aquesta Elisabeth Fernandez Codina, Tècnica d’administració General 
Xavier Hernández Corominas (interventor) i, en substitució d’aquest, Josep Gauchia Juncà, tresorer 
Municipal. 

Secretari/a de la Mesa, Mercè Omedes Matas, Tècnica d’administració general i, en substitució 
d’aquesta Carme Sagrera Vilallonga, funcionària de l’Ajuntament. 

 
U.  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

No es preveu que la present contractació impliqui l’accés de l’adjudicatari a dades de caràcter 
personal, el tractament  de les quals sigui responsable l’entitat contractant. 
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PLEC DE CLAUSULES ADMINSITRATIVES PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
 
 
1. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 

 
El contracte que s’adjudiqui seguint el present plec de clàusules administratives particulars tindrà 
caràcter administratiu i li resultarà d’aplicació la normativa sobre contractació de les Administracions 
Públiques. 
 
El present plec i demés documents annexes són caràcter contractual. En cas de discordança entre el 
present plec i qualsevol de la resta de documents contractuals, prevaldrà aquest plec. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels termes, dels altres documents 
contractuals, i de les instruccions o de la normativa que resulti d’aplicació en l’execució de lo pactat, 
no eximeix a l’adjudicatari de la obligació de complir-les. 
 
L’adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
El present contracte, per raó de la seva quantia, no està subjecte a regulació harmonitzada. 
 
 
2. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. 

 
2.1. Disposicions Generals. 

 
2.1.1 Objecte i necessitat del contracte. 

 
L’objecte del contracte al que es refereix el present plec és l’execució de les obres senyalitzades en 
l’apartat B del quadre-resum, d’acord amb el projecte referenciat en l’apartat C, les condicions 
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques i, en el seu cas, les modificacions que puguin 
tramitar-se. 
 
Si així s’assenyala en l’apartat B del quadre-resum existirà la possibilitat de licitar per lots. Totes les 
referències efectuades en el present plec al contracte o adjudicatari s’entendran fetes a cada lot en els 
que es divideixi l’objecte del contracte en el seu cas. 
 
Les necessitats a satisfer mitjançant el contracte són les contingudes en la resolució administrativa 
d’iniciació de l’expedient iniciat a la data que consta en l’apartat B del quadre-resum. 
 
2.1.2 Valor estimat del contracte. 

 
El valor estimat del contracte, recollit en l’apartat E del quadre-resum, s’ha tingut en compte per 
elegir el procediment de licitació aplicable a aquest contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre. 
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2.1.3 Pressupost base de licitació. 

 
L’import del Pressupost base de licitació del contracte és el senyalat com a màxim en l’apartat D del 
quadre-resum. 

 
2.1.4 Preu del contracte. 

 
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i haurà d’indicar com a partida 
independent l’IVA. En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de 
qualsevol índole que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a l’adjudicació 
com a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el plec. 

 
Totes les despeses que s’originin pel contractista com a conseqüència de les obligacions recollides en 
el plec i la resta de disposicions que siguin d’aplicació al contracte, que no figuren en el projecte 
objecte de licitació entre els costos directes i indirectes d’execució, es consideraran inclosos en el 
percentatge de Despeses Generals d’Estructura. 

 
2.1.5 Existència de crèdit. 

 
Existeix crèdit suficient fins l’import del pressupost màxim fixat per l’Administració. 

 
En els expedients que es tramiten anticipadament l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per garantir les obligacions derivades del contracte en 
l’exercici corresponent. 
 
2.1.6 Termini d’execució del contracte. 

 
El termini d’execució de les obres serà el que figura en l’apartat J del quadre-resum. 

 
No obstant, el mateix tindrà caràcter orientatiu, essent el termini d’execució de l’obra que figura en 
l’oferta seleccionada per l’Administració. Els terminis parcials seran els que es fixen en l’aprovació 
del Programa de Treball. 
 
2.1.7 Perfil de contractant. 

 
La informació relativa al present contracte que, d’acord amb el que disposa en aquest Plec, vagi a ser 
publicat a través del perfil de contractant podrà ser consultada en la següent direcció electrònica: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=29
42081&cap=Ajuntament%20de%20Caldes%20de%20Malavella 

 
Tota la informació continguda en el perfil de contractant es publicarà en format obert i reutilitzable. 

 
2.1.8 Notificacions telemàtiques. 
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Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte 
que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord 
amb la LCSP i al Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 
Les notificacions electròniques s’adreçaran només a les persones autoritzades per part de l’empresa 
licitadora, que haurà d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu electrònic, i 
opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones autoritzades.  

 
IMPORTANT: La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop acreditada la 
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut deu dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat 
tècnica o material d’accedir-hi. 

 
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a l’adreça facilitada per 
l’empresa a tal efecte, o bé a través de la plataforma de contractació electrònica de l’Ajuntament. 

 
 
 

2.2 Clàusules especials de licitació 
 

2.2.1 Presentació electrònica de proposicions. 
 
Les proposicions es dirigiran a l’òrgan de contractació i es presentaran única i necessàriament en el 
lloc i termini assenyalats a l’anunci de licitació. 
 
En cap cas la tramitació d’urgència de l’expedient implicarà la reducció de terminis de presentació de 
proposicions. 
 
Les empreses han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes mitjançant l’eina de 
Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Caldes&reqC
ode=viewDetail&idCap=2942081& 
 
 
2.2.2 Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial 
 
Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part d’aquests) o dades incloses en les ofertes tenen 
la consideració de confidencials, sense que resultin admissibles les declaracions genèriques de 
confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta. La condició de confidencial haurà de 
reflectir clarament (sobreimpresa, a el marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el 
propi document que tingui aquesta condició, assenyalant a més els motius que justifiquen aquesta 
consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats 
com a tals pels licitadors. 
 
La informació que els licitadors hagin considerant confidencial haurà de presentar-se de forma 
individualitzada en un arxiu electrònic diferenciat de la resta i fent constar en el seu nom la 
paraula confidencial, de forma que pugui assegurar-se la seva confidencialitat en el sistema. 
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La presentació de declaracions responsables de compliment de requisits de participació serà objecte 
d'esmena pels licitadors a requeriment dels serveis de l'òrgan de contractació o la mesa de 
contractació, quan no s'hagués presentat, o no estigués adequadament emplenada la presentada. 
 
Igualment, l’adjudicatari proposat podrà esmenar la falta o presentació incompleta dels documents 
acreditatius de l'acompliment dels requisits de participació que li siguin requerits amb caràcter previ a 
l'adjudicació de el contracte. 
 
En tots dos casos es concedirà a licitador un termini de tres dies naturals, a comptar des del següent a 
el de recepció del requeriment d'esmena. 
 
Si no s'esmena en el termini que requereix, l'òrgan, o si escau la mesa de contractació, s'entendrà que 
el licitador desisteix de la seva oferta. 
 

 
2.2.4 Contingut de les proposicions: 

 
Les proposicions constaran  dels sobres que a continuació s’indica, en format electrònic i firmats 
electrònicament pel licitador o persona que el representi. 
 
OPCIÓ A) Si únicament s’han previst criteris objectius per l’adjudicació del contracte, d’acord les 
proposicions constaran en un sobre ÚNIC, a través de l’eina Sobre digital i el seu contingut serà el 
següent: 

1 Documentació administrativa 

 

a) La declaració responsable del representant, que serà formulada conforme al model de l’ANNEX 
.I. d’aquest plec i degudament signada. 

 

La declaració compren el contingut referit a la suficiència de la capacitat d’obrar, la representació de 
la societat que presenta l’oferta; l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas 
de la classificació corresponent vigent a l’últim dia del termini per presentar proposicions; les 
autoritzacions per exercir l’activitat i la declaració de no estar incurs en cap prohibició de contractar. 

 

Al tractar-se d’un procediment simplificat, la present declaració ha de manifestar que efectivament 
s’està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades del Sector Públic o en 
el Registre de Licitadors de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

b) Compromís de constitució d’Unió Temporal d’Empresaris, en el seu cas.  

 

Quan dos o més empreses acudeixin a una licitació amb el compromís de constituir-se en Unió 
Temporal, s'haurà d'aportar una declaració indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que 
la subscriguin, la participació de cada un d'ells i que assumeixen el compromís de constituir-se 
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formalment en Unió Temporal, en cas de resultar adjudicataris. L'esmentat document haurà d'estar 
signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la Unió. 

 

c) Declaració de pertinència a un grup en empresarial, en el seu cas. D’acord amb el model que 
s’acompanya en l’ANNEX II 

 

d) A presentar pels empresaris estrangers  

Els empresaris estrangers hauran de presentar a més de la documentació assenyalada anteriorment, la 
documentació específica que a continuació es detalla. 

 

Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: 

 

Declaració de sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre, 
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 
renunciant si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

 

Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai 
Econòmic Europeu han d'aportar: 

 

- Informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya de el lloc de 
domicili de l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren 
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, si defecte que actuen 
habitualment en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén l'objecte de el contracte. 

 

- Informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP 

 
2 Oferta del licitador 

 

També s'inclourà en aquest sobre l'oferta econòmica i la resta de documents relatius a la proposta 
oferta pel licitador, de conformitat amb el que indiquen els criteris d'adjudicació continguts en 
l’apartat I del quadre resum. 

 

L'oferta econòmica serà formulada d'acord amb el model que s'adjunta com a annex IV d'aquest Plec, 
formant part inseparable del mateix. Les ofertes dels licitadors hauran d'indicar, com a partida 
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independent, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser repercutit. Una per a cada lot a 
la que es licita. 

 

3 Referències tècniques 

 

Així mateix, el licitador haurà d'incloure qualssevol altres documents que s'indiquin expressament en 
el plec de prescripcions tècniques i que permetin verificar que l'oferta compleix amb les 
especificacions tècniques requerides, però que no van a ser objecte de valoració . 

 

OPCIÓ B. Si s’han previst criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor i 
criteris objectius subjectes a avaluació posterior d’acord amb l’apartat I del quadre resum, les 
proposicions es presentaran en DOS SOBRES, tancats i signats pel licitador o persona que els 
representi.  

 

- El sobre A contindrà: 

o Documentació administrativa que s’indica en l’apartat  1 documentació administrativa 
de l’OPCIÓ A d’aquesta clàusula. 

o Proposta subjecte a valoració mitjançant judici de valor, d’acord amb el model de 
l’annex.V 

 

ATENCIÓ: En cap cas es poden incloure en aquest sobre els documents propis del sobre B.  

 

- El sobre B contindrà l’oferta econòmica i la resta de documents relatius a la proposta ofertada pel 
licitador i que siguin considerats d’avaluació posterior per ser susceptibles de valoració 
automàtica per aplicació de fórmules, seguin el model de l’annex IV 

 

En els dos supòsits, cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure 
una proposició en Unió Temporal amb altres empreses si ho ha fet individualment o figurar en més 
d'una UTE. La contravenció d'aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes les presentades. 

 

La proposició es presentarà en caràcters clars i no s'acceptaran aquelles que tinguin omissions, errors o 
ratllades que impedeixin conèixer, clarament, el que l'entitat contractant estimi fonamental per a 
considerar l'oferta. 

 

Comprovació de la veracitat de les declaracions responsables. 
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Els serveis de l’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran, en qualsevol moment, 
sol·licitar la justificació documental del compliment de les condicions sobre les que els licitadors 
haguessin declarat responsablement el seu compliment. 
 
El licitador haurà de presentar la documentació requerida en el termini concedit, amb un màxim de 
cinc dies hàbils a comptar des de l’enviament requerit. De no complimentar-se adequadament el 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i serà exclòs 
del procediment. 
 
2.2.5 Efectes de la presentació de proposicions. 

 
La presentació de proposicions suposa per part de l’empresari l’acceptació incondicional de les 
clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable de que reuneixi totes i cada una de les condicions 
exigides per contractar amb l’Administració. 

 
 

2.2.6 Mesa de contractació 

 
 

La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la qualificació de la documentació 
administrativa, així com per realitzar l’avaluació i classificació de les ofertes. Per la valoració de les 
ofertes, la mesa podrà basar-se en dispositius informàtics de valoració automàtica. 
La seva composició és la prevista en l’apartat S del quadre – resum del present plec administratiu. 

 
2.2.7 Obertura i examen de la documentació presentada en el SOBRE ÚNIC “Documentació 
administrativa i proposició” 
 
En el cas que s’exigeixi sobre únic d’acord amb l’apartat OPCIÓ A de la clàusula 2.2.4, conclòs el 
termini de presentació de proposicions la mesa de contractació procedirà a l’obertura de sobres 
presentats pels licitadors en temps i forma, verificant que consta tota la documentació exigida en 
l’esmentada clàusula. 
 
En el cas que s'observin defectes esmenables en la documentació presentada es procedirà d'acord amb 
la clàusula 2.2.3. 
 
Seguidament es donarà lectura a les ofertes econòmiques i, si s'escau, a la resta de criteris oferts pels 
licitadors. 
 
No seran objecte de valoració i quedaran excloses de procediment aquelles ofertes que no continguin 
tota la documentació exigida en el PCAP quan impedeixin la valoració dels criteris d'adjudicació, o 
quan aquesta presenti defectes que no puguin ser objecte d'esmena; així mateix tindran el mateix 
tractament aquelles ofertes que no compleixin amb les especificacions tècniques requerides o quan 
falti la documentació exigida necessària per verificat el compliment. 
 
De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes corresponents en què 
es reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències. 
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El resultat dels actes de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es publicarà en el perfil de 
contractant, sense perjudici de la necessària comunicació o notificació, segons procedeixi, als 
licitadors afectats. 
 
L'acte d'exclusió d'un licitador serà notificat a aquest, amb indicació dels recursos que siguin 
procedents contra aquesta decisió. 
 
2.2.8 Obertura i examen de les proposicions presentades en el SOBRE A i B  
 
En el cas que s’exigeixi DOS SOBRES  d’acord amb l’apartat OPCIÓ B de la clàusula 2.2.4, 
conclòs el termini de presentació de proposicions la mesa de contractació procedirà de la següent 
manera: 
 

1. Obertura del SOBRE A relatiu a la Documentació administrativa i proposta subjecta a 
avaluació prèvia, qualificació de la documentació administrativa i examen de criteris 
subjectius. 

 
Conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació procedirà a 
l'obertura de la documentació administrativa presentada pels licitadors en temps i forma en 
el denominat Sobre A , verificant que consten els documents o en cas contrari realitzant el 
tràmit d'esmena. 
 
La mesa de contractació procedirà a determinar les empreses admeses a la licitació, les 
rebutjades i les causes del seu rebuig. 
 
A continuació, la mesa de contractació sol·licitarà als serveis tècnics de l'òrgan de 
contractació que procedeixin a la valoració dels criteris la quantificació depengui d'un 
judici de valor, determinats en l’apartat J del quadre resum, en un termini no superior a 
7 dies. 
 
S'exclourà del procediment de licitació a aquells licitadors que incorporin en el Sobre 
A la documentació que hagi de ser objecte d'avaluació posterior i que hagués d'estar 
en el sobre B. 
 
De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes 
corresponents a les que es reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències. 

 
2. Obertura del SOBRE B Oferta econòmica i proposta subjecte a avaluació posterior 

 
Prèviament a l’obertura del sobre B s’emetrà pronunciament exprés sobre la qualificació 
de les proposicions efectuades per la mesa, identificant les admeses a licitació, les 
rebutjades i en aquest cas, les causes del seu rebuig. A continuació, es donarà lectura de el 
resultat de la valoració de la proposta sotmesa a judici de valor, d'acord amb els criteris de 
valoració subjectiva de l’apartat I del quadre resum. 
 
Seguidament, la mesa de contractació procedirà a l'obertura dels sobres B, dels licitadors 
admesos, donant lectura a les ofertes econòmiques. 
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La documentació continguda en aquests sobres serà avaluada d'acord amb els criteris de 
valoració automàtica expressats en l’apartat I del quadre resum del present Plec. 
 
De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes 
corresponents a les que es reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències.  

 
2.2.9 Criteris d’adjudicació. 

 
Els criteris d’adjudicació de les propostes són els que figuren en l’anunci de licitació i en l’Apartat I. 

 
2.2.10 Ofertes anormalment baixes. 

 
Als efectes de lo establert a l’article 149 LCSP la consideració d’una oferta o ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits: 
 
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes 
corresponents, estimés que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals o desproporcionats, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la 
proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
En el cas que únicament es valori el criteri preu:  
 
Se seguiran els paràmetres objectius que determina l’article 85 del Reglament de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
En el cas que hi hagi més d’un criteris d’adjudicació: 

 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 
dos criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la 
de l’altra oferta. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent:  
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1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la 

mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.  

 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, 

sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació 
mitjana d’aquestes puntuacions.  

 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la 
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La 
desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts 
 

 
 

2.3 Adjudicació. 

 
2.3.1 Classificació de les ofertes i propostes d’adjudicació. 

 
Una vegada valorades i classificades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de 
contractació la corresponent valoració i proposta d’adjudicació, en la que figuraran ordenades les 
ofertes de forma decreixent incloent la puntuació atorgada a cada una d’elles i identificant la millor 
oferta. 

 
En cas d’empat entre dues o més ofertes, s’aplicaran el següents criteris específics per al desempat: 
 

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la plantilla un percentatge de treballadores amb discapacitat superior al 
que imposi la normativa. 

 
b) Proposicions d’empreses d’inserció regulades en la Llei 44/20107, de 13 de desembre, per a la 

regulació del règim d’empreses d’inserció que compleixin amb els requisits establerts en 
aquesta normativa. 

 
c) Proposicions d’empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin 

mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats dones i homes. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat s’ha d’aportar en el moment en què es 
produeixi l’empat, no amb caràcter previ. La mesa de contractació o, si no, l'òrgan de contractació a la 
vista de la proposta formulada per la unitat tècnica, classificarà les ofertes presentades. 
 

 
2.3.2  Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs pel 

licitador que hagin presentat la millor oferta. 

 
La mesa de contractació requerirà el licitador amb millor puntuació, mitjançant comunicació 
electrònica, perquè, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació, 
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aporti la documentació que es relaciona necessària per adjudicar el contracte, i que no obra ja en poder 
de l’administració contractant. Els documents justificatius hauran de presentar-se, per la seva 
qualificació per l’òrgan de contractació o la mesa de contractació, mitjançant originals o còpies 
compulsades 
 
 

 
DOCUMENTACIÓ 
 
1r. En el cas que aquesta administració no el pugui extreure, el Certificat d'inscripció en el Registre 
oficial de licitadors i Empreses classificades de el Sector Públic o en el Registre de Licitadores de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya. La inscripció haurà de tenir com a límit la data final de 
presentació de proposicions.  
 
2n Quan en el certificat d’inscripció referit en el punt anterior no hi figuri tota la informació requerida 
o no es disposi del certificat esmentat, quan el licitador hagi fer us de la facultat d’acreditar la 
presentació de la sol·licitud d’inscripció en el Registre i el procediment d’inscripció no hagi finalitzat, 
la mesa requerirà tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar: 
 
- Acreditació de al personalitat de l’empresari i el seu àmbit d’activitat 

- Acreditació de la representació 

- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica  

 
3r. Adscripció de mitjans. 
 
Quan així s'exigeixi a l'apartat H de el quadre - resum, s'haurà d'acreditar l'efectiva disposició dels 
mitjans personals i / o materials que per a l'execució del contracte determini si és el cas l'Annex VI 
d'aquest plec, i que el licitador va declarar disposar en la seva oferta. En aquest cas, el licitador 
executarà el contracte amb els mateixos mitjans que hagi aportat, i només podrà substituir-los, per 
causes imprevisibles, per altres mitjans equivalents i amb la corresponent autorització de 
l'Administració. 
 
4rt. Habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació objecte de contracte. 
 
Si resulta legalment exigible com a condició d'aptitud per a contractar, haurà d'aportar la 
documentació que acrediti la corresponent habilitació empresarial o professional per a la realització de 
la prestació que constitueixi l'objecte d'aquest contracte. 
 
Si el contracte està reservat a Centres Especials d'Ocupació o empreses d'inserció, certificat oficial que 
acrediti la seva condició com a tals. 
 
5é. Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta, referida a 
l'exercici corrent, o últim rebut, junt amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en 
la matrícula del citat impost i, en el seu cas, declaració responsable de trobar-se exempt. 
 
6è. Documentació acreditativa de la subcontractació amb altres empreses amb les que l'adjudicatari 
tingui previst subcontractar, quan així s'assenyali a l'apartat N de el quadre-resum.  
Haurà d'aportar segons correspongui, una declaració en la que indiqui la part de el contracte que 
subcontractarà, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les C
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condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que vagi a encomanar la seva 
realització, signada per ambdues parts juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per 
l'Administració. 
 
7è. Constitució de la garantia definitiva que en el seu cas sigui procedent. 
 
8è. Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat 
 
Empreses amb un nombre de 50 o més treballadors: s'aportarà la documentació acreditativa de 
compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat o de l'adopció de 
les mesures alternatives previstes reglamentàriament. 
 
En el cas d'empreses amb un nombre inferior de treballadors s'aportarà una declaració responsable 
indicant aquesta circumstància. 
 
9è Contractes l'execució dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades personals 
 
per compte del responsable del tractament. S'haurà d'aportar declaració responsable a la que es posi de 
manifest on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests, així com 
que es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte. 
 
 
Clàusula de verificació de la documentació aportada: 
 
La mesa de contractació o unitat tècnica verificarà que el proposat com adjudicatari acredita 
documentalment el compliment de tots els requisits de participació exigits, i es sol·licitarà als 
organismes corresponents l'acreditació de no existència de deutes tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
De no complimentar-se adequadament amb la presentació de tota la documentació indicada dins el 
termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la 
mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes . 
 
2.3.3 Garantía definitiva  

 

La garantia definitiva que figura a l'apartat K del quadre resum es podrà constituir en qualsevol de 
les formes legalment previstes a l'article 108 LCSP. 

Si així es preveu en l'apartat esmentat del quadre resum, es podrà constituir mitjançant retenció en el 
preu. En aquest supòsit la garantia definitiva serà repercutida al contractista, prèvia autorització 
expressa, deduint-se el seu import de la primera factura i successives fins a assolir la totalitat de la 
mateixa. 

Amb caràcter general no és procedent l'exigència de garantia definitiva en el cas de contractes 
reservats, llevat que la seva exigència s'acrediti a l'expedient. 

 
2.3.4 Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte / desestimen del procediment. 

 
La decisió de no celebrar o no adjudicar el contracte i el desistiment del procediment determinarà la 
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compensació els licitadors per les despeses en què haguessin incorregut  d’acord amb els principis 
generals que regeixen la responsabilitat de l’Administració.  

 
2.3.5 Adjudicació. 

 
L’adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà els licitadors i es publicarà en el perfil 
de contractant. La notificació contindrà la informació necessària que permeti els interessats interposar 
recursos suficientment fundats contra la decisió d’adjudicació. 
 
L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació a què fa referència la clàusula 2.3.2 
 
2.4  Formalització del Contracte. 

 
El contracte es perfecciona amb la seva formalització. En cap cas no es podrà iniciar l'execució del 
contracte sense la prèvia formalització. 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la formalització no podrà 
efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de la adjudicació 
als licitadors i candidats. 
 
Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'adjudicatari perquè formalitzi el 
contracte en termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst al paràgraf anterior sense que s'hagués 
interposat recurs que porta aparellada la suspensió de la formalització del contracte. 
 
En la resta de casos, la formalització del contracte s'haurà d'efectuar no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. 
 
Si es tracta d'una UTE, el representant haurà de presentar l'escriptura davant l'òrgan de contractació 
pública de la seva constitució, NIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient. 
 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagi formalitzat el contracte dins del termini indicat, 
el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin quedat classificades les 
ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta a la clàusula 2.3.2. 
 
La formalització es farà en document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la 
licitació. En cap cas no es poden incloure clàusules que impliquin alteració dels termes de 
l’adjudicació. 
 
La formalització dels contractes també s'haurà de publicar al perfil de contractant i al Diari Oficial de 
la Unió Europea si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada 

 
3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. 

 
3.1 Abonaments al contractista. 

 
El contractista té dret a rebre el preu de l’obra executada. El pagament s’estableix mitjançant C
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abonaments a compte de caràcter mensual, dels treballadors que realment s’hagin executat, amb 
arreglo els preus convinguts i conforme a les característiques que comprengui l’obra executada durant 
dit període de temps. 

 
L’import de les obres executades s’acreditarà mensualment al contractista, mitjançant certificacions 
expedides pel Director de l’obra en el termini màxim de deu dies següents al mes al que 
corresponguin. 

 
L’administració haurà d’aprovar les certificacions mensuals d’obra dins dels trenta dies següents a la 
data en la que els treballs s’hagin executat. En aquest mateix termini el contractista tindrà l’obligació 
de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent. 

 
Les factures hauran de contenir les dades corresponents al DIR3 segons apareixen en l’apartat Q del 
quadre-resum i hauran de presentar-se en format electrònic en els suposats que fixa la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del 
Sector Públic. En aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d’Accés equival a la 
presentació en un registre administratiu.  

 
Per l’abonament de les obres, les anualitats es fixaran a la vista de l’import de l’adjudicació i del ritme 
d’execució que es dedueix del Programa de Treball presentat per l’adjudicatari. 

 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per executar les 
obres en el termini o terminis contractuals, llevat que a judici de la Direcció de les obres existeixin 
raons per estimar-lo inconvenient. Però no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui 
l’import de lo executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en la 
anualitat corresponent. 

 
El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions 
preparatòries realitzades i que estiguin compreses en l’objecte del contracte, com instal·lacions i acopi 
de materials o equips de maquinària pesada adscrits en l’obra, amb els límits fixats en la normativa 
vigent, prèvia petició escrita del contractista i una vegada assegurats els referits pagaments mitjançant 
la prestació de garantia. 

 
Si en el finançament d’aquest Contracte participen dos o més Administracions o està cofinançat amb 
altres Entitats o Organismes, al Contractista se li abonarà per cada una de les parts compreses en el 
finançament, el treball executat en la proporció en què participin en el mateix i que es reflecteixi en els 
apartats F i G del quadre-resum. 

 
 

3.2 Obligacions del contractista. 

 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions 
específiques del Contractista les següents: 
 
3.2.1 Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció de medi ambient. 

 
El personal que l’empresa adjudicatària hagi de contractar per atendre les seves obligacions dependrà 
exclusivament d’aquesta, sense que a l’extinció del contracte pugui produir-se en cap cas la 
consolidació de les persones que hagin realitzat els treballadors com a personal de l’òrgan contractant. 
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El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 
seguretat social, de integració social de persones amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de 
protecció del medi ambient que s’estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen 
la present contractació. 

 
3.2.2 Obligacions del contractista en supòsit de subcontractació. 

 
El contractista podrà concertar la realització parcial de la prestació amb els requisits i l’abast que 
s’estableixen en l’Apartat I. 

 
La celebració de subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment dels requisits establerts 
en l’article 215 LCSP. 

 
Per la celebració de subcontractes per part del contractista serà necessari que aquest comuniqui a 
l’òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per escrit, la intenció de celebrar els 
subcontractes, junt amb la documentació que justifiqui l’aptitud del subcontractista per executar la part 
de la prestació que es pretén subcontractar, i una declaració responsable del subcontractista de no estar 
incurs en prohibició de contractar amb l’Administració. 

 
En el cas de que la subcontractació afecti al tractament de dades de caràcter personal, el tractament 
sigui responsable l’entitat contractant, l’adjudicatari tindrà a més les obligacions assenyalades en 
l’Annex XVI del present plec (Acord d’Encàrrec del Tractament). 

 
3.2.3 Senyalització de les obres. 

 
El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, les senyalitzacions precises per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa 
d’aquells, tant en dita zona com en els seus llindars i immediacions. 
 
A més, també instal·larà a càrrec seu els cartells d’identificació de les obres i l’origen del finançament. 

 
Per altre part, en el cas en el que l’obra sigui finançada total o parcialment per la Unió Europea, haurà 
de fer-se constar dit extrem en la senyalització de les obres, de conformitat amb lo establert en el 
Reglament CE 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel que es fixaran les normes de 
desenvolupament pel Reglament CE 1083/2006, del Consell, que estableix les disposicions generals 
relatives al Fons de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, tenint 
en aquest cas l’Administració comunicar aquesta circumstància a l’adjudicatari de l’obra. 

 
3.2.4 Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions. 

 
El contractista estarà obligat, a menys que l’òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix 
i així se li faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes 
en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que sigui 
necessari per l’inici, execució i entrega a l’ús o servei de les obres, sol·licitant de l’Administració els 
documents que per això siguin necessaris. 

 
3.2.5 Obligacions de transparència. 
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El contractista haurà de subministrar a l’entitat administrativa, previ requeriment i en un termini de 
quinze dies, tota la informació necessària pel compliment per aquesta de les obligacions de 
transparència. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que el mateix hagi 
estat atès, l’entitat administrativa podrà acordar, previ advertència i audiència a l’interessat, la 
imposició de multes coercitives per import de 1000 €, reiterades per períodes que quinze dies fins el 
compliment, i fins arribar a la quantitat corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 

 
El subministrament informació es realitzarà en formats oberts i reutilitzables. 

 
 

3.3 Tributs. 

 
Tant en les ofertes que formulen els licitadors com en les propostes d’adjudicació, s’entendran 
compreses, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos conceptes, excepte 
l’Impost sobre el Valor Afegit, que serà repercutit com a partida independent d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
Serà de compte del contractista l’abonament, en qualitat de substitut del contribuent, dels tributs que 
porta la sol·licitud i l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i d’activitat. El pagament haurà 
de realitzar-se en el termini màxim de dos mesos des de la seva notificació per l’Administració. En el 
supòsit de que l’Administració tingués d’abonar, amb anterioritat a l’adjudicació, alguna taxa 
urbanística relacionada amb dites llicències, aquesta serà repercutida posteriorment al contractista, que 
podrà abonar-la mitjançant transferència bancaria o deducció del seu import en la primera certificació i 
successives, entregant-les en qualsevol cas al contractista el justificant del seu abonament previ per 
l’Administració. 

 
En el cas de la divisió en lots de l’objecte del contracte, tots els adjudicataris intervinents en el mateix 
estaran obligats al pagament dels tributs que els correspon en la forma assenyalada en el paràgraf 
precedent tenint en compte les següent particularitats: 

 
En el cas dels imports que es quantifiquen en funció del projecte d’obra completa sobre el que es 
sol·licita la llicència corresponent, com el pagament de les taxes per la tramitació de les llicències 
urbanístiques i de construcció del projecte, haurà de ser abonada per l’adjudicatari de cada lot en 
funció de la proporció del pressupost d’execució material (PEM) que representa el seu lot respecte del 
PEM total de l’obra. 

 
En el cas dels imports que es quantifiquen en funció del cost real de l’obra i que depenen, per tant, del 
preu d’adjudicació de tots els lots en còmput global, com el pagament de l’impost de construcció 
(ICIO), l’Administració realitzarà el pagament directe, que serà repercutit posteriorment al contractista 
dels diferents lots, a excepció, en el seu cas, del lot que inclou capítols del pressupost d’obra que no 
han de computar a aquests afectes. 

 
3.4  Revisió de preus. 

 
Si procedeix la revisió s’indicarà així en l’apartat M del quadre-resum, que recollirà la fórmula 
aplicable. 
 
3.5  Cessió del Contracte. 
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Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió pel contractista a un tercer en 
els termes de l’article 214 LCSP, quan així s’hagi establert en l’apartat O del quadre-resum. 
 
4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

4.1 Execució dels treballs. 
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest Plec, al Projecte 
aprovat per l’Administració i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest, 
difereix al contractista el Director Facultatiu de les obres, que exercirà així mateix les facultats de 
responsable del contracte. 
 
Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleix el termini de garantia el contractista és 
responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se. 
 
El contractista està obligat a guardar sigil·li respecte de les dades i antecedents que, no essent públics 
o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que tinguin coneixement amb ocasió 
del mateix. 
 
En el cas de que les millors ofertes per l’adjudicatari passin a formar part de l’execució del contracte 
d’obra, l’òrgan de contractació podrà requerir l’adaptació de dites millores a les unitats d’execució que 
es vegin afectades en el Projecte d’execució, en el termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte, i sempre abans d’efectuar-se la comprovació de replanteig. Aquesta documentació podrà 
constar, en el seu cas, de Memòria, Plànols afectats per les millores i Prescripcions Tècniques amb les 
característiques d’execució d’aquestes. 
 
 
4.2 Condicions especials d’execució del contracte. 

 
Les condicions especials d’execució es descriuran en l’apartat L del quadre-resum  i el seu 
compliment tindrà les conseqüències que en el mateix s’estableixen. Així mateix, es podrà preveure en 
l’apartat T de quadre resum penalitats per l’incompliment de les mateixes. 
 
4.3  Comprovació del replanteig i termini d’execució. 

 
Amb caràcter general, l’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig 
que es realitzarà en el termini màxim d’un mes, llevat casos excepcionals i justificats, des de la 
formalització del contracte. Els terminis parcials es determinaran en el Programa de Treball. 
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà pel Servei de l’Administració encarregada de 
les obres amb el contractista, estenent acta del resultat que es subscriurà en la forma i amb els efectes 
legalment previstos, remetent-se un exemplar de la mateixa a l’òrgan de contractació. 
 
En el cas de la divisió en lots de l’objecte del contracte, la realització dels treballs s’iniciarà en funció 
de la fase d’execució en la que cada lot ha de desenvolupar-los, prèvia la corresponent acta de 
comprovació del replanteig o acta d’inici, que haurà de subscriure els dies immediatament anteriors a 
l’inici dels treballs de cada lot. 
 
4.4 Director facultatiu i responsable del contracte. 
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L’Administració designarà un Director facultatiu responsable de la comprovació, coordinació, 
vigilància i inspecció de la correcta realització de l’obra objecte del contracte, corresponent a 
l’adjudicatari les responsabilitats inherents a la direcció immediata dels treballs, al control i vigilància 
de l’obra executada i dels materials allà dipositats. 

 
Les facultats del Responsable del contracte seran exercides pel Director facultatiu. 

 
4.5 Coordinador en matèria de seguretat i salut. 

 
Quan en l’execució de l’obra intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms 
o diversos treballadors autònoms, l’Administració designarà o, en el seu cas contractarà, abans de 
l’inici dels treballs o tant bon punt es constati dita circumstància, un coordinador en matèria de 
seguretat i salut, integrat en la Direcció facultativa, per portar a cap les feines que es mencionen en 
l’article 9 del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 
En cap cas el coordinador de l’obra rebrà instruccions del contractista de l’obra, amb la finalitat 
d’assegurar la seva imparcialitat. 

 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les seves funcions seran assumides per la 
Direcció facultativa, essent obligació del contractista i subcontractista atendre les indicacions i 
instruccions del mateix. 

 
4.6 Pla de seguretat i salut en el treball. 

 
L’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudi de seguretat i salut o en l’estudi 
bàsic. En dit Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels 
nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. 

 
El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i 
salut, s’elevarà per la seva aprovació per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra. 

 
En el cas de la divisió en lots de l’objecte del contracte, el contractista haurà d’elaborar el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball del corresponent lot del que resulti adjudicatari. 

 
Sinó fora necessari realitzar projecte d’obra, s’exigirà al contractista la realització d’una avaluació de 
riscos específica dels treballs a desenvolupar. 

 
4.7 Delegat d’obra del contractista. 

 
S’entén per “delegat d’obra del contractista” la persona designada expressament pel contractista, amb 
anterioritat a l’inici de l’obra, i acceptada per l’Administració, amb capacitat suficient per: 
 

· Ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència, 
així com en altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en 
ordre a l’execució i bona marxa de les obres. 
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· Organitzar l’execució de l’obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
Direcció d’obra. 

· Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que plantegin 
durant l’execució. 

 
El delegat, en el cas de que així s’exigeixi, haurà de tenir la titulació exigida en l’apartat U del 
quadre-resum. 

 
L’Administració podrà recavar del contractista la designació d’un nou delegat quan així ho justifiqui la 
marxa dels treballadors. 

 
4.8 Llibre d’ordres. 

 
El “Llibre d’ordres”, de cada lot en el seu cas, serà diligenciat prèviament pel Servei a que estigui 
adscrit l’obra, s’obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la de la recepció. 
Durant dit lapsus de temps estarà a disposició de la Direcció que, quan procedeixi, anotarà en ell les 
ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

 
El contractista estarà obligat a transcriure en dit Llibre, per així o per mitjà del seu delegat, quantes 
ordres o instruccions rebudes per escrit de la Direcció i a signar, els efectes procedents, l’oportú acús 
de rebut, sense perjudici de la necessitat d’una posterior autorització de tals transcripcions per la 
Direcció, amb la seva firma, en el Llibre indicat. Quan dites instruccions fossin de caràcter verbal, 
hauran de ser rectificades per escrit en el termini més breu possible, perquè siguin vinculants per les 
parts. El contractista haurà de conservar el Llibre d’ordres en la oficina de l’obra.  

 
Efectuada la recepció de l’obra, el Llibre d’ordres passarà a poder de l’Administració, si bé podrà ser 
consultat en tot moment pel Contractista. 

 
4.9 Llibre d’incidències. 

 
Amb el fi de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut haurà mantenir-se el “Llibre 
d’Incidències”, de cada lot en el seu cas, al que tindran accés les persones relacionades en l’article 
13.3 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, les quals podran fer anotacions en el mateix. 

 
Dit llibre haurà de romandre sempre en l’oficina de l’obra, en poder del Coordinador en matèria de 
Seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessari la designació de Coordinador, 
en poder de la direcció facultativa, els quals estan obligats a remetre, en el termini de 24 hores, una 
còpia de cada anotació realitzada, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitza l’obra, havent igualment de notificar les anotacions en el Llibre al contractista i els 
representants dels treballadors d’aquest. 

 
4.10 Programa de treball. 

 
El contractista, únic o de cada lot en el seu cas, haurà de presentar un Programa en el termini de trenta 
dies, comptats des de la data de formalització del contracte, que haurà de ser aprovat per 
l’Administració en els termes previstos en l’article 144 RGLCAP. C
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Els terminis parcials que procedeixen fixar-se a l’aprovar el Programa de Treball s’entendran com 
integrants del contracte a afectes de la seva exigibilitat. 

 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat a 
l’actualització i posada al dia d’aquest Programa seguint les instruccions que, a aquests efectes, rebi. 

 
4.11 Assaig i anàlisis de materials d’unitats d’obres. 

 
Sense prejudici dels anàlisis i assaigs previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques, la Direcció 
d’obra podrà ordenar que es verifiquin els assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada 
cas resultin pertinents i les despeses que s’originen serà de compta del Contractista fins a un màxim de 
l’1 per 100 del pressupost d’adjudicació, o del percentatge superior ofert en el seu cas per 
l’adjudicatari. 

 
La mateixa Direcció fixarà el número, forma i dimensions i demés característiques que han de reunir 
les mostres i provetes per l’assaig i l’anàlisi, cas de que no existeixi disposició general a l’efecte, ni 
estableixi tals dades el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
4.12 Penalitats. 

 
4.12.1 Penalitats per demora. 

 
L’Adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats per l’Administració. Cas de sobrepassar-se el termini establert o en el cas 
d’incompliment de terminis parcials per causes imputables al contractista, s’estarà en lo disposat en els 
articles 193 i 195 LCSP. 

 
Si atenent a les especials característiques del contracte es considera necessari per la seva correcta 
execució l’establiment de penalitats diferents a les referides en el paràgraf anterior, aquestes 
s’especificaran en apartat R del quadre resum del present Plec. 

 
4.12.2 Altres penalitats. 

 
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte, l’incompliment dels compromisos 
d’adscripció de mitjans, o de les condicions especials d’execució del contracte, o l’incompliment 
d’algun dels criteris que serveixin de base per la valoració de les ofertes, donarà lloc a la imposició de 
penalitats quan així s’indiqui en l’apartat T del quadre resum d’aquest Plec i en la forma en ell 
previstes. 

 
 

5. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 
5.1 Recepció i liquidació 

 
La recepció i liquidació de les obres, o en el seu cas d’aquelles corresponents a l’execució de cada un 
dels lots, es regularan conforme a lo disposat en l’article 243 LCSP i en els articles 108 i 163 i 
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següents del RGLCAP, essent d’aplicació, en el seu cas, lo previst en l’últim paràgraf de l’article 242.4 
LCSP sobre l’excés d’amidaments d’obres executades i constatades en la mediació final de l’obra. 

 
Així mateix, podran efectuar-se recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte susceptible de 
ser realitzades per fases i entregades a l’ús públic. 

 
5.2 Termini de garantia 

 
El termini de garantia serà l’establert en l’apartat K del quadre-resum o, en el seu cas, l’ofert per 
l’adjudicatari. En el cas de lots, el termini de garantia es computarà per cada lot de forma 
individualitzada. 

 
5.3 Liquidació de les obres. 

 
Dins del termini de quinze dies anterior al compliment del termini de garantia, el Director facultatiu de 
l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres, procedint-se, si és favorable, a la liquidació del 
contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents en un termini màxim de setanta dies. 

 
5.4 Responsabilitat per vicis ocults. 

 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que es manifesten durant el termini de 
quinze anys a comptar des de la data de recepció. 

 
 

6. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 
Serà causa de resolució del contracte, a més de les legalment establertes, les previstes en l’apartat R 
del quadre resum del present Plec. La resolució contractual es tramitarà d’acord amb el procediment 
detallat en l’article 109 i següents del RGLCAP en el termini de vuit mesos comptats des de la data 
d’incoació del procediment de resolució. 
 
Així mateix, seran causes de resolució del contracte les establertes com a obligacions essencials per 
l’Òrgan de contractació l’apartat P del quadre-resum, havent de figurar de manera precisa, clara i 
inequívoca. 
 
En el supòsit de UTE, quan algun de les integrants es trobi compreses en el supòsit de l’article 211 a) i 
b) LCSP, l’Administració estarà facultada per exigir el compliment de les obligacions contractuals a la 
resta de les empreses que constitueixin la unió temporal o acordar la resolució del contracte. 
 
L’incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del 
contracte recollits en l’Apartat H podrà ser causa de resolució del contracte quan així es determini 
expressament en dit Apartat o donarà lloc, en el seu cas, a la imposició de les penalitats que 
s’assenyalen en l’apartat R del quadre resum. 
 
 
7. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
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Una vegada perfeccionant el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
en el mateix per raons d’interès públic, quan així es prevegi en l’apartat P del quadre-resum o en els 
supòsits i amb els límits legalment previstos. 
 
Aquestes modificacions hauran de ser acordades per l’òrgan de contractació, prèvia tramitació del 
procediment oportú, formalitzar-se en document administratiu, i publicar-se en el perfil del 
contractant. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat a 
l’actualització del Programa de Treball. 
 
En el supòsit de que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 
7.1 Modificacions previstes 

 
Aquestes modificacions seran en tot cas obligatòries pel contractista. El procediment per acordar 
aquestes modificacions inclourà un tràmit d’audiència al contractista per un ples de fins a 5 dies, així 
com la resta de tràmits que resultin preceptius. 

 
En cas de preveure modificacions, l’apartat P haurà d’especificar les circumstàncies, condicions, 
abast i els límits, indicant expressament el percentatge del preu d’adjudicació del contracte al que com 
a màxim pugui afectar i el procediment a seguir. 

 
En cas de preveure vaires causes de modificació, les circumstàncies, condicions, abast, límits i 
percentatges hauran de quedar referits a cada una d’elles. 

 
7.2 Modificacions no previstes 

 
Només podran introduir-se modificacions diferents de les previstes en l’apartat anterior per raons 
d’interès públic, quan es justifiquin suficientment la concurrència d’algun o varis dels supòsits taxats 
de l’article 205 LCSP. 

 
Aquestes modificacions seran obligatòries pels contractistes quan impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs. Quan, per raó del seu import, la modificació no resulti obligatòria pel contractista, dita 
modificació exigirà la conformitat expressa del contractista. 
 
 
8. RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT 

 
L’òrgan de contractació, així com els seus serveis dependents, no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la 
seva oferta i tinguin caràcter de secret tècnic o comercial o puguin ser utilitzats per falsejar la 
competència. 
 
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació en cap cas podrà estendre a documents que 
siguin públicament accessibles de conformitat amb les obligacions imposades a l’Administració per la C
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normativa vigent. 
 
Així mateix els licitadors hauran de respectar el caràcter confidencial de la informació facilitada per 
l’Administració quan contingui dades de caràcter personal o quan per la seva pròpia naturalesa hagi de 
ser tractada com a tal.  
 
El contractista, així com totes les persones que intervinguin en l’execució del contracte, estaran 
subjectes tant al deure de confidencialitat al que es refereix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), en relació amb el tractament de 
dades personals, com a la confidencialitat prevista en la LCSP respecte a la informació confidencial a 
la que tinguin accés amb ocasió de l’execució del contracte, que es mantindrà durant un termini de 
cinc anys des del coneixement de la informació, llevat que el contracte estableixi un termini superior. 
 
El subcontractista o el cessionari del present contracte, en el seu cas, estarà subjecte així mateix al 
deure de confidencialitat assenyalat per l’adjudicatari. 
 
 
9. RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
El tractament de les dades de caràcter personal haurà de respectar en la seva integritat la LCSP, el 
RGPD, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així 
com en la resta de normativa vigent en la matèria. 
 
Les dades personals dels licitadors, obtinguts per l’Administració en el present procediment, seran 
tractats amb la finalitat de tramitar el present expedient de contractació. 
 
En el cas de que la present contractació impliqui l’accés de l’adjudicatari a dades de caràcter personal, 
el tractament  de les quals, sigui responsable l’entitat contractant, segons s’assenyala en l’apartat U 
del quadre-resum, aquell actuarà en qualitat d’Encarregat del Tractament. En aquest cas, el 
tractament de les dades personals per l’Encarregat es regirà per la present clàusula i per les condicions 
establertes en l’Annex XVI, relatiu a l’ACORD D’ENCARREC DEL TRACTAMENT, del present 
plec. 
 
El subcontractista o el cessionari del present contracte, en el seu cas, estarà subjecte així mateix de les 
obligacions imposades per l’adjudicatari en l’Acord d’Encàrrec del Tractament. 
 
 
10. RÈGIM DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓ QUE REGEIX LA 

CONTRACTACIÓ. 

 
El present Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques que descriu les 
prestacions, així com la resta de documents contractuals que han de regir la contractació, podran ser 
recorreguts mitjançant el recurs indicat en l’apartat R del quadre-resum. 
 
Si procedeix el recurs ordinari de reposició, s’interposarà davant l’òrgan indicat en dit apartat del 
quadre-resum, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el perfil 
del contractant i la seva tramitació s’ajustarà a lo disposat en els articles 112 i següents de la Llei 
39/2015. 
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Alternativament al recurs de reposició podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenció Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la seva publicació en el perfil del contractant. 
 
 
DILIGÈNCIA: 
Es fa constar que el present plec ha estat aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat 
en sessió del dia 14/08/2024 
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ANNEX I DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm......................................................, en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ................................................................................., amb NIF núm. 
............................................... i als efectes de licitar en la present contractació, Exp. .........., el contracte 
de .................................................................................., 

 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

 

- Que l’entitat que presenta té capacitat jurídica i d’obrar suficient, segons s’acredita en el RELI 
(Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) / ROLECE (Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat) 

 

- Respecte de la solvència requerida: 

 

☐Que compleix amb la solvència requerida i que no es troba compresa en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del Sector Públic. En aquest sentit, em comprometo a aportar la 
documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.  

 

☐Que compleix amb la solvència requerida basant-se en mitjans d’altres entitats, que acredita 
adjuntant a aquesta declaració responsable el model de compromís per la integració de la 
solvència amb mitjans externs (annex III) i que no es troba compresa en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del Sector Públic. En aquest sentit, em comprometo a aportar la 
documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.  

 

- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les obligacions legals en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
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- Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 

 

- Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades i els subcontractistes d’aquesta contracte es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.  

 

- Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.  

 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori espanyol, es sotmet 
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de 
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pugui correspondre al licitador. 

 

- Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions en el procés de 
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte de l’expedient de contractació de manera 
electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona autoritzada per a rebre les 
notificacions corresponents a: 

 

Persona autoritzada NIF de 
l’empresa 

Correu electrònic de 
l’empresa 

Mòbil de 
l’empresa 
(opcional) 

    

 

d’acord amb el previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb la disposició addicional quinzena 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

- Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual 
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, 
inclosa l’oferta econòmica.  

- Que l’empresa disposa en la seva plantilla un Delegat amb la titulació suficient per la Direcció 
d’Obres i Coordinació de Seguretat i Salut en el treball 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
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(lloc i data )  

 

Signatura 
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ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMRESARIAL 

 

 

---------------- amb DNI núm. …………… en nom propi …./ en representació de l’empresa 
……………….., en qualitat de ………… amb l’objecte de participar a la licitació del contracte 
anomenat ………………. , convocat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella declara sota la seva 
responsabilitat : 

……… 

 

Que l’empresa que represento: 

 

No pertany a cap grup d’empreses 

Pertany al grup d’empreses anomenat: ................................................, del qual s’adjunta llistat 
d’empreses vinculades d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç. 

 

 

 

Data i signatura 
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Nº Expedient:               . 
 

ANNEX III 
DECLARACIÓ ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS EN EL CONTRACTE 

 
Sr./Sra: ………………………., amb DNI número.........................en nom i representació de l’empresa 
………………………, amb NIF. ……………… a l’objecte de participar a la contractació de (Indicar 

el títol del contracte i el lot al que licita) 
…………….................................................................................  
 
 
Es compromet a més d’acreditar la seva solvència o, en el seu cas classificació a adscriure 
obligatòriament per l’execució del present contracte, els següents mitjans: 
 
 
 

ü   MITJANS PERSONALS: 
ü MITJANS MATERIALS  

 

 
 
Els mitjans esmentats formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, del contracte 
que es signi amb l’adjudicatari. 
 
Per aquest motiu, seran mantingut per l’empresa adjudicatària durant tot el temps de realització del 
servei. Qualsevol variació respecte aquests mitjans serà comunicat a l’administració. Els eu 
incompliment pot ser causa de resolució. 
 
Data 
Signatura del licitador:       
 

A data de la signatura electrònica 
(L’Òrgan de contractació) 
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ANNEX IV OFERTA ECONÒMICA  

 

 

1 Oferta relativa al criteri d’adjudicació preu: 

 
 
El/la Sr./Sra......................................... en nom i representació de 
l’empresa........................................................ amb domicili a ......................................., al 
carrer................................. número ............, i amb NIF .................., declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte 
................., Lot.. amb expedient número ............................ , es compromet a executar-lo amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en 
lletres i en números), de les quals ...........................................€, es corresponen al preu del contracte i 
.........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 

a) Oferta econòmica: 

 

.... de base més .... d’IVA (TOTAL: ....) 

 

Experiència acreditada:  
 
- Total d’anys complerts: (indicar nombre ) 
 
(En el mateix document s’ha d’adjuntar el CV de l’encarregat proposat per adscriure al contracte, 
acompanyat d’una relació en la que es facin constar les obres, l’import, la data i el destinatari dels 
contractes, juntament amb certificats de bona execució expedits pels òrgans competents, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador privat, 
mitjançant certificat o declaració responsable de l’empresari. Els certificats han d’incloure, 
expressament, que les obres es van executar per la millora de serveis i reurbanització de nucli antic. En 
cas de dubtes o necessitat d’aclariments, la mesa de contractació podrà requerir al licitador informació 
complementària per verificar les dades informades.) 
 
Els certificats que no es puguin aportar en termini de presentació de l’oferta es requerirà, per la seva 
presentació en el licitador que hagi presentat la proposta amb millor puntuació, prèviament a l’acord 
d’adjudicació. 
 

 

 

Lloc, data i signatura 
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ANNEX V Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de judici de valor : 
 
El/la Sr./Sra......................................... en nom i representació de 
l’empresa........................................................ amb domicili a ......................................., al 
carrer................................. número ............, i amb NIF .................., declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte 
................., amb expedient número ............................ , es compromet a executar-lo amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats, i d’acord amb els següents apartats que comprèn la 
següent PROPOSTA: 

 

Pla d’execució dels treballs: puntuació màxima 12 punts 

 

Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. La 
puntuació es valorarà segons els criteris: 

c) Descripció de la implantació sobre el terreny: fins a 7 punts 

Caldrà fer l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que sobre el terreny tindrà l’obra: es valorarà el 
coneixement de l’obra i entorns: descripció d’accessos, identificació dels usos que puguin ser 
afectats per les obres (transport públic, senyalització, enllumenat públic, mobiliari urbà, accés a 
veïns ...), situació de casetes, de tanques acopis amb el següent barem: 

- Descripció d’accessos: 1 punts 
- Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts) 

o Transport públic i mobilitat de veïns(1) 
o Senyalització  (1) 
o Enllumenat i xarxa aèria (0,75) 
o Mobiliari urbà (0,75) 

- Implantació de l’obra (2,5 punts) 
o Situació de casetes i acopis (0.75 punt) 
o Tanques (0.75 punt) 
o Fases: Enderroc/moviment de terres/estructura/edificació (1 punts) 

 

d) Justificació del pla d’obres i fins a 5 punts 

El licitador presentarà el pla de treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres: 

- Diagrama indicant camins crítics, en el qual s’identificaran les tasques, fites, proves de 
funcionament i altres activitats que consideri rellevants i les interrelacions existents entre elles.  

o Camins crítics: (1 punts) 
o Tasques, fites, proves de funcionament: (1 punts ) 
o Interrelacions entre les diferents activitats (1 punts) 

 
- Es valorarà la descripció acurada de les fases d’obra i la coherència del pla entesa com la 

plausibilitat d’executar els treballs conforme el pla d’obres presentat: 

En cap cas es valorarà la reducció del termini.  
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Es valorarà el següent barem: 

o Descripció acurada (1 punts) 
o Coherència amb el pla d’obres presentat (1 punts) 

 

(...) 

Lloc, data i  Signatura 
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ANNEX IV OFERTA ECONÒMICA  

 

 

1 Oferta relativa al criteri d’adjudicació preu: 

 
 
El senyor DAVID PALAZON CASTRO amb NIF núm. 40365024R, en representació de 
l’empresa COAYPA OBRES I SERVEIS S.L., en qualitat d’ADMINISTRADOR ÚNIC, CIF 
núm. B55284574, amb domicili a efectes de notificacions a GIRONA, carrer ctra. de Sant 
Gregori num. 118, CP 17007, telèfon mòbil 609642552, i correu electrònic:  info@coaypa.com  
i als efectes de  licitar en la present contractació de declara que, assabentat/ada de les condicions 
i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de les obres 
del “PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER MAJOR I CARRER LLIBERTAT”, 
Exp.3976/2024, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats, per la quantitat total de: CINC-CENTS QURANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (544.238,72 €), de les quals 
QUATRE-CENTS QURANTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS 
AMB SET CÈNTIMS (449.784,07 €), es corresponen al preu del contracte i NORANTA-
QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-
CINC CÈNTIMS (94.454,65 €) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
 

2 Experiència acreditada:  

 
- COAYPA OBRES I SERVEIS S.L. proposa adscriure al Sr.  DAVID VELASCO 

MORENO com a encarregat de les obres del PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER 
MAJOR I CARRER LLIBERTAT.   
 
Total d’anys complerts:  

  
- David Velasco, acredita 3 o MES ANYS COMPLERTS  d’experiència com a 

encarregat d’obres en projectes d’obra civil i pavimentació i re urbanització de serveis 
en els darrers 5 anys.  

 
 
Riudellots de la Selva, a 10/09/2024 

 

DAVID 

PALAZON 

CASTRO (R: 

B55284574)

Firmado 

digitalmente por 

 DAVID 

PALAZON CASTRO 

(R: B55284574) 

Fecha: 2024.09.09 

20:49:11 +02'00'
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10 de setembre de 2024 

 

 

Projecte d’urbanització del 

carrer Major i del carrer 

LLibertat 
 
 
 
 

Ajuntament de Caldes de Malavella 

 

 
Nº Expedient : 3976/2024 

 

 

  

 

 

 

COAYPA OBRES I SERVEIS S.L. 

 

 

SOBRE A  ANNEX V 

 

Documentació tècnica a 

valorar mitjançant judicis de 

valor 
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1. PLA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 
Ø Prèviament al començament dels treballs, es completarà el document que segueix (que en la present 

documentació tècnica s’introdueix com a proposta inicial del contractista) on s’estableixen la programació 
dels treballs: concretant àrees de treball, durades del mateixos, condicionants/afeccions a tràfic, veïns i 
mesures de mitigació dels perjudicis. 

Ø Aquest document s’haurà d’elaborar conjuntament amb la direcció d’obra i en coordinació amb els 
representants de l’ajuntament de Caldes de Malavella, de la policia municipal, dels veïns i negocis afectats, 
així com amb les companyes de serveis i de emergències i s’haurà de revisar les vegades que sigui 
necessari atenent als condicionats d’execució i imprevistos.  

1.0. OBJECTE I DESCRIPCIO DE LES OBRES 

Ø L’actuació que es proposa té com a objectiu la renovació urbanística dels c/ Major i c/ Llibertat, amb la 
construcció de plataforma única (sense separació entre calçada i voreres), la re pavimentació així com la 
millora de les xarxes de serveis següents: clavegueram, aigua potable, Baixa Tensió, Telecomunicacions i 
Enllumenat. El tram te una llargada d’uns 195 m. 

Ø En relació a la pavimentació: 

o Es preveu plataforma única amb rigola central i pendents 
transversals del 2%. 

o L’amplada final es variable entre 3,19 i 4.50 m, en el c/ 
Major mentre que en c/ Llibertat varia entre 10.09 i 5,36 m. 

o La rasant del vial ve absolutament condicionada per les pre 
existències de guals de petons i de vehicles. Te un punt baix 
a l’alçada de la Baixada de la Riera Lleixiu i un punt alt en 
el c/ Llibertat, poc abans de la plaça de l’Ajuntament. La 
pendent màxima serà d’un 4,5% 

o El paviment es amb llambordes de 40x20x8 i lloses de 
60x40x8 (sobreample c/ Llibertat). La rigola serà de 
30x40x8  

Ø En relació als serveis es preveuen les següents actuacions principals: 

o Nova xarxa de clavegueram unitària en PVC DC D400 i 
D315 amb desguassos a la Plaça de la Creu i a la c/ Baixada 
Riera Lleixiu 

o Nova xarxa d’aigua potable, amb una canonada de PEAD 
D125 amb renovació de 34 escomeses i comptadors. 

o Renovació de la xarxa de BT amb la instal.lacio de les lines 
“grapades” a les façanes i amb creuaments soterrats per la 
retirada completa de la xarxa aeria. 

o Renovació de la xarxa de telecomunicacions amb el 
soterrament de les lineas i retirada de la xarxa aerea. 

o Renovació de l’enllumenat públic amb el soterrament de les 
lineas i retirada de l’estesa aerea. 

o No resulten afectades ni la línia de MT ni la de gas de 
PE110, que discorren a tot el llarg del tram en obres. 

Ø Els treballs s’acaben amb la millora de senyalització, mobiliari i 
enjardinament al c/ Llibertat 

 

1.1. IMPLANTACIO SOBRE EL TERRENY 

1.1.1. Accessibilitat. 
 

Ø Els treballs es desenvolupen al centre urbà de Caldes, amb carrers 
estrets (sense aparcament), i de sentit únic, que donen accés als 
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habitatges i comerços, sense afavorir el tràfic de pas, que es canalitza pels carrers que delimiten el 
perímetre: carrers Roques, Trasmuralla, ctra de Llagostera   i Passeig de Ronda. 

Ø El “sistema” c/ Llibertat i c/ Major, amb sentit nord-sud, a banda 
de ser via de penetració al nucli (connecta la la rotonda de la ctra. 
de Llagostera amb la Plaça de la Creu, c/ Santa Maria, Rambla 
Recolons i c/ Roques) es via de sortida única pels carrerons que 
conflueixen al c/ Major (c/ Sant Grau, Plaça Petita, Termes 
Romanes i Polls), essent molt important per l’accessibilitat al 
veïnat. 

Ø El c/ Llibertat i c/ Major tenen sentit de circulació cap al sud, es a 
dir majoritariamen de baixada, i per tant contrari al que es seguirà 
en la construcció del clavegueram  en els seus trams principals 
(s’inicia des de el punt baix per assegurar el desguàs, i avança cap 
amunt).  En conseqüència, amb l’inici dels treballs de clavegueram 
es “taponarà” la sortida pels vehicles (al no disposar d’amplada 
suficient per permetre el pas amb seguretat) i es bloquejarà la 
circulació. 

Ø Així doncs, proposarem: 

o Barrar el pas a l’entrada del c/ Llibertat 
o Desviar el tràfic per Trasmuralla i/o ctra de Llagostera. 
o Limitar l’accessibilitat a la plaça de l’Ajuntament des de 

la rotonda, només a veïns i negocis i a l’ajuntament. 
o Establir amb una zona d’aparcament restringida a la plaça de l’Ajuntament, per permetre la 

maniobrabilitat i l’aparcament als veïns/usuaris amb handicap. 

Ø Per la plaça de la Creu (part sud), únicament es necessitarà barrar el pas. Segons avancin els treballs es 
podrà permetre l’accés als vehicles dels veïns, encara que en condicions “precàries”. 

Ø Els carrers Sant Grau, Termes Romanes,  Plaça Petita i Polls, quedaran tallats en c/ Major i seran per tant 
uns “cul-de-sac” amb serioses limitacions de maniobrabilitat. Tal com he comentat abans, depenent del 
progres dels treballs es podrà permetre un accés en precari als veïns. 

Ø El tràfic de de l’obra, seguirà el sentit de progres de les mateixes, de manera que les retirades de material 
(enderrocs, excavacions etc. seran en sentit nord sortint per la plaça de l’ajuntament, i les entrades seran per 
la plaça de la Creu. 

Ø Totes els materials a incorporar a les obres i els que s’hagin d’evacuar, s’acopiaran temporalment en la 
zona d’implantació del contractista que es proposarà sigui a la part sud del la Rambla d’En Rufí, tal com es 
justificarà seguidament. L’accessibilitat a la zona es farà a traves la pròpia Rambla, millorant l’accés des de 
la ctra de Llagostera i la senyalització amb un doble sentit de circulació.  

Ø La Rambla de Recolons i/o el c/ Josep Soler  permetrà la 
comunicació entre l’obra i la zona d’implantació. 

1.1.2. Afectacions a la mobilitat de veïns i serveis 

Ø Els treballs de construcció del clavegueram i canonada d’aigua 
pel centre del vial, implicaran el tall complet de la calçada i per 
tant la interrupció del tràfic de vehicles al llarga de la totalitat 
de les obres. Aquesta situació es mantindrà fins que es completi la 
pavimentació. 

Ø Els treballs, seran, en general, compatibles amb el pas de 
vianants, tot i que en condicions mes restrictives (amplada 
reduïda, per únic costat del vial i habilitant 
creuaments).desviaments per la vorera oposada, etc.). 

Ø Serà necessari establir àrees d’aparcament per als veïns donada 
l’impossibilitat d’accés als seus garatges. 
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Ø Depenent del progres dels treballs es podran habilitar accessos “en precari” per a veïns (garatges) i 
emergències. 

Ø El pla de treballs per fases, que es descriu seguidament, permetrà l’execució dels mateixos minimitzant al 
màxim possible les afeccions a veïns, tràfic de pas i tercers en general 

1.1.3. Senyalització 

Ø El tall del c/ Llibertat-Major s’haurà de senyalitzar a la mateixa rotonda de la ctra de Llagostera, per 
informar al tràfic de pas amb l’itinerari alternatiu (ctra Llagostera + c/ Vall Llobera  o c/ Trasmuralla).  

Ø Igualment es senyalitzaran els “cul-de-sac”  a un prohibit el pas excepte veïns i un sentit doble de circulació 
a les ubicacions:. 

o c/ Termes Romanes cruïlla c/ Vall Llobera 
o c/ Plaça Petita cruïlla c/ Trasmuralla. 
o c/ Polls cruïlla c/ Plaça Petita. 

Ø Finalment serà necessari millorar la senyalització en la zona d’implantació i al llarg de la Rambla Recolons 
avisat del perill de pas de tràfic d’obres pesat i habilitant doble sentit en la Rambla d’en Rufí. 

Ø S’utilitzarà senyalització homologada per la tipologia de la via (circulars de D60,  triangulars de L70 i 
octogonals amb apotema D80), amb nivell de reflectància I. La cartellera amb plafons, serà de dimensions 
adequades per garantir la seva funcionalitat. 

1.1.4. Enllumenat  

Ø D’igual manera que s’ha de modificar la senyalització, pot ser necessari el reforçament de l’enllumenat en 
els punts mes conflictius: punts de tall físic dels carrers i d’entrada als “culs-de-sac”, així com a l’interior 
de la zona en obres pel pas de vianants, amb condicions restrictives. 

Ø S’instal·laran balises destellants en les barreres als extrems de les zones en obres, així com en les noves 
senyals més importants (prohibits el pas, stop, doble direcció) 

1.1.5. Altres afectacions. 

Ø Serà necessària la retirada dels possibles elements 
que redueixin la maniobrabilitat en la vialitat 
afectada per les obres, com zones d’aparcament que 
no permetin el doble sentit de circulació, contenidors 
d’escombraries i altre mobiliari urbà, etc. 

Ø Igualment podrà ser necessària la limitació 
d’ocupació de les vies afectades per activitats 
temporals o més permanents (terrasses bar...). 

Ø No es previsible una “afectació/interferència” per 
restes arqueològiques, ja que tot i la riquesa 
arqueològica de l’entorn, pel fet de que la zona 
estigui molt consolidada i ja s’hagin construït xarxes 
de serveis i clavegueram prèviament, tot fa pensar 
que les possibles restes han estat “remogudes” fa 
molt temps. De qualsevol manera, en les excavacions 
de major fondària, es prestarà molta atenció a 
l’aparició de possibles troballes. 

1.1.6. Implantació del contractista. 

Ø Ja hem comentat que la zona proposada, serà la 
cantonada sud de la Rambla d’en Rufí, ocupant part 
de l’espai lliure, mes enllà dels arbres.  

Ø Tot i estar a uns 360 m. de l’inici de l’obra (circulant 
pel c/ Josep Soler)ofereix una situació avantatjosa en C
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quant a àrea disponible, mínima preparació necessari i sobre tot per l’accessibilitat pels vehicles pesats 
(camions tràiler) evitant la circular per l’interior del poble. 

Ø S’han valorat opcions alternatives al costat del c/Roquetes, mes a prop de l’obra, però amb  pitjor 
accessibilitat. 

Ø Les instal·lacions que es requeriran seran: 

o Barraca d’obres (6x2,4 m2) 
o Lavabo químic tipus Poliklin. 
o Contenidor tancat per a eines i materials especials (4x2,4 m2) 
o Contenidors per a residus (plàstics, fustes i especials) 
o Àrea d’aparcament de vehicles i maquinaria, d’uns 100 m2 
o Àrea d’aplec per materials a incorporar a l’obra (tubs, paviments, prefabricats, etc.) d’uns altres 

100 m2 
o Àrea d’apilament de terres i enderrocs prèviament al transport abocador, així com d’àrids (sorra i 

tot-u), d’uns 300 m2. 

Ø El total de superfície necessària estaria al voltant dels 600 m2 (100 m2 per casetes i contenidors, uns 200 
m2 per l’aplec de materials i pàrquing i finalment uns 300 m2 pels acopis de terres i enderrocs.). 

Ø La zona d’implantació es delimitarà amb tanca tipus rivisa (façana) i malla plàstica (part posterior), 
disposant d’una entrada amb cadenat. 

Ø En la zona d’obres es disposaran dels següents tancaments: 

o Barreres tipus new jersey (formigó prefabricat)) en els punts de tall físic del vials en obres. Les 
barreres seran mòbils (amb maquinaria) permetent l’apertura i el tancament dels accessos a principi i 
final de la jornada laboral. 

o Barreres de plàstic rígid per a vianants per a delimitar els itineraris de pas dels veïns i per tancar les 
zones de l’obra amb risc (rases oberts, etc.)  

 

1.2. PROGRAMA DE TREBALLS 
 

Els treballs inclouen les següents activitats: activitats prèvies, les pròpies de construcció del col·lectors  i xarxa 
d’aigües que es dividiran en dues fases i finalment els treballs de pavimentació que inclouran els treballs en 
voreres i en calçada.  

1.2.1. Activitats prèvies. 

Ø Previ a al començament dels treballs, s’han de resoldre els següents temes: 
o Reorganització del tràfic de vehicles, vianants, àrees d‘aparcament, accessibilitat, etc. 
o Reorganització dels serveis públics afectats: escombraries/contenidors, transport públic, 

emergències, etc. 
o Localització dels serveis existents. 
o Renovació del conveni amb e-Distribució pels treballs en la xarxa de BT. 
o Contractacions urgents. 
o Aprovació dels materials i acopi. 
o Replanteig dels treballs, amb els ajustos necessaris per minimitzar les afeccions. 
o I finalment, implantació a l’obra.  

 
Ø Amb la signatura del contracte, s’iniciaran els contactes amb la direcció d’obra i els responsables 

municipals, companyes afectades, Policia Municipal, etc. per establir les mesures necessàries per 
minimitzar les afeccioni alhora completar els treballs de la manera mes ràpida, amb més qualitat i seguretat 
possible.  

Ø Això inclourà l’establiment de mesures mitigadores per les afeccions als vehicles com: itineraris 
alternatius, senyalització, tancaments, etc.), als veïns: delimitació d’itineraris, informació del 
progres/variació afectacions, i la notificació al servei d’escombraries, emergències, etc. 

Ø Identificació dels serveis existents per detectar possibles interferències.  
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o Mitjançant el servei EWISE es sol·licitarà la informació mes actualitzada dels serveis existents 
(GAS, ELECTRICITAT MT i BT, Companyes de Telecomunicacions), alhora que amb el 
personal de PRODAISA (abastament aigua, clavegueram i enllumenat) per complementar les 
dades incloses en projecte. 

o Investigació in-situ dels serveis existents, amb apertura de tapes, etc. i si es considera necessari, 
amb una campanya amb georadar. 

o Es realitzarà una campanya de cates, per assegurar ubicacions (paral·lelismes amb la línia de MT 
i la conducció de gas) i sobre tot fondàries de les conduccions que es creuin sobre els col·lectors 
(gas i prismes de telefonia) , els punts de connexió, etc.  

o Signatura de l’acta TIC amb el representat d’ENDESA i l’autorització per part de NEDGIA per 
l’inici dels treball. 

 

Ø Resultarà imprescindible re-activar el conveni amb la companyia elèctrica per les actuacions sobre la xarxa 
de BT. El conveni incorporat en la documentació del projecte va ser signat en febrer del 2024 i donat que te 
una vigència de 6 mesos estarà expirat en el moment de l’adjudicació de les obres. De qualsevol manera es 
podrà intentar negociar amb la companya  mantenir la vigència i abonar immediatament les taxes. En cas 
contrari, s’haurà de renovar el conveni,  el que allargarà un mínim de dos o tres mesos tot el procediment 
dels treballs en la xarxa BT, que sens dubte son una de les activitats més critiques en el projecte (juntament 
amb la retirada de les línies aèries de telefonia. Aquesta actuació la vàrem poder tramitar en les obres 
d’urbanització del Passeig del Pont a Corçà l’octubre del 2023. 

Ø Existeixen contractacions urgents per no condicionar els treballs, com son:  
o Contractació de les instal·lacions provisionals de la xarxa d’aigua (prèviament als treballs 

d’enderrocs i excavacions per no afectar al subministrament) 
o Contractació amb e-distribució, ja comentat abans. 
o Contractació de les lloses/llambordes dels paviments (el període per iniciar els 

subministraments acostuma a ser de d 2,5 a 3 mesos després de la comanda pels  proveïdors més 
recomanables) . 

Ø El contractista aportarà a la DO fitxes tècniques, assajos, etc. del materials a incorporar a l’obra (tubs, 
prefabricats, formigó, sorra i terres, etc.) per la seva aprovació, prèviament a l’entrada a l’obra. 

Ø El projecte no contempla afectació a la línia de MT ni a la canonada de gas de DN110, això obligarà a 
que en primer lloc la alineació/ubicació del clavegueram i seguidament de la resta del serveis quedi 
condicionada per l’espai disponible així com de les rasants que permetin el creuament de canalitzacions 
noves amb les existents. La investigació prèvia amb cates serà imprescindible per assegurar la viabilitat 
dels traçats projectats i/o per realitzar els ajustos necessaris. 

Ø En totes les seves obres, durant les excavacions COAYPA adopta les següents mesures de cara a 
minimitzar els riscos de trencament de serveis afectats: 

o Incorpora a l’equip d’excavació un peó que, quan s’aprecia algun risc, descobreix manualment 
la zona, identificant canvis de materials de reblert de rases (sorra), bandes de senyalització, 
canonades, escomeses, etc.) 

o Maximitza l’ús de mini-excavadores en l’obertura de rases, donat que aquesta maquinaria 
permet una execució mes acurada dels treballs. 

o Es proporcionarà a l’encarregat les dades de contacte dels serveis de reparacions d’avaries, per 
que en cas d’incidència, es pugui informar i prendre accions mitigadores de manera immediata. 

Ø Igualment necessitarà disposar un Pla de Seguretat aprovat, i d’un centre de treball obert. 

Ø Finalment necessitarà d’un pla de gestió de residus per garantir el control i maximitzar la reutilització 
(restes vegetals a centres de compostatge, demolicions de formigó i aglomerat per la fabricació d’àrids 
reciclats) 

Ø Es recomanable que aquestes activitats estiguin enllestides en el moment de la signatura de l’acta de 
replanteig, per que els treballs es puguin iniciar immediatament. 

1.2.2. Treballs de construcció 

Ø El projecte divideix en dues fases/àmbits la zona en obres : 
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· Fase I: Entre Plaça de la Creu i c/ de les Termes Romanes 
· Fase II: Entre Termes Romanes i Plaça Ajuntament. 

Ø Segons la nostra experiència, la millor manera d’emprendre un projecte com aquest, es executar els treballs 
que provoquin mes perjudicis amb la màxima urgència. Això implica completar els treballs per restituir la 
mobilitat pels veïns i tràfic a través del c/ Llibertat-Major, el mes aviat possible, i per tant, haver finalitzat 
la re pavimentació (i senyalització). Per altre banda, ja preveiem que els treballs per retirar les línies aèria 
de BT i de telefonia per completar el projecte, s’allargaran bastant mes. 

Ø En conseqüència, proposarem executar els treballs en una fase única, si be mantindrem els dos àmbits que 
estableix el projecte per minimitzar l’ocupació i per tant, en la mesura del possible,  les molèsties que 
generin les obres  

Ø En cada àmbit, la seqüencia d’activitats serà aquesta: 

· Retirada mobiliari i enderroc de paviments en voreres i calçada. 
· Instal·lació dels provisionals d’aigua. 
· Excavació de caixa. 
· Excavació de cates per verificar: 

o Alineació de les línies de MT i gas i rasant dels creuaments per validar/redissenyar les 
ubicacions i línia d’aigua del col·lector. 

o Localitzar la majoria de els escomeses de residuals (ubicació i cota). Ja sabem que 
trobarem connexions desconegudes, però quanta mes informació prèvia, millor. . 

· Execució dels treballs de claveguera, incloent col·lectors, escomeses, pous, embornals i 
connexions, que s’executaran de manera simultània. 

· Execució de la xarxa d’aigua. Canonades,  Pous/pericons i connexions. Obra civil i Obra 
mecànica. 

· Execució dels treballs d’obra civil de les xarxes de BT, Telefonia i Enllumenat.  
· En paral·lel, treballs d’obra mecànica de les xarxes de BT, Telefonia i Enllumenat 
· Preparació de fons de caixa i estesa de capa de tou-u i anivellació arquetes. 
· Paviment, base de formigó i lloses/llambordes prefabricades. 
· Acabats: jardinera, mobiliari i senyalització 
 
 

Ø El sentit d’avançament dels treballs serà “en sortida” d’acord a l’indicat en la tabla: 

Activitat 
Sentit avanç 

Fase I Fase II 

Enderrocs Sud Nord 

Excavació de caixa Sud Nord 

Xarxa clavegueram  PR01 Nord 
 

Xarxa clav.  PR03 – PR02 Sud  

Xarxa clav.  PR03 – PR07 Nord Nord 

Xarxa aigües Nord Nord 

Telecos, BT i Enllumenat Nord Nord 

Base i Subbase Sud Nord 

Pavimentació Sud Nord 

 
Ø Els treballs d’enderroc, excavacions i pavimentació s’iniciaran en la cruïlla c/ Major i c/ Termes 

Romanes (frontera entre Fase I i II), mentre que la resta s’iniciaran a la Plaça de la Creu (límit sud).  

Ø El projecte preveu rases diferenciades pel clavegueram (centrada en el vial) i per l’aigua (marge est). 
En la mesura del possible s’intentarà desplaçant el col·lector lleugerament cap l`est per: 

o Allunyar-nos de la línia de MT que es situa per marge oest del vial. 
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o Es preveu un creuament de la canonada de gas amb el clavegueram abans de la Baixada de la 
Riera Lleixiu (el punt es concretarà amb la informació extreta de les cates), però superat 
aquest punt, la canonada es situa al marge oest del vial. 

o Des-centrar lleugerament la rasa del clavegueram per mantenir un pas d’uns 2 m. per 
permetre l’entrada de materials (canonades, sorra i terra, prefabricats, etc.). 

o Unificar les rases de clavegueram i aigua tant en referència al col·lector i tub, com a les 
escomeses per minimitzar “clashing” i averies (en fer dues excavacions).  
 

Ø Els treballs a executar son totalment convencionals, pel que entenem no necessiten explicacions 
particulars d’acord al que es sol·licita en el plec de la licitació, però remarcarem les particularitats en la 
operativa amb que COAYPA realitzarà els treballs. 

1. En referència als enderrocs, moviment de terrers i xarxes 
de serveis: 

o La maquinaria per enderrocs de voreres, vorades i 
excavacions de caixa i rasa seran de tipus mini-
excavadores de 3 a 8 ton, donada la seva gran 
maniobrabilitat, versatilitat i capacitat de 
control/precisió (per minimitzar les afeccions als 
serveis). 

o Un peó acompanyarà en tot moment a la màquina que 
excavi les rases per  

i. Detectar canvis de materials (possibles rases 
antigues) que anticipin serveis existent. 

ii. Mantenir net l’entorn de la rasa 
iii. Vigilar/Avisar als possibles 

vianants/treballadors davant el risc de rases 
obertes i maquinaria treballant/maniobrant. 

o S’excavaran conjuntament (sense tornar enrere) les 
rases del col·lector, de les escomeses fins a la façana i 
pels pous i embornals 

o L’enderroc del col·lector existent es farà 
simultàniament a l’excavació, el que permetrà detectar la totalitat de les escomeses. Les 
escomeses de residuals es connectaran provisionalment al nou col·lector ja instal·lat mentre 
no es completa la nova escomesa.  

o Els materials enderrocats/excavats es carregaran en dúmpers d’obra (de 4,5 a 6 Ton) i es 
traslladaran a la zona d’acopis (Rambla d’en Rufí) seguint el sentit d’avanç dels treballs (en 
sortida), on s’acopiaran per una evacuació posterior a abocadors /gestors de residus. Donada 
la distancia entre les obres i la zona d’aplec es requeriran 2 dúmpers fins completar el 
clavegueram. Es separaran en càrregues diferents 
enderrocs/restes de formigó, de les terres i del 
fibrociment (canonada d’aigua). 

o El nou col·lector arrencarà sempre amb la connexió a 
la xarxa existent, de manera que sempre estarà 
funcional pel desguàs de les escomeses que es vagin 
connectant. 

o Cada jornada, l’instal.lació del col·lector de 
clavegueram s’iniciarà quant la rasa porti uns 6 ó 10 
m. d’avançament i inclourà el reblert de la base de 
sorra, l’instal.lació del col·lector, l’execució de les 
escomeses de residuals i pluvials amb la connexió al 
col·lector i a la façana, així com la construcció dels 
pous i embornals. Es preveu un ritme d’avançament 
de 10 a 15 m. dia, degut a l’important numero 
d’escomeses a construir. 

o Una vegada instal·lat el col·lector i connectades les 
escomeses es recobrirà amb sorra i seguidament 
s’instal·larà el tub de PEAD de la xarxa d’aigua, i 
s’executaran les escomeses i es completarà el reblert C
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fins a les cotes de subbase. 
o Es continuarà amb la construcció de la resta de les xarxes de serveis que es situen mes a prop 

de les façanes, que tenen menys restriccions de traçat i son mes superficials (al voltant dels 80 
cm, sobre rasant acabada, de manera que requeriran excavacions de 50 a 80 cm. i en general 
aniran per sobre de les escomeses de clavegueram 

o Especial atenció es tindrà amb els dos creuaments de BT que preveu el projecte (al costat 
de la Plaça de la Creu i c/Plaça petita), ja que suposen un prisma formigonat, que ha de 
travessar tant les línies de MT i de gas existents, com el nou col·lector de clavegueram, pel no 
es descarta ble que s’haguessin de construir prèviament al col·lector. 

o La construcció conjunta d’aquestes xarxes de serveis de BT, telefonia i enllumenat, permetrà 
resoldre millor el problema habitual del puzle per situar totes les arquetes demanades. 

o En la mesura del possible, el paviment asfàltic es fressarà, per afavorir el reciclatge i la 
reducció de l’impacte ambiental, ja que la barreja del  fresat amb el tot-u existent, permetrà la 
fabricació del material de reblert i possiblement de tot-u (de reciclatge). 

o Depenent de la qualitat del material de fons de caixa, serà necessària l’estesa d’una capa de 
“tot-u”, de sacrifici, que permeti l’execució dels treballs dels serveis en cas de pluges (limitant 
el fang i permeten la circulació de maquinaria i treballadors) . 

o Una vegada ubicades completades les canalitzacions, escomeses i construïdes les arquetes, 
pous, embornals, etc. es “repararà el fons de caixa pes estendre la subbase.  

o La xarxa d’aigua potable s’anirà verificant per trams amb proves de pressió per verificar la 
seva funcionalitat i estanqueïtat. No es podrà estendre la base de formigó fins que s’hagi 
completat l’assaig. 

o Es igualment convenient al verificació de la funcionalitat del clavegueram passant la càmera 
de TV l’abans possible. 

o Es verificarà la xarxa de telefonia completament mandrinada i amb cable guia.  
 

2. En referència als treballs de pavimentació es prendran les següents consideracions: 

o Els treballs de base de formigó i de pavimentació, s’arrencaran a la cruïlla c/ Major amb c/ 
Termes Romanes per avançar en sortida cap els dos extrems de l’obra. 

o El subministrament dels materials, tou-u, formigó i del morter pastat per la fixació del 
paviment farà entrant amb els camions, cubes i dúmpers  marxa erera des de la plaça de la 
Creu i Plaça de l’Ajuntament fins al punt de descàrrega, evitant trepitjar el material estes. 

o El proveïment de les lloses/llambordes i de rigola, es farà des del c/ Termes Romanes fins al 
lloc on s’estigui pavimentant 

o El personal per preparar i estendre el morter treballarà des de el costat no pavimentat, mentre 
que el col·locadors treballaran sobre el paviment ja estès, però posant per sobre taulells de 
fusta. El separar els equips de personal minimitzarà les necessitats de neteja del paviment 
estes. 

o Un segon equip de col·locadors anirà fent els remats a façana i amb les tapes de pous, 
arquetes i reixes. 

o La col·locació del paviment la començarà amb una parella instal·lant la línia de rigola 
longitudinal de 40x30 per continuar amb les llambordes de 40x20 col·locades transversalment 
fins a prop de façana per una banda. Una segona parella, lleugerament endarrerida completarà 
l’altre banda dins a l’altre façana.  
 

2. PLA D’OBRA 

Ø Tenint en compte les consideracions exposades prèviament, hem elaborat el programa de treball amb el 
software Microsoft Project, que proporciona un diagrama Gantt, on s’han recollit tant les activitats prèvies, com 
la construcció subdividida els següents capítols: Fase I, Fase II, Obra Mecànica de Serveis i Acabats. 

Ø Per a cada una de les activitat es relaciona següent informació: 

· Denominació i jerarquia dins del pla. 
· Durada prevista 
· Data d’inici (primer) i data de final (primer) 
· Activitats predecessores i lligams 
· Recurs productiu que intervé en l’activitat. C
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres 
de los 
recursos

1 FITES PROJECTE 175 días lun 7/10/24 jue 3/7/25

2 Signatura contracte 0 días lun 7/10/24 lun 7/10/24

3 Inici Obra: Acta replanteig 0 días lun 4/11/24 lun 4/11/24 10FC+5 días

4 Tancament Fase I 0 días mar 5/11/24 mar 5/11/24 21

5 Apertura Prov.Fase I 0 días mié 12/3/25 mié 12/3/25 48FC+5 días;37

6 Tancament Fase II 0 días mar 7/1/25 mar 7/1/25 29FC+3 días

7 Apertura Fase II 0 días mié 2/4/25 mié 2/4/25 86;87;88

8 Final Obra 0 días jue 3/7/25 jue 3/7/25 7;84;5

9 ACTIVITATS PREVIES 118 días lun 14/10/24 vie 11/4/25

10 Pla Seguretat i Salut 10 días lun 14/10/24 vie 25/10/24 2FC+5 días

11 Reunio DO 5 días mar 15/10/24 lun 21/10/24 2FC+6 días

12 Investigacio serveis afectats 5 días mié 16/10/24 mar 22/10/24 2FC+7 días

13 Replanteig treballs i ajustos projecte 5 días lun 11/11/24 vie 15/11/24 11;12;27

14 ACTA Tic i permís NEDGIA 5 días lun 11/11/24 vie 15/11/24 27

15 Aprovacio materials 5 días mar 29/10/24 mar 5/11/24 11FC+5 días

16 Contractacio treballs xarxa Aigues 5 días mar 22/10/24 lun 28/10/24 11

17 Contractació paviments 5 días mié 6/11/24 mar 12/11/24 15

18 Renovació conveni e-distribució 20 días mar 22/10/24 mar 19/11/24 11

19 CFO Obra BT Contractista 5 días lun 7/4/25 vie 11/4/25 80;39

20 Certificacio Mandrinat 5 días lun 24/3/25 vie 28/3/25 41;47;68;76

21 Mobilitacio contractista 1 día mar 5/11/24 mar 5/11/24 10FC+5 días MO1

22 FASE 1  c/ Major 154 días? mié 6/11/24 jue 3/7/25

23 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 9 días mié 6/11/24 lun 18/11/24

24 Retirada mobiliari, senyals, etc 1 día mié 6/11/24 mié 6/11/24 4;3 MO1

25 Enderroc de voreres i vorades 4 días jue 7/11/24 mar 12/11/24 24 MAQ1

26 Enderroc paviment calçada 4 días mié 13/11/24 lun 18/11/24 25 MAQ1

27 Cates 3 días mié 6/11/24 vie 8/11/24 4 CLA

28 CLAVEGUERAM F1 23 días lun 18/11/24 jue 19/12/24

29 Col.lector i pous fins PR01 3 días mar 17/12/24 jue 19/12/24 31;40 CLA

30 Colector i pous PR03 - PR02 8 días lun 18/11/24 mié 27/11/24 33;14;13 CLA

31 Colector i pous PR03 - PR05 12 días jue 28/11/24 lun 16/12/24 30 CLA

32 AIGUA POTABLE F1 41 días mié 6/11/24 jue 16/1/25

33 Provisional aigues 4 días mié 6/11/24 lun 11/11/2416FC+5 días PR

34 Canonada i escomeses 12 días mar 3/12/24 jue 19/12/24 30;31FC-10 días;29FFPR

35 Proves canonada 1 día vie 20/12/24 vie 20/12/24 34 PR

36 Connexions a xarxa 1 día mié 8/1/25 mié 8/1/25 35FC+2 días PR

37 Comtadors i escomeses - façanes 6 días jue 9/1/25 jue 16/1/25 36 MO1

38 ALTRES SERVEIS F1 28 días mié 27/11/24 lun 20/1/25

39 Canalitzacio i aqruetes BT Fase 1 3 días vie 13/12/24 mar 17/12/24 40;34FC-5 días SER

40 Creuaments BT Fase 1 2 días mié 27/11/24 jue 28/11/24 13;18FC+5 días SER

41 Canalitzacio i arquetes TELEFONIA F1 8 días mié 18/12/24 vie 10/1/25 39 SER

42 Canalitzacio i arquetes ENLLUMENAT F-1 4 días lun 13/1/25 lun 20/1/25 41 SER

43 PAVIMENTACIO F1 32 días mar 21/1/25 mié 5/3/25

44 Reblert fins subbase 2 días mar 21/1/25 mié 22/1/25 42;36;29 MAQ1

45 Subbase granular 3 días jue 23/1/25 lun 27/1/25 44 MAQ1

46 Base de formigó 2 días mar 28/1/25 mié 29/1/25 45 PAV1

47 Paviment de llambordes 18 días jue 6/2/25 lun 3/3/25 17FC+50 días;46FC+1 díaPAV1

48 Rampes de formigó 2 días mar 4/3/25 mié 5/3/25 47 MO1

49 FASE 2  c/ Llibertat 85 días mar 12/11/24 mar 25/3/25

50 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 6 días mié 8/1/25 mié 15/1/25

51 Retirada mobiliari, senyals, etc 1 día mié 8/1/25 mié 8/1/25 6 MO1

52 Enderroc de voreres i vorades 2 días jue 9/1/25 vie 10/1/25 51 MAQ1

53 Enderroc paviment calçada 2 días lun 13/1/25 mar 14/1/25 52 MAQ1

54 Cates 3 días jue 9/1/25 lun 13/1/25 51 CLA

55 Excavacio i reblert escocells 1 día mié 15/1/25 mié 15/1/25 53 MAQ1

56 CLAVEGUERAM F2 14 días vie 17/1/25 mié 5/2/25

57 Colector i pous PR05 - PR07 12 días vie 17/1/25 lun 3/2/25 29;60;54FC+3 días;53;67CLA

58 Tub drenant 2 días mar 4/2/25 mié 5/2/25 57 CLA

59 AIGUA POTABLE F2 55 días mar 12/11/24 mar 11/2/25

60 Provisional aigues 3 días mar 12/11/24 jue 14/11/24 33 PR

61 Canonada i escomeses 8 días mié 22/1/25 vie 31/1/25 57CC+3 días PR

62 Proves canonada 1 día lun 3/2/25 lun 3/2/25 61 PR

63 Connexions a xarxa 1 día jue 6/2/25 jue 6/2/25 62FC+2 días PR

64 Comtadors i escomeses - façanes 3 días vie 7/2/25 mar 11/2/25 63;37 MO1

65 ALTRES SERVEIS F2 23 días mar 14/1/25 jue 13/2/25

66 Canalitzacio i aqruetes BT Fase 2 3 días mar 28/1/25 jue 30/1/25 61FC-4 días SER

67 Creuaments BT Fase 2 2 días mar 14/1/25 mié 15/1/25 54 SER

68 Canalitzacio i arquetes TELEFONIA F2 6 días vie 31/1/25 vie 7/2/25 66 SER

69 Canalitzacio i arquetes ENLLUMENAT F-2 4 días lun 10/2/25 jue 13/2/25 68 SER

70 PAVIMENTACIO F2 28 días vie 14/2/25 mar 25/3/25

71 Reblert fins subbase 2 días vie 14/2/25 lun 17/2/25 69;63;58 MAQ1

72 Subbase granular 2 días mar 18/2/25 mié 19/2/25 71 MAQ1

73 Base de formigó 2 días jue 20/2/25 vie 21/2/25 72;74

74 Escocells 2 días mar 18/2/25 mié 19/2/25 71 MAQ1

75 Paviment de llambordes 4 días mar 4/3/25 vie 7/3/25 73FC+1 día;47 PAV1

76 Paviment de lloses 10 días lun 10/3/25 vie 21/3/25 75 PAV1

77 Rampes de formigó 2 días lun 24/3/25 mar 25/3/25 76 MO1

78 OBRA MECANICA SERVEIS 67 días lun 24/3/25 jue 3/7/25

79 Escomeses BT en façanes 10 días lun 24/3/25 vie 4/4/25 80FC-10 días

80 Obra Mecanica BT Contractista 5 días lun 31/3/25 vie 4/4/25 47FC+5 días;76FC+5 días;18FC+20 días

81 Obra Mecanica BT Companya 5 días lun 16/6/25 vie 20/6/25 19FC+40 días

82 Obra Mecanica Telefonica 5 días mié 18/6/25 jue 26/6/25 20FC+52 días

83 Obra Mecanica Enllumenat 5 días lun 7/4/25 vie 11/4/25 80

84 Reparaçio façanes 5 días vie 27/6/25 jue 3/7/25 81;82;83;64 MO1

85 ACABATS 6 días? mié 26/3/25 mié 2/4/25

86 Enjardinament 2 días vie 28/3/25 lun 31/3/25 76 MO1

87 Senyalitzacio 3 días lun 31/3/25 mié 2/4/25 77FC+2 días;48FC+2 díasMO1

88 Mobiliari 2 días mié 26/3/25 jue 27/3/25 77;48 MO1

30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7
oct '24 nov '24 dic '24 ene '25 feb '25 mar '25 abr '25 may '25 jun '25 jul '25

Projecte d’urbanització del carrer Major i del carrer Llibertat

Página 1

C
o

d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
7

F
Y

Z
6

E
P

K
N

A
5

3
N

4
A

E
X

N
C

E
7

R
3

C
Y

 
V

e
ri
fi
c
a

c
ió

: 
h

tt
p

s
:/
/c

a
ld

e
s
d

e
m

a
la

v
e

lla
.e

a
d

m
in

is
tr

a
c
io

.c
a

t/
 

D
o

c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a

m
e

n
t 
d

e
s
 d

e
 l
a

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 5
8

 d
e

 6
1

 

C
O

N
T
R
A
C
T
E

N
ú
m

e
ro

: 
2
0
2
4
-0

0
1
8
  
 D

a
ta

: 
0
4
/1

1
/2

0
2
4



                                 

                      

 

 11                                                                                                                                               Projecte d’urbanització del carrer Major i del carrer Llibertat 

COAYPA
OBRES I SERVEIS, SL

C.I.F. B-55284574

C/ . San t  Gregori, 118 Pb._ 17007 _ GIRONA

infocoaypa@gmail.com

 
Ø El termini d’execució es de 9 mesos , a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig, tenint en compte 

que el programa s’inicia amb la signatura del contracte. Pressuposant la signatura del contracte el 07/10/2024, 
s’han obtingut el següent calendari de fites: 

 

Nom de la tasca Duració Inici Fi 

FITES PROJECTE 175 dies lun 7/10/24 jue 3/7/25 

   Signatura contracte 0 dies lun 7/10/24 lun 7/10/24 

   Inici d’Obra: Acta replanteig 0 dies lun 4/11/24 lun 4/11/24 

   Tancament Fase I 0 dies mar 5/11/24 mar 5/11/24 

   Apertura Provisional. Fase I 0 dies mié 12/3/25 mié 12/3/25 

   Tancament Fase II 0 dies mar 7/1/25 mar 7/1/25 

   Apertura Fase II 0 dies mar 1/4/25 mar 1/4/25 

   Final d’Obra 0 dies jue 3/7/25 jue 3/7/25 

 

Ø S’han obtingut les dates següents per les activitats resum o capítols: 

 

Nom de l’activitat Duració Inici Fi 

ACTIVITATS PREVIES 118 dies lun 14/10/24 vie 11/4/25 

FASE 1 c/ Major 154 dies mié 6/11/24 jue 3/7/25 

   ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 9 dies mié 6/11/24 lun 18/11/24 

   CLAVEGUERAM F1 23 dies lun 18/11/24 jue 19/12/24 

   AIGUA POTABLE F1 41 dies mié 6/11/24 jue 16/1/25 

   ALTRES SERVEIS F1 28 dies mié 27/11/24 lun 20/1/25 

   PAVIMENTACIO F1 32 dies mar 21/1/25 mié 5/3/25 

   FASE 2 c/ Llibertat 85 dies mar 12/11/24 mar 25/3/25 

      ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 6 dies mié 8/1/25 mié 15/1/25 

      CLAVEGUERAM F2 14 dies vie 17/1/25 mié 5/2/25 

      AIGUA POTABLE F2 55 dies mar 12/11/24 mar 11/2/25 

      ALTRES SERVEIS F2 23 dies mar 14/1/25 jue 13/2/25 

      PAVIMENTACIO F2 28 dies vie 14/2/25 mar 25/3/25 

   OBRA MECANICA SERVEIS 67 dies lun 24/3/25 jue 3/7/25 

   ACABATS 7 dies lun 24/3/25 mar 2/4/25 

 

Ø El calendari laboral inclou setmana laboral de 5 dies, les festivitats incloses en el calendari català, i una aturada 
pel Nadal entre el 24/12 i el 06/01, ambdós inclosos.  

Ø Els equips de treball principals considerats en el pla es relacionen seguidament, indicant denominació, 
descripció de les tasques, períodes de permanència a obra i durada, composició dels equips de maquinaria i 
personal. En gris està remarcat els equips que es subcontractaran. 

 

Nom Descripció
Període en obra 

(setm)
Maquinaria Personal

1, 10 - 11, 14, 

18, 35
2 oficials

  28 dies 1 peó

1-2, 10-16 Mini excavadora 6-8 Ton 1-2  xofers

2 Dúmper obra de 4,5 Ton     1 oficial

  26 dies Camio Petit (10 Ton) 1 peó

Compactadora

 1-7, 10-14 Mini excavadora 3-6 Ton 1  xofer

43 dies 2 Dúmper obra de 4,5 Ton     1 oficial

Compactadores i altre equip aux. 1 peó

4, 6-14 Mini excavadora 3-6 Ton 2 xofers

32 dies 2 Dúmper obra de 4,5 Ton     1 oficial

Compactadores i altre equip aux. 1 peó

13  -  20 3 oficials

  34 dies     3 peóns

1- 2, 5-7, 10, 

12-15

   31 dies

Maquinaria auxiliar (grups, compressor, 

radials, etc.)

1 Of. AG.

1 Peo AG

Petita maquinaria, grups

Soldadora PE, etc.

Maquinaria auxiliar (grups, compressor, 

radials, etc.)

MAQ
Equip de maquinaria per enderrocs,  

moviment de terres i sub-base 

SER

Equip de personal i maquinaria de 

mides  reduïdes per treballs de serveis 

BT, Enllumenat i Telefonica

PR
Equip de personal per en la obra 

mecanica de la xarxa d'aigües

PAV

CLA

Equip de personal i maquinaria de 

mides  reduïdes per treballs de 

clavegueram

MO Treballs varis, paleteria, etc

Equip per pavimentació de llambordes i 

lloses
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Ø COAYPA disposa del personal en plantilla del personal qualificat per cobrir les necessitats indicades en els  
equips  MO, MAQ, CLA, SER i PAV i necessitarà subcontractar el personal necessari pel l’equip PR, 
encarregat del muntatge i connexions de la canonada d’aigua, feina que s’intentarà subcontractar a PRODAISA, 
companya que actualment s’encarrega de la explotació de la xarxa d’aigua de Caldes de Malavella. 

Ø COAYPA no disposa de maquinaria directament, però te contractat casi de manera permanent els equips 
suficients per cobrir els requeriments indicats a través de les empreses EXC. JOAN PRADES, TEXCO i 
Transports MATEU. 

Ø En el pla d’obra queda clarament reflectit que les activitats s’agrupen en dos períodes: 

a) Entre els mesos 1 i 5,5 , on s’executen els treball necessaris per la re pavimentació i la construcció del 
claveguera, la xarxa d’aigua i l’enllumenat, l’obra civil per les xarxes de BT i de telecomunicacions, i 
finalment l’obra mecànica de la xarxa BT que “controla” el contractista (estesa de línies soterrades, 
conversions i estesa de les línies grapades a les façanes) 

b) El mes 9, on s’executen els treballs d’obra mecànica sobre els que el contractista no tem cap control 
com son: 

§ Els treballs de BT que forçosament ha de realitzar la companya subministradora i que inclou 
la connexió de les noves instal·lacions a la xarxa i las comptadors dels particulars i la retirada 
de les línies aèries obsoletes. 

§ Els treballs de telefònica de retirada de les línies aèries 
Finalment s’executaran les feines de restauració de façanes associats a la retirada de les línies aèries. 

Ø El pla d’obra mostra que, per no resultar crític, els període de temps màxim entre l’obtenció del CFO (certificat 
Final d’Obra generat pel contractista una vegada completades les feines) i el descàrrec de la xarxa elèctrica per 
realitzar les connexions es d’uns 40 dies. Aquest temps sembla raonable donat que els treballs no impliquen 
afecció en MT. 

Ø Per altre banda, el temps màxim entre la presentació del certificat del mandrinat de la nova xarxa de telefonia 
(una vagada finalitza e inspeccionades les canalitzacions i arquets)  i l’execució del treballs de cablejat en les 
noves instal·lació i del desmuntatge de les línies aèries, no pot ser superior a 52 dies per no resultar crític en el 
compliment del termini contractual d’execució de les obres. En aquest cas, els no es pot afirmar que els 52 dies 
semblarien suficients, donada la variabilitat en la càrrega de treball dels operaris de telefònica i dels terminis per 
programar les feines. 

Ø El nostre interès els minimitzar les afeccions que es generen amb les obres i per això proposem un pla de treball 
estudiat per reduir el temps d’ocupació de la via al màxim, de manera que: 

1) La Fase I (c/ Major entre Plaça de la Creu i Terme Romanes) romandrà tancada entre el 
06/11/24 i el 12/03/2025, moment en que s’obrirà provisionalment permeten la circulació pel 
C/Major  des de c/ Termes fins la Plaça de la Creu. Romanes. 

2) La Fase II (c/ Llibertat) quedarà tancada entre el 07/01/25 i 02/04/2025 moment en que es 
restablirà la circulació al llarg de la totalitat de les obres. 

Ø Del pla s’extreu el següent calendari de proves de qualitat /inspeccions de les instal·lacions executades: 

 

Nom de la tasca Duració Inici Fi 

   Proves canonada aigua Fase I 1 dies vie  20/12/24 vie  20/12/24 

   Proves canonada aigua Fase II 1 dies lun   3/2/25 lun   3/2/25 

   Verificació clavegueram 1 dies jue 13/2/25 vie 14/2/25 

   Certificat CFO BT 5 dies  lun  7/4/25 vie 11/4/25 

   Certificat mandrinat Telefonia 5 dies mar 24/3/25 vie  28/3/25 

 

2.1. Anàlisi del Camí Crític. Mitigacions demores 

Ø El camí crític següent reflecteix únicament les activitats crítiques (folgança total = 0), i que inclou les activitats 
associades a la pavimentació amb llamborda i lloses (aprovació, contractació + subministra i instal·lació) i a la 
obra mecànica de telefònica (retirada de línies)   
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Ø No queden reflectides les activitats “quasi-critiques” (amb folgança total inferior a 5 dies). Si les afegim, el 

camí crític inclouria: 

a) Els treballs previs al clavegueram: cates, re definició i enderrocs 
b) La pròpia construcció del clavegueram 
c) La construcció de la xarxa d’aigües 
d) Les relacionades amb la pavimentació amb lloses i llambordes indicades prèviament. 
e) Les relacionades amb l’obra mecànica de retirada de línies de BT i de telefònica. 

 
Ø En cas que sigui necessari mitigar endarreriments del pla es podran prendre les següents mesures. 

a) S’ha considerat una setmana laboral de 5 dies, essent factible en cas necessari treballs els dissabtes: Si 
aquesta mesura es pren als 2 ó 3 mesos de l’inici, es podran recuperar de 15 a 20 dies de treball. 

b) Es preveu un únic equip de pavimentació. Si s’opta per que els treballs de la Fase 2 els executi un 
segon equip, es podran recuperar uns 10 dies. 

Ø Finalment tornem a remarcar la importància de la tramitació amb urgència dels conveni amb e-Distribución per 
l’execució dels treballs de BT: 

a) Si es possible s’ha d’intentar mantenir la vigència del convenir vigent i abonar les taxes en el moment 
de la contractació. 

b) En cas contrari s’ha de agilitzar la petició de renovació del conveni (d’1,5 a 2 mesos en cas de que no  
n’hi hagin modificacions i el doble en cas de que n’hi hagin).  

En cas de no disposar de conveni, els representants de la companya (IM3) no visitaran/inspeccionaran 
l’obra i, per tant,  formalment no es podrà realitzar cap tasca associada a la BT, entre ells els creuaments; el 
que podrà donar lloc a importants endarreriments en el conjunt del projecte. 
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