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Informe justificatiu sobre la necessitat de contractar 
Contracte de serveis 
 
Títol: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR 
ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, SEGUIMENT AMBIENTAL I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES RELATIVES A LA 
RECUPERACIÓ D’URGÈNCIA DEL CALAT DE LA BOCANA I CANALS D’ACCÉS AL 
PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les 
 
Una de les actuacions impulsades per Ports de la Generalitat a executar durant el Pla 
d’Inversions 2024-2027 consisteix en les obres de “Dragat de l'interior del port i bocana al port 
de Vilanova i la Geltrú” i previstes realitzar l’any 2025 i 2027. 
 
Aquests dragats són necessaris per tal de mantenir i assegurar el calat del port, de la bocana 
i dels canals d’accés al port de Vilanova i la Geltrú, garantint així l’accés amb condicions de 
seguretat de les diferents embarcacions al port. 
 
Cal tenir present, que les diferents mostres recollides i analitzades tenen una vigència màxima 
de quatre (4) anys d’acord amb l’article 20 de les “Directrices para la caracterización del 
material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. Comisión 
Interminsterial de Estrategias Marinas, 2021 (DCMD)”. 
 
D’altra banda, entre l’abril i maig de 2024, degut als afectes del temporal Nelson, es detecta 
que una llengua de sorra ha envaït part del canal de navegació, reduint el calat de la bocana 
d’accés al port de Vilanova i la Geltrú. En aquest sentit, des de Ports de la Generalitat 
s’instal·la una boia i una balisa sincronitzada amb el grup de llampades de la balisa principal 
del contradic, per tal d’advertir als navegants el perill de la zona afectada i l’estretament del 
canal de navegabilitat. 
 
Per això, donat que la presència de la llengua de sorra està provocant condicions de perillositat 
als navegants, es considera necessari i urgent realitzar una actuació de dragatge puntual 
d’aquesta zona per tal de recuperar el calat original al canal d’accés al port de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte comprèn les següents prestacions: 
 

i. Campanya de caracterització dels materials a dragar en el projecte d’urgència a 
redactar i descrit a continuació. 
 

ii. Els treballs per a la redacció del projecte de dragat d’urgència i puntual a la bocana 
d’accés al port de Vilanova i la Geltrú, amb la incorporació de tots els documents 
tècnics escaients, així com documents ambientals, als efectes de poder obtenir 



 
 

 
 
 
 
 

l’autorització d’abocament assegurant la compatibilitat amb l’estratègia marina 
levantino-balear; per tal de licitar, les obres necessàries de dragatge. 
 

iii. L’assistència a la direcció facultativa de les obres, i seguiment del Pla de Vigilància 
Ambiental assegurant que les obres s’executen segons els projectes elaborats i 
respectant les normatives sectorials que pertoquin. 
 

iv. La coordinació de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de 
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures 
pertinents en matèria de seguretat, i fomentar les mesures de prevenció de riscos 
laborals que siguin oportunes. 

 
Insuficiència de mitjans  
 
Ports de la Generalitat no disposa de recursos tècnics i humans suficients ni adequats per 
cobrir les necessitats que cal satisfer, atès que requereixen la intervenció de tècnics 
especialistes en la matèria. 
 
Codificació CPV 
 
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el 
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui: 
 
71242000-6 - Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos. 
71520000-9 - Serveis de supervisió d'obres. 
 
Justificació de l’elecció del procediment 
 
D’acord amb els articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es 
proposa tramitar l’expedient pel procediment obert. 
 
Termini de la prestació del servei 
 
El termini és de set (7) mesos, de forma discontinua, des de la data de signatura del contracte, 
amb el següent desglossat per etapes: 
 

• Etapa 1: Recopilació de dades i treballs previs. Un (1) mes a comptar des de la data 
de signatura del contracte. 
 

• Etapa 2: Projecte actuació d’urgència i documents ambientals. Un (1) mes a comptar 
des de la finalització de l’etapa 1. 
 

• Etapa 3: Assistència a la direcció de les obres, seguiment ambiental i coordinació de 
seguretat i salut del projecte associat a l’actuació d’urgència. Aquests treballs estan 
supeditats al termini d’execució de les obres fins a l’acta de recepció, posterior 
liquidació de les obres i retorn de la garantia a l’empresa constructora. El termini 



 
 

 
 
 
 
 

estimat de les obres, a definir al projecte constructiu i posterior licitació és de dos (2) 
mesos, el període de garantia es preveu de dotze (12) mesos. S’estima iniciar les obres 
durant el primer semestre de 2025. 

 
Cal tenir present, que un cop elaborat el projecte de recuperació de calat del port de Vilanova 
i la Geltrú, s’haurà d’iniciar la tramitació amb el Servei del Litoral de Catalunya per l’autorització 
de l’abocament del material dragat, i que paral·lelament també s’iniciarà la licitació d’aquestes 
obres. Aquestes tramitacions s’estimen amb una durada de tres (3) mesos, els quals l’empresa 
adjudicatària del present contracte es considera que no prestarà cap servei, i per la qual es 
justifica la naturalesa discontinua del contracte. 
 
Donada la complexitat del desenvolupament del contracte, es presenta el següent diagrama 
de flux, on s’il·lustra el caràcter discontinu del mateix i les diferents etapes incloses. Es 
remarquen en blau les etapes pròpies del present contracte. 
 

 
 

Diagrama 1. Desenvolupament del contracte. Etapes. 
 
Justificació divisió contracte en lots/no lots 
 
S’adjunta informe al respecte. 
 
Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP) 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de cent disset mil vint-i-tres euros amb quaranta-dos 
cèntims (117.023,42 €), sense IVA, amb les següents anualitats: 
 

- Anualitat 2025: 117.023,42 €, sense IVA 
 

Recopilació de dades i treballs previs.

Termini: 1 mes

Redacció del projecte d'urgència i 
documents ambientals.

Termini: 1 mes

Tramitació permisos i licitació de les obres.

Termini estimat: 3 mesos

Assistència a la direcció d'obra, seguiment 
ambiental i coordinació de seguretat i salut. 

Termini: 2 mesos



 
 

 
 
 
 
 

El valor estimat del contracte, basat de conformitat amb els criteris establerts en l’article 101 
de la LCSP, s’ha calculat tenint en compte els perfils tècnics que es consideren necessaris 
per a portar a terme el servei del present contracte, així com la seva dedicació prevista. 
 
El valor del pressupost base de licitació és de cent quaranta-un mil cinc-cents noranta-vuit 
euros amb trenta-quatre cèntims (141.598,34 €), IVA inclòs. 
 
Determinació del preu del contracte 
 
La determinació del preu s’ha calculat en base als costos directes, costos de disponibilitat de 
les instal·lacions del laboratori, despeses generals i benefici industrial. Als quadres següents 
es presenta el càlcul del preu de contracte:  
 

 
Taula 1. Taules salarials, cost empresa. 

 

 
Taula 2. Determinació del preu del contracte. 

 
Aquest es pot desglossar en les diferents etapes previstes del present contracte: 
 

Taules salarials Cost empresa anual

Coordinador dels treballs i responsable equip ( > 10 anys experiència) 84.864,00 €                       

Suport al coordinador dels treballs  (> 5 anys experiència) 56.576,00 €                       

Responsable ambiental (> 10 anys experiència) 71.400,00 €                       

Responsable de l'assistència a la direcció d'obra (> 10 anys experiència) 84.864,00 €                       

Responsable de control d’execució  (> 5 anys experiència) 56.576,00 €                       

Responsable seguiment PVA (> 10 anys experiència) 71.400,00 €                       

Coordinador de Seguretat Salut  (> 5 anys experiència) 56.576,00 €                       

Delineant (> 5 anys experiència) 35.360,00 €                       

Determinació pressupost base de licitació

Total

Etapa 1. Recopilació de dades i treballs previs 54.865,60 €

Etapa 2. Projecte actuació d'urgència i documents ambientals 18.078,93 €

Etapa 3. Assistència a la direcció de les obres, seguiment ambiental i coordinació de seguretat i 

salut del projecte associat a l'actuació d'urgència
20.711,67 €

Subtotal Costos directes 93.656,20 €

Costos indirectes (5% CD) 4.682,81 €

Total Pressupost Execució Material 98.339,01 €

Despeses Generals (13% PEM) 12.784,07 €

Benefici industrial (6% PEM) 5.900,34 €

Total Pressupost Execució Contracte, sense IVA 117.023,42 €

IVA (21%) 24.574,92 €

Total Pressupost Execució Contracte, amb IVA 141.598,34 €



 
 

 
 
 
 
 

 
Taula 2. Pressupost etapa 1. 

 

 
Taula 3. Pressupost etapa 2. 

 

 
Taula 4. Pressupost etapa 3. 

 
El pressupost comprendrà els salaris i les assegurances socials, les assegurances de vida i 
responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formació, el vestuari del personal, i 
qualsevol altre mitjà o complement necessari per al desenvolupament d’aquest servei. 
 
Solvència tècnica a requerir 
 
D’acord amb l’article 90 de la LCSP es proposa requerir als licitadors la següent solvència 
tècnica: 
 
a) Una relació dels principals projectes realitzats en l’àmbit de l’enginyeria marítima en el 

curs dels cinc (5) últims anys per garantir un nivell adequat de competència, en la qual se 
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Es requerirà que, en algun dels 
últims cinc exercicis, s’hagi facturat un mínim de trenta mil euros (60.000 €) euros en 
contractes de la natura abans esmentada. 

 

Determinació pressupost base de licitació

Unitat Amidament Preu unitari (€) Total

54.865,60 €

Batimetria

Batimetria multifeix de tota la zona, entrega de núvol de punts, informe i plànols dwg ha 66,98 220,00 € 14.735,60 €

Campanya de mostreig 24,00

Presa de mostres superficials ut. 24,00 70,00 € 1.680,00 €

Presa de mostres profundes. Execució mitjançant ús de vibrocorer d'extracció de 

columna de material fins a la profunditat necessària. 
ut. 5,00 2.000,00 € 10.000,00 €

Caracterització dels materials

Caracterització preliminar amb microbiologia d'acord DCMD2021 ut. 39,00 230,00 € 8.970,00 €

Caracterització química d'acord DCMD2021 ut. 39,00 420,00 € 16.380,00 €

Realització d'un bioassaig d'acord DCMD2021, sobre Ampelisca brevicornis o 

Corophium sp.
ut. 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €

Caracterització de sòl segons RD 9/2005 ut. 6,00 350,00 € 2.100,00 €

Etapa 1. Recopilació de dades i treballs previs

Determinació pressupost base de licitació

Honoraris 

anuals

Dedicació 

mínima

Temps 

(mesos)
Total

18.078,93 €

Coordinador dels treballs i responsable equip ( > 10 anys experiència) 84.864,00 € 80,00% 1,00 5.657,60 €

Suport al coordinador dels treballs  (> 5 anys experiència) 56.576,00 € 100,00% 1,00 4.714,67 €

Responsable ambiental (> 10 anys experiència) 71.400,00 € 80,00% 1,00 4.760,00 €

Delineant (> 5 anys experiència) 35.360,00 € 100,00% 1,00 2.946,67 €

Etapa 2. Projecte actuació d'urgència i documents ambientals

Determinació pressupost base de licitació

Honoraris 

anuals

Dedicació 

mínima

Temps 

(mesos)
Total

20.711,67 €

Responsable de l'assistència a la direcció d'obra (> 10 anys experiència) 84.864,00 € 30,00% 2,00 4.243,20 €

Responsable de control d’execució  (> 5 anys experiència) 56.576,00 € 50,00% 2,00 4.714,67 €

Responsable seguiment PVA (> 10 anys experiència) 71.400,00 € 75,00% 2,00 8.925,00 €

Coordinador de Seguretat Salut  (> 5 anys experiència) 56.576,00 € 30,00% 2,00 2.828,80 €

Etapa 4. Assistència a la direcció de les obres, seguiment ambiental i coordinació de seguretat i salut del projecte 

associat a l'actuació d'urgència



 
 

 
 
 
 
 

b) Una relació de les principals Direccions d’Obra realitzades en l’àmbit de l’enginyeria 
marítima en el curs dels cinc (5) últims anys per garantir un nivell adequat de competència, 
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Es requerirà que, en 
algun dels últims cinc exercicis, s’hagi facturat un mínim de quinze mil euros (30.000 €) 
euros en contractes de la natura abans esmentada. 

 
Aquestes solvències s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o mitjançant una declaració de 
l’empresari acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la 
prestació. En els certificats hi haurà de constar l’import del projecte. 
 
Criteris d’adjudicació 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits 
a la LCSP. 
 
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 
avaluables automàticament) és de 100 punts. 
 
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C) 
 
A) Oferta econòmica. La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables 

automàticament) serà de 45 punts, en base a les fórmules següents:  
 
Oferta econòmica ........................................... 0 a 45 punts 

 
𝑷𝒗 = (𝟏 − ((𝑶𝒗 −𝑶𝒎)/𝑰𝑳) ∗ (𝟏/𝑴)) ∗ 𝑷𝒐 

 
On  

Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v 
Ov = oferta a valorar  
Om = Oferta mínima  
IL = import de licitació 
M= factor de modulació, M=1 
P = puntuació econòmica P=45 

 
B) Experiència del responsable del projecte en la redacció de projectes (avaluable 

automàticament) (5 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com a coordinador i responsable de la redacció del 
projecte es valora mitjançant el nombre de projectes de l’àmbit de l’enginyeria marítima amb 
un pressupost d’execució material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec 
d’autor, director o responsable. 
 

Participació en 4 o més projectes a considerar 5  
Participació en 3 projectes a considerar  3  
Participació en 2 projectes a considerar  2  
Participació en 1 projectes a considerar  1  
Participació en 0 projectes a considerar  0 



 
 

 
 
 
 
 

 
C) Experiència del responsable ambiental del projecte en la redacció de documents 

ambientals (avaluable automàticament) (5 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com responsable ambiental de la redacció dels 
documents ambientals del projecte es valora mitjançant el nombre de projectes de l’àmbit de 
l’enginyeria marítima, i més concretament, de dragatges, amb un pressupost d’execució 
material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec d’autor dels documents 
ambientals o de responsable ambiental. 
 

Participació en 4 o més projectes a considerar 5  
Participació en 3 projectes a considerar  3  
Participació en 2 projectes a considerar  2  
Participació en 1 projectes a considerar  1  
Participació en 0 projectes a considerar  0 

 
D) Experiència del responsable de l’assistència a la Direcció d’Obra en la direcció 

d’obres (avaluable automàticament) (5 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com responsable de l’assistència a la direcció d’obra 
es valora mitjançant el nombre d’obres de l’àmbit de l’enginyeria marítima amb un pressupost 
d’execució material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec de Director 
d’obra. 
 

Participació en 4 o més projectes a considerar 5  
Participació en 3 projectes a considerar  3  
Participació en 2 projectes a considerar  2  
Participació en 1 projectes a considerar  1  
Participació en 0 projectes a considerar  0 

 
E) Experiència del responsable del seguiment del Pla de Vigilància Ambiental definits 

en els diferents projectes de dragat (avaluable automàticament) (5 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com responsable del seguiment del Pla de Vigilància 
Ambiental definits en els diferents projectes de dragat es valora mitjançant el nombre de 
projectes de l’àmbit de l’enginyeria marítima, i més concretament, de seguiment del Pla de 
Vigilància Ambiental en projectes de dragatges, amb un pressupost d’execució material (PEM) 
de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec d’autor dels documents ambientals o de 
responsable ambiental. 
 

Participació en 4 o més projectes a considerar 5  
Participació en 3 projectes a considerar  3  
Participació en 2 projectes a considerar  2  
Participació en 1 projectes a considerar  1  
Participació en 0 projectes a considerar  0 

 
F) Experiència del Coordinador de Seguretat i Salut en la direcció d’obres (avaluable 

automàticament) (5 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com a Coordinador de Seguretat i Salut es valora 
mitjançant el nombre d’obres de l’àmbit de l’enginyeria marítima amb un pressupost 



 
 

 
 
 
 
 

d’execució material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec de Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
 

Participació en 4 o més projectes a considerar 5  
Participació en 3 projectes a considerar  3  
Participació en 2 projectes a considerar  2  
Participació en 1 projectes a considerar  1  
Participació en 0 projectes a considerar  0 

 
L’experiència de les diferents persones designades descrites en els apartats anteriors B), C), 
D), E) i F) s’haurà d’acreditar a través d’una declaració responsable per a cada un d’aquests 
apartats, la qual haurà de ser signada digitalment per la persona designada així com per 
l’empresa licitadora, i on s’inclourà un llistat en forma de resum dels projectes en què s’hagi 
participat i que compleixin els requeriments establerts; a banda de la documentació que es 
consideri oportuna. 
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 
 
G) Proposta tècnica. La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables 

mitjançant judici de valor) serà de 30 punts, en base als criteris següents: 
 

Metodologia de treball. Fins a 30 punts: 
 

• Equip de treball. Es valorarà l’equip de treball a disposició del contracte i la seva 
dedicació i formació en les diferents disciplines requerides al projecte. Es valorarà, 
especialment, la millora de l’equip de treball mínim requerit com a solvència en quant 
al nombre, titulacions, dedicacions i adequació a la natura dels treballs a realitzar en 
el context d’aquest contracte. (5 punts) 
 

• Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels diferents 
documents a redactar i del seguiment de les diferents fases de treball. Es valorarà la 
coherència i idoneïtat del procediment escollit a l’obtenció dels resultats requerits així 
com en el grau de detall i qualitat de cadascun dels procediments a implementar. (2,5 
punts) 
 

• Metodologia de comunicació i coordinació amb la Direcció de Projecte. Es valorarà les 
metodologies i mitjans tècnics que garanteixin una millor comunicació i seguiment del 
projecte per part de la Direcció de Projecte. (5 punts) 
 

• Metodologia i procediment de treball per a l’avaluació i seguiment ambiental del 
projecte. Es valorarà la coherència, idoneïtat i qualitat i abast dels procediments als 
efectes de garantir una millor qualitat de l’anàlisi ambiental del projecte. (10 punts) 
 

• Programa de treballs que encaixi en el termini màxim establert en aquest plec detallant 
els terminis parcials. Es valorarà la qualitat i coherència del pla de treballs presentat 
d’acord amb les fases de contracte previstes i considerant tots i cadascun dels 
aspectes procedimentals que puguin reduir qualsevol desviament respecte al 
cronograma plantejat. (5 punts) 
 



 
 

 
 
 
 
 

• Incorporació de la metodologia BIM en la redacció del projecte, elaborant un model 
tridimensional degudament informat, així com en el seguiment de l’obra. Es valorarà el 
grau de detall, qualitat i diferents usos que es puguin obtenir al desenvolupar el 
projecte en aquest entorn. (2,5 punts) 
 

Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 30 punts 
al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta: 
 
Puntuació tècnica final v = 30 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima 
 
Total puntuació .............................................. 0 a 100 
 
S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què el valor 
de Ov de l’oferta econòmica, es trobi en algun dels següents supòsits: 
 

i. SUPÒSIT “A”. Quan es presentin un o dos licitadors es considerarà presumptament 
anormal o desproporcionada tota oferta en què:  
 
Ov < 0,75 x IL 
 
On:  
 
Ov = Oferta econòmica de cadascun dels licitadors 
IL = Import de licitació 

 
ii. SUPÒSIT “B”. Quan es presentin més de dos licitadors es considerarà presumptament 

anormal o desproporcionada tota oferta en què:  
 

Ov < 0,90 x Mo  
 
On:  
 
Ov = Oferta econòmica de cadascun dels licitadors 
Mo = Mitjana de les propostes econòmiques (Ov) dels diferents licitadors: 
 

𝑀𝑜 =
1

𝑛
∑𝑂𝑣

𝑛

𝑖=1

 

 
Documentació tècnica a presentar 
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i concretament s’inclourà la següent: 
 
Metodologia de treball 
 

• Equip de treball. Indicant membres, formació i dedicació al projecte i tasques a 
realitzar. 
 

• Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels diferents 
documents a redactar i del seguiment de les diferents etapes de treball. 



 
 

 
 
 
 
 

 

• Metodologia de comunicació i coordinació amb la Direcció de Projecte. Indicant 
metodologia de coordinació proposada i procediment i mitjans previstos per millorar la 
coordinació amb la Direcció de Projecte. 
 

• Metodologia i procediment de treball per a l’avaluació i el seguiment ambiental del 
projecte. 
 

• Metodologia i abast de les tasques incloses en les campanyes de presa de dades 
(batimetria, topografia, geotècnia, caracteritzacions, dades ambientals, etc.). 
 

• Programa de treballs que encaixi en el termini màxim establert en aquest plec detallant 
els terminis parcials. 
 

• Incorporació de la metodologia BIM en la redacció del projecte i en fase de direcció 
d’obra. El licitador haurà de descriure el procediment a seguir per al compliment dels 
següents usos BIM: 
 

o Disseny gràfic 3D. 
o Visualització 3D. 
o Documentació 2D. 
o Coordinació 3D. 
o Gestió de col·lisions 
o Anàlisis de constructibilitat. 
o Seguiment d’obra. 

 
Previ a l’inici de cada una de les etapes, el coordinador del projecte i responsable BIM 
del contracte haurà d’elaborar un Pla d’Execució BIM (PEB). En aquest s’establiran: 
els objectius BIM, els usos BIM i l’estructuració de la informació; la matriu de 
responsabilitats dels diferents agents, així com la determinació d’un entorn 
col·laboratiu on es defineixi un entorn comú de dades i els procediments per compartir 
els models d’informació generats pels diferents agents. 

 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor descrits a l’anterior apartat. El format de 
presentació de la documentació tècnica respectarà les següents consideracions: 
 
Constarà d’un únic document en format PDF, on s’avaluarà exclusivament els aspectes 
indicats en el seu propi criteri específic descrit, d’acord amb les puntuacions màximes que 
s’estableixen. 
 
El document PDF estarà constituït per un nombre màxim de 40 pàgines (de mida nativa 
DIN-A4 i amb text de mida superior a 10 punts -3.53 mm-) d’acord amb el següent quadre on 
s’estableixen apartats i puntuacions màximes respectives: 
 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (SOBRE B) Puntuació 

1 Equip de treball 5 

2 Procediment d’organització de la redacció de documents 2,5 

3 Metodologia de comunicació i coordinació 5 



 
 

 
 
 
 
 

4 Metodologia i procediment treball per l’avaluació i seguiment ambiental 10 

5 Programa de treballs 5 

6 Incorporació metodologia BIM 2,5 

Taula 5. Criteris d’adjudicació. 
 
Dins del nombre màxim de pàgines, s’hi consideraran inclosos els possibles títols, portades, 
índex, etc. 
 
La redacció de la documentació tècnica ha de complir rigorosament l’ordre dels apartats 
d’aquest quadre. A tal efecte, únicament serà tinguda en compte la informació de l’oferta dins 
de l’apartat estudiat. Per contra, serà ignorada cap informació de l’apartat valorat que estigui 
indicada en altres apartats. 
 
Qualsevol oferta que superi el nombre màxim de pàgines o que no respecti l’ordre dels 4 
apartats del quadre anterior, serà exclosa. 
 
Subcontractació: 
 
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació i que s’han d’executar 
directament pel contractista principal són: 
 

• La disponibilitat pròpia d’un/a (1) enginyer/a de Camins, Canals i Ports o titulacions 
legalment competents, amb una experiència mínima de deu (10) anys en la redacció 
de projectes en el camp de l’enginyeria marítima com a coordinador i responsable del 
projectes. 
 

• La disponibilitat pròpia d’un/a (1) enginyer/a de Camins, Canals i Ports o titulacions 
legalment competents, amb una experiència mínima de deu (10) anys en obres en el 
camp de l’enginyeria marítima que actuarà com a Responsable de l’assistència a la 
direcció d’obra en la fase d’execució de les obres. 

 
Aquesta limitació es justifica per la importància de les tasques a executar per part d’aquests 
professionals, essent les tasques principals que conformen l’objecte del contracte, i atesa la 
pròpia naturalesa d’aquestes, tenint en compte el caràcter especialment sensible pel que fa al 
correcte desenvolupament de les obres que posteriorment es duran a terme.  
 
En cas de subcontractació, caldrà indicar: 
 

- Tasca que es subcontracta. 
- Empresa a qui subcontracta. 
- Condicions i termini. 

 
Responsable del contracte 
 
Es proposa com a responsable del contracte a la Directora de la Zona Portuària Centre. 
 
Termini de garantia 
 
Es preveu un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció o 
conformitat dels treballs.  



 
 

 
 
 
 
 

Condicions d’execució  
 
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS  
Obligació essencial: SI  
 
Mitjans humans 
 
S’haurà de garantir de forma permanent durant tota la durada del contracte, segons la 
dedicació establerta en el plec de prescripcions tècniques, els següents mitjans humans:  
 
Per a l’etapa 2: 

 
i. Un/a (1) enginyer/a de Camins, Canals i Ports o titulacions legalment competents, 

amb una experiència mínima de deu (10) anys en la redacció de projectes en el 
camp de l’enginyeria marítima, que actuarà com a coordinador dels treballs i 
responsable d’equip. 
 

ii. Un/a (1) enginyer/a de Camins, Canals i Ports, enginyer/a tècnic/a d’obres 
públiques, o titulacions legalment competents, amb una experiència mínima de 
cinc (5) anys en la redacció de projectes en el camp de l’enginyeria marítima, que 
actuarà com a suport al coordinador dels treballs. 
 

iii. Un/a (1) enginyer/a agrònom, enginyer/a forestal i/o monts, biòleg/oga, 
llicenciat/ada en ciències del mar, llicenciat/ada en ciències ambientals o 
titulacions legalment competents, amb una experiència mínima de deu (10) anys 
en la redacció documents ambientals similars al de l’objecte del contracte, que 
actuarà com a responsable ambiental. 
 

iv. Equip tècnic de delineació/modelatge format per almenys un/a (1) delineant amb 
titulació de tècnic superior en projectes o titulacions legalment competents, i amb 
una experiència mínima de cinc (5) anys en l’àmbit de l’enginyeria marítima. 

 
Per a l’etapa 3: 
 

v. Un/a (1) enginyer/a de Camins, Canals i Ports o titulacions legalment competents, 
amb una experiència mínima de deu (10) anys en obres en el camp de l’enginyeria 
marítim que actuarà com a responsable de l’assistència a la direcció d’obra, en la 
fase d’execució de les obres. 
 

vi. Un/a (1) enginyer/a de Camins, Canals i Ports, enginyer/a tècnic/a d’obres 
públiques, o titulacions legalment competents, amb una experiència mínima de 
cinc (5) anys en obres en el camp de l’enginyeria marítim que actuarà, que actuarà 
com a responsable de control d’execució de les obres. 
 

vii. Un/a (1) enginyer/a agrònom, enginyer/a forestal i/o monts, biòleg/oga, 
Llicenciat/ada en ciències del mar o titulacions legalment competents, amb una 
experiència mínima de deu (10) anys en assistència tècnica ambiental, i més 
concretament, en el seguiment del programa de vigilància ambiental del transport 
i abocament de les sorres de dragatges, que actuarà com a responsable 
seguiment PVA. 
 



 
 

 
 
 
 
 

viii. Un tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals o titulacions legalment 
competents, amb una experiència mínima de cinc (5) anys en obres en el camp 
de l’enginyeria marítima que actuarà com a Coordinador de Seguretat Salut, en la 
fase d’execució de les obres. 

 
El personal que en cada fase dels treballs haurà de formar part de l’equip, a proposta del 
licitador, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 
responsabilitat requerida. Quan es tracti de col·laboracions externes a l’autor, haurà de 
constar la seva acceptació expressa respecte de les esmentades col·laboracions.  
 
El responsable designat de Ports de la Generalitat, haurà de conèixer en tot moment el 
personal que presta el servei i disposar del nom i telèfon del personal i dels responsables de 
l’empresa adjudicatària mentre duri el servei contractat. 

 
El personal haurà rebut per part de l’empresa contractista a la qual pertanyen una formació i 
informació adequada sobre els riscos derivats del treball i de la utilització dels diferents equips 
i maquinària necessaris per realitzar els treballs objecte del contracte, així com sobre les 
mesures de prevenció i protecció que hagin d’adoptar-se en aplicació de la normativa vigent, 
i en especial de la COVID o situació similar que es pugui produir en el futur. 

 
2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 
Obligació essencial (SI)  
 

• Dur a terme les tasques sense interferències a l’operativa portuària i en el seu defecte 
amb un avís previ per minimitzar les molèsties als usuaris. 
 

• Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

 
 
Conclusió 
 
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació 
del contracte de serveis, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment. 
 
 
Esther Blanco Macià 
Directora  
Zona Portuària Centre  
 
Signat electrònicament 


