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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
D’EDIFICI PER OBRADOR I VENDA DE PA DEL CONJUNT DEL MOLÍ DE VALLS, AL TERME MUNICIPAL DE 
CIUTADILLA. 

 

Interessat: Ajuntament de Ciutadilla. 

Assumpte: Contractació de les obres contemplades al projecte de rehabilitació d’edifici per obrador i venda de pa del 
conjunt del Molí del Valls. (tramitació ordinària, procediment obert simplificat i pluralitat de criteris 
d’adjudicació) 

 
1. Objecte del contracte 

2. Justificació de la necessitat, insuficiència de medis, idoneïtat i abast del contracte 

3. Justificació de la no divisió en lots 

4. Durada del contracte i pròrrogues 

5. Pressupost base de licitació 

6. Valor estimat del contracte 

7. Procediment de licitació 

8. Criteris de solvència 

9. Criteris d’adjudicació del contracte 

10. Criteris avaluables de manera automàtica 

11.- Criteris per determinar les baixes desproporcionades. 

12.- Condicions especials d’execució. 

13.- Obligacions de la contractista. 

14.- Modificacions del contracte. 

15.- Incompliments i penalitats. 

16.- Altres condicions del contracte. 

17.- Conclusions. 

 
 

1.- Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al Projecte de rehabilitació d’edifici per obrador i 
venda de pa del conjunt del Molí del Valls, redactat el juliol de 2022 per Josep Cases Roca, enginyer d’edificació i 
arquitecte tècnic, col·legiat 198 del CAATEELLEIDA. 

 
El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 de setembre de 2022, publicant l’Edicte 
en el BOP de Lleida de 13 de setembre de 2022. L’aprovació definitiva es va publicar en el BOP de 2 de novembre 
de 2022. 

 
El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de l’article 13 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i són les definides en el projecte executiu que serveix de 
base a la present licitació. Tanmateix, d’acord amb l’article 13 de la LCSP, són contractes d’obres aquells que 
tenen per objecte, entre d’altres, l’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d’algun dels treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa LCSP. 

 

L’Annex I de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l’article 13, on s’inclouen les construccions noves i les 
obres de restauració. Entre les quals s’hi troben entre d’altres les obres de construcció general d’edificis, les 
instal·lacions, i l’acabat d’edificis i obres. 
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Les obres s’executaran d’acord amb el projecte tècnic executiu, amb les condicions que s’assenyalen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), més les 
que hagi ofert l’adjudicatària en la seva proposta, i en general d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. 

 
Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els següents: 

 

45213000-3 Treballs de construcció de locals comercials, magatzems i edificis industrials 

45262520-2 Treballs de paleta 

45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis 

45400000-1 Acabat d’edificis 

 
Els codis CPA 2.1 corresponents a la classificació de productes per activitat, són els següents: 

41.0 Edificis i treballs de construcció d’edificis 

43.2 Instal·lacions elèctriques, de fontaneria i altres instal·lacions en obres de construcció 

 
 

2.- Justificació de la necessitat, insuficiència de medis, idoneïtat i abast del contracte 
 

Necessitat del contracte 
 

L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala les matèries que els 
municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, el paràgraf 25.2.a) inclou la protecció i gestió 
del patrimoni històric i la conservació i rehabilitació de l’edificació. 

 
Per altra banda, l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), assenyala les competències municipals i locals, indicant que els 
municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, poden promoure qualsevol 
tipus d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la 
ciutadania. Tanmateix, en l’article 225 s’assenyala que les administracions tenen el deure de conservar i millorar 
els béns de la seva titularitat, amb l'obligació de conservar-los i millorar-los, i si, per llur naturalesa, els béns són 
objecte de regulació sectorial, els ens locals han de fer els actes d'administració, de conservació i de foment que 
determina la legislació especial. 

 
Per això, dins de les competències municipals, l’Ajuntament de Ciutadilla ha aprovat el projecte executiu que 
serveix de base a la present licitació. 

 
El projecte aprovat contempla les obres de l’adequació de la zona nord del conjunt de l’edifici de l’antic Molí del 

Valls, gairebé enderrocada actualment. Les obres tindran lloc en una superfície construïda d’uns 73 m2, i es 
contemplen una sèrie d’actuacions que permetin l’habilitació interior de l’edifici per a obrador i venda de pa amb tot 
l’equipament necessari a més de les obres i instal·lacions de condicionament per al seu funcionament correcte. 

 

Amb l’execució de les obres contemplades al Projecte de rehabilitació d’edifici per obrador i venda de pa del conjunt 
del Molí del Valls es pretén satisfer les necessitats esmentades, donant alhora compliment a la competències 
municipals pròpies descrites en la LRBRL i la LMRLC, la vigent normativa, i amb les obligacions de l’Ajuntament 
de conservar i millorar els béns que són titularitat o depenen de la pròpia administració. 

 
Insuficiència de mitjans propis 

 

Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte aprovat, es requereix de personal 
especialista en estructures, ram de paleta, revestiments, paviments, fusteria, electricitat, etc. a més de maquinària i 
mitjans mecànics necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laboral de matí i tarda o en ocasions en dies 
festius si s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes de les obres. 

 
En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball, places per a les 
tasques pròpies d’aquestes obres de reforma d’edificis, ni tampoc compta amb els mitjans personals suficients ni 
amb els recursos materials necessaris. 

 
Davant la insuficiència de medis personals i materials per a l’execució de les obres i les instal·lacions objecte del 
present contracte, l’Ajuntament ha de contractar la seva execució a una empresa constructora amb la capacitat i 
la solvència suficient, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat que es 
persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació, igualtat de tracte, i proporcionalitat. 
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Idoneïtat del contracte 
 

Pels antecedents exposats, un cop aprovat el projecte de rehabilitació d’edifici per obrador i venda de pa del conjunt 
del Molí del Valls, que serveix de base a la present licitació, és necessari executar les obres incloses en el projecte 
d’acord amb la LCSP i la normativa d’aplicació. 

 
L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar l’execució de les obres i les instal·lacions 
projectades i satisfer les necessitats a cobrir. 

 
Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi l’establert en l’article 52 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), respecte de la direcció facultativa de les obres locals i les obligacions derivades de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direcció facultativa, així 
com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit. 

 
Abans d’iniciar les obres, en qualsevol cas, caldrà realitzar l’acta de comprovació del replanteig. 

 
També caldrà complir el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, que en el seu article 3 defineix l’obligació del promotor de designar una persona 
coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra, així com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit. 

 
Abast del contracte 

 

L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres contemplades en el projecte 
de rehabilitació d’edifici per obrador i venda de pa del conjunt del Molí del Valls, aprovat per l’Ajuntament. Les obres 
tindran lloc en el solar i àmbit d’actuació del Molí del Valls, polígon 2, parcel·la 411, ubicat a les afores del nucli 
urbà de Ciutadilla (en direcció a Tàrrega, per un ramal auxiliar de la carretera C-14. 

 

El pressupost d’execució material de les obres del projecte és de 102.282,11 €. Amb les despeses generals i 
benefici industrial resulta un pressupost d’execució de 121.715,71 €, i afegint el 21% de l’impost del valor afegit 
IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC resultant, IVA inclòs, és de 147.276,01 €. 

 
L’abast del contracte també inclourà els treballs i les obres complementàries que es contemplin en els criteris 

d’adjudicació, en cas que l’adjudicatària hagi ofert alguna d’aquestes millores en la licitació. En l’expedient de 

licitació s’inclou un document redactat l’octubre de 2024 pel redactor del projecte, Josep Cases Roca, en que es 
descriuen unes propostes de millora en l’adjudicació de les obres, per tal de millorar la imatge de l’indret als efectes 
funcionals i de gaudi d’espai exterior del conjunt del Molí del Valls, consistents en cinc possibles intervencions, 
amb un pressupost d’execució material del seu conjunt de 13.646,79 €. Amb les despeses generals i benefici 
industrial resulta un pressupost d’execució de 16.239,68 €, i afegint el 21% de l’impost del valor afegit IVA, el 
pressupost d’execució per contracte PEC resultant d’aquestes intervencions, IVA inclòs, és de 19.650,01 €. En cas 
que l’adjudicatària hagi ofert aquestes obres complementàries, s’inclouran dins l’objecte del contracte. 

 

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran finançades mitjançant subvencions de 
diferents administracions. En el moment de redactar el present document, la Diputació de Lleida ha atorgat una 
subvenció dins les actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic (anualitat 2022) per un import de 
100.000,00 €. És previst actualment que la resta de finançament sigui amb recursos propis, pendent de trobar una 
altra subvenció possible. 

 

Diputació de Lleida 
(Repte demogràfic Línia 3 anualitat 2022) 

 

100.000,00 € 
Termini màxim obres 

13/07/2025 

 

Per tant, queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessàries per tal de 
complir amb els requisits i les condicions establertes pels diferents organismes que participin en el finançament de 
les obres, i els terminis que finalment s’acordin amb Ajuntament. 

 
Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les condicions que fixi el PPTP, 
el PCAP, el projecte executiu, la posada en servei de les instal·lacions que siguin necessàries, i les obligacions 
que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària. 

 
L’empresa contractista serà responsable de l’execució de les obres, i l’Ajuntament es limitarà a disposar de 
l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en 
condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula 
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en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la 
licitació, i la resta de documents contractuals. 

 

La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de 
les obres i les instal·lacions, amb les prescripcions mínimes assenyalades als plecs i projecte, més les que es 
proposin en l’oferta de l’adjudicatària, seran al seu càrrec. 

 

També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui haver, 
en els supòsits establerts pels articles 203 a 207, i 242 de la LCSP. 

 
 

3.- Justificació de la no divisió en lots 
 

No es considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons d’oportunitat: 
 

- Optimització i eficiència dels treballs. Per a una correcta execució de les obres a realitzar, la integració de 
totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè facilita 
l'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’obra, material, maquinària, gestions, serveis afectats, coordinació 
de les obres, etc.). En canvi, la divisió en lots en diferents fases o diferents especialitats, suposaria una 
excessiva i desproporcionada càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta execució del contracte. 

 

- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte executiu, pel que és convenient una coordinació global 
coherent del conjunt dels recursos humans i materials, a més de la conveniència que la planificació i 
metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, etc.). Un 
únic contracte evita interferències entre contractistes o indefinició de les seves responsabilitats. 

 

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels treballs per part de la responsable 
municipal del contracte i la direcció facultativa és mitjançant una única interlocució amb una única contractista 
pel compliment de la totalitat dels treballs previstos i el seguiment i avaluació de la seva qualitat. 

 
- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de la competència, doncs 
encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les obres 
amb un pressupost d’execució per contracte sense IVA de 121.715,71 € no és cap impediment per a les petites i 
mitjanes empreses, i en tot cas, les empreses interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió 
temporal d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes. 

 
 

4.- Durada del contracte i pròrrogues 
 

El termini d’execució de les obres serà de QUATRE MESOS, o un termini menor si així ho proposa l’empresa 
adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, 
sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària. En cas 
contrari, l’inici de l’execució de es obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici d’obres. 

 
Tanmateix, l’inici de l’execució de les obres restarà condicionada a l’adjudicació de la direcció facultativa (direcció 
de l’obra, direcció d`execució de l’obra i control de qualitat, i coordinació de seguretat i salut). 

 

Es preveu l’inici de les obres a inicis del 2025. Un dels objectius de l’Ajuntament és que les obres finalitzin complint 
amb els terminis màxims d’execució que finalment s’acordin amb els organismes que participen en el finançament 
de les obres, abans d’acabar el mes de juny de 2025. 

 
No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés convenient per raons tècniques. En 
qualsevol cas, la pròrroga es produirà de manera que les característiques del contracte romanguin inalterables 
durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb 
el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 
La liquidació del contracte de l’obra es produirà un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia, d’acord amb les 
condicions contractuals i el que estableix l’article 243 de la LCSP. 

 
 

5.- Pressupost base de licitació 
 

Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus del Projecte de rehabilitació 
d’edifici per obrador i venda de pa del conjunt del Molí del Valls, que serveix de base a la present contractació, i en 
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el seu pressupost s’hi troben els amidaments. A continuació es desglossen els imports de les partides del 
pressupost, costos directes i costos indirectes, a partir del projecte executiu: 

 

RESUM DEL PRESSUPOST  

1. Excavacions i moviments de terra 548,11 € 

2. Estructura i tancaments 18.924,87 € 

3. Coberta 12.792,63 € 

4. Paviments 6.723,63 € 

5. Sanejament 1.486,98 € 

6. Fusteria 7.737,78 € 

7. Instal·lacions 6.488,20 € 

8. Revestiments i cel ras 6.694,29 € 

9. Sanitaris 1.897,27 € 

10. Maquinària i equipament 38.338,35 € 

11. Seguretat i salut 650,00 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ (sense IVA) 102.282,11 € 

 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses Generals (13%) 13.296,67 € 

Benefici Industrial (6%) 6.136,93 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 19.433,60 € 

 

TOTAL COSTOS  

Pressupost total (sense IVA) 121.715,71 € 

Impost valor afegit IVA 21% 25.560,30 € 

Pressupost base de licitació 147.276,01 € 

 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot comprometre’s l’òrgan 
de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, segons l’article 100 de la LCSP. 

 
Així doncs, el pressupost base de licitació de les obres contemplades en la present contractació, IVA inclòs, resulta 
un import de 147.276,01 €. 

 
El sistema de determinació de preus han estat els preus unitaris dels diferents elements constructius del projecte 
executiu. En cas que sigui necessari, caldrà tenir en compte el conveni sectorial aplicable, que es pot considerar 
que és el Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Lleida per als anys 2019 a 
2021 (codi de conveni 25000095011994), la Resolució de 24 de gener de 2024 per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació de les taules salarials per a l’any 2024, i les seves revisions i modificacions, o aquell que sigui vigent 
durant la vigència del contracte. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicació. 

 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada al mateix. El preu consignat és 
indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova d'insuficiència, i porta implícits la totalitat dels conceptes previstos a 
l’article 100 de la LCSP i concordants. 

 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 
El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest procediment de contractació, 
es farà a càrrec del pressupost ordinari  municipal, a càrrec de  la partida o partides pressupostàries que 
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corresponguin i que seran indicades en el PCAP. En l’expedient de contractació també s’informarà favorablement 
l’existència de crèdit. 

 
 

6.- Valor estimat del contracte 
 

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les modificacions previstes, 
sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de la LCSP. 

 
El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions previstes seran del 20% del seu preu inicial. 
Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els següents imports: 

 

Contracte (IVA exclòs) 121.715,71 € 

Modificacions previstes 20% (IVA exclòs) 24.343,14 € 

Valor estimat del contracte VEC 146.058,85 € 

 
El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial del contracte, 
resulta un import de 146.058,85 €. 

 
 

7.- Procediment de licitació 
 

El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària. El valor estimat del contracte VEC és inferior a 
5.538.00 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a una regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent 
de l’article 20 de la LCSP. 

 
El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà ser obert simplificat amb 
adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, i del 156 a 159 de la LCSP. 

 
El valor estimat del contracte VEC és superior a 80.000 €, pel que el procediment obert simplificat no podrà seguir la 
tramitació abreujada assenyalada en l’article 159.6 de la LCSP. 

 
Per tant, es proposa que la licitació es tramiti seguint un procediment obert simplificat, amb adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 

 
 

8.- Criteris de solvència 
 

Solvència econòmica i financera 
 

Les licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que estableix l’article 87 de la 
LCSP, aportant la següent documentació: 

 
a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al millor exercici 
dins dels tres últims anys disponibles en funció de la data de constitució o inici de l’activitat de l’empresa i de 
presentació de les ofertes, per import igual o superior a 219.088,28 €. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 1’5 vegades el valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat econòmica que no resulti restrictiva de la concurrència o limitativa de la 
llibertat d'accés a les licitacions, garantint una competència efectiva, i que doni resposta als volums de negocis 
estimats en les obres a executar en el present contracte. 

L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera s'efectuarà mitjançant 
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant 
declaració de l’empresari indicant el volum de negocis, amb els llibres d’inventaris, comptes anuals degudament 
legalitzats o models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum. 

En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la 
data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 
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b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos professionals. L’assegurança 
haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import mínim de 300.000,00 € per sinistre i any, i 
un sublímit per víctima d’almenys 90.000 €. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, superior al valor estimat del contracte, 
per justificar una capacitat econòmica que doni resposta a possibles responsabilitats per danys i perjudicis en 
l’execució de les obres del present contracte. 

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que 
constin els imports i la data de venciment de l’assegurança i es detallin els riscos assegurats, i document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents. Les 
assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a l’aprovació 
de l’acta del certificat de la fi del període de garantia. 

 
Solvència tècnica 

 

La solvència tècnica de les licitadores s’haurà d'apreciar d’acord amb el que estableix l’article 88 de la LCSP, tenint 
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a través 
dels mitjans següents: 

 
a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys d’igual o similar naturalesa a les que 
constitueixen l’objecte del contracte (obres de reforma d’edificis), l’import anual acumulat dels quals l’any de 
més execució sigui igual o superior a 102.241,20 €, indicant l’import, data i lloc d’execució de les obres. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 0,7 vegades el valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat tècnica que doni resposta a les necessitats de les obres a executar. 

L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades, avalades per certificats 

de bona execució, i es precisarà si s’escau si s’han realitzat segons les regles que regeixen la professió. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte 
del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels 
que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, 
l’import anual executat i declararan la seva solvència tècnica segons els mitjans indicats en l’article 88.1. 
apartats b) c) i f) de la LCSP. 

 

b) Títols acadèmics i professionals de les persones tècniques i responsables de les obres que se n’encarreguen 
directament, amb els següents mínims: 

- Cap d’obra amb titulació d’arquitectura, arquitectura tècnica, o titulacions acadèmiques equivalents 
competents per a les obres objecte del contracte, o amb una experiència mínima de 2 anys acreditada en 
obres de reforma i rehabilitació d’edificis. 

- Encarregada d’obra, amb una experiència mínima de 2 anys acreditada en obres similars. 

- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per les obres objecte del 
contracte, amb una experiència mínima d’1 any acreditada en obres similars. 

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la tresoreria general de 
la seguretat social, així com amb fotocòpies dels contractes, certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que 
acrediti l’experiència, i la còpia compulsada dels títols acadèmics. 

Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui convenientment, el 
personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, pel que una mateixa persona pot 
desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui la qualificació i capacitat necessàries per a 
la seva execució, i quedi justificat en la proposta del Pla de Treball. 

El compromís d`adscripció de mitjans materials i/o personals s`integrarà en el contracte, com a obligació 
essencial del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. 

 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb 
la classificació empresarial, segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001. La 
classificació empresarial per les característiques de les presents obres de reforma, amb un valor estimat del 
contracte d’import 146.058,85 €, seguint les recomanacions del projecte, serà almenys la següent: 
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- Grup K , subgrup 7, categoria 1 (Restauració d’immobles històric artístics) 

 
Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans que consten en el certificat 
d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti la licitadora. No obstant això, caldrà aportar tota aquella documentació 
que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors. 

 

L'òrgan de contractació podrà recaptar de les licitadores els aclariments sobre els certificats i documents presentats 
que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que cregui oportuna. 

 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els materials, mitjans tècnics i mitjans personals descrits en el plec de prescripcions tècniques i en la 
seva oferta, reconeixent el caràcter essencial d’aquesta obligació i que el seu incompliment podrà ser causa de 
resolució contractual o determinar la imposició de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en 
aquest plec, sense perjudici de les actuacions corresponents que puguin derivar en la prohibició de contractar. 

 
 

9.- Criteris d’adjudicació del contracte 
 

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 
de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base a la millor relació qualitat-preu, avaluada amb criteris 
econòmics i qualitatius. 

 
Entre els criteris d’adjudicació no n’hi haurà cap d’avaluable mitjançant un judici de valor, pel que la totalitat dels 
criteris seran avaluables de manera automàtica. 

 
Es donarà preponderància als criteris que facin referència a la qualitat del procés d’execució de les obres, i als 
aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules o 
expressions proporcionals. La distribució dels criteris és la següent: 

 

CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA   

1. Oferta econòmica Econòmic 49 punts 

2. Augment del termini de garantia Qualitatiu 16 punts 

3. Reducció del termini d’execució Qualitatiu 6 punts 

4. Experiència professional del cap d’obra Qualitatiu 6 punts 

5. Obertura i col·locació de porta connexió magatzem Qualitatiu 6 punts 

6. Neteja i rejuntat parets magatzem Qualitatiu 6 punts 

7. Neteja perímetre recinte i estesa de graves Qualitatiu 6 punts 

8. Muret 60cm pedra seca fins al noguer Qualitatiu 4 punts 

9. Previsió enllumenat fins al plataner Qualitatiu 1 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL  100 punts 

 
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de 
desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP. 

 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Ciutadilla es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar 
desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 de la LCSP. 

 
 

10.- Criteris avaluables de manera automàtica 
 

Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure en el sobre únic, i es 
valoraran fins a 100 punts. 
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Atenent a l’objecte del contracte, tractant-se d’obres de construcció i reforma d’edificis, on cal garantir el compliment 
del Codi Tècnic de l’Edificació, normativa en matèria de seguretat i salut, i la resta de normativa d’aplicació en 
l’execució d’obres, es creu necessària una elevada qualitat en l’execució dels treballs a realitzar, pel que els motius 
per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de seleccionar l’oferta que aconsegueixi per 
al conjunt del contracte una millor relació qualitat – preu. 

 

La determinació de les puntuacions de cadascun dels criteris de valoració serà mitjançant fórmules matemàtiques 
o fixant una banda de valors amb una amplitud màxima adequada. 

 
 

Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 49 punts. 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, 49 punts, la proposta que ofereixi l’import més econòmic per 
a l’execució de les obres, respecte el pressupost base màxim de licitació (121.715,71 € més un 21% d’IVA 
resultant un total de 147.276,01 €) d’acord amb el pressupost del projecte executiu que serveix de base al 
present contracte. Es valorarà la puntuació PV de cada proposta de forma proporcional, fins a dos decimals, 
mitjançant la següent fórmula: 

 

PV  és la puntuació de l'oferta a valorar 
OV és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA 
Om és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA 
I L és l'import de licitació, sense IVA, igual a 121.715,71 € 
VP és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 1 
P és la puntuació màxima del criteri, 49 punts 

 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica 
aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En 
aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el preu més econòmic 
respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el preu més alt. Tendeix a no 
valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que s’apropen al que és el preu de mercat 
de l’execució d’una obra determinada, i alhora, les ofertes més econòmiques tenen necessàriament una major 
puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, 
proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria. 

 
La fórmula escollida és la mateixa fórmula que es proposa per puntuar les ofertes econòmiques en la Directriu 
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció 
General de Contractació Pública, en licitacions de contractes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segons l’esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderació VP pot prendre valors enters o decimals que es 
troben entre 1 i 4. En el present cas, es considera assignar el valor de ponderació ordinari igual a 1. 

 
Es justifica la consideració del present criteri quantitatiu, motivada per l’objectiu d’aconseguir la major i millor 
eficiència en la utilització dels fons públics, pel que es valora que les propostes de les licitadores permetin 
obtenir al millor preu l’execució dels treballs i actuacions necessàries per a les obres objecte del contracte. 

 
El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació. 

 
 

Criteri 2: Augment del termini de garantia, fins a 16 punts. 

Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 8,00 punts per cada any d’ampliació 
respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, fins a un màxim de 16,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

16,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliació de dos anys). 

8,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliació d’un any). 

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any (sense ampliació) 

 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la valoració de cada 
termini de garantia, perquè així s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el compromís més valuós 
d’acord amb l’objecte del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors a les ofertes que 
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presenten un compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap puntuació a les ofertes que 
no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada compleix criteris de 
transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que en l’àmbit del present contracte, un augment del termini de 
garantia de les obres executades permet un millor control en un major espai de temps de la conservació de les 
instal·lacions i elements que s’han executat. Per aquest motiu es creu que l’augment del termini de garantia pot 
augmentar la qualitat del contracte, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 
 

Criteri 3. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 6 punts. 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres, atorgant 3,00 punts per cada setmana de reducció 
respecte el termini de QUATRE MESOS establert inicialment en el projecte i en els plecs, fins a un màxim de 
6,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament. 

6,00 punts per la reducció de dues setmanes respecte el termini d’execució fixat de 4 mesos. 

3,00 punts per la reducció d’una setmana respecte el termini d’execució fixat de 4 mesos. 

0,00 punts si no s’ofereix cap reducció del termini d’execució de les obres fixat en 4 mesos. 
 

En qualsevol cas la reducció es justificarà adjuntant un cronograma detallat amb la planificació detallada per 
setmanes i la durada de l’execució dels treballs a realitzar en cadascuna de les fases i tipologia de treballs en 
que es divideixi l’execució de les obres, amb les dedicacions de recursos humans i tècnics necessaris si 
s’escau. S’obtindran els punts esmentats, només en cas que el cronograma presentat tingui el contingut 
demanat i la Mesa de contractació consideri que es justifica de forma coherent la reducció proposada. 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, davant la importància d’executar les obres en els terminis 
previstos per tal de complir amb els terminis establerts en les convocatòries de les subvencions de la Diputació 
de Lleida i altres que hi pugui haver, a més de reduir les molèsties de les obres a les persones afectades i poder 
disposar de l’edifici del molí tan aviat com sigui possible. 

 
 

Criteri 4: Experiència professional del cap d’obra, fins a 6 punts. 

Es valorarà una major experiència addicional professional de la persona proposada per a les funcions de cap 
d’obra, a més de l’experiència ja necessària requerida en la solvència tècnica de la present licitació. S’obtindran 
3,00 punts per cada obra executada en rehabilitacions d’edificis qualificats com a BCIN, BCIL, o inclosos en 
l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya o elements protegits com a patrimoni arquitectònic municipal 
o similars, entenent com a tals aquelles obres amb un pressupost mínim cadascuna de 90.000 € (import 
d’adjudicació sense IVA), exercint les funcions com a cap d’obra en els últims 5 anys prenent com a base la 
data de certificació final, fins a un màxim de 6,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament. 

Es puntuaran aquelles experiències que la Mesa de contractació consideri com a suficientment adequades i 
justificades, pel que caldrà acreditar l’experiència personal, no empresarial, mitjançant una declaració 
responsable DR o certificats on consti el nom de la persona, promotor o administració pública, l’objecte i l’import 
d’adjudicació dels treballs, i any d’execució. 

6,00 punts per acreditar dues experiències addicionals com a cap d’obra en obres similars. 

3,00 punts per acreditar una experiència addicional com a cap d’obra en obres similars. 

0,00 punts si no s’acredita experiència addicional del cap d’obra. 
 

L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’acreditar la relació dels treballs indicats amb la presentació de 
certificats finals d’obra, còpies de l’acta de recepció de les obres, i aquells documents que acreditin fefaentment 
cada actuació concreta i el seu pressupost i anualitat. 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que en l’àmbit del present contracte, el coneixement i les 
habilitats adquirides amb l’execució d’obres similars en reformes i rehabilitacions d’edificis catalogats com a 
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bens culturals o inclosos en inventaris de patrimoni arquitectònic, permeten oferir una major eficiència i qualitat 
en l’organització dels treballs. Per aquest motiu es creu que l’experiència de la persona proposada com a cap 
d’obra pot afectar de manera significativa en la millor execució del contracte, en considerar-se un lloc de treball 
tècnic, qualificat i de caràcter intel·lectual, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. Aquesta condició s'haurà 
de mantenir durant tota la vigència del contracte. 

 
 

Criteri 5: Obertura i col·locació de porta connexió magatzem, fins a 6 punts. 

Es valorarà l’execució dels treballs d’obertura de comunicació del futur obrador a construir amb el magatzem 
existent, amb la col·locació d’una porta de dimensions de 80cm de llum per 205cm alçària. Aquests treballs 
complementaris es troben definits en l’actuació número 4 del document de proposta de millora en l’adjudicació 
de l’obra que forma part de l’expedient i es troba en el perfil del contractant. Segons aquest document, la 
valoració econòmica és d’un PEM de 1.799,74 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments definits, així 
com l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a la seva correcta 
execució, seguint les instruccions de la direcció facultativa, fins a un màxim de 6,00 punts, i sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

6,00 punts per executar les obres de l’obertura i col·locació de porta connexió magatzem. 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de l’obertura i col·locació de porta connexió magatzem. 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la valoració del present 
criteri qualitatiu, perquè així s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que ofereix el compromís d’acord amb 
l’objecte del contracte, i no s’atorga cap puntuació a les ofertes que no s’hi comprometen. D’aquesta manera 
la banda de valors proposada compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, 
presenta lògica i no és arbitraria. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que es considera que l’execució d’obres que millorin l’entorn 
dins l’àmbit del projecte augmenta la qualitat del contracte. Per aquest motiu es creu que l’execució per part de 
la contractista d’aquests treballs per l’obertura i col·locació de porta de connexió al magatzem que no es troben 
contemplats en el projecte executiu, i a més sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, pot ser 
interessant per a una millor accessibilitat des de l’entorn, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 

Tanmateix, la ponderació del criteri és de 6 punts, amb una valoració econòmica d’un PEM de 1.799,74 €, i 
essent de les obres complementàries proposades la que té major prioritat per part de l’Ajuntament. 

 
 

Criteri 6: Neteja i rejuntat parets magatzem, fins a 6 punts. 

Es valorarà l’execució dels treballs en la zona del magatzem del Molí, consistents en la neteja i un rejuntat de 
les parets verticals amb morter de calç i la fixació de tot amb polvorització de silicat de potassa. Aquests treballs 
complementaris es troben definits en l’actuació número 1 del document de proposta de millora en l’adjudicació 
de l’obra que forma part de l’expedient i es troba en el perfil del contractant. Segons aquest document, la 
valoració econòmica és d’un PEM de 3.263,25 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments definits, així 
com l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a la seva correcta 
execució, seguint les instruccions de la direcció facultativa, fins a un màxim de 6,00 punts, i sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

6,00 punts per executar les obres de neteja i rejuntat parets magatzem. 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de neteja i rejuntat parets magatzem. 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 5, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que es considera que l’execució d’obres que millorin l’entorn 
dins l’àmbit del projecte augmenta la qualitat del contracte. Per aquest motiu es creu que l’execució per part de 
la contractista d’aquests treballs per la neteja i rejuntat de les parets del magatzem que no es troben 
contemplats en el projecte executiu, i a més sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, pot ser 
interessant per a una millor adequació de l’entorn, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 
Tanmateix, la ponderació del criteri és de 6 punts, amb una valoració econòmica d’un PEM de 3.263,25 €, i 
essent de les obres complementàries proposades la segona amb major prioritat per part de l’Ajuntament. 
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Criteri 7: Neteja perímetre recinte i estesa de graves, fins a 6 punts. 

Es valorarà l’execució dels treballs de neteja i esbrossada del perímetre del recinte del Molí, incloent-hi l’espai 
del voltant de la bassa, amb l’estesa de grava fina trepitjable. Aquests treballs complementaris es troben definits 
en l’actuació número 5 del document de proposta de millora en l’adjudicació de l’obra que forma part de 
l’expedient i es troba en el perfil del contractant. Segons aquest document, la valoració econòmica és d’un PEM 
de 4.612,43 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments definits, així com l’obra civil, mitjans humans i 
tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a la seva correcta execució, seguint les instruccions de 
la direcció facultativa, fins a un màxim de 6,00 punts, i sense cost addicional per l’Ajuntament. 

6,00 punts per executar les obres de neteja perímetre recinte i estesa de graves. 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de neteja perímetre recinte i estesa de graves. 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 5, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que es considera que l’execució d’obres que millorin l’entorn 
dins l’àmbit del projecte augmenta la qualitat del contracte. Per aquest motiu es creu que l’execució per part de 
la contractista d’aquests treballs per la neteja i rejuntat de les parets del magatzem que no es troben 
contemplats en el projecte executiu, i a més sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, pot ser 
interessant per a una millor adequació de l’entorn, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 
Tanmateix, la ponderació del criteri és de 6 punts, amb una valoració econòmica d’un PEM de 4.612,43 €, i 
essent de les obres complementàries proposades la tercera amb major prioritat per part de l’Ajuntament. 

 
 

Criteri 8: Muret 60cm pedra seca fins al noguer, fins a 4 punts. 

Es valorarà l’execució dels treballs de construcció d’un muret de pedra seca al voltant de l’arbre situat més a 
l’oest, amb un alçària de 60cm i amb replenat de terra i la previsió d’enllumenat amb tub corrugat. Aquests 
treballs complementaris es troben definits en l’actuació número 2 del document de proposta de millora en 
l’adjudicació de l’obra que forma part de l’expedient i es troba en el perfil del contractant. Segons aquest 
document, la valoració econòmica és d’un PEM de 3.788,50 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments 
definits, així com l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a la seva 
correcta execució, seguint les instruccions de la direcció facultativa, fins a un màxim de 4,00 punts, i sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

4,00 punts per executar les obres de construcció del muret 60cm pedra seca fins al noguer. 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de construcció del muret 60cm pedra seca fins al noguer. 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 5, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que es considera que l’execució d’obres que millorin l’entorn 
dins l’àmbit del projecte augmenta la qualitat del contracte. Per aquest motiu es creu que l’execució per part de 
la contractista d’aquests treballs per la neteja i rejuntat de les parets del magatzem que no es troben 
contemplats en el projecte executiu, i a més sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, pot ser 
interessant per a una millor adequació de l’entorn, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 

Tanmateix, la ponderació del criteri és de 4 punts, amb una valoració econòmica d’un PEM de 3.788,50 €, i 
essent de les obres complementàries proposades la quarta amb major prioritat per part de l’Ajuntament. 

 
 

Criteri 9: Previsió enllumenat fins al plataner, fins a 1 punt. 

Es valorarà l’execució dels treballs de previsió d’enllumenat amb tub corrugat fins a l’arbre que hi ha més al sud 
i gairebé davant de la façana del Molí. Aquests treballs complementaris es troben definits en l’actuació número 
3 del document de proposta de millora en l’adjudicació de l’obra que forma part de l’expedient i es troba en el 
perfil del contractant. Segons aquest document, la valoració econòmica és d’un PEM de 182,87 €. Els treballs 
inclouran les partides i amidaments definits, així com l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les 
actuacions necessàries per a la seva correcta execució, seguint les instruccions de la direcció facultativa, fins a 
un màxim de 1,00 punt, i sense cost addicional per l’Ajuntament. 

100 punt per executar les obres de previsió enllumenat fins al plataner. 
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0,00 punts si no s’ofereix l’execució de previsió enllumenat fins al plataner. 
 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 5, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que es considera que l’execució d’obres que millorin l’entorn 
dins l’àmbit del projecte augmenta la qualitat del contracte. Per aquest motiu es creu que l’execució per part de 
la contractista d’aquests treballs per la neteja i rejuntat de les parets del magatzem que no es troben 
contemplats en el projecte executiu, i a més sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, pot ser 
interessant per a una millor adequació de l’entorn, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 
Tanmateix, la ponderació del criteri és de 1 punt, amb una valoració econòmica d’un PEM de 182,87 €, en ser 
de les obres complementàries proposades la que té menys prioritat per part de l’Ajuntament. 

 
 

Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica en el sobre únic, les empreses 
licitadores hauran de presentar un cronograma detallat amb la planificació detallada de l’execució de les obres, i 
també hauran d’adjuntar el següent quadre: 

 
 

 
OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

 

Import IVA 
Total preu ofert 

(IVA inclòs) 

121.715,71 € 
 

21 % 
  

 

Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□ augment de 2 anys (termini garantia 3 anys) 

□ augment d’1 any (termini garantia 2 anys) 

□ sense augment, termini de garantia 1 any 

 
Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) 

□ 2 setmanes reducció termini execució obres 

□ 1 setmana reducció termini execució obres 

□ sense reducció, termini execució 4 mesos 

 

Experiència professional cap d’obra 
(indicar número obres similars executades) 

□ 2 experiències en obres similars 

□ 1 experiència en obres similars 

□ sense experiència en obres similars 

Obertura i col·locació de porta connexió magatzem 
(indicar compromís treballs o no) 

 

□ Sí 

 

□ No 

Neteja i rejuntat parets magatzem 
(indicar compromís treballs o no) 

 

□ Sí 

 

□ No 

Neteja perímetre recinte i estesa de graves 
(indicar compromís treballs o no) 

 

□ Sí 

 

□ No 

Muret 60cm pedra seca fins al noguer 
(indicar compromís treballs o no) 

 

□ Sí 

 

□ No 

Previsió enllumenat fins al plataner 
(indicar compromís treballs o no) 

 

□ Sí 

 

□ No 
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El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació. S’aplicarà el percentatge de la baixa 
proposada per l’empresa adjudicatària a la totalitat dels preus unitaris del projecte. 

 
 

11.- Criteris per determinar les baixes desproporcionades. 
 

En haver pluralitat de criteris de valoració, i tractant-se de la contractació d’obres on un percentatge important del 
cost és degut al cost de la mà d’obra i els mitjans mecànics utilitzats, per determinar que una oferta d’una empresa 
licitadora és presumptament anormal es tindran en compte paràmetres objectius, i es considerarà anormalment 
baixa en qualsevol dels casos següents: 

 

- Si concorre una empresa, quan compleixi el supòsit següent: 

1. Que l’oferta econòmica (criteri 1) suposi una baixa superior al 20% respecte l’import del pressupost base 
màxim de licitació. 

 
- Si concorren vàries empreses, quan compleixi els dos supòsits següents: 

1. Que s’hagi obtingut en la puntuació de l’oferta econòmica (criteri 1) més d’un 10% de punts que la mitjana 
aritmètica dels punts obtinguts en aquest criteri per totes les ofertes valorades. 

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, més punts que la mitjana aritmètica dels punts 
obtinguts en el conjunt de criteris per totes les ofertes valorades. 

 
El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert en l’article 149 de la LCSP. 

 

L’òrgan de contractació podrà requerir en la justificació del preu, un pressupost amb el desglossament dels costos 
directes i indirectes dels preus unitaris (costos salarials i preus unitaris simples de la mà d’obra indicant el conveni 
laboral de referència, transports i desplaçaments, materials i consumibles, mitjans tècnics, equips i vestuari, 
despeses generals i benefici industrial). Quan l’execució de part del servei estigui prevista a càrrec d’una empresa 
subcontractada, s’aportarà el seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat. Tanmateix, quan 
es gaudeixi de bonificacions, subvencions i altres situacions avantatjoses i excepcionals, es presentaran els 
comptes presentats al registre mercantil, i la Mesa podrà demanar també justificació a aquestes licitadores sobre 
aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa 

 

En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació no expliqui 
satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament dels costos directes i indirectes, 
quan hi hagi omissions o errors en la justificació, i en tot cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a l’execució 
del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la minoració del cost laboral mitjançant 
l’abonament de salaris als treballadors adscrits inferiors als establerts en el conveni col·lectiu de treball del sector 
que els és aplicable, o no compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 

 
 

12.- Condicions especials d’execució 
 

A més de les condicions especials d’execució que s’assenyalin en el PCAP en compliment de l’article 202 de la 
LCSP, s’estableixen les següents condicions especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, 
ètic i ambiental, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses 
subcontractistes que intervinguin: 

 
Condicions especials de caràcter social 

 

- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin durant la vigència del contracte, inclòs 
el conveni col·lectiu sectorial, concretament, pel que fa a les següents condicions socials i laborals: 

a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables. 

b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores sense dilació i d’acord amb les 
categories professionals, així com el pagament de les quotes de la seguretat social. 

 
- En cas de necessitat de contractació de nou personal i en substitucions, s’efectuarà amb criteris de 
responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de dones i homes amb dificultats especials 
d’inserció laboral o en situació de risc d’exclusió social, preferentment persones amb algun tipus de disminució, 
majors de 45 anys en atur de llarga durada o joves en recerca d’una primera feina, dones amb famílies 
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monomarentals o persones a càrrec o que visquin o hagin viscut violència masclista, sempre que disposin de 
la corresponent titulació i competències requerides en el lloc de treball. La contractista podrà trobar els perfils 
requerits entre d’altres, de programes d’inserció laboral o derivades pels serveis socials bàsics municipals, en 
el marc d’un pla d'acompanyament social. 

 

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a l’ocupació, la 
retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir 
mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

 

- S’incorporarà la perspectiva de gènere i s’evitaran els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i 
de la imatge en qualsevol documentació escrita o visual del contracte. 

 
- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i 
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la 
consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició 
de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. L’obligació de 
l’empresa contractista i el deure de comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració resta limitada als 
supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. 

 
Condicions especials de caràcter ètic 

 

- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

- Les contractistes i subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es 
comprometen a la seva execució amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o 
beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la 
legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la 
llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, be sigui de forma directa o a traves de 
les empreses filials. 

 
Condicions especials de caràcter ambiental 

 

- Els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu manteniment, compliran 
amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. 

 
- L’empresa adjudicatària gestionarà els residus generats durant l’execució del contracte d’acord amb la 
normativa d’aplicació, tenint a disposició els documents que justifiquin la seva gestió, i evitarà en tot el que sigui 
possible qualsevol producció minimitzant els residus en origen. 

 
Altres condicions especials 

 

- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i materials que es descriuen en els plecs, i 
en qualsevol cas hauran de ser suficients per a la gestió i execució de la totalitat de les obres. 

 

- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de Ciutadilla a la 
contractista, en la comunicació amb les persones responsables municipals del contracte o les persones en qui 
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deleguin. En qualsevol cas, la contractista està obligada a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

 

L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execució del contracte, aportant els 
documents justificatius que li requereixi la responsable municipal del contracte, tant per part seva com de les 
subcontractistes que participin en l’execució de les prestacions. 

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, es considerarà falta molt greu, que podrà 
provocar la imposició de les penalitats establertes en els plecs o per reiteració la resolució del contracte, mitjançant 
resolució motivada de l'òrgan de contractació, sense perjudici d’altres conseqüències previstes legalment. 

 
 

13.- Obligacions de la contractista 
 

A més de les obligacions de caràcter general que s’assenyalin en el PCAP, la contractista està obligada amb 
caràcter específic a complir les obligacions següents: 

 
- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis de bona 
fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i disposicions legals que li són aplicables, assumint les 
despeses que origini la seva gestió i normal funcionament. 

 

- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, coneixements, documentació i d’altres 
elements als que tingui accés amb motiu del contracte, sense que pugui conservar còpia o utilitzar-los per qualsevol 
finalitat diferent a les expressament recollides en els plecs, incorrent en cas contrari en les responsabilitats previstes 
en la legislació vigent. Igualment, haurà d’informar als empleats que únicament poden tractar la informació de 
l’Ajuntament per complir els serveis objecte dels plecs i també de l’obligació de no fer-los públics, cedir o alienar les 
dades que coneguin. Aquesta obligació romandrà després de la finalització del contracte. 

 
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que siguin d’aplicació, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

 
- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, en especial el conveni 
col·lectiu sectorial, el pagament dels salaris i de les quotes de la seguretat social, respectar els drets de les 
persones treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i la totalitat de 
la normativa laboral d’aplicació. 

 
- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració social de persones amb discapacitat. 

 

- El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i proveïdors derivades de 
l’execució de les obres s’haurà de fer en els terminis prevists per les reglamentacions en l’àmbit de la lluita contra 
la morositat de les operacions comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix, l’empresa 
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la responsable municipal del contracte. 

 
- L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal adscrit haurà d'observar els nivells 
mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones 
no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà a la contractista i aquella haurà de substituir-la en el 
termini més breu possible. 

 
- La contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder substituir 
les persones adscrites a les obres objecte del contracte en supòsits de vacances, absències, i malalties. 

 
- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar correctament les obres en els termes 
continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars i en la seva oferta. 

 
- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de protecció personal que siguin 
precisos, adaptats a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. En cas que l'empresa no disposi d'alguna 
màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 

 
- Garantir que les actuacions sempre són efectuades per personal qualificat i amb la formació suficient, i que les 
empreses subcontractades disposen dels registres corresponents. 
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- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels treballs executats i la seva documentació 
relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns. 

 

- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives i tècniques de l’empresa, i 
els horaris de funcionament. 

 
- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i màquines (inclosos els EPIS) que se li confiïn 
per al desenvolupament del seu treball, i els mantindran en perfecte estat de conservació i neteja, essent 
responsables dels desperfectes, deterioraments o danys que es produeixin per la seva culpa o negligència, tant en 
aquells estris, eines, com en els locals, dependències, instal·lacions, en els quals exerceixin les seves activitats. 

 
- Donar suport tècnic a la direcció facultativa i a la responsable municipal del contracte, sempre que sigui necessari. 

 
- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus derivats dels treballs, tenint en compte 
les seves característiques i la normativa aplicable en matèria ambiental i de prevenció de riscos laborals. La seva 
manipulació serà de forma segura per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar 
contaminació i risc per les persones. 

 
- Comunicar prèviament qualsevol canvi dels mitjans humans i tècnics, que no podrà suposar en cap cas una 
disminució de les prestacions, i haurà de ser acceptat per la direcció facultativa. 

 
- Comunicar per escrit a la direcció facultativa qualsevol incidència que pugui perjudicar o entorpir el funcionament 
de les obres a executar. 

 
- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal destinat al present contracte, amb detall dels 
noms, categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada, i els formularis RNT 
i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les 
responsabilitats derivades de la contractació de personal. 

 
- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui òptim per a les funcions previstes. Cadascun dels equips i 
elements a instal·lar seran de la mateixa marca, i en cas que no sigui possible, caldrà justificar els motius i la 
idoneïtat dels equips i materials proposats, per tal d’obtenir l’autorització prèvia de la direcció facultativa. 

 
- La contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el 
seu manteniment, compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de 
gasos contaminants i partícules dels vehicles complirà la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó 
compliran almenys la normativa EURO 5. 

 
- La contractista estarà obligada a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps 
d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de l’Ajuntament, organitzant el personal que 
consideri oportú per la realització dels treballs. 

 
- La responsable de la contractista informarà de les principals incidències del servei, estarà en comunicació 
permanent amb la direcció facultativa, assistirà a les reunions de treball sempre que sigui requerit en cas de queixes i 
incidències, així com la resta d’obligacions indicades en el PPTP. 

 
- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilització negligent en els treballs 
realitzats per part de l’empresa adjudicatària, aquesta assumirà el seu cost de reposició. 

 
- Lliurar pel projecte final de l’obra executada “as built” els documents dels assajos, homologacions materials, 
garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació de proveïdors, informes i plànols de les xarxes de serveis, 
així com la totalitat de la documentació generada, en format paper i digital editable. 

 
- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs realitzats, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
- La contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes, 
que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les 
actuacions realitzades, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració amb caràcter ineludible. 
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- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin per qualsevol fet que 
es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a 
l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats. 

 
- Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys tres cents mil euros 
(300.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 90.000 €, o aquella que assenyalin les 
reglamentacions sectorials, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa 
adjudicatària. En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

 

- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de manera 
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser 
compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació. 

 
- La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa 
a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre la contractista i 
la subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri 
aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista. 

 
- Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular donar compliment a les 
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 
171/2004 en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas que 
en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o personal dependent 
de la Corporació. 

 
- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi la normativa de prevenció 
de riscos laborals i la seva reglamentació derivada, en quant a vestuari, EPI's, etc. 

 
- La contractista està obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el que 
assenyala el conveni sectorial en matèria de seguretat i salut en el treball, així com la totalitat de la normativa 
d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut. 
Tindrà a disposició la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa. 

 
- La maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de seguretat, i es disposarà de 
les homologacions i certificats que corresponguin, complint l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 
- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del contracte. 

 

L’Ajuntament de Ciutadilla, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment els controls i auditories que estimi 
oportunes per comprovar el correcte funcionament per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions, la 
qual està obligada a facilitar-li les dades o documents que li requereixi. 

 
 

14.- Modificacions del contracte 
 

El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 
a 207 i concordants de la LCSP. Sempre es donarà audiència a la contractista, i la formalització del contracte serà 
conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de modificació del contracte en el perfil  
del contractant. 

 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes que poden donar lloc a una 
modificació del contracte consistent en un increment d’un 20% del pressupost base del contracte, són les que es 
relacionen a continuació: 

 
- per obres derivades de l’existència de serveis afectats de xarxes d’aigua potable, sanejament, 
telecomunicacions, gas, baixa tensió, i serveis similars existents en l’àmbit de l’obra que no hagin estat informats 
en la redacció del projecte per la propietat o per les empreses corresponents, i que siguin necessàries per a 
l’execució dels treballs contractats. 

- per obres derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles, o sobrevinguts originats per materials, 
deficiències estructurals, troballes arqueològiques, sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa 
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les obres. 
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Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es preveu que les variacions en l’execució 
de les obres no superin aquest percentatge respecte el preu inicial del contracte. 

 

Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per a la contractista, i en cas de modificacions 
successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. 

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. En el 
supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les 
contemplades, resulta d’aplicació l’article 242.2 de la LCSP. 

 
Tanmateix, cal recordar que no tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats en l’article 242.4, 
com l’excés de mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10% del contracte inicial, recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus contradictoris 
que no suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3%. 

 
 

15.- Incompliments i penalitats 
 

Es consideraran incompliments molt greus: 
 

1. El retard en un termini superior a quatre setmanes naturals respecte el termini d’execució de les obres 
fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte. 

3. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, coordinació de seguretat i 
salut, la responsable municipal del contracte o l’Ajuntament, o la seva inobservança. 

4. La realització dels sistemes de treballs, ús de materials, màquines, mitjans o personal diferents als 
previstos en el projecte, plecs, ofertes de la contractista i en el contracte, o insuficients o inadequats per 
executar les obres objecte del contracte. 

5. No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents. 

6. No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa d’aplicació. 

7. La falsedat de la informació facilitada per la contractista als efectes de les valoracions i certificacions, o el 
falsejament de les prestacions consignades per la contractista en els documents de cobrament. 

8. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en els treballs. 

9. L’incompliment de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin del contracte. 

10. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i 
les de seguretat i salut en el treball. 

11. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos en la gestió de residus, abocament d’aigües, i en 
general sobre el medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

12. Rebre, la contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o contraprestació per part de 
tercers durant qualsevol de les fases de l’execució del present contracte. 

13. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu. 

 
Es consideraran incompliments greus: 

 
1. El retard en un termini superior a una setmana natural respecte el termini d’execució de les obres fixat en 

el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a quatre setmanes, per causes imputables a la contractista. 

3. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció facultativa, coordinació de 
seguretat i salut, responsable municipal del contracte o l’Ajuntament. 

4. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs. 

5. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap d’obra a una visita 
d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la visita. 

6. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs. 

7. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu. 

 
Es consideraran incompliments lleus: 

 

1. El retard en un termini fins a una setmana respecte el termini d’execució de les obres fixat en el contracte, 
per causes imputables a la contractista. 
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2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a una setmana, per causes imputables a la contractista. 

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol incompliment contractual que per 
la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada únicament com a lleu. 

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les condicions establertes en 
els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu de l’execució de les obres. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió prèvia del mateix incompliment i la imposició 
de penalitats per resolució administrativa ferma, durant la vigència del contracte. 

 
En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents: 

 

1. Incompliments molt greus: 6.000 euros. 

2. Incompliments greus: 2.000 euros. 

3. Incompliments lleus: 300 euros. 
 

Quant a l’incompliment pel retard respecte el termini d’execució de les obres, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, sense perjudici de l’aplicació de la 
penalitat que correspongui per incompliment greu o molt greu respecte el termini d’execució de les obres. 

 
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 

 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués 
constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats. 

 
 

16.- Altres condicions del contracte 
 

Consultes durant la licitació: 
 

Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de propostes seran publicades en el 
perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procediment. 
Es recomana a les licitadores interessades consultar de forma periòdica el perfil del contractant per estar 
informades de l’estat de situació del procediment de contractació. 

 

Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui possible, abans 
dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests darrers dies de presentació de les 
ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar la consulta i poder redactar la resposta. 
En cap cas es contestaran les consultes que arribin en els últims dos dies del termini. 

 
Visita a les instal·lacions 

 

Per tal que les licitadores puguin tenir un major coneixement de les característiques de les obres a executar, i 
puguin disposar de la màxima informació possible per formular les seves ofertes, es podran visitar les instal·lacions 
per aclarir dubtes que el PPTP pugui deixar i fer les consultes que considerin en el perfil del contractant, conèixer 
les necessitats, disposar de la informació necessària per elaborar la seva proposta tècnica, i proposar qualsevol 
millora de les prestacions amb l’objectiu de facilitar una correcta execució del contracte. 

 
Al perfil de contractant es publicarà el dia i hora que tindrà lloc la visita al recinte objecte de les obres. Les licitadores 
interessades en la visita hauran d’enviar un correu electrònic a ajuntament@ciutadilla.cat indicant el nom, DNI i 
empresa de les persones que assistiran el dia de la visita, amb un màxim de dues persones per empresa. 

 
Confidencialitat de la documentació: 

 

En les seves ofertes, les empreses hauran d’assenyalar de forma expressa i justificada quines són les parts dels 
documents tenen la consideració de confidencials. Si no s’indica de forma expressa els continguts confidencials, 
es considera que el conjunt de documents presentats no tindrà aquest tracte. 

 
La contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució del contracte, tant aquella que contingui dades de tipus personals com la resta de documents. 

mailto:ajuntament@ciutadilla.cat
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Protecció de dades: 
 

En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin les licitadores abans 
de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part de la contractista, caldrà que hagin obtingut prèviament el 
consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella informació a l’Ajuntament, amb la finalitat de 
presentar-se a la licitació, i en cas de ser adjudicatari, per al seguiment del contracte. Les persones afectades 
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant 
l’Ajuntament de Ciutadilla. 

 

La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a la qualificació de les 
ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions establertes en la normativa de 
contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els destinataris d’aquesta informació seran el propi Ajuntament, 
així com terceres persones que en l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa. 

 
La contractista no podrà, sense prèvia autorització de l’Ajuntament, publicar notícies ni fotografies de les obres ni 
autoritzar a tercers la seva publicació. 

 

L’Ajuntament de Ciutadilla es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part de la contractista, d’editar i en 
qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, 
cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns. 

 
Responsable del contracte: 

 

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la responsable del contracte 
seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra. 

 
A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la unitat 
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable del contracte seran 
les que s’assenyalen en el PPTP. 

 
Subcontractació: 

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. La contractista 
podrà subcontractar la realització de treballs i prestacions accessòries del contracte, sempre havent comunicat 
prèviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, acreditant que es compleixen les experiències 
del personal especificades en el PPTP, i havent obtingut l’autorització de l’òrgan de contractació. 

 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, la contractista comunicarà per escrit, a l’inici de l’execució del contracte o 
abans de celebrar subcontractes, la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els 
representats legals de la subcontractista així com la justificació de l’experiència i qualificació dels operaris de 
conformitat amb l’establert en els plecs i per la normativa d’aplicació, i que no està incursa en cap supòsit de 
prohibició per contractar. 

 
La contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació durant l’execució del 
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les subcontractacions en el llibre de subcontractació, i ho 
comunicarà a la coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i la normativa d’aplicació. 

 
La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al que disposen els articles 
215 a 217 de la LCSP. 

 
Mesures en cas d’aturada o vaga legal: 

 

En el supòsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors adscrits al contracte, 
l’adjudicatària haurà de mantenir informada de forma permanent a la responsable municipal, de les incidències i 
desenvolupament de l’aturada. L’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la 
seguretat de l’àmbit d’execució dels treballs, informant prèviament de les actuacions previstes. 

 

També caldrà prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres administracions 
o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les 



Pàgina 22 de 22 
 

persones, ja sigui per combatre virus o d'altres equivalents que puguin aparèixer, i que provoquin la necessitat de 
disminuir o aturar la freqüència de les tasques previstes. 

 

Un cop finalitzada l’aturada legal, l’adjudicatària presentarà en un termini màxim d’una setmana, un informe en el 
que s’indiquin els treballs que s’hagin prestat, i aquells planificats que finalment s’hagin deixat de prestar. 

 
La persona responsable municipal comprovarà els possibles incompliments produïts com a conseqüència de 
l’aturada, i procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura dels incompliments en el període en que 
s’hagi produït l’aturada o vaga legal. Es comunicaran les actuacions per escrit a l’adjudicatària, es deduiran els 
imports que corresponguin en les factures del període afectat, i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin 
d’acord amb el règim sancionador del contracte. 

 
Garanties provisional i definitiva: 

 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 de la LCSP. 
 

La garantia definitiva a constituir per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. No obstant això, donades les característiques de les obres, amb treballs 
de rehabilitació d’un edifici amb interès arquitectònic i amb terminis de subvencions que cal complir, en cas que 
l’oferta de l’adjudicatària resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de contractació pot exigir 
en el PCAP una garantia complementària del 5%, a més de la garantia definitiva, pel que la garantia total arribarà 
a un 10% del preu final ofert. 

 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. 

Revisió de preus: 

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus. 

 
Pagament dels treballs: 

 

El pagament d’aquest contracte es realitzarà tal com s’assenyala a la LCSP, i es consideraran inclosos en el preu 
d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatària la totalitat de despeses que es relacionen en el PPTP, no donant 
lloc a cap increment del preu d’adjudicació. 

 
 

17.- Conclusions 
 

Així doncs, vista la necessitat de contractar les obres contemplades al Projecte de rehabilitació d’edifici per obrador i 
venda de pa del conjunt del Molí del Valls, aprovat per l’Ajuntament, i ateses les consideracions anteriorment 
exposades, el tècnic sotasignat proposa: 

 

1) Que l’Ajuntament, si ho creu convenient i sempre que existeixi partida pressupostària suficient, inicií la 
tramitació per a la contractació de les obres contemplades al Projecte de rehabilitació d’edifici per obrador i 
venda de pa del conjunt del Molí del Valls. 

 
En qualsevol cas, aquesta Corporació podrà acordar allò que consideri més oportú o convenient per als interessos 
municipals. 

 

Ciutadilla, octubre de 2024 
 

l'enginyer industrial, 
Manel Espachs Pagès 
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