
Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. Nom Contracte d’obres del Projecte d’Urbanització de l’Ermita de Santa
Magdalena

2. Classificació del 
contracte

X OBRES

 SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

CONTRACTE MIXT

 CONTRACTE PRIVAT

3. Objecte i 
Justificació de la 
necessitat del 
contracte

L’objecte d’aquest contracte, és urbanitzar l’espai resultant de l’enderroc 
de l’antiga Ermita que ocupava l’espai d’intervenció previst, i havent 
realitzat el seguiment arqueològic, l’espai que ocupava és un Jaciment 
arqueològic, i com a tal, qualsevol intervenció en un jaciment, tingui la 
consideració de BCIL i/o BPU, haurà de ser informada per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat.

Durant la intervenció de les obres d’urbanització, caldrà efectuar un 
seguiment arqueològic que a mode informatiu correspondria a l’execució 
de les excavacions pels serveis de reg i enllumenat i per la formació de 
sots per la plantació d’arbres.

El mur existent que va quedar després de l’enderroc de l’ermita, es 
manté igual, realitzant alguna petita consolidació per deixar-lo en bones 
condicions.

Les dimensions de l’actuació prevista de les obres d’urbanització són de 
360 m².

Detalladament, les obres contemplades en el Projecte són:
• Enderroc d'elements de paviment
• Consolidació del mur que divideix l’espai en dues parts i del mur 

de la part posterior
• Retirada de mobiliari urbà
• Nivellament, repàs i piconatge d'esplanada
• Xarxa de reg
• Xarxa d’enllumenat
• Pavimentació parcial de solar i vorera
• Reposició Mobiliari urbà
• Plantació d'arbrat i petita jardineria
• Altres treballs complementaris

Projecte d’Urbanització de l’Ermita de Santa Magdalena. Aprovat de 
forma definitiva en Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 6 de 
Setembre de 2024.

4. Lots No
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5. Contracte 
d’obres. Unitat 
encarregada del 
seguiment

Regidoria d'Actuacions Públiques i Serveis

6. Responsable del 
contracte

Director d’Obra

7. Durada contracte 3 mesos

8. Termini de 
garantia

Obres: 1 any

Subministraments: 3 anys

9. Responsabilitats 
del responsable del 
contracte

-Supervisar l'execució del contracte.

-Adoptar les decisions i dictar las instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

-Proposar a l'òrgan de contractació les penalitats per demora o 
incompliment.

-En el cas de les obres,  emetre un informe on es determini si el retard 
en acabar una obra va ser produït per motius imputables al contractista.

-Assistir a la recepció material dels contractes.

10. Supervisió del 
projecte

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, en tractar-se d'un pressupost base 
de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, s'indica que les obres del 
projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

11.  Anualitats: 1 anualitat

12. Pressupostos Projecte d’Urbanització de l’Ermita de Santa Magdalena

Pressupost d’execució material 54.408,85 €

13 % Despeses generals 7.073,15 €

6% Benefici industrial 3.264,53 €

Pressupost base (Sense IVA)     64.746,53 €

IVA (21%)                     13.596,77 €

Pressupost d’execució per contracta                 78.343,30 €

13. Revisió de 
preus

No procedeix.

14. Partida 
pressupostària

Hi ha consignació pressupostària a les partides del Pressupost 
municipal: 
Partida: 2024- 40310 17100 61901 Adequació d’espais lliures
No es contempla cap partida per les direccions d’obra que van a càrrec 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament.

15. Valor estimat Valors IVA exclòs: Inclou el pressupost base + un màxim del 20% de 
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del contracte 
(Art.101)

desviació per increment d'amidaments:  77.695,84 €.

La desviació per increment d'amidaments podria ser deguda a obres no 
previstes al projecte en l’execució de l’obra, ja sigui per localització de 
serveis soterrats o causes sobrevingudes.

16. Criteris de 
valoració

Aplicació automàtica (sobre B) (100 punts)

– Oferta econòmica (100 punts):

S’atorgaran 100 punts a l’oferta més econòmica.

Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva 
oferta, que s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent:

on:

P = Puntuació obtinguda

PM = Puntuació màxima

Baixa LIC = (1-(Oferta licitador/Preu licitació))

Baixa MAX = (1-(Oferta més baixa/Preu licitació))

El preu ha d’incloure totes les actuacions previstes, incloent el tancament
de l’obra, comunicació/senyalització de les feines i actuacions en l’àmbit,
els elements de tall i gestió de trànsit, la gestió dels residus, incloent 
majoracions, minoracions i consumibles.           

17. Acreditació de 
la solvència 
econòmica i 
financera

Volum anual de negocis del licitador.

18. Acreditació de la
solvència tècnica o 
professional

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació 
d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o 
subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l’import anual  acumulat en l’any de 
més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana 
del contracte.

19. Subcontractació Es permet. Limitat a les normes generals.

20. Condicions 
especials 
d'execució

Es d’obligació per al contractista sotmetre's a la normativa nacional i de 
la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

• Clàusules mediambientals

L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució el 
nomenament d’un responsable ambiental de les obres, serveis o 
subministraments que vetlli per l’adopció de bones pràctiques ambientals
durant l’execució del contracte com la gestió de productes utilitzats i el 
seu embalatge.

A més, l’adjudicatari es compromet a minimitzar el consum de recursos 
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naturals (matèries primeres, combustibles, aigua...), la generació de 
residus i, per altra banda, a afavorir la reutilització i el reciclatge 
(mitjançant pràctiques com la recuperació a càrrec del contractista del 
material envasat i dels productes emprats, el subministrament de béns 
en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant
l’execució del contracte).

• Clàusules de transparència fiscal

Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses 
vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el 
contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els 
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser 
íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, 
sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en 
algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses 
filials.

21. Plec de clàusules tècniques:

Les memòries han estat redactades pels serveis tècnics municipals i signades per l'enginyer 
municipal sota signant i s'ajusta en la seva documentació i contingut a les condicions 
contractuals. Compleix amb la normativa legal que li és d'aplicació i serveix per la finalitat per 
la que fou encarregat.

El plec de condicions tècniques és inclòs en document del projecte en tres parts:

1.- Plec de condicions tècniques generals

2.- Plec de condicions tècniques particulars

3.- Plec de condicions de seguretat i Salut en el treball

22. Classificació del contractista: 

Projecte d’Urbanització de l’Ermita de 
Santa Magdalena Contracte d'obres

Grup: C Edificacions

Subgrup: 2 Estructures de fàbrica o formigó 

Categoria: 1 Inferior a 150.000€

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la 
classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de 
les empreses contractistes de serveis.

Donat l'import del contracte (VEC inferior a 500.000€) no requereix de classificació del
contractista.
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23. Estabilitat 
pressupostària 
(Disposició 
addicional tercera 
LCSP)

D'acord amb la Disposició Addicional tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 9/2017), en els expedients de contractació ha de 
constar una valoració de les repercussions que tindrà el contracte sobre 
el compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària.

L'actuació descrita, no suposa un increment de despeses de 
manteniment de la instal·lació projectada.

Valls, a data de signatura electrònica,
Enginyer municipal
Anton Pellicer Casajuana

Ref: /   V:\Urbanisme\General\_ANY 2024\PROJECTES INTERNS\24002_PRJ_Urbanització Ermita Sta Magdalena\Contractació\
Memòria Justificativa del Contracte - Santa Magdalena.odt      

Pàg:5 de 5


