


CODI DE VERIFICACIÓ	 <b>3M6F 512M 6T1X 2I1F 0SW3</b>				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2024/123	DOCUMENT NÚM.	SG181028V	DATA	21/11/2024
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1				

## DECRET D'ALCALDIA

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1.

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

<b>A. Definició de l'objecte del contracte</b>		
Descripció : Obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona – FASE 1		
CVP :		
45231300-8 : Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales		
45232150-8 : Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua		
45332200-5 : Trabajos de tendido de cañerías de agua		
<b>B. Pressupost base de licitació</b>		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
498.659,80 €	104.718,56 €	603.378,36 €
Aplicació pressupostària : T12 1610 63312		
Sistema de determinació del preu : Pressupost del projecte		
<b>C. Valor estimat</b>		
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	498.659,80 €	
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)		
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)		
Pròrroga (IVA exclòs)		
Total valor estimat	498.659,80 €	

L'objecte de les obres és la retirada de la xarxa d'abastament de tubs de fibrociment, el tractament del residu, i la instal·lació d'una nova xarxa de tubs de polietilè per a 16 bar de pressió. La substitució inclou també les vàlvules, escomeses, boques d'incendi, etc... que formen part de la xarxa d'abastament dels trams substituïts.

El projecte té en compte els trams on s'intervé inclosos en àrees d'expectativa arqueològica per tal de fer el seguiment amb el suport tècnic adequat.

Les obres previstes al projecte inclouen :

- Instal·lació de xarxa d'abastament provisional i connexió de les escomeses
- Tall del paviment actual
- Demolició del paviment
- Excavació de rasa
- Retirada del tub de fibrociment i tractament del residu
- Instal·lació el nou tub de polietilè incloent vàlvules, hidrants, i resta d'accessoris, i formació dels registres necessaris.
- Connexió de les escomeses al nou tub i formació de registres
- Reblert i compactació de la rasa col·locant la banda indicadora del servei
- Restitució del paviment segons el material existent

Els trams inclosos en el projecte es divideixen en tres i són els següents:

Actuació 1. Carrer del Doctor Bayés. Es renovaran un total de 562,6 metres de canonada, amb diàmetres que varien entre DN63, DN125 i DN250, distribuïts de la següent manera:

- DN63: 29,6 metres
- DN125: 518,3 metres
- DN250: 14,7 metres

Actuació 2. Àrea propera a l'Escola Era de Dalt: Carrer de Pompeu Fabra, Passatge de Sant Joan, Carrer de Jaume Balmes i Carrer Americà, entre d' altres. Es renovaran un total de 912 metres de canonada, amb diàmetres entre DN63 i DN110:

- DN63: 910 metres
- DN110: 11,1 metres

Actuació 3. Carrer Lourdes, Carrer Sant Andrés i Carrer Call. Es renovaran un total de 629,8 metres de canonada, amb diàmetres que varien entre DN63, DN75 i DN125:

- DN63: 511,8 metres
- DN75: 58,2 metres
- DN125: 59,8 metres


Atès que es considera necessari licitar les obres esmentades donat que cal la substitució urgent de les canonades de fibrociment ja que han superat la seva vida útil i es preveu que puguin provocar fuites per desgast dels materials.

Tenint en compte que l'aprovació del projecte executiu de la renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona – FASE 1 es troba actualment en fase d'exposició pública i caldrà que estigui aprovat definitivament per poder procedir a l'adjudicació de les obres contemplades al mateix.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; per la present

## **RESOLC:**

**Primer.-** No dividir en lots l'objecte del contracte de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1, tenint en compte la memòria elaborada per l'Arquitecte Municipal i d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament de Tona, el qual assenyala, entre d'altres, el següent:

CODI DE VERIFICACIÓ	 3M6F 512M 6T1X 2I1F 0SW3				
EXPEDIENT NÚM.	SG/2024/123	DOCUMENT NÚM.	SG181028V	DATA	21/11/2024
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1				

«**Primer.**- Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona – FASE 1, tenint en compte la memòria emesa per l'Arquitecte Municipal, els següents:

- Les obres objecte del projecte, requereixen una execució unitària, per les pròpies característiques de l'actuació. La divisió en lots del contracte faria la seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la qual cosa comportaria un risc d'incidir negativament en la correcta execució de les actuacions i generar majors afectacions al servei d'abastament d'aigua potable a la població.
- La divisió en lots dificultaria els treballs tant a nivell d'execució, d'implantació, del control de prevenció de riscos laborals i del control de l'obra.

Per tot, queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i augment de costos d'execució del contracte.

[---]»

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari.