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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Títol: Obres relatives al projecte executiu de la reurbanització del Passeig Marítim de la Mar 

Bella (àmbit passeig-àmbit 1), al districte de Sant Martí de Barcelona. 
 
El present Plec de Prescripcions Particulars del concurs de les obres de referència complementa 
i destaca diversos aspectes tècnics a considerar pels oferents amb l’objectiu d’una major 
comprensió de les obres a executar i els seus condicionants per adaptar els processos 
d’execució i el pressupost a les condicions esperables. 
 
Les prescripcions aportades són complementàries a la resta de documentació del concurs. Són 
enunciatives no limitatives, es a dir, la prescripció sobre un assumpte concret no s’ha 
d’interpretar com la no prescripció en la resta d’aspectes no mencionats.   
 
 
 
1. Pagament del cànon d’abocador de terres contaminades. El projecte constructiu contempla el 
transport de terres i runes a l’abocador per a materials inerts. En el hipotètic cas que apareguin 
materials amb classificació no inert i requereixin de trasllat a l’abocador específic es contemplarà 
un preu contradictori de cànon d’abocament que serà equivalent al preu real justificat amb 
factura més l’aplicació d’un coeficient de pas del 10% en concepte d’indirectes i despeses 
auxiliars per confeccionar el preu d’execució material de la partida. A aquest preu PEM se li 
aplicarà el corresponent coeficient de Despeses generals i Benefici Industrial. 
 
En la formalització del nou preu no s’alterarà cap altre concepte com el transport, càrrega o 
altres i únicament es variarà el preu del cànon d’abocament, substituint el cànon d’inerts ofertat,  
d’acord a l’exigència normativa i que decideixi el Director Ambiental i el Director de l’obra. 
 
En aquest cas, de manera excepcional, el preu de la partida de transport a l’abocador serà 
contractual en la seva descomposició per determinar els rendiments i preus unitaris que la 
composen. 
 
La justificació d’aquesta mesura és per la inexistència de partides suficients i adequades 
definides al banc de preus BEDEC, contractual per a preus contradictoris, i que portaria a una 
indefinició que considerem oportuna concretar i considerar en la fase d’oferta per donar major 
seguretat a les parts en cas que es donés. 
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