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REUNITS 

 
D’una  part  el senyor xxxxx, major d’edat,  amb  DNI xxxxx  i  amb  domicili  a  efectes 
d’aquest contracte al carrer Pintor Fortuny 17-19 de Barcelona (08001). 
 
I d'altra el senyor / la senyora xxxxx, major d’edat, amb NIF xxxxx i domicili a efectes 
d’aquest contracte a xxxxx.   
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la societat Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA", 
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full núm. 201699, inscripció 
1a. Actua en la seva condició de Director General de la Societat d'acord amb l’escriptura 
d’elevació a públic d’acords socials xxxxx 
 
Els segons en nom i representació de xxxxx (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
Barcelona, carrer xxxxx inscrita en el Registre Mercantil de xxxxx al tom xxxxx, foli xxxxx, 
full núm. xxxxx, inscripció xxxxx. Actua en la seva condició de xxxxx de la Companyia 
d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de 
xxxxx, Sr. xxxxx, el dia xxxxx, amb el núm. xxxxx del seu protocol. 
 

EXPOSEN 
 
I.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de 
l’Ajuntament de Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que 
disposen les Lleis de Règim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments 
i qualsevol altra disposició que li sigui d’aplicació. 
 
II.- D'acord amb els seus Estatuts, modificats mitjançant acord del Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada en data 31 de març de 2023, 
FOMENT DE CIUTAT, SA té per objecte el desenvolupament, execució i coordinació de 
plans integrals de territori o plans integrals d’àrea així com el suport en la transformació 
urbana del Districte de Ciutat Vella, desenvolupant i execució aquelles accions, 
programes i/o actuacions que es considerin necessaris per aquesta transformació.  
Aquestes actuacions són executades mitjançant gestió directe. 
 
III.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, ha convocat un 
procediment obert per a l’adjudicació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DE 
L’AVANTPROJECTE, AIXÍ COM LA POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU, LA SEVA CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL I L’ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT I  DIRECCIÓ D’OBRA I DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE: 
REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A 
BARCELONA, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA SOCIAL, publicant-se el 
corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de data xxxxx. 
 
IV.- El Contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractació de FOMENT DE CIUTAT, 
SA  la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 
l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases 
del procediment de contractació, que ha quedat a disposició de FOMENT DE CIUTAT, 
SA als efectes previstos en aquest Contracte. 
 
V.- En data xxxxx, es va formalitzar el contracte de redacció d’avantprojecte. 



   

                                                                            

 

 

 

 

 
VI.- En data xxxxx, es va formalitzar el contracte de redacció de projecte executiu. 
 
VII.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis abans 
esmentat, i que queda subjecte a les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- OBJECTE 
 
1.1.- L’objecte del contracte el constitueix la realització dels treballs, serveis i tràmits 
necessaris i relatius a la direcció de les obres, direcció de l’execució de l’obra i tancament 
de l’obra de la remodelació del carrer Pepe Rubianes al Districte de Ciutat Vella, a 
Barcelona, així com per al foment de l’eficiència social, de conformitat amb el previst a la 
documentació adjunta a la licitació. 
 
Sense perjudici d’aquest equip tècnic addicional el Director de l’obra haurà de garantir el 
coneixement integral de la feina realitzada anteriorment per part dels membres integrants 
de l’equip de redacció, essent responsabilitat de l’adjudicatari realitzar aquelles tasques 
necessàries per garantir aquest coneixement integral durant la fase d’execució de les 
obres. 
 
No forma part de l’objecte del present contracte la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
El Director d’Obra a què es refereix el present Contracte, és el responsable del 
compliment del Projecte. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contarà, com a mínim, 
amb l’equip identificat al quadre de preus, sense perjudici d’aquell altre suport que 
consideri necessari i a cost de l’adjudicatari. 
 
Així mateix, i dintre de les seves funcions, haurà de: 
 
- Direcció facultativa, com a Direcció de l’obra, per part del tècnic titulat competent que 
formarà part de l’equip ofertat. 
 
- Control qualitatiu de l’execució de l’obra, dirigint el pla de control de qualitat i, fent el 
seguiment de les descripcions del projecte, verificant que aquestes s’executen conforme 
al mateix i als plecs de condicions generals i particulars establertes en ell. Verificació del 
compliment de totes les normatives oficials. 
 
- Supervisió de la realització de tots aquells assaigs de laboratori necessaris per establir 
la bondat dels material utilitzats en obra així com dels mètodes constructius utilitzats  per 
la seva col•locació, confeccionant un protocol de funcionament en l’obra per realitzar dita 
activitat del contractista i de la direcció d’execució de projectes. 
 
- Control geomètric de l’obra, assegurant amb mitjans de topografia d’alta precisió que la 
propietat posarà a disposició de la direcció d’execució  de projectes, que els replanteigs 
es fan correctament i l’obra s’executa conforme a ells.  
 
- Confecció de les medicions de l’obra executada i de les certificacions d’obra, verificant 
el seu ajustament al projecte constructiu aprovat per la propietat i verificat per la direcció 
integral de projectes.  
 



   

                                                                            

 

 

 

 

- Confecció d’un procediment de variacions de partides d’obra existents o de nova creació 
i mecanisme d’aprovació per part de la propietat de les mateixes, aplicant la metodologia 
dissenyada per la direcció  d’execució de projectes coordinadament amb la propietat 
durant tot el desenvolupament de l’obra. 
 
- Confecció, conjuntament amb el contractista de l’obra, del planning total de l’obra i dels 
plannings parcials. 
 
El planning general es subdividirà en tots aquells parcials que siguin necessaris per un 
perfecte control de l’obra en els seus terminis i els mitjans emprats pel contractista per 
assolir-los. 
 
- Seguiment dels nplannings d’obra,  tenint cura del compliment i verificant en l’obra si els 
mitjans materials i les diverses subcontractes es realitzen en els temps adequats, 
comunicant periòdicament a la propietat el grau de compliment dels plannings d’obra i, les 
mesures correctores que fossin necessàries en cas de desviació. 
 
- Verificació constant del compliment de la normativa de construcció i dels plecs generals 
i particulars dels projectes, així com de la legislació medi ambiental tant des de el punt de 
vista d’execució d’obra com el d’eliminació de residus del procés constructiu.    
 
- Control de qualitat i de terminis de confecció per part del contractista del “as built”, 
essent també competència de la direcció integral de projectes la confecció de la 
metodologia de treball dels equips que des de el principi de l’obra siguin els encarregat de 
mantenir el “as built” al dia. 
 
- Confecció del “as built” de l’obra d’acord amb els requeriments de l’Ajuntament de 
Barcelona, recollint  totes les dades necessàries, els materials emprats i les seves 
característiques pròpies i de col•locació. 
 
- Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de proves de 
les instal•lacions, proposant al contractista i donant coneixement  a la propietat de totes 
aquelles mesures correctores que siguin necessàries per una correcte recepció de l’obra 
per part de l’adjudicatària. 
 
- Revisió i control dels projectes de legalització de les instal•lacions realitzades pels 
industrials que les han executat. 
 
- Confecció periòdica d’un dossier fotogràfic en format digital explicatiu dels procediments 
de posada en obra de les distintes partides de obra, analitzant els sectors d’obra genèrics 
i aquells particulars que es consideren necessaris per un posterior coneixement d’allò 
construït. 
 
- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 
experiència. 
 
- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris a garantir la correcta execució del 
Projecte. 
 
- Interpretar dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 
l’esmentat Projecte. 
 
- Resoldre de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 



   

                                                                            

 

 

 

 

- Totes aquelles enumerades directa o indirectament a la documentació tècnica annexada 
 
1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats sota la direcció i control de 
Foment de Ciutat, d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest 
contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la 
qual el contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament. 
 
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present contracte, 
degudament identificats per les parts: 
 
a) Plec de clàusules administratives particulars, com a annex núm. 1 del contracte de 

redacció de l’avantprojecte. 
b) Plec de clàusules tècniques, com a annex núm. 2 del contracte de redacció de 

l’avantprojecte. 
c) Documentació tècnica de referència, com a annex núm. 3 del contracte de redacció de 

l’avantprojecte. 
d) Oferta presentada pel Projectista, que s’adjunta com annex núm. 4 del contracte de 

Direcció de l’obra, direcció de l’execució de l’obra i tancament de l’obra. 
e) Còpia de la fiança definitiva constituïda, com annex núm. 5 del present contracte 
f) Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d'Obres, com 

annex núm. 6 del contracte de redacció de l’avantprojecte. 
g) Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, com annex 

núm. 7 del contracte de redacció de l’avantprojecte. 
h)  Manual bàsic per a l'elaboració de la Memòria Ambiental, com annex núm. 8 del 

contracte de redacció de l’avantprojecte. 
i)  Manual d'estructuració informàtica, com annex núm. 9 del contracte de redacció de 

l’avantprojecte. 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest 
contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada 
per les parts formant part integrant del contracte. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà 
d’aplicació preferent aquest contracte i després els documents annexos per l’ordre de la 
seva numeració. 
 
1.4.- En l’execució dels treballs caldrà complir el que disposen les normes legals vigents 
aplicables. 
 
1. .- Foment de Ciutat podrà, durant l’execució del present Contracte, modificar-lo. 
L’import de les modificacions del contracte és fixa en l’import màxim previst a la clàusula 
1  del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
No hi haurà limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint 
per cent de l’import d’adjudicació l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del contracte i 
la liquidació dels treballs realitzats sense assumir cap cost. 
 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte 
són les següents: 
 

[Modificacions subjectives:] 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 



   

                                                                            

 

 

 

 

98 de la LLCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials 
dels contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 
 

b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del 
contracte a un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LLCSP. En 
aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació 
competent de FdC per a la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el 
Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el 
sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte 
quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 

c. Substitució de l’entitat contractant inicial com a conseqüència de la cessió del 
contracte a altra entitat del Sector Públic, conforme a allò indicat en el present 
plec. 
 

[Modificacions objectives:] 

 

a. Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol·licitats per 

l’operador i/o promotor i/o autoritats una vegada lliurat qualsevol document total 

o parcial en qualsevol fase del projecte 

b. Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents 

per la seva validació tècnica i tramitació administrativa. 

c. Derivades de la necessitat de redactar el projecte en àmbits o fases diferenciats 

per permetre la licitació de les obres de forma segregada, sempre i quan s'hagi 

lliurat un document. 

d. Derivades de la necessitat de resoldre incidències generades per l’execució del 

projecte i que facin necessàries actuacions fora del propi àmbit del projecte o 

que generin ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte, però que siguin totalment 

necessàries per a la posada en funcionament de l’actuació objecte del projecte. 

e. Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, 

tècniques o per actualització de normativa aprovades amb posterioritat a 

l’adjudicació del contracte 

f. Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador 

i/o promotor o per modificacions de tecnologia. 

g. Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de 

criteris tècnics a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin 

deguts a errors o omissions en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat 

qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada 

tramitat per a la seva aprovació. 

h. Derivades de la necessitat d'incrementar l'àmbit de l'actuació sol·licitat per 

l’operador i/o promotor i/o autoritats, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol 

document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per 

a la seva aprovació. 

i. Derivades d’una major duració de l’obra i, conseqüentment, dels treballs de 

direcció i supervisió de l’obra per raons no imputables al contractista. 

 
El procediment per modificar el contracte serà: 
 



   

                                                                            

 

 

 

 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat 
de procedir a realitzar la modificació del contracte. 

- Compareixença de l’adjudicatari del servei en que manifesta haver estat informat 
de l’abast d’aquests nous treballs i manifestant, en el seu cas, la seva conformitat. 

- Informe Jurídic del serveis de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 

- Adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a proposta del responsable de 
contracte amb validació pressupostària. 

- Formalització de la modificació contractual. 
 

No hi haurà límit en relació a les modificacions a la baixa. 
 
SEGONA. PREU 
 
2.1.- L’import total estimat a abonar al Contractista s’estableix en la quantitat xxxxx, IVA 
exclòs. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu no és fix total i alçat, essent el preu final el que 
resulti d’aplicar als equips destinats a la realització dels treballs durant la durada d’aquells 
els preus unitaris de l’annex número 3 del present contracte.  
 
En cas que es produeixi un augment en el termini d’execució de les obres no s’abonarà 
l’increment excepte  quan es donin les circumstàncies previstes a la clàusula de 
modificació del contracte. 
 
L’import consignat abasta, sense què la relació sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa:  
 
- La completa realització del treball contractat, i que haurà de ser validat per Foment de 

Ciutat 
 
- Els sous, plus i dietes del personal assignat a la redacció de l’avantprojecte. 
 
- Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del Contractista adjudicatari. 
 
- Les despeses d’adquisició i aprenentatge de les eines informàtiques dels que el 

Contractista ha de disposar i que s’esmenten en el Plec de Prescripcions per a la 
redacció de Projectes Constructius de Carreteres. 

 
- Assegurances de tota mena. 
 
- Impostos (exclòs l’IVA). 
 
-  Permisos i llicències necessaris (excepte les que faciliti directament (raó social de 

l’entitat adjudicadora)) 
 
-  La realització d’aquelles tasques enumerades al plec de condicions tècniques i d’altres 

que, tot i no estar expressament enunciades, siguin inherents per a la seva execució. 
 
-   Les despeses del visat del col•legi professional corresponent, en el seu cas. 
 
2.2.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 
 
TERCERA. FORMA DE PAGAMENT 



   

                                                                            

 

 

 

 

 
    - Els serveis es facturaran cada mes d’acord amb l’oferta econòmica conforme als 
serveis realitzats i als preus unitaris. La darrera factura es farà efectiva un cop presentada 
la memòria final d’avaluació que ha de redactar l’adjudicatària d’acord amb allò fixat al 
Plec de Condicions Tècniques Particulars. Les partides alçades no suposaran cap dret a 
percebre-les fins que no s’autoritzi expressament el seu abonament i les factures hagin 
estat prèviament validades. No es podran incrementar les dedicacions de personal 
indicades al Plec de Condicions Particulars. 
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de FOMENT DE 
CIUTAT, SA, que es realitzarà dins dels terminis previstos per la llei 15/2010, de 5 de 
juliol. Les factures s’hauran de presentar el dia   del mes següent a la prestació dels 
serveis. FOMENT DE CIUTAT, SA podrà rebutjar aquelles factures que presentin una 
data de factura que difereixi de la data d’entrada en registre. 
 
D’acord amb allò establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura 
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, que té com 
a objectius agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i donar certesa de les 
factures pendents de pagament existents, com elements clau per a millorar la 
competitivitat de les empreses, i d’allò fixat a l’Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, GOB/1 1/2014 d’11 de novembre, el contractista haurà de facturar mitjançant 
facturació electrònica a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC), amb el codi DIR3: LA0009214, a l’adreça de la bústia d’enviament: 
https://efact.eacat.cat/bustia/. 
 
Caldrà presentar el quadre de preus degudament complimentat. 
 
    - En cas que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de les 
seves obligacions, i si així ho demanés el contractista, les quantitats endeutades 
meritaran l’interès legal establert a l’article 110  del Codi Civil. 
 
    - Per a la cessió o endós de qualsevol factura serà necessària la prèvia conformitat de 
FOMENT DE CIUTAT, SA. 
 
QUARTA. PERSONAL DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La responsabilitat professional i facultativa de la Direcció de l’Obra recaurà en (xxxxx), 
Sr./Sra. (xxxxxx), que exercirà les oportunes funcions de supervisió. 
 
CINQUENA. TERMINI 
 
 .1.- Els serveis s’iniciaran a l’endemà de la signatura d’aquest contracte o, en cas que el 
termini sigui posterior, des del moment de signatura de l’Acta d’Inici de Serveis signada 
pel tècnic competent.   
 
5.2.- El termini previst inicialment és de 12 mesos. En cas que el termini de duració del 
contracte s’hagi de veure ampliat caldrà fer el corresponent modificat de contracte. 
 
SISENA. PENALITZACIONS 
 
6.1.- Manca de lliurament de documentació 
 
La manca de lliurament per part del contractista de la documentació relacionada en 
aquest contracte, el plec de condicions o l’exigida per part de Foment de Ciutat, SA 

https://efact.eacat.cat/bustia/


   

                                                                            

 

 

 

 

implicarà una penalització de 150 euros (Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de 
les restants penalitzacions previstes. 
 
6.2.- En cas de substitució de qualsevol integrant de l’equip ofertat sense la prèvia 
comunicació i acceptació expressa per part de l’adjudicatari/adjudicatària, el contractista 
incorrerà en una penalització del  % de l’import total a abonar per aquest contracte.  
 
6.3.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació 
 
Cas que per deficiències o  endarreriments en la informació, fóra necessària la realització 
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a 
càrrec del Contractista. 
 
Cas que per deficiències o  endarreriments en la informació, fóra necessària la realització 
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a 
càrrec del Contractista, podrà ser penalitzat en un import de cent vint-i-cinc (125,00) 
euros per cada expedient de retard sobre els terminis previstos, previ informe. 
 
6.4.- Tracta irrespectuós o denigrant 
 
El tracta irrespectuós o denigrant per part de qualsevol membre de l’equip serà objecte de 
penalització consistent en un parcebiment, en cas de reiterar-se s’aplicarà una 
penalització de 1.000 €. En cas de nova reiteració Foment de Ciutat podrà optar entre 
una penalització equivalent al 50% del cost del tècnic autor de la incidència durant el mes 
en curs o la seva substitució. 
 
6.4.- En cas reiteració de penalitzacions 
 
En cas de reiterades penalitzacions Foment de Ciutat podrà optar entre resoldre el 
contracte o l’execució de la garantia fins a un import equivalent al 3% del present 
contracte. Caldrà reposar la garantia fins l’import del  %, en cas no produir-se es retindrà 
de les factures un import equivalent que es dipositarà en concepte de garantia. 
 
SETENA. ARRANJAMENTS  
 
7.1.- El contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Foment de Ciutat li demani sobre l’avantprojecte.  
 
7.2.- El contractista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris que pogués contenir l’avantprojecte (inclosa la redacció de bell nou d’una 
part o de la totalitat del projecte i dels documents que els composa), d’allò que se’n derivi 
del procés de revisió de Foment de Ciutat. Si transcorregut aquest termini les deficiències 
no haguessin estat corregides, Foment de Ciutat podrà optar per rescindir el present 
Contracte aplicant al contractista els corresponents danys i perjudicis, o per resoldre les 
esmentades deficiències carregant al contractista els corresponents costos, danys i 
perjudicis d’aquesta actuació, comprometent-se el contractista des d’ara i per llavors, a 
fer-se càrrec dels mateixos. 
 
VUITENA. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE.  
 
 .1.- Si per causes no imputables a Foment de Ciutat es procedís a la paralització de la 
prestació de serveis, amb un preavís mínim de 30 dies, Foment de Ciutat podrà reduir els 
serveis objecte d’aquest contracte de forma proporcional a la paralització succeïda. En 



   

                                                                            

 

 

 

 

aquest supòsits, els honoraris es reduiran en funció de la reducció de la dedicació o del 
termini del contracte. 
 
 .2.- Si la suspensió pogués resultar definitiva o superior a 6 mesos, Foment de Ciutat 
podrà optar per rescindir el contracte i abonar-li a més de les quantitats ja acreditades, el 
tres per cent (3%) de l’import restant d’aquell, en concepte de benefici deixat de percebre, 
sense que el contractista tingui dret a qualsevol altra indemnització per danys o perjudicis 
o per qualsevol altre concepte. 
 
NOVENA. RÈGIM DE FIANCES 
 
9.1.- S’incorpora a aquest contracte com annex núm. 5 una còpia de la fiança constituïda 
pel contractista a favor de Foment de Ciutat mitjançant el lliurament d’aval, per un import 
del  % sobre l’import total de l’adjudicació.  
 
9.2.- La fiança respondrà de tots els deutes derivats del contracte, de la seva execució o 
de la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, 
Foment de Ciutat hagués abonat en excés, al contractista, al temps de la liquidació final; 
del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves 
obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a Foment de Ciutat per tercers i, 
singularment, per l’Administració d’acord amb els termes que regulen l’obra adjudicada a 
Foment de Ciutat i amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions del 
contractista. 
 
9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos, Foment de Ciutat podrà executar lliurement i 
per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar de l’import 
corresponent a aquests incompliments. Tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure 
disponibilitat de la fiança per Foment de Ciutat. L’única obligació de Foment de Ciutat 
serà reintegrar el contractista en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent, 
més els interessos legals comptats a partir de la data de disposició. 
 
DEZENA. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
10.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Contractista. 
 
10.2.- Durant la vigència del contracte, el contractista s’obliga a subscriure o mantenir en 
vigor, segons correspongui, pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte i 
fins a un import no inferior al Valor estimat de contracte del procediment de contractació. 
 
El Contractista haurà de subscriure l’esmentada assegurança de responsabilitat civil, per 
una durada mínima de dos (2) anys, en un termini inferior als 30 dies comptats a partir de 
la data del Contracte.  
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 
 
10.3.- El contractista respondrà dels danys i perjudicis que durant l’execució o explotació 
de les obres es causin tant a Foment de Ciutat com a tercers, per defectes i insuficiències 
tècniques del Projecte i dels estudis o pels errors materials, omissions i infraccions de 
preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell. 
 



   

                                                                            

 

 

 

 

La indemnització derivada de la responsabilitat exigible al contractista atenyerà el 
cinquanta ( 0) per cent (%) de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit 
màxim de cinc ( ) vegades l’import indicat en la clàusula 2, i serà exigible dins del termini 
de deu (10) anys, comptats des de la data de recepció del Projecte i dels estudis. 
 
ONZENA. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
 
11.1.- El contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de les obligacions que, com 
a Empresa, li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat 
Social, de Seguretat i Salut del Treball i sindical; i serà estrictament i rigorosament 
responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de Foment de Ciutat 
de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
11.2.- El Contractista respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, 
els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
11.3.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no 
podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 
l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del contracte que es qualifica com una 
obligació  de caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la 
verificació de la falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de 
licitació,  Foment de Ciutat podrà optar entre penalitzar al contractista considerant-se una 
falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de prohibició de 
contractar  de conformitat amb l’article 199 LCSP respectivament. 
 
DOTZENA. PROPIETAT I PUBLICITAT 
 
12.1.-  L’avantprojecte, que haurà d’incloure memòria, documentació gràfica, amidaments 
i pressupost seran propietat de Foment de Ciutat i de l’Ajuntament de Barcelona d’acord 
amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i amb expressa referència a que aquest durarà el màxim termini 
legal possible, que s’estendrà a tots els drets patrimonials que comprenen l'explotació 
(reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) per si o per tercers, en 
qualsevol format o suport i per qualsevol sistema, procediment o modalitat existents i 
coneguts o no coneguts en l'actualitat, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, 
l'exercici exclusiu dels drets de fixació, exposició pública, reproducció, distribució, 
comunicació pública i posada a disposició del públic, transformació / adaptació i 
explotació de l'obra a través de qualsevol mitjà, dispositius i / o suports d'explotació, 
comunicació i / o difusió actualment existents o que hi hagi al futur. 
 
12.2.- El contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de Foment de Ciutat o de 
l’Ajuntament de Barcelona, publicar notícies, dibuixos ni reproduccions de qualsevol dels 
documents del Projecte i dels estudis, ni autoritzar-ne la seva publicació a tercers. 
 
La inscripció dels nous dissenys en el Registre de Propietat Intel•lectual produïts en el 
marc del present contracte correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona i/o Foment de 
Ciutat, SA, sense cap límit temporal o territorial, qui constarà com a titular de dita 
propietat. 
 



   

                                                                            

 

 

 

 

La propietat industrial generada de nous dissenys d’elements urbans serà de lliure 
disposició de l’Ajuntament de Barcelona i/o els seus ens instrumentals, poden explotar les 
mateixes lliurament i sense cap tipus d’obligació i gravamen.  
  
Foment de Ciutat es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i, de qualsevol 
manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes, gràfics o 
audiovisuals preparats a partir dels documents del Projecte i dels estudis encarregats. 
 
L’adjudicatari del contracte de serveis es responsabilitza de l’originalitat de l’Obra i del 
gaudi en exclusiva dels drets cedits en les modalitats esmentades, així com de qualsevol 
altre dret de qualsevol naturalesa que d'aquests pogués derivar-se, exonerant a 
l’Ajuntament de Barcelona i a Foment de Ciutat, SA de tota responsabilitat que pogués 
sorgir com a con seqüència de re reclamacions realitzades per part de tercers en relació 
amb els mateixos. 
 
12.3.- El contractista no podrà fer ús publicitari d’aquest encàrrec ni de la seva condició 
de redactor del Projecte i dels estudis, sense la prèvia aprovació de Foment de Ciutat. 
 
12.4.- En tot moment Foment de Ciutat, SA i l'Ajuntament de Barcelona podran transferir, 
cedir els drets cedits o atorgar autoritzacions a tercers per a la seva comercialització i 
explotació. Foment de Ciutat, SA i l'Ajuntament de Barcelona podran realitzar l'explotació 
dels drets amb caràcter onerós, rebent qualsevol tipus de contraprestació o amb caràcter 
gratuït. 
 
12.5.- Aquesta clàusula té el caràcter de condició especial d’execució de contracte amb 
caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
TRETZENA. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
13.1.- Seran causa de resolució del Contracte: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista.  
 
- La dissolució o extinció de l’empresa adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de 

tals supòsits. 
 
- La fallida o suspensió de pagaments de la societat, empresari o professional 

adjudicatari, o l’embargament de béns utilitzats per al desenvolupament d’aquest 
contracte. 

 
-  La suspensió, per causes imputables a l’adjudicatària, de la iniciació del contracte per 

un termini superior a sis mesos a partir de la data fixada per al seu començament.  
 
-  Canvis de les persones responsables que configurin l’equip de treball ofertat pel 

contractista no acceptats per Foment de Ciutat 
 
-  La suspensió, per causes imputables a l’adjudicatari, de la iniciació del contracte per 

un termini superior a sis mesos a partir de la data fixada per al seu començament.  
 
-  La demora en el pagament per causa imputable a Foment de Ciutat per un termini 

superior a 8 mesos. 
 



   

                                                                            

 

 

 

 

-   L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 
-  L’incompliment de les condicions essencials del contracte (clàusules 1.  i 1.6, 7, 13, 

11, 12 i 13.4) 
 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis, segons s’exposa 

a la clàusula 6. 
 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions que es detallen a l’annex 

núm. 2. 
 
-  Aquelles altres que expressament es prevegin en el present contracte.  
 
13.2.- Així mateix, serà causa de resolució del contracte, la dissolució o extinció de 
Foment de Ciutat qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 
13.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en la clàusula 14.1 
tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici 
de les accions, reclamacions o recursos dels què es cregui assistida l’altra part o per 
l’acord de voluntats de les parts de no declarar resolt el contracte. 
 
13.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en la clàusula 
13.1 produirà els següents efectes: 
 
Una vegada confirmada la seva existència i procedència Foment de Ciutat iniciarà els 
tràmits escaients per resoldre efectivament el contracte, el Contractista lliurarà a Foment 
de Ciutat tots els treballs realitzats fins a la data de rescissió, el qual es valoraran segons 
el criteri de la Coordinació del Projecte, i un cop descomptades les despeses que la 
rescissió ocasioni a Foment de Ciutat i les penalitzacions que correspongui aplicar, 
concretat l’import l’Òrgan de Contractació resoldrà declarar resolt el contracte abonant les 
quantitats reconegudes. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació 
sumària dels treballs i serveis realitzats pel Contractista. 
 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, 
no podran ser motiu perquè el Contractista no lliuri a Foment de Ciutat la totalitat dels 
treballs realitzats fins a la data de la rescissió, qui des d’aquest moment podrà continuar 
la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 
 
Foment de Ciutat farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis que li hagin causat i siguin imputables al contractista, notificant a aquest la 
pertinent relació i liquidació de tals danys i perjudicis, sense detriment del dret de Foment 
de Ciutat de reclamar al contractista l’excés que eventualment no restés cobert per 
l’import d’aquella fiança, i sense perjudici del dret del contractista a exercir les accions, 
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per 
Foment de Ciutat 
 
13.5.- En el supòsit que el contractista rescindís el present contracte, d’acord amb allò 
indicat en la clàusula  .2, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Foment de Ciutat En 
un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats pel contractista fins a la data de la rescissió, i contra l’abonament o garantia de 
la quantitat corresponent, el contractista lliurarà a Foment de Ciutat tot el treball realitzat 
fins a la data. 
  



   

                                                                            

 

 

 

 

En aquest supòsit, Foment de Ciutat haurà de tornar al contractista la fiança dins del 
termini màxim de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
rebutjar aquesta devolució. 
 
13.6.- Foment de Ciutat podrà, en qualsevol moment, rescindir aquest Contracte per 
determinació pròpia, abonant al contractista totes aquelles quantitats que tinguessin 
acreditades i, a més, una indemnització calculada en el tres (3) per cent (%) del valor 
restant del Contracte en el moment de declarar la rescissió. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del contracte per part de Foment de 
Ciutat, caldrà tornar la fiança al contractista dins del termini màxim de trenta (30) dies, 
des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta 
devolució. 
 
Foment de Ciutat no podrà prendre possessió dels treballs mentre no hagi liquidat i 
abonat o degudament garantit els drets que assisteixin el Contractista.  
 
13.7.- En el supòsit que els treballs de redacció es vegin suspesos per un termini superior 
a 4 mesos, Foment de Ciutat podrà resoldre el contracte de referència, indemnitzant a 
l’adjudicatari amb un import equivalent a l’u (1) % del pressupost d’adjudicació pendent 
de certificar pels treballs objecte d’aquest contracte i resolts, no podent-se reclamar cap 
quantia addicional. 
 
CATORZENA. REGIM JURÍDIC 
 
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present 
Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts es sotmeten 
expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de 
Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
QUINZENA. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALITAT 

El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial 
respecte de tota aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o 
notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb 
ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui Foment de Ciutat o que per la seva 
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es 
mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. 

El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a Foment de Ciutat a una indemnització 
pel perjudici causat. 

 
I, perquè així consti, se signa aquest document per les parts.  
 
 
 
 
 
Foment de Ciutat      El Contractista 
 
 


