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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DE L’OBJECTE, LA DURADA, EL PRESSUPOST DE
LICITACIO, EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC), CRITERIS DE SOLVENCIA,
CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES
ESPECIALS D’EXECUCIO, DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS, CRITERIS
D’ADJUDICACIO | DE LA NO DIVISIO EN LOTS DEL CONTRACTE DE:

SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIO | ADEQUACIO
DE L’ANTIGA BOBILA DE LA TEIXONERA PER ACOLLIR UN NOU LOCAL D’ENTITATS |
ARRANJAMENT DE LES ESCALES EXTERIORS DE LA BOBILA AL BARRI DE LA
TEIXONERA DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO A BARCELONA

De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 92017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes de justificar els seglents criteris en relacio als serveis referenciats a 'encapgalament:

Objecte del contracte

Durada del contracte

Pressupost de Licitacio

Valor Estimat de Contracte (VEC)

Criteris de solvéncia

Causes técniques de modificacio a preveure
Condicions tecniques especials d’execucio
Definicié d’especialistes Addicionals

Criteris d’adjudicacio

No Divisié en lots

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Serveis de control de qualitat de les obres de rehabilitaci6 i adequacié de I'antiga Bobila de la
Teixonera per acollir un nou local d’entitats i arranjament de les escales exteriors de la Bobila al
Barri de la Teixonera del Districte d’'Horta-Guinardé a Barcelona d’acord amb el PROJECTE
EXECUTIU ACTUALITZAT DE REHABILITACIO | ADEQUACIO DE L’ANTIGA BOBILA DE LA
TEIXONERA PER ACOLLIR UN NOU LOCAL DENTITATS AL DISTRICTE D’'HORTA-
GUINARDO A BARCELONA aprovat per la Comissié de Govern en data 11 De juliol de 2024 i el
PROJECTE ACTUALITZAT D’ARRENJAMENT DE LES ESCALES EXTERIORS DE LA BOBILA
DE LA TEIXONERA AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO A BARCELONA aprovat per la
Comissié de Govern en data 26 de setembre de 2024.

DESCRIPCIO GENERAL DE LA INTERVENCIO.
Les principals actuacions previstes en la proposta son:
- Restaurar la galeria de la planta baixa.
- Excavar un passadis vertebrador de les sales de baix, i dues escales.
- Crear una sala polivalent de 370 m2, a la planta primera, amb un gran finestral i una
porxada.
- Aixecar un volum a dues aigual (com I'existent) i una gelosia ceramica.
- Millorar el context, la plaga i els accessos.
- Rehabilitar de les voltes i les faganes.
- Reforgar I'estructura existent portar les noves carregues micropilotades.
- Aplicar una estratégia bioclimatica (i acustica), amb la recuperaci6 del forn Hoffmann.
- Utilitzar materials reciclats i reciclables.
- Alta eficiéncia energética i aplicacié de sistemes bioclimatics passius.
- Arranjament de l'espai lliure exterior que queda a tocar de la fagana nord de l'antiga
bobila de la Teixonera.
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Els serveis de control de qualitat objecte de la prestacié del serveis de referéncia, es liciten en
base a 2 actuacions d’adjudicacio diferents:

v Actuacié 1: Obres de les Fases 1i 2 de La Bobila

v Actuacié 2: Obres de la Fase 3 de La Bobila

2. DURADA DEL CONTRACTE

Durada dels treballs, s’estima en 18 mesos d’execucié d’obra, més la posterior verificacio i proves
de la posada en marxa de I'edifici.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (amidaments, preus
unitaris, IVA) es troba al document del projecte d’execucié les obres de les Fases 1i 2 de La
Bobila “PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT DE REHABILITACIO | ADEQUACIO DE
L’ANTIGA BOBILA DE LA TEIXONERA PER ACOLLIR UN NOU LOCAL DENTITATS AL
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO A BARCELONA”, concretament al seu Annex DC N.6 PLA
DE CONTROL DE QUALITAT, i les obres de la Fase 3 de La Bobila “PROJECTE ACTUALITZAT
D'’ARRENJAMENT DE LES ESCALES EXTERIORS DE LA BOBILA DE LA TEIXONERA AL
DISTRICTE D'HORTA-GUINARDO A BARCELONA”, concretament a ANNEX 22 PLA
CONTROL QUALITAT ARRENJAMENT ESCALES TEIXONERA, annexos al present
procediment de licitacio.

D’acord amb allé descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost
Base de Licitacié s’ha fet a partir dels annexos esmentats en base als seglients conceptes:

PRESSUPOST LICITACIO CQ OBRES DE LA FASES 12 DE LA BOBILA:

» Pressupost d’Execucidé Contracte (PEC) = 38.397,52 €
* VA (21% sobre (PEC)) = 8.063,48 €
+ Total Pressupost Base de Licitacié: 46.461,00 € IVA inclos

PRESSUPOST LICITACIO CQ OBRES DE LA FASE3 DE LA BOBILA:

» Pressupost d’Execucié Contracte (PEC) = 6.616,53 €
* VA (21% sobre (PEC)) = 1.389,47 €
» Total Pressupost Base de Licitacio: 8.006,00 € IVA inclos

RESUM PRESSUPOST LICITACIO:

» Pressupost d’Execucié Contracte (PEC) = 45.014,05 €
* VA (21% sobre (PEC)) = 9.452,95 €
* Total Pressupost Base de Licitacio: 54.467,00 € IVA inclos

Es tracta d’'un contracte de serveis, i per tant no procedeix el desglossament d’aquest pressupost
en termes com ma d’obra, materials, maquinaria, etc.
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4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure 'lVA, de
conformitat amb [larticle 101 de la LCSPS, ascendeix a 54.016,86 €, amb el seguent

desglossament:

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA): 45.014,05 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 9.002,81 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte: 54.016,86 euros

5.- CRITERIS DE SOLVENCIA

Atenent a que I'objecte del contracte és la prestacio de serveis corresponents al Control de
Qualitat del les obres de rehabilitacié i adequacié de I'antiga Bobila de la Teixonera per
acollir un nou local d’entitats i arranjament de les escales exteriors de la Bobila al Barri de
la Teixonera del Districte d’Horta-Guinardé a Barcelona, i que el seu valor estimat és
54.016,86 euros, es proposen els seglents criteris de solvéncia:

e Els licitadors hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions minimes de
solvéncia seglents:

- Solvéncia técnica o professional:

O

S’haura de presentar una relacid dels principals treballs realitzats en els
darrers TRES (3) anys que inclogui import, dates i el destinatari, public o
privat, dels mateixos. Aquests treballs s’acreditaran mitjangant certificats
expedits o visats per I'd0rgan competent si el destinatari és una entitat del
sector public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjangant un
certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar
mitjangant una declaracié de 'empresari. Els empresaris hauran d’acreditar
haver executat treballs de caracteristiques similars als de licitacié (Serveis
de control de qualitat), que globalment tinguin un pressupost no inferior a
27.008,43 € (IVA exclos) executat en els darrers 3 anys.

S’acreditara que I'objecte social del licitador es correspon amb I'objecte del
contracte. Caldra presentar una declaracié jurada del legal representant que
manifesti aquest punt, amb indicacié expressa i manifesta del punt dels
seus estatuts a on es troba.

Indicacié de la part del contracte que el licitador tingui el propdsit de
subcontractar.

- Solvéncia economica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de

negocis de la licitadora durant els TRES (3) altims anys ha de ser, com a minim,
de 37.811,80 euros/any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de
creacio o d’inici de les activitats de 'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys
el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de que aquesta data
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.
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6.- CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE
De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

- Derivades d’'increments d’amidaments.
- Derivades de la necessitat de nous assajos per canvis en el projecte que afectin a nous
materials o noves solucions constructives.

7.- CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L’'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte pels licitadors de 'obra al formular les
seves ofertes:

o Els serveis corresponents al control de qualitat de les obres, al tractar-se d’uns serveis
vinculats amb I'execucié d’aquestes, es duran a terme durant I'execucié de les obres de
construccio i la seva posada en marxa.

e La oferta presentada haura dincloure totes les despeses per garantir el

desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de
seguretat i salut en el treball.

8.- DEFINICIO ESPECIALISTES ADDICIONALS

Independentment de I'equip per al servei de control de qualitat, es podra comptar amb
I'assessorament puntual dels seglients técnics especialistes:

# POSICIO / ESPECIALITAT EXPERIENCIA
REQUERIDA

1 Geotécnia / Geologia 5 anys

2 Estructures 5 anys

3 Instal-lacions Mecaniques 5 anys

4 Instal-lacions Eléctriques 5 anys

9.- CRITERIS D’ADJUDICACIO

Es determinen com a més adients els seglents criteris d’adjudicacid, avaluables tots ells de
forma automatica:

A) 60 punts Oferta econdmica sobre el pressupost de licitacid
B) 20 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
C) 20 punts Oferta d’especialistes addicionals

10.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.
De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes

del Sector Public (en endavant, LCSP), el present apartat s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
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l.- NORMATIVA QUE REGULA LA QUESTI(')’RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN
LOTS D’'UN CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seglent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contrataciéon podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Tal i com s’exposara en el punt segient del present informe técnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

Il.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, al tractar-se d’'un contracte que té per objecte la prestacio de serveis de
control de qualitat de les obres de rehabilitacio i adequacié de I'antiga Bobila de la Teixonera
per acollir un nou local d’entitats i arranjament de les escales exteriors de la Bobila al Barri de
la Teixonera del Districte d’Horta-Guinardé a Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un
unic contractista i no admet la seva divisio.

El risc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar 'execucié de les diferents prestacions, questio
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucid per una pluralitat de
contractistes diferents.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisio
en lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié dels treballs i, a més,

I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccid Técnica, no procedeix la divisio del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Anton Andreu Bruguera Raimon Salvat i Devesa
Coordinador d’Obres d’Edificacio Director Técnic d’Edificacio

Barcelona, a data de la signatura electronica.
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CQ FASE 1i2 LA BOBILA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST DEXECUCIO MATERIAL. ......cooooeeeeeeess oo oo s 38.397,52
Subtotal 38.397.52
21 % IVA SOBRE 38.397,52.......c0ucuuumtietmeiasneessssessassss s sess st 8.063,48
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 46.461,00

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS )




CQ FASE 3 LA BOBILA

AGOST 2024
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ... oo es e eeeeeeeeeeeseseeseeeseeeeseeseesessenes 6.616,53
Subtotal 6.616,53
21 % IVA SOBRE B.516,53....eveeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee et et et e s s eeeeeeeeeeeeseeeseeeee et eeese s s seeeseeseeeneseeen 1.389,47
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 8.006,00

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

(VUIT MIL SIS EUROS)




