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Contractació de les obres d'adequació i reforma per a la implementació del 
servei de Salut Mental i altres espais funcionals a l'Hospital de Cerdanya. 

INFORME JUSTIFICATIU DE LOT ÚNIC 

Les obres objecte d’aquest contracte inclouen la reforma integral d’espais específics de 
l’Hospital de Cerdanya per adaptar-los a les necessitats tècniques, funcionals i 
normatives d’un servei de Salut Mental. El projecte engloba actuacions en diferents 
àmbits, com ara climatització, electricitat, protecció contra incendis, xarxes de dades, 
sanejament, subministraments d’aigua i adequacions arquitectòniques.  

La natura del projecte implica la necessitat d’intervencions interdependents entre diverses 
especialitats tècniques. Les actuacions no es poden entendre com a elements autònoms 
sinó com parts integrades d’un sistema global. La divisió en lots dificultaria la coordinació 
entre les diferents especialitats (electricitat, climatització, protecció contra incendis, etc.), 
augmentant la probabilitat de problemes tècnics durant l’execució i afectant la qualitat 
final del projecte. 

L'execució en un entorn hospitalari exigeix treballar sota condicions que minimitzin les 
afectacions a l’activitat diària. Dividir el contracte incrementaria la necessitat de gestionar 
diversos contractistes de manera simultània, generant interferències i augmentant els 
terminis. 

Justificació econòmica 

La contractació com a únic lot facilita una gestió econòmica més eficient, evitant 
sobrecostos derivats de la fragmentació, com la duplicació de costos administratius per la 
gestió de múltiples contractes, o l’increment dels costos per descoordinació o necessitats 
d’ajustos posteriors. A més, un únic contractista és responsable de garantir l’eficiència en 
l’assignació de recursos i la implementació d’economies d’escala, oferint una oferta global 
més ajustada. 

També un únic contractista pot planificar i executar les intervencions de manera 
integrada, evitant les interrupcions que podrien derivar-se de la necessitat de coordinar 
diferents empreses. A més, es redueix el risc de responsabilitats compartides o disputes 
entre contractistes, garantint un únic punt de contacte i responsabilitat per a tota l'obra. 

Per les raons exposades, tant tècniques com econòmiques i funcionals, es considera que 
la contractació de les obres d’adequació i reforma per a la implementació del servei de 
Salut Mental a l’Hospital de Cerdanya ha de realitzar-se mitjançant un lot únic. Aquesta 
modalitat de contractació assegura: 

 Una millor coordinació tècnica entre especialitats. 

 Una execució més eficient i amb menor risc d’interferències. 

 Una optimització dels recursos econòmics i logístics. 

 Un únic responsable per a l’execució global del projecte. 

Puigcerdà, a la  data de la signatura electrònica 

 

Romain Pujol 

Responsable d’Enginyeria Biomèdica i Projectes 

AECT-Hospital de Cerdanya 
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