



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2024008655
Exp. tipus: SCPO2024000019

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA LICITACIÓ DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UN CARRIL BICI ENTRE MONTORNÈS DEL VALLÈS I MONTMELÓ

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la contractació de les obres definides al projecte d'implantació d'un carril bici entre Montornès del Vallès i Montmeló pel Gran Vial.

Les directrius sota les que s'haurà de regir l'obra són les fixades en el Projecte d'implantació de carril bici entre Montornès del Vallès i Montmeló aprovat inicialment en data 7 d'agost de 2024, mitjançant el decret 20240001002103 i definitivament en data 19 de novembre de 2024 mitjançant el decret 20240001002856 (expedient TSAG2024000486).

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, tal com estableix l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic.

D'acord amb les determinacions del Decret Legislatiu 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del ens locals i, concretament les contingudes en l'article 12, aquestes obres es consideren obres ordinàries de primer establiment.

El codi de classificació CPV (vocabulari comú de contractes públics) de l'actuació que corresponen a aquesta contractació és el següent:

CPV: 45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes

Donant compliment a l'article 116.4.a de la LCSP, es fa constar que el procediment de licitació seleccionat és l'obert simplificat i sumari, en tractar-se d'un contracte d'obres amb un valor estimat inferior a 80.000 euros i en què els criteris d'adjudicació que s'utilitzaran seran quantificables mitjançant fórmules, tal com regula l'article 159.6 de la LCSP:

2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP i per determinar el procediment aplicable, és l'import de 46.839,90 euros (IVA exclòs).

3. Pressupost base de licitació



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2024008655
Exp. tipus: SCPO2024000019

A continuació es detallen les dades econòmiques de les obres, amb el resum del pressupost, el pressupost d'execució material i el pressupost d'execució per contracte:

RESUM DE PRESSUPOST				Pág.: 1
NIVELL 2 : Capítol			Import	
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	8.018,52	
Capítol	01.02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	10.575,75	
Capítol	01.03	SENYALITZACIÓ VERTICAL	130,80	
Capítol	01.04	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	19.366,06	
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	212,66	
Capítol	01.06	SEGURETAT I SALUT	1.057,47	
Obra	01	Pressupost 2024_07	39.361,26	
			39.361,26	
NIVELL 1 : Obra			Import	
Obra	01	Pressupost 2024_07	39.361,26	
			39.361,26	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pág. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	39.361,26	
13 % Despeses Generals SOBRE 39.361,26.....	5.116,96	
6 % Benefici Industrial SOBRE 39.361,26.....	2.361,68	
Subtotal	46.839,90	
21 % IVA SOBRE 46.839,90.....	9.836,38	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 56.676,28	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2024008655
Exp. tipus: SCPO2024000019

4. Consignació de crèdit

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària

22 134 6090024 Construcció de carril bici Montornès – Montmeló

5. Durada del contracte i possibles pròrrogues

S'estableix un termini per a l'execució de les obres de 3 mesos a comptar des de l'acta d'inici de les obres.

Atès el caràcter del contracte no s'admetran pròrrogues.

6. Solvència econòmica i tècnica dels licitadors

No s'exigeix en el procediment simplificat i sumari

7. Criteris d'adjudicació

CRITERIS AUTOMÀTICS (fins a 100 punts)

1.- Oferta econòmica – fins a 80 punts

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la oferta més econòmica (X_{MAX}). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PX_i) d'acord amb la seva proporció respecte la proposta major.

$$X_{MAX} = P$$

X_i = Proposta econòmica que es valora

$$PX_i = (X_i / X_{MAX}) \times P$$

2.- Ampliació del termini de garantia – fins a 20 punts

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia respecte el mínim establert en el present plec, que és de dos anys, de la següent manera:



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2024008655
Exp. tipus: SCPO2024000019

- Per a una ampliació de 6 mesos (2 anys i mig de garantia total): 10 punts
- Per a una ampliació d'1 any (3 anys de garantia total): 20 punts

No es valoraran les ampliacions de terminis inferiors a 6 mesos sencers.

8. Règim de pagament

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP.

La direcció facultativa de l'obra expedirà les certificacions d'obra als efectes de pagament, d'acord amb la normativa vigent. La factura haurà d'obtenir el vistiplau del tècnic corresponent de l'Ajuntament.

9. Modificació del contracte

El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

La modificació del contracte no prevista en els plecs reguladors de la contractació només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP.

10. Revisió de preus

No s'admetrà la revisió de preus en aquesta contractació.

11. Subcontractació

L'adjudicatari podrà encarregar la realització parcial de l'objecte del contracte subcontractant fins a un màxim d'un 70% de l'import del Pressupost d'Execució Material (PEM) de l'obra.

12. Inici de l'execució del contracte.



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2024008655
Exp. tipus: SCPO2024000019

a) Acta de comprovació de replanteig

Dins un termini no superior a 10 dies hàbils des de la data de formalització del contracte es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l'obra.

b) Inici d'obres

Una vegada notificat al contractista l'acord d'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball, el contractista i l'Ajuntament de Montornès del Vallès signaran una acta d'inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta notificació.

13. Responsable del contracte

Enginyer de camins, canals i ports municipal.

14. Informe de divisió de lots

A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica aportada, emeto el següent informe:

PRIMER. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

Hi ha risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.
Per la correcta execució de l'obra és necessari que sigui enterament executada per una sola empresa per garantir que les diferents etapes de l'obra es duen a terme de forma coordinada. Cap de les actuacions previstes pot ser duta a terme de forma independent sense afectar el ritme i la qualitat de l'obra. Tots els capítols de l'obra estan relacionats entre ells i per tant no es poden contractar per separat.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

Codi Segur de Verificació: fc1d3d2d-ee89-4644-8c02-367de38762d3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081363_2024_8358452
Data d'impressió: 27/11/2024 09:49:46
Pàgina 6 de 6

SIGNATURES
1.- JOSEP PEREZ AMATLLER (Enginyer municipal de camins, canals i ports), 25/11/2024 11:29:25



Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2024008655
Exp. tipus: SCPO2024000019

La contractació de qualsevol capítol de l'obra en un lot diferent implica de forma directa un increment de preu donat que les despeses indirectes del contractista principal són les mateixes (cap d'obra, encarregat, casetes d'obra,)

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. *L'execució de qualsevol dels capítols de l'obra per separat redueix l'eficiència donat que els capítols estan relacionats entre ells en el temps i cal que en alguns casos siguin feines simultànies. L'execució de l'obra amb varis contractistes implica que l'obra es desenvoluparà en més temps i per tants serà una execució menys eficaç.*

SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.

Document signat electrònicament