
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L’objecte del contracte és la realització de les obres de cobriment de la pista del 
pati de l’Escola La Creu com a actuació encarada a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic, atès que es tracta d’un equipament que pot ser utilitzat per la població en 
general del municipi.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació de l’equipament

El pati de l’escola es troba situat en sòl qualificat d’equipaments dins del complex 
esportiu  del  municipi,  entre  l’escola  La  Creu,  les  piscines  municipals,  i  les 
instal·lacions dels camps de futbol. 

D’altra banda, limita amb els terrenys de propietat privada, inclosos en un sector de 
Pla parcial, pendent de desenvolupar.

El projecte contempla el cobriment de la pista esportiva que l’escola La Creu utilitza

com a pati per a les activitats d’esbarjo i esportives de l'equipament escolar. Es 
tracta d’uns terrenys de titularitat  municipal  que l’Ajuntament  cedeix durant  les 
hores  escolars  a  l’escola.  Fora  de  l'horari  escolar  es  tracta  d'un  equipament 
municipal que té accés directe des de de les piscines municipals i també des de 
l'exterior del complex esportiu-escolar, pel que és susceptible de ser utilitzat per la 
població en general.  Durant  el  període estiuenc és utilitzat  pels casals  d'estiu b 
conjuntament  amb les piscines municipals.  I  està prevista la seva obertura a la 
resta de la població per al seu ús després de l'horari escolar.

b. Marc normatiu

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  que pel  s’aprova el  Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.

Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció

3. Objecte del contracte
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L’objecte del contracte és la construcció d’una coberta metàl·lica per tal de donar 
ombra al pati de l’escola, amb una superfície afectada de 47 metres de llarg per 35 
metres d’ample. 

La  ubicació  d’aquesta  coberta  comporta  el  desplaçament  de  la  canonada 
d’evacuació de les aigües pluvials  dels camps de futbol  i  desmuntar la pista de 
pàdel existent per a la seva posterior reubicació.

La documentació tècnica consta d’un projecte executiu i un Annex on s’inclouen les 
mesures relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

4. Anàlisi Tècnica

El projecte amb la documentació tècnica es trobarà a la plataforma de contractació 
de l’Ajuntament de Torrefarrera.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

El valor estimat del contracte és de 446.174,32 euros, IVA exclòs.

b. Altres aspectes econòmics

Adjuntant-se com a separata del projecte les millores quantificades consistents en:

 Millora 1 : Incorporació de tancament fix ventilat de lluernes de coberta.

Pressupost: 34.449,64 euros, IVA inclòs. Corresponents a 28.470,78 euros de 
principal més 5.978,86 euros d’IVA al 21%.

 Millora 2: Muntatge pista de pàdel a la nova ubicació.

Pressupost:  7.656,84  euros,  IVA  inclòs.  Corresponents  a  6.327,97  euros  de 
principal 1.328,87 euros d’IVA al 21%.

 Millora 3: Incorporació dels elements de protecció contra incendis.

Pressupost  de  5.525,66  euros  (Cinc  mil  cinc-cents  vint-i-cinc  euros  i 
seixanta-sis cèntims) corresponents a 4.566,66 euros de principal més 
959,00 euros d’IVA al 21%.

L’Ajuntament de Torrefarrera ha resultat beneficiari d’una subvenció per import de 
300.000 euros dins del marc de de les subvencions a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 d’euros i que entre 
els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant 
un judici de valor o, és considera com a procediment més adequat el procediment 
obert simplificat.

b. Qualificació del contracte

Contracte d’obres.

c. Anàlisi d'execució per lots

L’execució  del  contracte  no  permet  la  divisió  en  lots  atès  que  l’obra  comporta 
principalment obres d’estructura que no són susceptibles de divisió, pel que la seva 
execució en lots independents dificultaria la correcta execució des del punt de vista 
tècnic.
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d. Durada 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un 
termini de SIS (6) mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig.

Torrefarrera, a la data que consta a la signatura electrònica al marge.

Serveis tècnics
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