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1. INTRODUCCIÓ 

 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del 

disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 

de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  

perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i 

s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 

constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 

per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 

incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

 

2.    OBJECTE 

 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 

corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DELS ESTUDIS PREVIS, DE 

L’AVANTPROJECTE, PROJECTE EXECUTIU, MEMÒRIA AMBIENTAL I L’ESTUDI DE 

SEGURETAT I SALUT, I LA DIRECCIÓ D’OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE: 

 

- REMODELACIÓ DEL CARRER DE LA PRINCESA, AL BARRI DE SANT PERE, SANTA 

CATERINA I LA RIBERA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA. 

 

L’àmbit de l’Avantprojecte, Executiu i Obra serà el circumscrit al Carrer de la Princesa, si bé l’àmbit 

d’Estudi Previs serà superior havent de realitzar-se de tot l’eix conformat per Carrer de la 

Princesa, de Jaume I i de Ferran segons el descrit a l’apartat 3. del present plec.   

 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar els projectes que defineixin tant a nivell 

projectual com a nivell constructiu el detall necessari per a dur a terme l’execució de la remodelació 

del carrer de la Princesa i a nivell d’estudis previs també dels carrers de Jaume I i de Ferran. 

 

Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 

d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb el Districte de 

Ciutat Vella, els Responsables de l’Espai Públic implicats així com, les Associacions de Veïns i 

entitats de la zona).  

 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir 

a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 

modificacions que se’n desprenguin. 

 

Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del 

projecte. 



4/16 

 

 

 

També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les Associacions de veïns, 

entitats de la zona i veïns en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de 

generar la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es 

realitzin del projecte. 

 

El Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i 

responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera 

consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del 

projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 

 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

 

L’àmbit de redacció a nivell d’Estudis Previs compren tot l’eix conformat pel Carrer de la Princesa, 

el carrer de Jaume I i de Ferran. Aquests estudis previs tindran com a objecte principal de treball 

l’eix conformat pels tres carrers incorporant la plaça de la Puntual dins l’àmbit de carrer de la 

Princesa i proposant les solucions òptimes per al correcte acord amb altres espais i places 

singulars adjacents com, la plaça de l’Àngel i la Plaça de Sant Jaume, sense que sigui la reforma 

integral d’aquestes l’objecte de l’encàrrec.    

 

Els Estudis Previs hauran d’incorporar la informació que el licitant disposi en el moment de la seva 

redacció referent a altres estudis realitzats com poden ser de mobilitat, úsos etc... 

 

L’àmbit de redacció de l’Avantprojecte i Projecte Executiu i tota la resta de documentació 

descrita al present plec així com la Direcció d’Obra i d’Execució corresponent es limitarà al l’àmbit 

del Carrer de la Princesa, entre el Passeig de Picasso i la Via laietana.  

 

El projecte ha d’incloure aquelles actuacions que siguin necessàries per a garantir la coherència 

arquitectònica i constructiva entre aquest i els àmbits contigus, especialment dels recentment 

reformats com la Via Laietana, i plantejar la trobada amb tots els carrers perpendiculars, passos de 

vianants, possibles modificacions de serveis, etc...  

 

Superfície d’àmbit d’estudi (Estudis Previs) 12.300 m2 (Princesa, Jaume I, Ferran) 
 
Superfície d’àmbit de projecte (Avantprojecte i Executiu): 7.400 m2 (princesa) 
 
Cost PEM (IVA Exclòs) de tota l’actuació és de 3.204.000 M €, aproximadament  
Superfícies aproximades 
Carrer de la Princesa : 7.400 m2 aprox. 
L`àmbit de projecte ha d’incloure la totalitat de la superfície del carrer de la princesa, entre el 
passeig Picasso i via laietana, així com les trobades amb els seus carrers perpendiculars. 
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Carrer Jaume I:  1.500 m2 aprox. 
L’àmbit d’estudi inclou el c/ Jaume I entre la plaça de l’Àngel i Sant Jaume. 
 

 

 

Carrer Ferran: 3.400 m2.aprox. 

L’àmbit d’estudi inclou el c/ Ferran entre la plaça Sant Jaume i la Rambla. 
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4.    ANTECEDENTS 

El carrer de la Princesa de Barcelona és una de les vies més emblemàtiques del barri de la Ribera, 

situat al cor del nucli antic de la ciutat. Aquesta carrer, que connecta la Via Laietana amb el passeig 

de Picasso, s’estén en direcció nord-oest a sud-est i està delimitat per altres carrers històrics com 

el carrer de la Barra de Ferro i el carrer del Comerç. La seva història comença a mitjans del segle 

XIX, en un moment en què Barcelona es trobava en plena expansió més enllà de les seves 

muralles medievals. El 1853, sota la supervisió de l’arquitecte municipal Josep Fontserè i Mestre, i 

amb el suport de l’alcalde d’aquell moment, Josep Bertran i Ros, l'Ajuntament de Barcelona va 

impulsar el traçat d'aquest carrer com a part d'un ambiciós projecte de modernització urbana. 

Aquest projecte buscava per una banda millorar la connexió entre el centre de la ciutat i el port, 

amb l'objectiu de facilitar el comerç i la mobilitat en una ciutat en ple procés de transformació i per 

l’altre de control militar creant un accés franc i directe des de la Ciutadella Militar (ubicada a l’actual 

parc de la Ciutadella) fins La Rambla, al cor de l’entramat de carrers estrets que es el centre de la 

ciutat.  

Des del seu origen, el carrer de la Princesa no només es va convertir en un eix vital per a la ciutat, 

sinó que també va ser testimoni de tensions socials i conflictes laborals que van reflectir les 

dinàmiques d'una societat en ràpida evolució. 

El nom original del carrer, Princesa, va ser triat en honor a Isabel II, que aleshores ostentava el títol 

de Princesa d'Astúries. Aquesta decisió, presa en un moment en què Barcelona vivia un període de 
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grans canvis sota el seu regnat, simbolitzava l'avenç cap a la modernitat. No obstant això, amb el 

pas dels anys i els canvis polítics, el carrer va canviar de nom diverses vegades, reflectint les 

convulsions i ideals de cada època. Durant la Primera República Espanyola, per exemple, un tram 

del carrer va ser rebatejat com a Carrer de Cadis, en homenatge a la Constitució de 1812 aprovada 

per les Corts de Cadis, símbol del liberalisme i el constitucionalisme espanyol. Posteriorment, 

durant la Segona República, va rebre el nom de Carrer de Pablo Iglesias, en honor al fundador del 

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i figura clau del moviment obrer. Finalment, durant la 

dictadura de Jose Antonio Primo de Rivera i posteriorment amb la dictadura franquista, es va 

retornar el nom original de Princesa, com a part de la política de recuperació dels noms que 

evocaven la monarquia i l'ordre establert. 

L'arquitectura del carrer de la Princesa és un dels seus majors atractius. Al llarg dels seus 360 

metres de llargada i una amplada mitjana de 10 metres, el carrer està flanquejat per edificis d'estil 

neoclàssic i modernista, molts dels quals van ser construïts per la influent burgesia barcelonina de 

l'època. Aquests edificis es caracteritzen per les seves imponents façanes simètriques, amb 

balcons de ferro forjat i portals ornamentats que demostren la influència de l'academicisme francès 

en l'arquitectura local. Amb l'arribada del modernisme a finals del segle XIX, alguns edificis van 

començar a incorporar elements d'aquest nou estil, donant lloc a un interessant eclecticisme 

arquitectònic. Motllures decoratives, vitralls de colors i elements de forja artística es barregen amb 

la sobrietat del neoclassicisme, creant un paisatge urbà únic que encara avui dia atreu visitants i 

residents. 

Tanmateix, la construcció del carrer de la Princesa no va estar exempta de controvèrsies. Durant el 

procés de pavimentació del carrer, l'Ajuntament de Barcelona va prendre la decisió de contractar 

obrers belgues per a la colꞏlocació de les llambordes que cobririen la via. Aquesta mesura, 

justificada per que va ser el primer carrer de la ciutat amb aquest paviment, molt freqüent en canvi 

al centre d’Europa, va generar un profund malestar entre els treballadors locals, que veien en 

aquesta decisió una amenaça per als seus llocs de treball i una manca de consideració per part de 

les autoritats cap a la mà d'obra autòctona. La contractació d'aquests obrers estrangers no només 

va provocar protestes, sinó que també va avivar les tensions socials en una ciutat que ja 

començava a experimentar els primers símptomes de la conflictivitat laboral que caracteritzaria la 

segona meitat del segle XIX. Aquest episodi reflecteix els desafiaments que enfrontava Barcelona 

en el seu procés de modernització, on el progrés urbà sovint xocava amb les realitats socials i 

econòmiques dels seus habitants. 

Malgrat els conflictes inicials i els successius canvis de nom imposats pels diversos contextos 

polítics, el carrer de la Princesa es va consolidar com una de les vies més importants de la ciutat. 

Amb el pas dels anys, ha mantingut la seva rellevància dins del teixit urbà de Barcelona. Tot i les 

transformacions urbanístiques, el carrer segueix sent un passeig vibrant i transitat, conegut per la 

seva rica vida comercial i la seva proximitat a punts d'interès turístic importants, com el Museu 

Picasso i el Parc de la Ciutadella. La barreja de comerços tradicionals, moderns locals de disseny i 



8/16 

 

 

altres tipus de comerços reflecteix la contínua evolució de la ciutat, on allò antic i allò nou conviuen 

en un equilibri a voltes fràgil. 

L’actuació sobre el carrer de la Princesa es concep, per tant, com a una millora d’una via molt 

important a nivell històric, comercial i de mobilitat pel barri, en un context d’estudi global de tot l’eix 

format pel propi carrer i la seva continuació en els carrer de Jaume I i de Ferran.   

Cal tenir present el caràcter original del carrer i les diferents intervencions que s’hi han fet les 

darreres dècades:  

- Obra del segle XIX (1853): La creació del carrer en sí mateixa va ser una gran obra 

d'urbanització a mitjans del segle XIX, sota la supervisió de l'arquitecte municipal Miquel 

Garriga i Roca, i va implicar la demolició d'edificis antics per obrir una nova via entre la 

muralla de la ciutat i la Rambla. Aquesta reforma va ser part del procés de modernització de 

Barcelona erigint-se com al primer carrer empedrat de la ciutat.  

 

- Reforma del 1988: Una de les reformes més importants es va dur a terme el 1988, en el 

marc de les preparacions per als Jocs Olímpics de 1992. Aquesta reforma va tenir com a 

objectiu revitalitzar la zona, millorant la pavimentació, els serveis públics i l’enllumenat, així 

com adaptar els espais per als vianants, donant-li un caràcter més peatonal en algunes 

zones. 

 

- Millores del 2015: En una fase més recent, el carrer va ser objecte de millores l'any 2015, 

dins d’un projecte més ampli per a millorar la mobilitat i l’accessibilitat en el barri del Born. 

Aquesta reforma va incloure l'ampliació de les voreres per a afavorir el passeig, la millora 

del paviment i l'enllumenat, així com la reordenació del trànsit per a donar més espai als 

vianants i reduir l'impacte del trànsit rodat. 

 

5. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

 
L’adjudicatari serà responsable de redactar els Estudi Previs de l’eix conformat pel carrer Princesa, 

Jaume I i Ferran i el posterior Avantprojecte, Projecte Executiu, la seva corresponent Memòria 

Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com la Direcció d’Obra i Direcció d’Execució  de la 

remodelació del carrer Princesa al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera al districte de 

Ciutat Vella, a Barcelona.  

 

L’abast de l’encàrrec inclou la definició dels Estudis Previs de la reforma del carrers de la Princesa, 

Jaume I i Ferran, que ha de procurar: 

 Fer l’anàlisi i diagnosi dels tres carrers, amb les seves característiques comuns i 

especificitats tant arquitectòniques com d’ús.  
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 Plantejar noves propostes de secció dels tres trams de carrers aportant els seus pros i 

contres per adaptar-los a les condicions actuals d’accessibilitat, mobilitat, serveis, 

enllumenat, materials, etc. 

 Atendre a les diverses necessitats d’ús del carrer tant a nivell de vianants, d’entrada i 

sortida d’edificis, com de vehicle rodat (aparcament, càrrega i descarrega, accés al 

pàrquing...) i altres mobilitats. 

 Estudiar la possible inclusió de verd urbà en cas de ser factible, d’acord amb les 

condicions de subsòl, arqueologia, patrimoni i els requeriments d’ús.   

 

L’abast del present encàrrec inclou també, com a consecució de l’anterior, la redacció de 

l’Avantprojecte, Projecte Executiu, Memòria Ambiental i Estudi de Seguretat i Salut per a la reforma 

del Carrer de la Princesa (entre Passeig Picasso i Via laietana), que ha de procurar: 

 Partint de les conclusions validades dels Estudis Previs, redactar la proposta de nova 

secció de carrer adaptada als requeriments vigents d’accessibilitat, mobilitat, 

patrimonials, enllumenat, ús, etc. 

 Resoldre totes les necessitats de serveis i infraestructures plantejades per part de 

l’Ajuntament i altres organismes responsables durant la redacció del projecte. 

 Reconèixer i potenciar els elements i edificis patrimonials existents a l’àmbit.   

 Proposar, en cas de ser viable, millora o increment de la presència de verd urbà. 

 Plantejar materials de paviment i disseny d’espai públic en consonància amb altres 

actuacions realitzades a l’entorn, preservant la coherència del conjunt en aquest context 

patrimonial. 

 Desenvolupar tots els detalls necessaris per a resoldre les trobades de la nova secció 

del carrer amb els seus carrers perpendiculars i espais adjacents. 

 

6. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats pel Districte de Ciutat Vella així com 

la Gerència de l’Arquitecta en Cap: 

A. Proximitat i dret a l’espai públic 

Poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. Cal donar el protagonisme de 

l’espai a les persones, al verd i als usos cívics, posant en un segon nivell de prioritat la mobilitat 

rodada en vehicles privats motoritzats. 
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B. Visió infraestructural 

Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la 

ciutat i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

C. Nova materialitat 

Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així com la 

reflexió sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

 

D. Valor de les permanències 

L’espai públic ha de ser respectuós amb la seva història precedent i posar en valor aquells 

aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del lloc, 

actualitzant la seva interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 

E. L’accés i els serveis 

Cal garantir l’accés del trànsit privat d’origen i destí a la zona, que majoritàriament és el de veïns o 

usuaris habituals, així com l’accessibilitat dels vehicles de serveis urbans i serveis d’emergències, 

la càrrega i descàrrega i la recollida de residus. 

 

7. TREBALLS A REALITZAR 

 

Redacció dels Documents:  

 

Els documents inclouran la següent informació:  

 

ESTUDIS PREVIS: memòria, documentació gràfica i pressupost estimatiu. 

 

Durant la redacció dels Estudis Previs l’adjudicatari haurà de reunir-se i deixar constància 

mitjançant acta amb tots els agents municipals o no municipals que el licitador consideri per tal de 

donar resposta a les necessitats plantejades. 

 

AVANTPROJECTE: memòria, documentació gràfica, imatges virtuals, amidaments i pressupost. 

 

Durant la redacció de l’Avantprojecte l’adjudicatari haurà de reunir-se i deixar constància mitjançant 

acta amb tots els agents municipals o no municipals que el licitador consideri per tal de donar 

resposta a les necessitats plantejades. 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 

vista consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i ilꞏluminació, així com 

l’ambientació i la fotointegració. 
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PROJECTE EXECUTIU: memòria executiva, annexos, documentació gràfica, actualització 

d’imatges virtuals, memòria ambiental, estudi de seguretat i salut, amidaments, pressupost i 

Documents de Sostenibilitat. 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 

vista consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i ilꞏluminació, així com 

l’ambientació i la fotointegració. 

 

Durant la redacció del Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que 

siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les 

solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. A partir d’aquestes reunions 

es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà juntament amb la maqueta 

del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots junts conformaran 

l’ITP. 

 

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic (REPs) i 

se seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del 

Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i 

clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 

 

Els Responsables d’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte 

(ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, 

entre d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Arqueologia, Neteja, Estructures Vials, 

Mobilitat, BCASA, Protecció Civil etc.) 

 

Els elements de mobiliari urbà i altres elements de la via pública que es proposin caldrà que 

estiguin inclosos en el recull d’elements urbans de la ciutat de Barcelona. 

 

El projecte serà tutelat durant tot el procés per Foment de Ciutat conjuntament amb el Districte de 

Ciutat Vella que alhora el validarà. 

 

Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 

complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors 

complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques”. Aquests quadres són necessaris per 

estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme. 

 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 

Gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 

següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
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Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 

els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 

ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 

“documentació àmbit”. 

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 

ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 

Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-

6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-

rev-2020_133881.pdf 

 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en 

el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari 

fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de 

forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 

 

La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 

als criteris que defineixi Foment de Ciutat.  

 

Direcció d’obra i d’execució:  

 

Les feines a executar seran genèricament les següents: 

 

- Direcció, vigilància i control de l’execució de les obres objecte del contracte  

 

- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs  

 
- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al 

termini, cost i qualitat de les obres  

 
- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 

ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers  

 

- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 

obres objecte del contracte 

 
 

En concret, les funcions del:  

 

Director d’Obra:  

Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, organitzar 
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i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a l’empresa constructora, 

controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de 

l’empresa constructora, i formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  

 

Ajudant de Direcció d’Obra:  

Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el seguiment 

tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius 

donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 

terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat.  

 

Vigilant d’Obra:  

És el/la responsable de la informació i control dels accessos a l’obra, recepció i comprovació de 

personal, comprovació de documents d’obra, control de trànsit a l’àmbit de l’obra i comprovació i 

control de l’estat de les instalꞏlacions de l’obra vetllant pel compliment de totes les directrius 

definides per la direcció facultativa de l’obra.  

 

8. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per 

a la Redacció de Projectes de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari fer constar la 

identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a 

la portada i al llom del projecte (en format paper). 

 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 

Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 

capçalera del present escrit de forma visible a la portada dels Estudis Previs, l’Avantprojecte i 

Projecte Executiu (en format digital). 

 

Estudis Previs   

Caldrà presentar-los  en tres separates diferenciades, una per carrer descrit al present plec: carrer 

de la Princesa, carrer Jaume I i carrer Ferran. Es lliurarà els Estudis Previs, en format digital (via 

sistema electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment 

de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el 

projecte identificat amb el codi PR en el llom, i signats. Es lliurarà també una versió-resum dels 

punt clau en format presentació digital (powerpoint o similar) per a la ràpida comprensió de la 

proposta. 

 

Avantprojecte  

S’entregarà avantprojecte de reforma del Carrer de la Princesa en format digital (via sistema 

electrònic) i degudament signat mitjançant la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat 

ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte 

identificat amb el codi PR en el llom, i signats. Es lliurarà també una versió-resum dels punt clau en 
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format presentació digital (powerpoint o similar) per a la ràpida comprensió de la proposta. 

 

maqueta del Projecte Executiu   

Es lliurarà maqueta del Projecte Executiu del Carrer de la Princesa i les separates corresponents 

en format digital (via correu electrònic). En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 

còpia de la maqueta del Projecte Executiu en paper enquadernada en espiral i signada. 

 

Projecte Executiu definitiu   

Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura 

electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte 

Executiu definitiu en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi 

PR, i signats. 

 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 

tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 

format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La 

segona (amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del 

projecte. I la tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una 

carpeta amb els arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  

 

El Projecte Executiu contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 

incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 

favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions resultat dels tràmits d’aprovació 

administrativa (exposició pública, etc.). 

 

 

9. TERMINIS I FACTURACIÓ 

Estudis Previs  

S’estableix un termini màxim de 6 setmanes per a la seva redacció. 

 

Avantprojecte 

S’estableix un termini màxim total de 6 setmanes per a la seva redacció. 

 

Maqueta del Projecte Executiu   

S’estableix un termini màxim total de 12 setmanes per a la seva redacció. 

 

Projecte Executiu definitiu  

Un cop rebuda la ITP (Informe tècnic del projecte) i l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per 

entregar les còpies definitives. 

 



15/16

 

 

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució  

La duració de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es 

preveu aproximada de 14 mesos.  

 

 

Els honoraris es facturaran de la manera següent: 

 

Estudis Previs 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació. 

- 60% a la recepció de la maqueta dels Estudis Previs 

- 20% al lliurament definitiu dels Estudis Previs 

 

Avantprojecte 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació.  

- 60% a la recepció de la maqueta de l’Avantprojecte. 

- 20% al lliurament definitiu de l’Avantprojecte i aprovació del document per part de Foment 

de Ciutat. 

 

Projecte Executiu 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació. 

- 55% al lliurament de la Maqueta de l’Executiu 

- 15% a la entrega del Projectes adaptat a la ITP i l’auditoria 

- 10% en el moment de la resposta de les alꞏlegacions i l’aprovació definitiva.  

Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament dels Projecte Executiu definitiu no s’hagués 

tramitat l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es 

podrà satisfer l’import pendent dels seus honoraris. 

 

Direcció d’obra i Direcció d’Execució: 

-  Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 

dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 

corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment 

descrita i validada per la societat municipal. 
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10. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Es lliura la següent documentació annexa al present Plec Tècnic: 
 

- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en PROJECTES D’OBRES. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la FUSTA. 

Altres documentacions de que disposi l’Administració a tenir en compta (serveis i afectacions,, 

estudis històrics, estudis de mobilitat, etc.) seran facilitats als redactors amb posterioritat a la 

signatura del contracte i durant el procés de redacció.  

 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 

 

 

 

 

 
 

Ana Sánchez Patús    Andreu Meixide Vázquez 

Directora Tècnica     Cap de Projectes Direcció Tècnica  

FOMENT DE CIUTAT              FOMENT DE CIUTAT 


