



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE L'IMPACTE DE LA CUSTÒDIA FLUVIAL SOBRE LA CONSERVACIÓ I MILLORA DEL DPH, SUPORT A LA DIFUSIÓ DELS SEUS BENEFICIS I ANÀLISI DE PERSPECTIVES DE FUTUR. Clau: CTN2400624”



**Generalitat
de Catalunya**



ÍNDEX GENERAL

Contingut

1. OBJECTIUS DEL TREBALL	2
2. ÀMBIT DEL TREBALL	2
3. TREBALLS A EXECUTAR	2
4. REGISTRE I PRESENTACIÓ DELS RESULTATS	4
5. REUNIONS DE PREPARACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS	5
6. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	5
7. PRESSUPOST DELS TREBALLS	5

1. OBJECTIUS DEL TREBALL

El proper 2025 es celebraran 10 anys de la primera firma d'un conveni de custòdia fluvial entre l'ACA i les organitzacions que ho promouen. Tenint en compte que ja hi ha una bona trajectòria en l'aplicació d'aquests convenis amb aquesta assistència es pretén avaluar l'èxit dels convenis de custòdia fluvial que ha signat l'ACA amb altres entitats, divulgar la feina feta tant per part de l'ACA com de les entitats, i diagnosticar fortaleeses i debilitats del model actual a fi de determinar com ha de ser el model futur dels convenis de custòdia fluvial.

L'objecte dels treballs és dur a terme un anàlisi dels efectes del desplegament dels convenis de custòdia fluvial des del 2015, una avaluació de les potencialitats futures, i un suport a la difusió dels beneficis de la custòdia fluvial.

2. ÀMBIT DEL TREBALL

L'àmbit d'estudi inclou tot Catalunya, focalitzant l'estudi en aquells àmbits en els que s'han desenvolupat convenis de custòdia fluvial, així com en els que tenen potencialitat per a que s'hi desenvolupi.

3. TREBALLS A EXECUTAR

Els treballs a realitzar contemplen 3 tasques:

1. Difusió de la custòdia fluvial.





1.1 Elaboració d'un pla de comunicació per a la custòdia fluvial a Catalunya, per donar a conèixer entre la ciutadania el concepte de custòdia fluvial i els convenis associats. Pot incloure comunicació online (principalment a través de xarxes socials) i offline (amb xerrades, visites, jornades de voluntariat als espais on hi han convenis, etc..). Inclou l'elaboració d'una campanya per xarxes socials, així com una proposta de sortides tècniques per conèixer les actuacions dutes a terme en el marc dels diferents convenis.

1.2 Proposta de jornades de celebració dels 10 anys de la custòdia fluvial a conques internes de Catalunya. Es farà una proposta d'organització i logística per unes jornades de celebració de 10 anys de la custòdia fluvial durant l'any 2025. Inclou la part executiva de la jornada (gestió de sala, càterring i gestió inscripcions)

1.3 Proposta i coordinació d'una sèrie de webinars relacionats amb la restauració i la custòdia fluvial.

Es farà una proposta de sèrie de webinars (mínim 4 durant l'any 2025) que tractin de temes d'actualitat relacionats amb la conservació i la recuperació dels ecosistemes aquàtics i que tinguin vinculació amb la custòdia. Inclou l'elaboració del programa, l'organització dels webinars mitjançant plataformes online, el contacte amb les persones ponents, la difusió dels mateixos, la gestió de les inscripcions, la dinamització de la jornada i la realització d'enquestes per conèixer la opinió de les persones assistents, així com la recopilació d'idees i propostes per a futurs webinars.

1.4 Elaboració d'una guia de custòdia fluvial a Catalunya i altres materials divulgatius per a promoure la custòdia. que tingui per objectiu mostrar què és la custòdia fluvial i els convenis vigents. La guia serà maquetada a fi de mostrar el contingut de forma amigable i fàcilment accessible (incloent imatges de recurs, gràfics i infografies). Inclou la preparació dels materials, la maquetació i l'edició.

Aquesta fase inclou una entrega parcial que reflecteixi els treballs duts a terme.

2. Anàlisi de l'impacte dels convenis de custòdia fluvial signats per l'ACA sobre la conservació i millora del DPH.

2.1 Anàlisi d'una selecció de convenis fluvials signats a Catalunya representatius de les diferents tipologies

Es farà una selecció de mínim 15 convenis de custòdia fluvial signats per l'ACA abastant totes les tipologies de masses d'aigua, d'actuacions i que tinguin una representació territorial. Es farà un anàlisi mitjançant visites sobre el terreny i qüestionaris a les entitats implicades. Cada anàlisi s'acompanyarà de documentació gràfica. Tanmateix es farà un anàlisi econòmic de l'impacte dels





convenis tenint en compte inversions directes executades i altres conceptes com llocs de treball generats o bioeconomia. D'aquest anàlisi es podrà disposar de criteris i consideracions de gestió futures, a analitzar en l'apartat 3.

2.2 Anàlisi d'altres models de custòdia del DPH i de governança fluvial a Espanya i Europa, i de la seva potencial aplicabilitat a Catalunya.

3. Anàlisi de la potencialitat en el desplegament dels convenis de custòdia fluvial a Catalunya.

3.1. Anàlisi jurídica

Anàlisi jurídica del model de conveni actual i comparativa amb altres models de custòdia, que també tinguin en compte les consideracions de l'anàlisi de la tasca 2 per fer propostes de millora del model de conveni i la seva corresponent tramitació administrativa-tècnica.

3.2. Potencialitat i priorització territorial

Per les actuacions proposades s'establirà de manera clara i sintètica el full de ruta amb les tasques necessàries per a dur-la a terme, calendari estimat tant pels tràmits administratius com per la redacció i execució del projecte, la identificació dels aspectes i estudis a tenir en compte en el projecte, la valoració del cost aproximat de redacció de projecte i el cost estimat de les actuacions a dur a terme.

Els treballs, inclouen també les consultes i presentacions de resultats a l'ACA, a entitats ambientals i socials de custòdia, així com a centres de recerca, si s'escau.

3.3. Redacció de la memòria final i annexes amb el recull de tots els treballs duts a terme, així com les dades analitzades.

4. REGISTRE I PRESENTACIÓ DELS RESULTATS

La presentació i lliurament de resultats s'efectuarà seguint les freqüències i formats que estableixi l'ACA. Les dades dels treballs de gabinet es presentaran en bases de dades i formats compatibles amb els formats i unitats que utilitza l'ACA. Les dades i els resultats aniran sempre acompanyats dels corresponents informes i documents explicatius, i tots ells es presentaran sempre en format digital. Els documents que es preparin s'hauran de redactar en català. La guia s'entregarà també en castellà. Els materials generats s'entregaran en format editable.





5. REUNIONS DE PREPARACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS

S'estableixen reunions de treball periòdiques entre l'empresa adjudicatària del contracte (amb els responsables tècnics de l'execució dels treballs) i l'equip tècnic que designi l'ACA.

En les reunions s'establiran les pautes pel correcte desenvolupament dels treballs descrits al PPT i per al seguiment de la qualitat dels resultats obtinguts.

S'estableix un mínim de sis reunions de coordinació en el transcurs de l'estudi (inici i final dels treballs i una reunió específica per a cada fase, i preparació de les jornades).

6. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El termini d'execució del contracte s'iniciarà des de la seva signatura i finalitzarà 12 mesos després.

S'estableix una primera entrega parcial passats els primers 6 mesos amb els resultats que s'hagin obtingut fins aquell moment de la Fase 1, 2 i 3, una segona entrega parcial un cop finalitzada la fase 2, i una entrega final amb el resultat de la fase 3.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tasca 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tasca 2			X	X	X	X	X	X				
Tasca 3							X	X	X	X	X	X

7. PRESSUPOST DELS TREBALLS

El pressupost de licitació per a la realització dels treballs és de 79.938,3 € més IVA .

Els pagaments restaran subjectes a la validació dels treballs. Els treballs es facturaran segons el següent fraccionament:

- 20% després de la reunió inicial, amb l'entrega del calendari de treballs i les primeres propostes de jornada de difusió i webinars i proposta d'índex de la guia de custòdia fluvial.
- 40% després entrega pla de comunicació i proposta jornades i webinars.
- 40% amb el lliurament de tots els materials de difusió i entrega final.

Cap del Departament de Planificació i restauració del medi

