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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU PER A LA CONTRATACIÓ PER LES OBRES 
RELATIVES PELS TREBALLS RETIRADA DE TANCA EXISTENT DE DELIMITACIÓ DE 
LES OBRES DE TEMATITZACIÓ DE L’ESPAI DE LA CAIGUDA LLIURE “MERLÍ” DEL 
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO. 

 

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet als 
efectes de justificar els següents aspectes relatius al present expedient de contractació:  

 
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  
 
L'objecte del contracte consisteix en l’obra relativa a la “Retirada de tanca existent de 
delimitació de les obres de tematització de l’espai de la caiguda lliure “Merlí” del Parc 
d’Atraccions Tibidabo”. 
 
B:SM necessita executar la contractació d’aquesta prestació ja que una vegada finalitzada 
la obra de tematització del espai de la caiguda lliure a d’entrar en servei l’atracció.  
 
Així doncs, per solucionar-ho s’han de retirar les tanques i arranjar les restes que quedin al 
paviment de la estructura de la tanca. 
 
A més, B:SM, precisa realitzar la contractació d’aquesta obra relativa als treballs de retirada 
de la tanca existent de delimitació de les obres de tematització de l’espai de la caiguda 
lliure del Parc d’Atraccions Tibidabo ja que no disposa de recursos propis suficients per a 
realitzar aquesta prestació. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en 
el que es disposa el següent: 

 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 
la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que 
disposa la disposició addicional quarta.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 
l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.” 

 
En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix no es 
divideixi en lots. 
 
En particular:  

- La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultaria la correcta execució del mateix, fent-la excessivament difícil o 
onerosa des d’un punt de vista tècnic, atès que s’hauran d’executar tasques de gran 
dificultat que caldrà realitzar simultàniament en un mateix espai i utilitzant recursos 
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compartits, cosa que requerirà d’una coordinació de gran complexitat que no seria 
viable en el cas de que el contracte estigués dividit per lots. 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió 
en lots de l’objecte del contracte. 
 
III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: PATSA.  

IV.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 
La invitació i adjudicació de contractes inferiors a 15.000€, s’adjudicarà directament de 
forma rotativa, un cop validat per BSM el pressupost presentat, seguint estrictament la 
classificació resultant de l’ordre de puntuació obtingut en el procediment d’homologació 
d’aquell lot, i com a conseqüència de cada un dels sublots. Seguint els criteris definits a 
l’Acord Marc. 
 
V.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ DE 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: PATSA.  

VI.- JUSTIFICACIÓ DE FÓRMULES: 
 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: PATSA 
 
VII.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: PATSA 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR 
ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
A. DURADA DEL CONTRACTE: 1 setmana 
 
B. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  
 
Total pressupost base de licitació (sense IVA): 4.968,32 € 
IVA: 1.043,35 €  
Pressupost (IVA inclòs): 6.011,67 € 
 
C. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del 
contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les 
estimacions realitzades. 
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El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a 
l’article 101 de la LCSP. 

Valor estimat del contracte: 4.968,32 €  (IVA exclòs), que es correspon amb el 
següent desglossament:  
 
- Pressupost base de licitació (sense IVA): 4.968,32 € 
- Possibles modificacions: 0 € 

 
En aquest cas No es preveuen possibles modificacions. 

 
Barcelona, 
 
 
 
 
Rosa Ortiz Gimeno 
Directora Divisió Parc d’Atraccions del Tibidabo 
Barcelona de Serveis Municipals S.A. 


