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CONTRACTACIÓ-mcu/mjg 
 
Exp.: 903639/24 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS D’OBRES DEL 
PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT DEL POLIESPORTIU DEL COMPLEX 

ESPORTIU RIU SEC, SEPARATA FASE 1B, AL MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS. 

 

Licitació per procediment obert 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada 

 
Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
1. Objecte del contracte  

 
1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors 
dels drets i les obligacions que regeixen la preparació, l’adjudicació, el 
desenvolupament, els efectes i l’extinció del contracte administratiu d’obres del projecte 
executiu modificat del poliesportiu del complex esportiu Riu Sec, Separata fase 1B, al 
municipi de Cerdanyola del Vallès.  
 
1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives per satisfer, la 
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris 
d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  

 
Codi CPV: 45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas 

 
2. Règim jurídic de la contractació 

 
2.1. El contracte es regeix: 

  
a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 
 
b) Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha 

d’ajustar a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el 
pressupost d’execució per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris C
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desglossats, els amidaments, el Plec de prescripcions tècniques, els plans i 
l’estudi de seguretat i salut. 

 
c) Per la resta de la normativa legal aplicable.  

 
2.2. El contractista està obligat, així mateix, a complir tota la normativa legal i, 
especialment, les normes de la legislació laboral, social, fiscal, de protecció de dades i 
mediambiental que siguin aplicables. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda 
totalment alliberada de les responsabilitats que puguin derivar-se de l’incompliment 
d’aquestes obligacions. 

2.3. Són aplicables al contracte la legislació i la normativa espanyoles i, específicament, 
la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir, la Llei 
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 
d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

 
3. Interpretació del contracte  

3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la 
prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que apareguin en relació amb 
el seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar-ne la resolució i 
determinar-ne els efectes. 

3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 
subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la 
LCSP. 

3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 
modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, 
els acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via 
administrativa, poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora 
d’aquesta jurisdicció, amb la renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels 
tribunals del seu domicili. 

 
4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència 

 

4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 
circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de 
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contractar, i que acreditin la classificació empresarial exigida, si escau, per a la present 
contractació o, alternativament, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 

4.2. Els licitadors han de disposar de les habilitacions empresarials o professionals que, 
si és possible, siguin exigibles per a l’execució de l’activitat o prestació que constitueixi 
l’objecte del contracte. 

4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 
compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts 
o regles fundacionals. 

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació 
les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 
restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 
empreses licitadores. 

 
4.5. Acreditació de la capacitat del licitador 

• Persona física: DNI o NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el 
qual opera en les transaccions mercantils. 
 

• Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o acta 
fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits en el registre públic que correspongui en funció del tipus de 
persona jurídica de què es tracti. 

 
• Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea han 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes que disposen els articles 67 i 
84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals 
que s’estableixen a l’annex I del Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, 
del 12 d’octubre. 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’ha d’acreditar de 
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.  

La documentació s’ha de presentar en català o en castellà. Si l’original és en una altra 
llengua, cal una traducció oficial. 

4.6. Acreditació de la representació 

• En cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o jurídica, 
poder suficient a aquest efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil, validat 
per l’AMB. 

 
• DNI del signant de l’oferta. C
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4.7. Unions d’empreses 

 
• Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació 

temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, tot indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la 
subscriguin i la participació de cadascun d’ells, així com assumir el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser 
adjudicatària del contracte. L’esmentat document ha d’anar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses components de la unió.  

 
• Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten 

obligats solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic 
de la unió amb poder suficient per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens 
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per 
cobraments i pagaments de quantia significativa.  

 
• Cadascuna de les empreses ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat 

d’obrar i els és aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. 
 

 
4.8. Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de la comunitat 
autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 
4 de la Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 
la construcció.  

 
4.9. Acreditació de la classificació o la solvència següent: 
 
Grup C  Subgrup 4 Categoria 4  
 

Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades 
que si bé suposen un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades 
per empreses especialitzades, d’acord a allò establert a l’art. 36. Exigència de 

classificació per l’administració, del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, s’estableix 
l’obligació de subcontractar les següents parts a empreses que disposin de la 
classificació especificada a continuació, sempre i quan l’empresa ofertant no disposi 
d’elles: 

Execució de pilons per a fonamentacions especials. Acreditació mitjançant qualsevol de 
les dues opcions següents: 
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• Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, 3 obres o treballs de tipologia similar 
(execució de pilons per a fonamentacions) per un import superior o igual a 50.000 
€ abans d'IVA cadascuna d’elles durant els darrers 5 anys. 

 

• Estar en possessió de la següent classificació:  
 

            Grup K  Subgrup 2 Categoria 1 

 

Execució d’instal.lacions de clima. Acreditació mitjançant qualsevol de les dues opcions 
següents: 

• Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, 3 obres o treballs de tipologia similar 
(instal·lacions de clima) per un import  superior o igual a 250.000 € abans d'IVA 
cadascun d’elles durant els darrers 5 anys. 
 

• Estar en possessió de la següent classificació:  
 

             

Grup J  Subgrup 2 Categoria 2 

 

Execució d’instal.lacions eleèctriques: Acreditació mitjançant qualsevol de les dues 
opcions següents: 

• Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, 3 obres o treballs de tipologia similar 
(instal·lacions elèctriques)  per un import  superior o igual a 150.000 € abans 
d'IVA cadascun d’elles durant els darrers 5 anys. 
 

• Estar en possessió de la següent classificació:  
 

Grup I   Subgrup 6 Categoria 2 

 

4.10. Pòlissa de responsabilitat civil i documentació justificativa d’estar-ne al corrent del 
pagament. 

 

4.11. Adscripció de mitjans personals  

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren 
els perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  
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Cap d’obra 

Dedicació mínima d’un 70% de la jornada  
Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a responsable 
d’una obra. 
Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 
Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 
equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent) 
 

Encarregat principal 

Dedicació completa (100% de la jornada) 
Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 
 

Coordinador BIM   

Amb un mínim d’un contractes on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de 
l’obra (justificar mitjançant certificats del client) en els darrers 3 anys 
Les funcions seran les exposades a la clàusula de condicions d’execució BIM 
del contracte. 
 
 

Commissioning 

Serà el responsable de fer el seguiment, verificació i auditoria de la bona 
execució dels diferents sistemes i instal·lacions de l’edifici segons 
especificacions de l’annex A 
Amb un mínim de 5 contractes de comissioning.en els darrers 5 anys. Justificar 
mitjançant certificats del client 

 

Els licitadors s’han de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els anteriors mitjans personals per a satisfer-lo 
correctament.  
 
El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors 
per l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i 
certificats acreditatius de la formació i/o experiència especifica). 

 
A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 
professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, 
els licitadors poden aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE). 
 
La incorporació del certificat del RELI o del ROLECE pot efectuar-la d’ofici l’òrgan de 
contractació o aquells a qui correspongui examinar les ofertes. 
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5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 

Per ser adjudicatari d’aquest contracte cal tenir la classificació empresarial següent:  
 
Grup C Subgrup 4 Categoria 4 
 
No obstant això, les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea no 
cal que disposin de classificació i han d’acreditar la seva solvència tècnica, econòmica i 
financera a través dels mitjans de justificació que preveuen els articles 74, 87 i 88 de la 
LCSP. A aquest efecte, els certificats de classificació o documents similars expedits pels 
estats membres de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constitueixen 
una presumpció d’aptitud conforme amb el que estableix l’article 97 de la LCSP. 
 

6. Pressupost de licitació  

6.1. El pressupost màxim de licitació és de 7.312.379,02 euros, sense incloure-hi 
l’impost sobre el valor afegit (IVA). La xifra definitiva del cost de les obres és la que 
resulti de l’oferta a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació definitiva. 

6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 
a) Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 

c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 
contractista en executar-lo. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

e) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin 
a la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a 
l’execució del contracte, si escauen. 

6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és 
de 7.494.884,62 euros, sense incloure-hi l’IVA, tenint en compte la possible modificació: 
 

Cost: 7.312.379,02 €  

Possibles modificacions 182.505,60 € 

Possibles prórrogues: 0,00€ 

Valor estimat del contracte: 7.494.884,62 € 

 
 

La modificació es tracta d’una modificació prevista (article 204 de la LCSP) relativa a 
l’execució de la fonamentació amb pilons incats de la futura piscina coberta, Fase 2 del 
Complex esportiu Riu Sec (veure clausula 39 del plec de clausules administratives). 
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6.4. El pressupost base de licitació a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP és 
de 8.847.978,61 euros (Base 7.312.379,02 euros IVA 1.535.599,59 euros) (veure 
desglossament al projecte) 
 

Pressupost d’execució 

material (PEM) 

6.144.856,32 € 

 

Despeses generals (13%) 798.831,32 € 

Benefici industrial (6 %) 368.691,38 € 

Pressupost abans IVA 7.312.379,02 € 

IVA (21 %) 1.535.599,59 € 

Pressupost base de 
licitació 

(Iva inclòs) 

8.847.978,61 € 

 
 

7. Revisió de preus  

Atès que el termini previst al al projecte és superior a un any, serà procedent una revisió 
de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa 
la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la darrera 
actualització de l’art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

La fórmula a aplicar serà la núm.811, inclosa a l’annex II del RD 1359/2011, de 7 
d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de 
revisió de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació 
d’armament i equipament de les Administracions Públiques:  

  

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent 
modificació de contracte, aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut 
un any de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte. 

En cas d’axecutar-se la modficació prevista, pel que fa a revisió de preus aplica el mateix 
creiteri que la resta de partides del pressupost. 

 
8. Consignació pressupostària  
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La despesa a què fa referència la clàusula 6.1 anterior, amb la inclusió de l’IVA que 
correspongui, s’ha de satisfer de la manera següent amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària M7010 15120 65002 amb el desglossament següent:  
 

− 2025: 4.423.989,31 euros. 
− 2026: 4.423.989,30 euros. 

 
 
Tot això d'acord amb l'autorització que per despeses plurianuals estableix l'article 174 
del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Base 18 d'Execució del Pressupost de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni als 
corresponents pressupostos. 

L’adjudicació del contracte resta sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació definitiva 
del pressupost de 2025 i l’existència de crèdit adequat i suficient al mateix per finançar 
les obligacions que es deriven del contracte. Tot això conforme a l’article 117.2 i la 
disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP. 

 

Si, finalment, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació, 
abans de formalitzar el contracte, desisteix del procediment d’adjudicació atesa la 
manca de consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent, ha 
d’indemnitzar els licitadors admesos i no exclosos per les despeses que la seva 
participació els hagi ocasionat efectivament, en els termes que preveu el present plec. 

 
9. Termini d’execució  
 
El termini d’execució és de 20 mesos i se n’inicia el còmput a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replantejament, sempre que s’hagi aprovat el pla 
de seguretat i salut.  

 
Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
10. Procediment d’adjudicació  

Atès el que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP, i tenint en compte la prestació 
que s’ha de dur a terme i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que 
resulta de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació 
mitjançant un procediment obert aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la 
clàusula següent. 

 
11. Criteris d’adjudicació  

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
Z

2T
9-

U
K

C
S

1-
V

3Y
O

M
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 9

/6
9.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

 

10 

 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns 
avaluables mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 
punts) i uns avaluables segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima 
possible de 51 punts).  

 

Enumeració dels criteris 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts) 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els 
següents  

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts) 
 
1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 26 punts) 

1.1.1.  Implantació (fins a 4 punts) 
1.1.2.  Execució (fins a 22 punts) 

 

1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 8 punts) 
 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15 punts). 
 
2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

2.1.1.  Estratègica (fins a 6,25 punts) 
2.1.2.  A curt termini (fins a 6,25 punts) 

 
2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

 
 

Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 51 punts): 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 
matemàtiques. 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 
 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de 
la mateixa, tindrà una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus 
Arial i mida 11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar 
en un altre format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 
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S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge 
numerari de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran 
numerades. Aquest índex també computarà en l’extensió màxima i es 
considerarà la pàgina núm. 1. 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar 
la seva revisió. 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en 
les citades pàgines establertes com a límit (40 primeres). Per tant, tota aquella 
informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà 
objecte de valoració ni puntuació. 

 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi 
detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució 
òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons 
un judici de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés 
d’adjudicació. Així doncs, si una empresa no presenta documentació referent als 
criteris tècnics, serà automàticament descartada i no passarà a la següent fase, 
no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules 
matemàtiques. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

 

Sobre Document Nom del document Format 

B Oferta tècnica 
OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 

8 digits) 
pdf 

C Oferta econòmica 
OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 

8 digits) 
pdf 

C Oferta econòmica 
OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 

8 digits) 
TCQ 

C 
Certificat de 
validesa* 

CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa màx 

8 digits) 
pdf 

 

*veure annex A 
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Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i 
que, per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la 
proposta d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts) 
 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte 
tots els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què 
es plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els 
materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials 
que han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, 
etc..  

 

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des 
d’un punt de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui 
correcte tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències 
amb les activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet 
necessari per fer l’oferta. 

 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 26 punts). Caldrà indicar de manera 
detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol moment (fase) de l’obra, 
els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol indicatiu: 

 

A nivell d’implantació (fins a 4,00 punts):  

 

• L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de 
residus propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el 
detall de la definició, la organització, etc.. 

• La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres 
i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors 
significatius, els itineraris principals a escala macro com de detall a les 
proximitats de l’obra, etc.. 

• Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres 
tercers. 

• Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als 
punts anteriors 
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• En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els 
espais seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o 
minimització d’impacte ambiental.  

 

A nivell d’execució (fins a 22,00 punts):  

 

• S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució 
d’obra, així com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa 
amb subobres independents o de forma paral·lela.  

• L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica 
necessària per a la seva correcta comprensió. 

• Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en 
funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 
afectacions a tercers (veure punt següent), etc.  

• Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el 
nivell de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la 
concreció i els punts més rellevants que hagi detectat el licitador en 
anàlisis realitzat i la presentació, que ha de ser concisa, entenedora, 
lògica i ordenada. 

 

1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 8 punts) 

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de 
manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es 
resoldran totes aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució 
pròpiament dita, en cada moment del procés.  

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importància, 
entre d’altres, les referències als itineraris de vianants, l’afectació a la mobilitat 
de vehicles motoritzats i de bicicletes tant a l’espai d’obra com a l’entorn, els 
guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic, les zones de 
càrrega i descàrrega, els contenidors, els diferents pols locals d’atracció, etc..  

Caldrà que es detallin els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi 
de minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades. 

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions 
en cada moment i el detall de l’explicació. 

 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15,00 punts). 
 

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 
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Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi 
fet una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació 
dels diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els 
diferents subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra 
tant executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació 
que ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 
subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 
afectar les decisions de l’obra. 

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 
licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

 

• Planificació estratègica (fins a 6,25 punts): 
o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt 

esquemàtica, de tota la fase d’obra.  
o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com restriccions que poden afectar-la. 
o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 

 
• Planificació a curt termini (fins a 6,25 punts):  

o Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, 
on s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden 
tenir en el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al 
ritme proposat. 

 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 
d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les 
conseqüències que se’n derivin del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les 
fites i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò 
especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i 
justificació, l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de 
les activitats, així com la claredat i concreció en la descripció de les planificacions 
aportades. 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta 
en aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres 
presentat, indicant quin és el termini ofertat. 
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En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 
independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als 
punts precedents. 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte 
sinó que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment 
com a òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors 
en el seu conjunt. La resta de propostes de termini, majors i/o menors que el 
termini anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera 
proporcional, segons les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent 
obligatori que aquesta disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor 
òptim (un cert escreix en termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la 
mateixa diferència però en decrement). 

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun 
licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 
efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació 
serà de zero punts per aquest concepte. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 
licitació. 

 

3. Oferta econòmica (0 a 51 punts)  
 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per 

confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 

Presentació de les ofertes 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, 
compatible amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments 
establerts al plec de bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat 
"certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al “Sobre C”, juntament 
amb la resta dels documents indicats al plec de bases. (veure Annex A) 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable 

i pdf- de la següent manera: 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 
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• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum 
del pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de 
l’oferta econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 
 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost 

base de licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes 

a valorar. Per tant: 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides 

pressupostàries del projecte. 
• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin 

d’abonament íntegre o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o 
“pa” del pdf i el TCQ, el que preval és l’arxiu TCQ). 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà 

automàticament l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no 

s’ajusta a l’objecte del contracte. 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 

presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 

d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i 

l’últim full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu 

d’exclusió. 

 

Puntuació de les ofertes 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última 
pàgina” del pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de 
l’oferta “B” respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en 
valors positius, té la següent formulació: 
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Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i 
únicament servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment 
baixes, ja que l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de 
l’empresa adjudicatària, segons s’ha exposat anteriorment. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 
d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per 
superar el preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest 
valor només servirà a efectes de puntuació. 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció 
del nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o 
s’eliminaran els extrems segons el següent criteri: 

• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 
• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 
• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 

20 ofertes presentades; 
• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 

ofertes presentades; 
 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint 
en compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la 
puntuació de les ofertes segons la formulació següent: 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 
 

 

 

 

• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 
 

 

 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles 
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per 
aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha 
obtingut en base als següents requisits: C
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1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima 
puntuació (51 punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades 
obté 48 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al 
valor mig corregit anterior) ha de coincidir. 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 
conseqüències:  

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor 
estadístic com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn 
única i exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades 
i la seva relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències 
o siguin irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès 
que la gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les 
ofertes, no es redueixen a priori les diferències entre ofertes altes 
i baixes, ja que la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per 
defecte al present plec sinó que despendrà de la distribució interna 
del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o 
una pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si 
per exemple el canvi de gràfiques fos en un valor conegut 
prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes 
properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació 
per aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts 
mínims pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu 
de licitació s’hi obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té 
com objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta 
d’evitar ofertes individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb 
allò que la legislació vigent determina per les ofertes anormals o 
desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui 
anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i 
estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb 
aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una 
teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació o el preu òptim mig que el 
mercat considera. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor 
mig corregit, descomptant els valors extrems en funció del nombre C
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d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un valor 
d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més 
econòmica obtingui sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per 
sota d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb 
una proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig 
corregit, que sí és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició 
d’ambdues fórmules permet evitar diferències exagerades entre ofertes 
properes només pel fet que estiguin a un costat i a l’altre del valor mig 
corregit i que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com 
el valor òptim de referència de les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la 
diferència de puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta 
dependrà única i exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el 
resultat final pot donar lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a 
una part corba tant còncava com convexa, de manera que a priori no es pot 
establir quins seran els diferencials de puntuació entre dues ofertes concretes. 

 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la 
resta de criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots 
els criteris de licitació del present PCAP 

 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat 
de la tramitació 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà 
segons les pautes indicades a continuació. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor 
mitjà (Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles 
ofertes que tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a 
diferència del valor mig corregit referència per a puntuar, el valor mig té en 
compte totes les ofertes presentades i acceptades, però només serveix per 
aquesta anàlisi i no per puntuar.  

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una 
baixa que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i 
acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals 
del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal 
d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), 
independentment dels decimals posteriors. 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 
3, tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que 
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representin una baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades 
i acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts 
percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon 
decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), 
independentment dels decimals posteriors. 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 
149 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord 
a allò establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió 
Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del cost 
d’execució material.  

 

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, 
òbviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i 
administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 
• Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 
càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat 
seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu 
ofertat, conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà 
obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus ofertats 
i el seu cost real. 

• Altres 
 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de 
Contractació l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable 
de l’expedient, determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines 
no, quedant aquestes darreres excloses del procediment i resultant la 
classificació en ordre decreixent de puntuació. 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes 
considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una 
nova valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de 
manera que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les C
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definitives i a les que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi d’ofertes 
anormalment baixes i la seva possible exclusió només tindrà com efecte aquest: 
que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la 
puntuació final, sense alterar aquest fet la puntuació de la resta. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de 
sortida i, per tant, no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors. 

 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions 
conceptuals descrites. 

 

12. Garantia provisional  
 
D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no han d’acreditar 
cap garantia provisional. 
 
13. Propostes dels interessats  
 
13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les 
clàusules d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de 
presentar-ne comporta l’acceptació íntegra i incondicionada del seu contingut per part 
del proposant. 
 
13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar, en cap cas, el pressupost 
màxim de licitació que estableix la clàusula 6.1 d’aquest plec. 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les 
seves ofertes en tres sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, la qual incorpora, entre les 
funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes i, un cop dins l’anunci de 
licitació, es pot accedir a una guia explicativa. 

Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del perfil de contractant de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 
licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 
un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta.  

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
Z

2T
9-

U
K

C
S

1-
V

3Y
O

M
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 2

1/
69

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

 

22 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 
en el seu document europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 
i enviar aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de 
l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada 
que formi part de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents 
de les ofertes es fa mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (pot ser la mateixa per a tots els sobres o una de diferent per 
a cadascun), ja que només les empreses licitadores tenen aquesta o aquestes claus 
(l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes), que són 
imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i 
presentació de l’oferta i enviar les paraules clau (mitjançant el botó Anar a enviar 
paraules clau), una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat 
de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de 
licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de 
desxifratge de la documentació, que està guardada en un espai virtual protegit que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la 
mesa i de l’acte d'’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. 

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
Z

2T
9-

U
K

C
S

1-
V

3Y
O

M
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 2

2/
69

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

 

23 

 

de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar 
la documentació tramesa.   

Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que 
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi 
una o unes d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. 
Aquest òrgan, o la mesa de contractació, valorarà el cas.  

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de 
presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 
empreses que hagin activat oferta. 

Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 
Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 
 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera que se n’ha 
efectuat la presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació 
de l’oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat 
retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual 
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest 
sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, 
fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de 
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB 
no pugui accedir al seu contingut.  
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
estigui en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer 
o valorar l’oferta, la mesa pot acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprova per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat 
tramesos en suport físic electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre 
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas 
d’haver enviat documents amb un virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica, en aquests casos, de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir que no s’han modificat les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.  

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
estan disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A.   Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. 

Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació a través de l’apartat Enviar pregunta de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos, ubicat al Perfil de contractant de l’AMB. 

Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 
dades que recullen el RELI, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
estat membre de la Unió Europea. 
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Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de 
les propostes que hagi subscrit. 

La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant 
de l’AMB: https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

13.4. Les ofertes o propostes s’han de presentar en tres sobres. 
 
SOBRE A 
 
Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL» i ha de contenir: 
 

a) El document europeu únic de contractació (DEUC), signat 
electrònicament. 

 
Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
 
Mitjançant el DEUC declaren el següent: 
 
— Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que el signatari del DEUC té la 
representació deguda per presentar la proposta i el DEUC. 

— Que disposa de la classificació corresponent, si escau, o que compleix els requisits 
de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els 
requisits mínims que exigeix aquest plec. 

— Que no està incursa en prohibició de contractar. 
— Que la plantilla de l’empresa (en cas de disposar de 50 treballadors o més) està 

integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives que preveu la legislació vigent. 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que 
aquest resta inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o més 
treballadors). 

— Que compleix la resta de requisits que estableix aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC. 

 
Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
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electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en 
el formulari d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les que s’han d’emprar per enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes 
que les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
representació deguda de l’empresa per presentar la proposta.  
 
En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, 
han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.  
 
En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un 
altre DEUC per separat per a cadascuna de les empreses a la solvència de les quals 
recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 

D’acord amb la lletra d) de l’article 71.1 de la LCSP, l’acreditació del compliment de la 
quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat inscrit 
al Registre laboral corresponent  s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre 
de la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 
empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
(RELIC), regulat pel Decret 107/2005, del 31 de maig, i gestionat per la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades 
a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no 
sigui vigent o no estigui actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el 
DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 
als documents o certificats justificatius corresponents.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix 
aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la 
vigència o la fiabilitat del DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment. 
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o 
que figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés 
gratuït no està obligada a presentar els documents justificatius o cap altra prova 
documental de les dades inscrites en aquests registres.  
 

b) Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 
 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als 
jutjats i als tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que puguin sorgir del contracte, amb la renúncia expressa al 
seu fur propi. 

 
c) Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord 

amb els supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de 
totes les empreses que pertanyen al grup. 

 
d) Un compromís d’adscripció de mitjans materials o personals. 

 
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals que detalla la clàusula 4.9 i, en concret, el model següent: 

DECLARACIÓ 
 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, 
en nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de 
……………… segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm. DECLARA 
RESPONSABLEMENT:  
 
- Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec 
els mitjans següents: 
- Cap d’obra 
- Encarregat principal 
- Coordinador BIM   
- Commissioning 

 
Signatura, data. 

 
e) Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord 

amb els supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de 
totes les empreses pertanyents al grup. 
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f) Compromís de constituir-se en UTE, si és el cas. 

 
 
SOBRE B 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN 
FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 

Té la denominació «CRITERIS JUDICI DE VALOR» i conté tota la documentació 
necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, és a dir, 
allò que té relació amb els criteris de valoració 1 i 2 de la clàusula 11 d’aquest plec.  

 

SOBRE C  
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS» i conté la part de la proposta que sigui 
susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 
segons la clàusula 11 («Criteris de valoració»), apartat 3, i, en concret, el model que es 
mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). 
 
PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT DEL POLIESPORTIU DEL COMPLEX 
ESPORTIU RIU SEC, SEPARATA FASE 1B, AL MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS. 
El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, 
número *, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment obert 
per a la contractació de les obres del projecte executiu modificat del poliesportiu del 
complex esportiu Riu Sec, Separata fase 1B, al municipi de Cerdanyola del Vallès, i de 
les condicions i els requisits que s’exigeixen en el Plec de prescripcions tècniques i el 
Plec de clàusules administratives particulars i en el projecte, es compromet en nom 
(propi / de l’empresa XXXXXXXXXXXXXXXX la qual representa) a executar aquests 
treballs, amb subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats i conforme amb 
la proposta formulada en el present sobre, per la quantitat de * euros, IVA exclòs (en 
lletres i números). 
 
L’import de l’IVA, al … % és de …… euros.  
 
Lloc, data i signatura.  
 
L’ofertant ha de presentar també la següent documentació:  
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• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 
• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 
econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 
 
DIRECTRIUS PEL QUE FA AL CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C  

a)    En la present licitació s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en 
funció d’un judici de valor com criteris quantificables de manera automàtica i, per 
tant, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació 
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor i en el 
sobre C la documentació relativa als criteris quantificables automàticament.   

  
Incloure en el sobre B l’oferta econòmica, així com qualsevol informació de 
l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (i que, per tant, s’ha 
d’incloure en el sobre C), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, ja que 
s’haurà vulnerat el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del 
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de 
la relativa als criteris de valoració subjectiva.  
  

b)    La proposta econòmica s’ha de formular conforme amb el model que s’adjunta 
en aquest plec com a plantilla al sobre C. 
  

c)    No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   
  

d)    A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document 
resum de les seves ofertes mitjançant la signatura electrònica avançada basada 
en un certificat qualificat. Amb aquesta signatura s’entén signada la totalitat de 
l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots 
els documents que la componen.  
  

e)    Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les propostes. 
En cas de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 
de constituir-se en UTE si en resulten adjudicatàries, els representats de totes 
les empreses que componen l’UTE han de signar les propostes. Qui signi l’oferta 
ha de ser qui signi el DEUC.  
  

f)     Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins documents 
de la seva oferta contenen informació confidencial. 
  
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 
B i en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i si la seva 
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difusió a terceres persones pot ser contrària als seus interessos comercials 
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector, o bé si el 
seu tractament pot ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial 
afecta qualsevol informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar 
la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 
posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 
l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 
  
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que es considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o que no justifiquin que els 
documents o les dades tenen caràcter confidencial.  
  
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 
confidencial d’una documentació determinada és adequada i, en conseqüència, 
decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de la dita documentació, prèvia 
audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.  
  
Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat, en suport físic 
electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant 
l’eina Sobre Digital. Aquesta còpia s’ha de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de 
contractació o de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de 
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina Sobre 
Digital.  
  

g)    La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot 
allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament. 

 
14. Mesa de contractació  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació 
la presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  
En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 
aquesta funció.  

També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre 
el personal de la corporació metropolitana.  

En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents:  
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President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 
d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio 
Balmón Arévalo, vicepresident executiu.  

Tot plegat conforme amb la Resolució de la Presidència del 16 de maig del 2024, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de maig del 2024. 

3 vocals:  

La senyora Glòria Vendrell Garrido, que exerceix les funcions que, en relació amb les 
meses de contractació, s’assignen a la Secretaria, conforme amb les delegacions del 
secretari general aprovades pel Decret de Presidència del 21 de gener del 2021. O, si 
escau, la persona que la substitueixi. 

La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 
meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 
d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 

El senyor Oriol Ribera Cabestany, com a vocal designat per l’òrgan de contractació dins 
la unitat encarregada del contracte, o la persona que el substitueixi. 

Secretària: la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a coordinadora de Contractació, 
o la persona que la substitueixi.  

 
15. Obertura de propostes 
 
15.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A amb 
les rectificacions, els aclariments o els documents complementaris, si és el cas, 
procedeix a obrir els sobres B i C. L’obertura es fa en dos actes separats per tal de donar 
compliment al que estableix l’article 157 de la LCSP, de manera que la documentació 
relativa als criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules 
matemàtiques sigui puntuada amb posterioritat a la documentació relativa als criteris 
que depenguin d’un judici de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en 
un acte públic. 
15.2. Acte d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR»  

La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de 
la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

15.3. L’acte públic d’obertura del sobre C «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES» té lloc un cop la mesa ha procedit a la valoració del 
sobre B. El dia i l’hora de l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil 
de contractant. A l’inici d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels 
diferents licitadors en relació amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els 
criteris que depenen d’un judici de valor. Seguidament, s’obre el sobre C i es llegeix la 
resta de la proposta que es correspon amb la part avaluable mitjançant fórmules 
matemàtiques. S’ha de deixar constància de tot això i aixecar-ne l’acta corresponent.  
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15.4. Acabada l’obertura de les propostes, el president de la mesa invita els licitadors 
assistents a exposar totes les observacions o reserves que estimin oportunes en relació 
amb l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, s’han de consignar a l’acta. Seguidament, es 
dona per acabat l’acte públic celebrat, se’n deixa constància del desenvolupament a 
l’acta de la reunió de la mesa i es dona trasllat de la documentació per tal que sigui 
avaluada i ponderada. 
 
15.5. En cas que s’identifiquin ofertes qualificades inicialment com a anormalment 
baixes (d’acord amb els criteris que fixa la clàusula 11 del present plec), a més de la 
tramitació que estableixen l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació ha 
d’acreditar que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels 
requisits tècnics del plec, de la normativa legal vigent, especialment en matèria 
mediambiental i laboral, i, en particular, dels costos salarials. 
 

16. Classificació de les ofertes i qualificació de la documentació general 
 
En vista de la proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació ha de 
classificar les propostes presentades per ordre decreixent. 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per part de l’òrgan de contractació, s’ha de 
requerir el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa 
l’article 145 de la LCSP, que, dintre del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà 
del dia en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les 
circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d’aquest plec, si no s’havia aportat amb 
anterioritat, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es 
recorri; del fet de disposar efectivament dels mitjans que s’havia compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte conforme amb l’article 76.2 de la LCSP, d’haver 
constituït la garantia definitiva que escaigui, així com de complir altres requisits que es 
fixen als plecs. 

Si no es dona compliment adequadament al requeriment en el termini assenyalat, 
s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedeix a exigir-li l’import del 3 % 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, sens perjudici 
del que estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 

En el supòsit que s’assenyala en el paràgraf anterior, es procedeix a demanar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. 

Tot això sens perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4 de la LCSP: 

«L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que 

presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per 

al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
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»No obstant això, si l’empresari està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades de l’Estat o figuri en una base de dades nacional d’un estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests 

són accessibles de manera gratuïta per als òrgans esmentats, no està obligat a 

presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites 

en els llocs referits. 

»Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 

presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.» 

Segons el que disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es pot declarar deserta la licitació 
si alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits que exigeixen els 
plecs. No obstant això, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació, abans de dictar l’adjudicació, pot renunciar a formalitzar el contracte per 
raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat si aquest té defectes no 
esmenables; en aquests casos, ha d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la 
seva participació els hagi ocasionat de manera efectiva. 

 
17. Constitució de garantia definitiva 
 
17.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils 
des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia 
definitiva per un import del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  
 
17.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant 
un aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 
normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import 
superior a 1.000,00 euros. 
 
17.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 
variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la 
garantia en el termini de 15 dies des que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de 
modificació. 
 
 
18. Adjudicació del contracte 
 
18.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor 
del licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi 
presentat tota la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits 
exigits, de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 16.  
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18.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 
de la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 
 
 

 

19. Desistiment del procediment d’adjudicació del contracte 
 
El present procediment es tramita sotmetent l’adjudicació del contracte a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades d’aquest en l’exercici o exercicis corresponents, conforme amb el que 
estableixen l’article 117.2 i la disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP. 
 
L’article 152 de la LCSP preveu que l’òrgan de contractació, abans de formalitzar-lo, pot 
desistir del procediment tramitat si aquest té defectes que no es puguin esmenar.  
 
Així doncs, en el supòsit que finalment no es consolidin efectivament els recursos que 
han de finançar el present contracte, s’han d’indemnitzar els licitadors admesos i que no 
hagin estat exclosos per les despeses que la seva participació els hagi ocasionat 
efectivament. Aquestes s’han d’acreditar efectivament i, per satisfer-les, cal que els 
esmentats licitadors presentin prèviament la sol·licitud, la quantificació i la justificació 
davant d’aquesta Administració. 
 
Només se satisfan les despeses que hagin estat acreditades efectivament.  
 
En qualsevol cas, aquestes indemnitzacions tenen un import màxim de 500,00 euros. 
 
En darrer terme, si es produeix aquesta circumstància, se n’ha d’informar la Comissió 
Europea.  
 

 
Capítol III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
20. Formalització del contracte 
 
20.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure el contracte en un termini màxim de cinc 
dies hàbils a comptar del moment en què hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
des de la data de la notificació de l’adjudicació. Al document de formalització s’hi ha 
d’unir, perquè en formi part, un exemplar del present plec i del Plec de prescripcions 
tècniques. En els supòsits que sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana 
alguna de les parts contractants, les despeses que es meritin seran a càrrec del 
contractista. 
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20.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 
anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 
 
20.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins 
el termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el 
procediment que preveu la normativa legal, procedir a la confiscació de la garantia i 
reclamar una possible indemnització per danys i perjudicis . En aquests casos, es pot 
efectuar una nova adjudicació de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la 
LCSP. 
 
20.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 
conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  
 

 
Capítol IV 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
21. Comprovació del replantejament 

 
21.1. En un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte, 
llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del contractista, a 
comprovar el replantejament fet prèviament a la licitació, d’acord amb el que estableix 
l’article 237 de la LCSP. 

21.2. En cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la 
comprovació del replantejament es fa a partir del moment en què l’adjudicatari hagi 
constituït la garantia definitiva. 

21.3. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del 
contractista, el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la 
disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona 
l’autorització per iniciar-les i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; 
el contractista resta assabentat d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini 
d’execució de les obres comença a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 

 
 
22. Programa de treball  

 
22.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de 
la formalització del contracte, un programa de treball relatiu als aspectes que s’indiquen 
en l’article 144 del RGLCAP. 

22.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions 
contractuals, si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els 
terminis parcials d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de 
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l’Administració permetin efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar 
d’aquestes modificacions, i sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment 
del pressupost total d’adjudicació de l’obra. 
 

 

23. Senyalització de les obres 

 
23.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per 
indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 
al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 
 
23.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  
 
23.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 

23.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 
ha de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un 
cartell, com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres 
contractades per l’AMB.  
 
23.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 
instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 
instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 

 

 
Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
24. Pla de seguretat i salut 

 
24.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a 
la feina, en el qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les 
previsions que conté l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un 
termini màxim de 10 dies naturals des de la formalització del contracte.  

24.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

 
25. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 
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25.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 
vegada s’adjudiquin les obres. 

25.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa 
aplicable i, en especial, les següents: 

 
a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per 

al contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 
incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de 
la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 
econòmic final. 

 

25.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 

25.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut 
mentre s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. 

25.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 
documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built 
que s’ha de lliurar a l’Administració.  

25.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 
acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència 
acreditada en obres similars a la que és objecte de contractació.  

 
26. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

26.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
contractista ha de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme 
les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició 
que s’hagin de produir a l’obra, en particular, les que recull l’article 4.1 de l’esmentat 
Reial decret.  

26.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a 
formar part dels documents contractuals de l’obra.  

 
27. Responsable dels treballs objecte del contracte  C
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27.1. L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada a 
l’ens contractant o aliena, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha 
de supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el 
contracte i transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de 
contractació. A més, li corresponen les atribucions següents: 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 
contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 

27.2. Les esmentades atribucions s’entenen sens perjudici de les que corresponen al 
tècnic de l’AMB designat com a responsable del contracte. 

 
28. Obligacions del contractista  

28.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que 
contenen el present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques i les ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista 
el director facultatiu o el responsable del contracte, en els àmbits de les seves 
competències respectives. 

28.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es 
fa a risc i ventura del contractista. 

28.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 
LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o 
els mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està 
obligat a presentar un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta 
per la pòlissa de responsabilitat civil corresponent. 

28.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i 
directa d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels 
límits que assenyalen les lleis. 

28.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 
responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

28.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 
responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant 
a l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin 
advertir en la construcció. 

28.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de 
l’obra executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització 
de cap mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 

28.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar 
a l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El 
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contractista, en aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi 
l’Administració, llevat que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per 
compte seu i d’acord amb les condicions del contracte. 

28.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos 
laborals, de seguretat i salut a la feina, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, 
mediambiental i de subcontractació en el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec 
seu el personal necessari per a l’execució de l’objecte del contracte, respecte del qual 
té, amb caràcter general, la condició d’empresari. 

28.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 
informacions i els antecedents que, tot i no tenir el caràcter de públics o notoris, li siguin 
confiats o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta 
contractació. 

28.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o 
per PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas 
d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 

 (http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-
actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), 
aprovat per l’AMB en la sessió del Consell Metropolità del 31 de gener del 2017. 

En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 
protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a 
aturar les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el protocol esmentat, cal 
analitzar quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions 
en funció de l’afectació a l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 
reclamació econòmica per part del contractista. 

28.12.Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 
Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 
donaran lloc a la seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la 
Direcció Facultativa ho considerin necessari. 

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a 
subsanar els defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del 
contractista. 

28.13. Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert 
a l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions 
parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
Z

2T
9-

U
K

C
S

1-
V

3Y
O

M
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 3

9/
69

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

 

40 

 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, 
de fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva 
totalitat, per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

 

28.14. Neteja  

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 
preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

28.15. Abocadors  

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

28.16. Seguretat i salut  

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 
proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 
manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control 
d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 
persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 

28.17. Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i 
actualitzada en funció del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de 
l’obra, serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels 
agents el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, 
grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 
global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 
cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho 
consideri. 

28.18. Transports i mitjans auxiliars  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 
abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com 
la restitució a la seva situació inicial. 

 

29. Obligacions del contractista en matèria de transparència 
 
29.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 
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sotmès, la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el 
dret d’accés dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 
 
29.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració 
la informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades 
amb el sector públic. 
  

30. Condició especial d’execució 
 
30.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució del 
contracte són les següents:  

- Condició especial de caràcter mediambiental 
En aquest sentit, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al Protocol d’actuació en 
cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i 
darrera actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. 

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a 
aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els 
diferents episodis de contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles 
nivells de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, etc.). 

Caldrà que el responsable del contracte i el representant de l’adjudicatari es donin d’alta a 
la web de l’AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre així 
les mesures. 

L’acompliment per part de l’adjudicatari del protocol esmentat no li suposarà cap dret de 
reclamació per danys i perjudicis. 

- Condició especial de caràcter d’innovació: Condició d’execució BIM  
L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building 
Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de l’AMB, 
de forma coordinada amb els responsables de l’Oficina BIM de la Direcció de Serveis de 
l’Espai Públic. Aquesta documentació es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/ 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM 
(Building Information Modelling) caldrà disposar a càrrec del contractista des de l’inici de 
les obres, de l’equipament informàtic necessari per visualitzar correctament el model que 
permeti la col·laboració de tots els tècnics.(Pantalla gran o Projector connectat a un 
ordinador amb el programari necessari per a editar, visualitzar i revisar els models de 
l’obra) 

- Mitjans humans  

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que 
aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per 
l’AMB abans de la seva incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions.  
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- Documentació de control de qualitat. 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials 
que determini la D.F juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, abans de la 
seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i 
certificats dels treballs executats definits per la DF. 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre 
la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari 
dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un 
mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials de 
l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del 
fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin 
els equips i maquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per tal 
de validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials 
de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

- Final de fonaments  
- Final d’ estructura. 
- Final de tancament i divisòries.  
- Final d’acabats i instal·lacions 

 

- Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del 
document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

- Final de fonaments  
- Final d’ estructura. 
- Final de tancament i divisòries.  
- Final d’acabats i instal·lacions 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol 
servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final 
d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 
tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent 
lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi del 
document as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que 
s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors 
(ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta 
documentació.  
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30.2. Si el contractista incompleix aquestes condicions especials d’execució, l’òrgan de 
contractació pot imposar-li una penalització econòmica que es fixa en: 

Condició especial de caràcter mediambiental 

S’estableix una penalitat de l’1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada 
cop que per part de l’AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execució 
definides al contracte. 

Condició especial de caràcter d’innovació. Condició d’execució BIM 

Si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament informàtic necessari per poder 
treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de l’acta de replanteig l’AMB 
podrà imposar una penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada 
tres dies que superin les dues setmanes.   

Mitjans humans  

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la 
petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

- Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que 
superin les dues setmanes.   

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 

penalització de: 

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de 

l’adjudicació 
 
Coordinador BIM  

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex C es podrà aplicar una 
penalització de: 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import 

de l’adjudicació 
-  

Comissioning  

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una penalització 
de: 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import 

de l’adjudicació 
 

Documentació de control de qualitat. 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import 
d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% 
del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 
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Documentació Final d’Obra o Document As-built 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 
sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no generarà 
cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per 
tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció 
de l’obra. 

 

30.3. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han d’exigir 
a tots els subcontractistes. 

 
31. Clàusula de bon govern 
 
Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar 
per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 
En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment 
les obligacions següents:  
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles 
situacions de conflicte d’interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat 
públic influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, 
els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 
amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment 
de la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 
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32. Clàusula sobre protecció de les dades personals 
 
Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a 
terme cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 
 

 

33. Despeses i impostos per compte del contractista  

 
33.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 
formalització i el compliment del contracte. 

33.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte 
si aquest s’eleva a escriptura pública. 

33.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a 
l’AMB. 

33.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 
d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i 
indirectes, i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a 
compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha 
d’indicar com a partida independent. 

33.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del 
contracte totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 

33.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades 
per la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import 
d’execució material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta 
limitació i van íntegrament a compte del contractista les despeses derivades dels 
controls que calgui fer a conseqüència de defectes en la qualitat i l’execució de l’obra. 

33.7. L’AMB ha de dur a terme totes les actuacions encaminades a informar de les obres 
i divulgar-les una vegada adjudicades. Aquestes despeses van a càrrec del contractista 
fins al límit del 2 % de l’import de facturació dels treballs fets, incloent-hi les 
modificacions del projecte, si n’hi ha. El percentatge esmentat es dedueix de les 
certificacions que expedeixi la direcció de les obres. L’aplicació de les despeses té lloc 
fins a un màxim de quatre mesos des de la data d’aprovació de la certificació final de les 
obres per part de l’òrgan de contractació. 

33.8. Acta notarial  

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a 
càrrec de l’adjudicatari. 
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En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, model 
o prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el 
cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
 
33.10. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 
 
 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 
ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que 
s’han fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver els 
annexos següents a la memòria: 

 
. Reportatge fotogràfic. 
. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 
contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 
. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 
. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal 
aportar-lo. 
. Gestió de residus efectuada. 
. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 
. Actes de replantejament, d’ocupació, si és el cas, i de recepció de les obres. 

 
• Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 

aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 
prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 
plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 
estructures, etc.  
 

Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el següent: 
 

• S’ha de georeferenciar i realitzar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques 
per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec 
pretén estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida 
durant l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una 
plantilla DWG en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que 
s’ha d’emprar, els estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les 
precisions absolutes mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes 
topogràfics emprats (topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant 
l’aixecament en qüestió. 

• Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el Plec 
d’especificacions tècniques per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics recull, 
entre d’altres, la documentació següent: informe-memòria d’execució, càlcul i 
compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp d’observació de 
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les bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en format ASCII 
de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades (núm. de punt, 
X, Y, H i codi), etc. 

 
 

 

 

34. Pagaments al contractista  

34.1. A l’efecte de pagar el contractista, el director de l’obra expedeix certificacions 
mensuals de l’obra executada, que tenen la consideració d’abonaments a compte. S’han 
de tramitar abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i cal remetre’n 
en el mateix període una còpia a l’AMB, en cas que la direcció facultativa sigui externa, 
i al contractista a fi que aquest, en el termini màxim de 10 dies a comptar del final del 
període al qual fa referència la relació valorada, hi manifesti la seva conformitat o la seva 
objecció i presenti la factura corresponent en el registre general. Les certificacions han 
de tenir el vistiplau del responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 

34.2. Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen 
el caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions 
que es produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la 
recepció de les obres que comprengui. 

34.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb 
la normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que 
conté l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.  

La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb 
els preus oferts per l’adjudicatari. 

34.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document 
«Certificacions tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència 
Tributària), que exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària. En cas que no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en 
suspens fins que s’aporti efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 
22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. A la factura s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del 
contracte, el número de l’expedient i el número de document comptable.  

 
Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre 
les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 
(http://www.amb.cat/factura-electronica), o bé entrant directament a la bústia electrònica 
de l’AMB a través de l’enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  
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34.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les 
condicions i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 

34.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha 
d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 
3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. No obstant això, la presentació de la factura o 
del certificat que preveuen els apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els 
apartats 33.1 i 33.4 de la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de 
pagament que preveu l’apartat 33.5 de la mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén 
que l’endarreriment comença a computar a partir de la data en què la factura té entrada 
al registre general de l’AMB.  

34.7. La presentació de la factura o del certificat que preveu l’apartat 33.2 anterior fora 
dels terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de 
pagament que preveu l’article 216.4 de la LCSP.  
 
34.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 
operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o equips 
de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix l’article 240.2 de 
la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 del Reial decret 
1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
34.9. De conformitat amb l’article 217 de la LCSP, en cas que en l’execució del present 
contracte la subcontractació sigui igual o superior al 30 % del preu del contracte, el 
contractista està obligat a aportar el certificat de pagament als subcontractistes del contracte.  
 

 
35. Compliment dels terminis i penalitzacions  

 
35.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que 
preveu el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de 
finalització de l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que 
es pugui presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una 
causa que li sigui imputable, l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix 
l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia 
constituïda o per la imposició d’una penalització d’1,00 euro/dia per cada 1.000,00 euros 
del pressupost del contracte. 

35.2. Cada cop que les penalitzacions per demora superin el 5 % del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat 
de l’execució amb la imposició d’una penalització de 2,00 euros/dia per cada 1.000,00 
euros del preu del contracte. Tot això fins a un límit de penalització per demora del 15 % 
del preu; en aquest cas, s’entén que s’està davant una causa de resolució del contracte C
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amb totes les conseqüències legals que la norma fixa per als incompliments culpables. 
Amb l’audiència prèvia del contractista, les penalitzacions s’apliquen a les factures 
corresponents. 
 
35.3. S’estableixen les següents penalitats concretes: 
 
35.3.1. Planificació 
Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament 
de la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 
d’adjudicació. 
Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 
la planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import 
d’adjudicació. 
 
35.3.2. Termini 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de l’obra, l’AMB podrà 
aplicar una penalització corresponent a l’1 per cent de l’import d’adjudicació, per cada 
un dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució més enllà dels 30 dies indicats, sense 
perjudici que a l’AMB pugui repercutir-li alguna despesa relacionada amb aquest 
endarreriment. 
 
35.3. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 
l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al 
contractista.  
 
35.4. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
 

35.5. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables 
al contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga 
per un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més 
curt, d’acord amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

 
36. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del 
contracte  

 
36.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 
compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 
que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte 
amb la confiscació de la garantia constituïda o bé imposar-li una penalització econòmica 
proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia 
per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què 
s'acabava el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % 
del pressupost del contracte. 
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36.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 
correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 

36.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 
executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 

 
37. Cessió  

37.1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 214 de la LCSP, està prohibida 
la cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi 
prèviament l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques 
o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació 
dels requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer 
lloc, al fet que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, 
en segon lloc, al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques 
de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del 
contracte. 

No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el 
contractista estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el 
supòsit que hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 
concurs que ha iniciat les negociacions per assolir un acord de refinançament o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació 
concursal.  

En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 
concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si 
escau, i si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de 
compliment de qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar 
l’autorització de la cessió.  

La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  

El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 

 
38. Subcontractació  

38.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 
compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 
especialment, al compliment dels requisits següents:  
 

− Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalar-ne l’import i indicar el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
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tècnica, dels subcontractistes a qui n’hagin d’encomanar l’execució. En aquest 
cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el document 
europeu únic de contractació (DEUC) i s’ha de presentar un DEUC separat per 
a cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
En cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no 
s’ajustin al que s’indica en l’oferta, aquests no es poden subscriure fins que no 
transcorrin 20 dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i 
s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que 
s’autoritzi expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada 
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents, excepte si 
l’Administració en notifica l’opisició dins d’aquest termini . 
Els licitadors han d’indicar a la seva oferta si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats als mateixos casos i termes que preveu la 
clàusula 25 del present plec sobre protecció de dades personals d’acord amb 
l’article 122.2 de la LCSP.  

 
 

a) L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades del contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificar suficientment 
l’aptitud d’aquesta per executar-la amb referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditar que no està incursa 
en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 
és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 

b) L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
c) La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 

circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 
 

d) La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants 
de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en 
funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències 
següents:  

 
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 50 % 
de l’import del subcontracte; o  

b) bé la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que 
estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la 
LCSP. 
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e) Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de 
l’execució del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest 
plec i amb els termes del contracte, incloent-hi el compliment de les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula 27 d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels 
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal.  

 
f) Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 
g) En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar 

l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar 
d’acord amb l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 
h) L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 

treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 

i) Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 
 

 
j) El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

k) L’Administració comprova el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa 
contractista sempre que l’import de la subcontractació sigui igual o superior 
al 30 % del preu del contracte. A aquest efecte, l’empresa contractista ha 
d’aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses 
subcontractistes o les empreses subministradores amb l’especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament, i ha de presentar el 
justificant del compliment del pagament dins el termini establert. Aquestes 
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera 
que el seu incompliment comporta la imposició d’una penalització 
corresponent al 50 % del que s’ha deixat d’abonar, de la qual respon la 
garantia definitiva.  

 
38.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, 
la imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o 
arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació 
queda acreditat l’impagament per part del contractista a un subcontractista o 
subministrador vinculat a l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 
3/2004, del 29 de desembre, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui 
motivada per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l’execució de la prestació. La penalització que 
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s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu del contracte i pot reiterar-se cada mes 
mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el límit conjunt del 50 % d’aquest preu. 
La garantia definitiva respon de les penalitzacions que s’imposin per aquest motiu. 
 
38.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els 
subcontractistes o els treballadors intervinents a l’obra i que aquest incompliment derivi 
en una demanda o reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les quantitats reclamades 
fins que s’acrediti fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la 
reclamació és per via judicial, l’AMB pot igualment retenir les quantitats reclamades en 
cas que aquesta Administració sigui igualment demandada. En cas que els tribunals 
declarin que aquesta Administració té algun tipus de responsabilitat solidària o 
subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats per l’incompliment del 
contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats a càrrec del 
contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, i es 
reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 
obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment.. 
 

Capítol VI 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
39. Modificació del contracte  

 
39.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma 
que preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el 
procediment que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 

39.2. A l’empara d’allò establert a l’art. 204 de la LCSP, l’òrgan de contractació, per 

indicació del responsable del contracte, podrà instar la modificació de contracte següent: 

- Execució de la fonamentació amb pilons incats de la futura piscina coberta, 

Fase 2 del Complex esportiu Riu Sec. 

 

L’actuació del complex esportiu Riu Sec a Cerdanyola consta de diverses fases. En 

aquests moments esta redactat el projecte bàsic de tot el conjunt, i els projectes 

executius del aparcament (fase 1a) i del Pavelló esportiu (fase 1b). L’obra de la fase 1a 

ja es troba executada. Inclòs en el PACTE 23-25, es redactarà el projecte executiu de 

la Piscina (fase 2) i, amb posterioritat s’executaran les obres.  

L’obra que es licita contempla l’execució dels pilons incats que han de fer de fonament 

pel pavelló esportiu que es construirà. La futura obra de la piscina (fase2)  també tindrà 

fonamentació amb pilons incats.   Aquest métode de fonamentació, en la seva execució, 

pot provocar vibracions en els sols propers. En fase d’execució dels primers pilons, es 

mesuraran aquestes possibles vibracions, per tal de poder extrapolar l’efecte que C
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produiran els pilons de la futura piscina (fase 2) sobre el pavelló esportiu, i  si podrien 

tenir una repercusió negativa en considerar-se excesius. En cas que així es considerès, 

s’adelantaria, mitjançant l’aprovació d’un modificat , l’execució total o parcial dels pilons 

de la futura piscina (fase 2). 

L’estimació de cost del possible modificat s’obté a partir dels preus del Projecte executiu 

del Poliesportiu, i una estimació d’amidament a partir de l’estructura proposada en el 

Projecte Bàsic. En el supòsit que fos aconsellable l’execició de tots els pilons de la futura 

piscina, es preveu l’execució de 190 pilons amb un promig de 15 ml de fondària. En cas 

de tramitar-se el modificat, aquest preus es veuran afectats per la baixa que hagi ofertat 

l’adjudicatari i, per tant, els preus a utilitzar seran els d’adjudicació de la present obra. 

La modificació no podrà suposar el establiment de nous preus unitaris no previstos a 

l’oferta.  

 

  
Descripció 

 
 Preu €  

 
 amidament  

 
 import  

  

       
12  P3E1-3B23  m Clavament vertical de pilons prefabricats amb 

marcatge CE i certificat AENOR del producte segons 
la norma UNE-EN 12794:2006, fabricat en formigó i 
acer d'alta resistència, de 23,5x23,5 cm, amb guaspa 
normal, capacitat min= 710 kN, inclós repercussió de 
junta especial d'acord amb la taula 4 de la norma 
UNE-EN12794:2006 

              
52,03 €  

 
                           
510,00 €  

 
          
26.535,30 €  

  

  

     

13  P3E1-3B27 m Clavament vertical de pilons prefabricats amb 
marcatge CE i certificat AENOR del producte segons 
la norma UNE-EN 12794:2006, fabricat en formigó i 
acer d'alta resistència, de 23,5x23,5 cm, amb guaspa 
normal, capacitat min= 940 kN, inclós repercussió de 
junta especial d'acord amb la taula 4 de la norma 
UNE-EN12794:2006 

              
57,60 €  

 
                        
1.081,00 €  

 
          
62.265,60 €  

  

  

     

14  P3E1-3B30 m Clavament vertical de pilons prefabricats amb 
marcatge CE i certificat AENOR del producte segons 
la norma UNE-EN 12794:2006, fabricat en formigó i 
acer d'alta resistència, de 23,5x23,5 cm, amb guaspa 
normal, capacitat min=1150 kN, inclós repercussió de 
junta especial d'acord amb la taula 4 de la norma 
UNE-EN12794:2006 

              
67,39 €  

 
                        
1.290,00 €  

 
          
86.933,10 €  

  

  

     

12  P3E3-E7H1  u Enderroc de cap de piló, 
de diametre o costat 
màxim de 35 cm 

 
              
35,64 €  

 
                           
190,00 €  

 
            
6.771,60 €  
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         TOTAL PEM 182.505,60 € 

L’import màxim de 182.505,60 € (iva a banda) representa un 2,496% del pressupost de 

licitació. 

En cas de, finalment, incloure l’execució total o parcial de la modificació prevista 

exposada, aquesta formarà part del contracte a tots els efectes, un cop aprovada per 

l’òrgan de contractació. Això implicarà, entre d’altres aspectes, que el contractista serà 

el responsable de la custòdia i manteniment en bon estat dels treballs executats. També 

anirà al seu càrrec el manteniment del tancament de l’àmbit que es consideri necessari, 

tant des d’un punt de vista tècnic com de seguretat i salut, des de l’inici de la implantació 

i fins a la signatura de l’acta de recepció, a partir de quin moment, passarà a ser 

l’Ajuntament el responsable, o entitat en qui delegui. Atès que l’execució de la futura 

fase 2 (piscina) no està planificada a curt termini, els elements de tancament aportats 

romandran a disposició de l’Ajuntament fins que aquest ho consideri necessari. 

Totes les actuacions i elements anteriors, es consideren inclosos a les despeses a 

càrrec del contractista i no podran ser objecte de reclamació per part seva. 

 

39.3. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 
abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 
contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb 
l’article 153 d’aquesta llei. 

39.4. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb 
l’article 206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista 
no té dret a reclamar cap indemnització. 

39.5. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 
projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 
aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 
contractista i amb un termini mínim de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el 
contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb 
un altre empresari amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  

39.6. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, 
ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient 
corresponent, que s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les 
actuacions que preveu l’article 242 de la LCSP. 

 
40. Suspensió de les obres  

 
40.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc 
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per l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en 
la qual es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en 
l’execució del contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de 
contractació, el contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi l’amidament de l’obra 
executada i els materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o 
les parts de l’obra suspesa. 

40.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 
danys i els perjudicis que hagi patit. 

 
Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
41. Compliment del contracte i recepció de les obres  

 
41.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat 
del seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de 
prescripcions tècniques i a satisfacció de l’Administració. 

41.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a 
la direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a 
l’efecte que se’n pugui fer la recepció. 

En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es 
ressenya al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  

41.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, 
d’acord amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, 
per part de l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si 
n’hi ha, o un facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el 
facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les 
obres són d’un import igual o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el 
contractista, assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

41.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 
corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

41.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància 
s’ha de fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes 
observats, detallar-ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, 
transcorregut el termini esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou 
termini improrrogable o es pot declarar resolt el contracte. 

41.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des 
que es produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els C
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efectes i les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu 
l’article 168 del RGLCAP. 

41.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 
executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 
independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 

 

 

42. Resolució i extinció del contracte  

42.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 
concorre alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 245 de la LCSP i amb els 
efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 

42.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 
confidencialitat que preveu aquest plec. 

 
43. Certificació final d’obra i liquidació 

  
43.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 
de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha 
d’abonar al contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec 
de la liquidació del contracte. 

43.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 
clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 
contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha 
de formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al 
contractista perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els 
inconvenients que estimi oportuns. 

43.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs 
del termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar 
la liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 
44. Termini de garantia  

 
44.1. El termini de garantia de les obres contractades és de 1 any a comptar de la data 
de la recepció formal de les obres, termini durant el qual l’Administració pot comprovar 
que el treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, 
el contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a 
solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que 
dicti el director de l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es 
puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que 
estableixen el present plec i els articles 243 i 244 de la LCSP. 
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44.2. Si en descuida la conservació i això posa l’obra en perill, l’AMB ha d’executar, a 
costa del contractista, els treballs necessaris per evitar els possibles danys. 

 
45. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
 
45.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 
sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i 
transcorregut, en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, 
es procedeix a cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  
 
No obstant això, és aplicable el que preveu l’apartat 4 de l’article 216 de la LCSP pel 
que fa al pagament a subcontractistes i subministradors en el cas que s’exerceixin 
accions judicials o arbitrals contra el contractista principal davant l’incompliment en 
l’abonament de les factures en els termes que es detallen en l’esmentada clàusula. En 
aquest cas, no es pot retornar fins al moment en el qual el contractista acrediti la 
satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi fi 
al litigi i sempre que es compleixin els requisits restants de l’article 111 de la LCSP. A 
aquest efecte, el contractista principal ha de posar les factures en coneixement dels 
subcontractistes o subministradors.  
 
45.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 
finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 
imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es 
refereix l’article 110 de la LCSP. 
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ANNEX A 

 

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 

 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de 
garantir que es realitza de forma homogènia.  

 

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque 
els licitadors presentin les seves ofertes.  

 

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de 
lliurar l’oferta a l’AMB. 

 

 

Procediment 

 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 
 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-
se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 
(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 

 
Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB  i per tant no es poden 
modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  
 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 
 
- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 
- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on 

es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà 
esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

 

 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 
d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar 
que sigui homogènia amb la base de licitació.  

 

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB  juntament amb el 
Certificat de validesa. 

 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En 
aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides 
i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.  

 

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les 
diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, 
així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de 
licitació 

- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 
- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà 
els canvis efectuats 

al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de 
lliurar a l’AMB degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge 
de baixa/alça. 

 

Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i 
s'arrodoneix a 4 decimals. 
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Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De 
tota manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de 
baixa dirà percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge 
d'avís per pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de 
la licitació. 

 

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 
 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que 
pugui ser lliurada a 

L’AMB 

 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu 
contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 

 

 

 

Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 

 

 

 

 

Prenem Següent. 
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(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament 
signat 
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ANNEX B 

 

INFORMACIÓ DE LA FIGURA DEL COMMISSIONING 

 

La funció de tècnic encarregat del commissioning durant tota la fase d’obra que es demana 
a l’apartat anterior, consistirà a fer el seguiment, verificació i auditoria de la bona execució 
dels diferents sistemes i instal·lacions de l’edifici, per assolir els objectius marcats pel 
promotor i pel projecte executiu, des del punt de vista de la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica. 

 

L’àmbit del commissioning haurà de contemplar els sistemes i instal·lacions següents: 

• Envolupant de l’edifici (sòls, cobertes i façanes, incloent tancaments opacs i forats)  
• Sistemes de calefacció i refrigeració mecànics i passius  
• Sistemes de distribució i producció d’aigua calenta sanitària  
• Sistemes de ventilació natural i mecànic 
• Sistemes elèctrics (il·luminació) 
• Sistema de reciclatge d’aigües grises  
• Sistemes de monitoratge energètic 

 
Les tasques concretes a realitzar per part de tècnic de commissioning seran les següents: 

 

• Desenvolupar un pla d’implementació, entrega i posada en marxa de sistemes i 
instal·lacions de l’edifici. 

• Creació llistats de comprovació (checklists) de seguiment d’especificacions i objectius 
en obra pels diferents sistemes i instal·lacions 

• Dissenyar i/o definir els procediments de proves pels equips conjuntament amb els 
fabricants 

• Verificar l’execució de les proves dels equips 
• Crear un informe de problemes/beneficis al llarg de tot el procés d’execució de l’obra 
• Preparar un informe final del procés de commissioning a entregar al final de l’obra 
• Documentar tots els problemes/recomanacions i informar directament al propietari al 

llarg del procés. 
• Definir el pla de manteniment i operacions que contingui com a mínim: 

• Seqüència d’operacions per l’edifici 
• Horari d’ocupació de l’edifici 
• Horaris de funcionament dels equips 
• Temperatures de consigna (setpoints) recomanades del sistemes de 

calefacció/refrigeració 
• Nivells il·luminació  
• Requeriment d’aire exterior de ventilació C

od
i p

er
 a

 v
al

id
ac

ió
 :A

Z
2T

9-
U

K
C

S
1-

V
3Y

O
M

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 6
6/

69
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

 

67 

 

• Canvis en horaris/setpoints per les diferents estacions, dies de la setmana i hores 
del dia. 

• Descripció dels sistemes mecànics i elèctrics. 
• Pla de manteniment preventiu pels equipaments de l’edifici descrits al punt 

anterior, segons les recomanacions de cada fabricant i en compliment de la 
normativa que sigui d’aplicació. 

• Incorporar la documentació generada durant l’execució d’obra als documents de projecte 
As-Built. 

• Seguiment de l’execució de la monitorització. 
. 

El tècnic de commissioning en la fase de garantia de l’obra executada (1any després de 
l’acta de recepció), haurà de vetllar per una adequada posada en marxa de les 
instal·lacions i ajust de les mateixes, per assolir els objectius de consum i producció 
energètica. 

 

Les tasques particulars per aquesta fase són les següents: 

 

• Seguiment de la posada en funcionament de les instal·lacions i ajust dels règims de 
funcionament i optimització del consum energètic. 

• Sessió de formació sobre els sistemes i instal·lacions de l’edifici pel personal treballador 
i les persones usuàries. 

• Creació de manuals d’ús i bones pràctiques dels sistemes energètics de calefacció, 
refrigeració i ventilació. 

• Assessorament energètic al personal i persones usuàries. 
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ANNEX C 

 

COORDINADOR BIM 

 

Les funcions del coordinador BIM l’empresa constructora són: 

En fase d’execució 

- Actualització del BEP de projecte, o redacció del nou BEP, abans de l’inici de les 
obres. Aquest document ha de partir del proporcionat per l’AMB, i els canvis i 
modificacions les haurà de la validar la DF. 

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built. 

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera 
que els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de l’obra i siguin útils de 
cara a la detecció d’interferències. 

- Generar i organitzar els anàlisis de col·lisions dels models, planificant-los en funció 
de la planificació, de manera periòdica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la 
DF pugui decidir quina solució s’executarà. 

- Detectar incidències en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-
les als agents implicats en l’obra: Contractista i DF.  

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla 
d'execució BIM. 

- Generar els models As-built amb la informació necessària, han d'incloure els atributs 
d’informació recollits en el BEP.  

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà 
responsabilitat seva modelar-la perquè la DF pugui revisar-la i aprovar-la. 

- Caldrà lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista l’annex “Fites i Requisits 
Obra” de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites 
relatives a la coordinació de models previ a l’execució dels treballs. La DF podrà 
afegir fites addicionals en el cas que sigui necessari. 

 

 

Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra  

- El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o 
estructura que vulgui aportar i la DF les validarà en fase obra.  

- El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta de 
canvi i la DF incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop 
validat.  

- Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de 
col·lisions on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectació a 
d’altres elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions 
corresponents com a part de la proposta de canvi.  C
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- Si la DF ho requereix, també s’haurà d’entregar la documentació gràfica (plànols) 
necessària per a la validació d’aquesta proposta. 

 

As built 

El contractista haurà de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb 
el control de qualitat i es pactaran a l’inici de les obres. Aquests lliuraments es podran 
modificar prèvia aprovació per la DF. 

 

Dedicació a l'obra  

Per a la correcta execució dels treballs d'actualització i modelat de l'As-built, la dedicació a 
l'obra per part del recurs ha de ser constant i periòdica, per tal de seguir l'evolució completa 
de l'obra. 

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines 
necessàries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, 
revisió i detecció d’interferències a l'obra. 
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