

Expedient: 4313970005-2024-0001258
Òrgan competent: Alcaldia

DECRET

INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'EXECUCIÓ D'UN NOU POU A SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ) - FASE 1", I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONIETAT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Fets

OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objectiu general del projecte és la construcció d'una nova captació al municipi de Santa Coloma de Queralt que funcioni de manera complementària a l'abastament actual, i que el garanteixi en cas d'avaria. A banda, també es persegueix millorar la qualitat de l'aigua del municipi, reduint la concentració de les substàncies químiques que actualment superen els valors de l'Annex I del Reial Decret 3/2023.

Per a fer-ho, en aquest projecte es presenta una primera fase que contempla la perforació de la nova captació.

L'execució de la perforació inclou les següents tasques:

- 1- Sondeig d'investigació: Transport de maquinària, perforació a rotopercussió de Ø220mm, i col·locació de tub d'acer de revestiment de D225x4mm.
- 2- Reperforació i revestiment: Reperforació a rotopercussió de Ø220 a Ø312mm, col·locació de tub d'acer de revestiment de D250x6mm, així com el tub de revestiment filtre, engravat de l'espai anular, tap de compactònit, cimentació anular i neteja amb aire comprimit.
- 3- Aforament i analítica: Assaig de la capacitat de bombament del pou durant 24h i analítica completa d'aigua segons el RD 3/2023.

En cas que l'aforament i l'analítica resultin favorables, i s'obtingui un cabal estimat de 45 m3/h amb una

qualitat òptima que compleixi el RD 3/2003, es desenvoluparà una segona fase en la què es contemplarà la instal·lació de l'equipament de la captació, el telecontrol, la connexió amb la xarxa existent i amb l'escomesa elèctrica.

S'adjunta al present expedient el corresponent projecte d'obres, elaborat per ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L, i signat pels senyors Francesc Sole Duocastella i Albert Herrero Casas.

Aquesta licitació no es dividirà en lots, pels següents motius:

Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, atès que:

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustentivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada.
- b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, atès que:
 - Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.
 - Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
 - Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Tal i com ja s'ha exposat, l'actuació té per objectiu la prospecció d'un nou pou a Santa Coloma de Queralt, per tal de complimentar les aportacions d'aigua dels actuals pous, i mirar de trobar una aigua que compleixi amb els paràmetres de qualitat establerts legalment.

Santa Coloma de Queralt porta molt de temps amb l'aigua declarada com a "no potable", i tot i que actualment s'està desenvolupant el projecte constructiu de la portada d'aigua des del Consorci d'aigües de Tarragona (CAT), s'ha cregut altament necessari intentar també buscar altres alternatives al problema de qualitat de l'aigua.

Cal manifestar que prèviament s'han realitzat diferents treballs tècnics i estudis sobre la possibilitat real de trobar una quantitat suficient d'aigua, pel que a priori, la prospecció no es fa a cegues. Les obres es realitzaran en uns terrenys municipals que es van considerar òptims, i també es creu que degut a la profunditat que és farà el pou la qualitat de l'aigua també serà conforme a la normativa legal.

Insuficiència de mitjans personals i materials: L'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt no disposa de la maquinària adequada ni del personal especialitzat per a dur a terme ell mateix aquestes actuacions.

DADES ECONÒMIQUES

***Sistema determinació del pressupost:**

Unitats d'execució

***Pressupost base de licitació: 102.235,09 €, més 21.469,37 d'IVA**

PRESSUPOST MATERIAL..... 85.911,84€

6. Benefici insustrial..... 11.168,54€

13% Despeses generals.....5.154,71 €

SUBTOTAL..... 102.235,09 €

21 % IVA..... 21.469,37 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE.....123.704,46 €

***Valor estimat del contracte: 102.235,09 €**

***Revisió de preus: No**

***Existència de crèdit:** favorable

Exercici: 2024

Import amb IVA: 123.704,46 €

Percentatge IVA: 21%

PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

***Procediment:**

Obert

Obert Simplificat

***Utilitzant mitjans electrònics:**

Si

No

***Condicions especials d'execució del contracte:** Ús de clàusules mediambientals i lingüístiques en l'execució del contracte.

***Durada: termini d'execució 2 mesos**

***Criteris per adjudicar el contracte:**

Criteris objectius: S'utilitzaran criteris objectius, com la baixa en el preu del contracte, la reducció en el termini d'execució o l'ampliació del termini de garantia.

***Responsable del contacte:** Ramon Corbella Chumillas.

Obres: Projecte d'obres.

DETERMINACIÓ DE L'ÒRGAN COMPETENT:

***Import dels recursos ordinaris del present exercici del pressupost de l'ens principal: 2.975.566 €**

2. L'import del contracte supera el 10 % dels recursos ordinaris:

SI X NO

- Alcalde, delegat a la Junta de Govern Local.

Per tant, i una vegada posada de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació d'aquesta obra, i atès que s'han definit les necessitats a cobrir i la idoneïtat en subscriure el contracte així com la insuficiència de mitjans propis.

Fonaments de dret

L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.

L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de l'obra "PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'EXECUCIÓ D'UN NOU POU A SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ) - FASE 1", tot d'acord amb les necessitats a cobrir i la idoneïtat en la celebració del contracte exposades en el cos d'aquest acord.

Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.

Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'Alcalde