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INFORME  

EXPEDIENT: 1379-3895-2024
ASSUMPTE:  CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DE LES OBRES PER 
A LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS 
MIGJORN I MESTRAL

El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Normativa d’aplicació

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Aspectes a considerar d’acord l’article 116.4 de Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant)

1. Antecedents i necessitats detectades 

Les necessitats a satisfer amb l’execució d’aquest contracte s’integren dins 
les competències de la Corporació Municipal.

En data 13/11/2024, mitjançant decret d’alcaldia, es va aprovar la memòria 
valorada de les “OBRES PER A LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LES 
VORERES DELS CARRERS MIGJORN I MESTRAL” redactada pel tècnic 
municipal de via pública i mobilitat. L’objecte d’aquesta memòria és 
l’arranjament de la pavimentació d’aquestes voreres que presenten 
aixecaments causats principalment pel creixement descontrolat de les arrels 
de l’arbrat d’alineació. Aquests arranjament es preveu mitjançant la 
demolició de l’antic paviment i l’execució de nous escocells més amplis i un 
nou paviment de formigó.

Per a l’execució dels treballs corresponents a la memòria valorada, 
l’Ajuntament no disposa de mitjans propis suficients per cobrir les 
necessitats d’una obra d’aquestes característiques. Així mateix no es 
contempla l’increment de personal propi per tal de cobrir aquestes 
necessitats. A més, atesa l’especificitat dels treballs s’estima convenient per 
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l’Ajuntament que es procedeixi a celebrar un contracte d’obres.

Per tot l’exposat aquests Serveis Tècnics municipals de l’Àrea de Territori i 
sostenibilitat de l’Ajuntament de Begues, posen de manifest que precisen la 
prestació d’una empresa constructora per executar el projecte de “MILLORA 
DE LA PAVIMENTACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS MIGJORN I 
MESTRAL”.

2. Valor estimat del contracte 

D’acord amb la memòria valorada el valor estimat del contracte (sense 
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit), als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat, és el següent: 72.814,16 € 

El valor estimat del contracte s’ha calculat segons el següents preus de 
materials, mà d’obra i maquinària necessària per a executar l’obra:

PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A0D-0007 h Manobre 21,94 341,70 7.496,93 12,50

2 A0E-000A h Manobre especialista 22,61 435,43 9.844,97 16,41

3 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 38,25 30,00 1.147,50 1,91

4 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,82 57,24 1.420,70 2,37

5 A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,82 140,78 3.494,04 5,82

6 A0H-IIDY h Peó forestal 26,03 30,00 780,90 1,30

7 TOTAL Mà d'obra 24.185,04 40,32

8 C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,11 0,25 0,00

9 C131-005E h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t 66,88 0,82 19,65 0,03

10 C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 116,34 0,21 34,00 0,06

11 C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 19,86 1.746,92 2,91

12 C154-003M h Camió transp.12 t 55,89 147,81 19.515,85 32,53

13 C176-00FX h Formigonera 165l 2,39 0,58 29,08 0,05

14 C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 263,52 3.301,94 5,50

15 C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,18 36,75 250,64 0,42

16 CRE0-00C0 h Motoserra 3,96 233,10 1.589,74 2,65

17 TOTAL Maquinària 26.488,07 44,16

18 B011-05ME m3 Aigua 2,32 6,53 246,56 0,41

19 B03L-05N7 t Sorra p/morters 23,93 4,41 166,43 0,28

20 B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 165,54 2.699,91 4,50

21 B069-2A9P m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 87,94 17,83 1.192,57 1,99

22 B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E,>= 275kg/m3 ciment 132,03 4,36 507,45 0,85

23 B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 50,46 23,15 1.377,53 2,30

24 B2RA-28UQ t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus 12,53 34,53 1.929,92 3,22

25 B962-0GRN m Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,U(R-6MPa) 6,82 0,38 0,90 0,00

26 B962-IXGB m Peça form.vora. tauló,20x8cm B,H,S(R-3,5MPa) 6,82 47,50 457,90 0,76

27 B9F3-VEP5 m2 Peça doble capa form. 30x30cmx10cm,franges, preu alt, p/paviment 37,77 46,93 290,00 0,48

28 B9F3-VEP9 m2 Peça doble capa form. 30x30cmx10cm,tacs, preu alt, p/paviment 37,77 30,00 118,80 0,20

29 TOTAL Materials 8.987,97 14,98

30 Suma 59.661,08 99,45

31 Altres conceptes(1) 327,52 0,55

32 Cost directe 59.988,60 100,00

33 Despeses indirectes (0 %) 0,00 0,00

34 TOTAL Import PEM 59.988,60 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.

Data:28/11/24
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Afegint al PEM resultant el 2% en concepte de seguretat i salut, 13% 
despeses generals, i un 6% de benefici industrial.

3. Justificació de la solució escollida i de la modalitat de 
contracte 

Per les seves característiques i pel valor estimat del contracte, considero 
que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les 
necessitats detectades és  contractar aquesta obra pel sistema de 
procediment obert simplificat sumari, d’acord amb els arts 156 a 159 
de la LCAP.

S’adjudicarà el contracte a l'oferta que en el seu conjunt resulti més 
avantatjosa atenint-se exclusivament al preu.

4. Justificació de no divisió en lots 

El contracte no es divideix en lots perquè la tipologia d’obra projectada 
recomana una uniformitat i  continuïtat en els treballs a executar. En cas 
contrari, es dificultaria l’execució correcta dels treballs des del punt de vista 
tècnic, atès que:

a) Cal garantir la unitat de criteri d’actuació de les obres.
b) És necessari facilitar el compliment de les funcions pròpies del 

responsable del contracte al disposar d’un sol interlocutor, 
considerant les dimensió dels recursos de l’àrea municipal 
responsable del contracte i de l’envergadura dels treballs a realitzar.

c) Les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

Aspectes tècnics a considerar 

1. Pressupost base de licitació

D’acord amb la memòria aprovada, el pressupost base de licitació és de 
88.105,13 (IVA inclòs)

2. Termini execució obres

S’estima que la duració de les obres és de 2 mesos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació cd736b366de24f3690657852633e217c001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
R

N
A

U
 V

E
N

T
U

R
A

 M
O

N
T

E
S

28
/1

1/
20

24

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


4

3. Imputació pressupost municipal

La despesa corresponent es farà efectiva amb càrrec a la aplicació 
pressupostària 15.1532.61002

4. Criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació proposats  han de permetre obtenir un servei de 
qualitat que respongui a les necessitats a satisfer. 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que 
integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar 
la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar un únic criteri avaluable:

Criteri avaluable de forma automàtica: 100 punts

S’aplicarà la següent puntuació en funció del preu ofertat per l’obra.

La mesa de contractació podrà qualificar les ofertes econòmiques d’un 
licitador com anormalment baixa. Els criteris per a la seva determinació 
seran els que disposa l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. En aquest supòsit, la Mesa de contractació 
sol·licitarà de la/es empresa/es licitadores amb ofertes econòmiques 
qualificades com anormalment baixes un informe que justifiqui la viabilitat 
de l’execució de l’objecte contractual amb el pressupost proposat. Si la 
justificació no fos suficient a criteri de la Mesa de contractació, la proposta 
serà rebutjada.

En cas d’adjudicació d’una oferta que inicialment s’havia qualificat  com a 
anormalment baixa, tindrà el caràcter de supòsit especial previst a l’art. 
107.2 de la LCSP. Per tant, se li podrà exigir el dipòsit d’una garantia 
complementària a la garantia definitiva, de fins a un 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte, podent-se assolir una garantia del 10% de 
l’import d’adjudicació, atès el risc que s’assumeix per les condicions de 
compliment del contracte. 
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5. Garanties

1. Per la correcta gestió de residus , caldrà dipositar una fiança de 
3.302,22 €, la qual serà retornada mitjançant la presentació dels 
corresponents certificats de la planta de tractament o dipòsit autoritzat.
L’import de la garantia per la correcta gestió de residus correspon a la 
partida prevista per a la disposició de les restes d’obra en la memòria 
valorada.

6. Modificacions del contracte 

L’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si concorren les 
circumstàncies establertes a l’art. 242 de la LCSP

7. Revisió de preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, ateses les característiques i 
durada del present contracte.

8. Condicions especials d’execució    
        

Ateses les característiques del servei i de les empreses que poden optar  a 
la contractació, considero oportú imposar les següents condicions especials 
d’execució del contracte, de tipus mediambiental, social i laboral, en 
benefici dels treballadors de l’empresa:

 No es podrà endarrerir en mes de dos mesos en el pagament dels 
salaris als treballadors adscrits al contracte.

 El pagament de sous no podrà ser inferior als establerts al conveni 
corresponent.

 No es podrà incomplir de l’alta i del pagament a la seguretat social

 No es podran incomplir les obligacions i mesures en matèria de 
seguretat i salut.

 L’empresa contractista mantindrà, durant la vigència del 
contracte, les condicions laborals i socials de les persones 
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni d’aplicació. Haurà 
de presentar la documentació on consten aquestes condicions en 
el moment en que se li requereixi.
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 Complirà la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats, així com 
els protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions 
d’assetjament i discriminació a la feina d’aplicació.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte 
i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt 
greu o causa de resolució contractual.

9. Subcontractació

No es permet la subcontractació de la mà d’obra directa atès que és la 
prestació principal del contracte.

10. Cessió del contracte 

Es permet la seva cessió, amb els requisits establerts en l’article 214 de la 
LCSP.

11. Codi CPV

El codi CPV del contracte és: 45233251-3 “Trabajos de repavimentación”

12. Règim de penalitats 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos i de les condicions essencials, s’acordarà 
la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions 
establerts en l’article 192 i 193 de la LCSP.

Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents:

a) Per incomplir obligacions essencials:

 L’incompliment de les obligacions essencials descrites en la 
clàusula 24 d’aquest plec comportarà la resolució del 
contracte. No obstant això, quan es consideri que l’actuació 
és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del 
contracte no resulta convenient per l’interès del servei, es 
podrà eludir la resolució i es podrà procedir a la imposició de 
les penalitats coercitives que aniran entre el 1 i el 10% del 
preu d’adjudicació, IVA inclòs, per a cada infracció, en funció 
de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la 
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infracció.

 En cas d’infraccions lleus la penalitat no superarà el 5% del 
preu d’adjudicació i en el supòsit d’infraccions greus, el 8%, 
IVA inclòs, en ambdós supòsits.

 Per l’incompliment del termini de l’obligació essencial, 
s’imposarà una penalització diària de 1.000 euros.

b) Pel compliment defectuós de la prestació s'imposaran penalitzacions 
en els següents termes:

 Incompliments molt greus:
Multa fins a 5.000 € o rescissió del contracte sense cap 
compensació al contractista.

 Incompliments greus
Multa fins a 3.500 €.

 Incompliments lleus
Multa fins a 2.000 €.

La tipificació de les conductes que no constitueixin obligacions essencials del 
contracte es tipifiquen d’acord amb el següent:

Molt greus
a) Incompliment de la prestació del servei, sigui per abandonament o per 
altres causes.
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.
c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament de Begues  o la 
seva inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del 
contracte.
d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials,  o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si 
s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
s’escau.
g)La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats 
desenvolupades.
i) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la 
factura.
j) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter 
personal que es coneguin arran de les activitats que es realitzin en la 
prestació del servei (Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets sindicals ).
k) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
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l) Les ofenses verbals o el tractament vexatori greu a l’usuari.
m) La utilització de la relació amb els usuaris per obtenir beneficis de 
caràcter comercial o no vinculades directament amb la prestació del servei.
n) Incompliment de les directrius que es reserva l’administració en 
l’acompliment del servei o impedir que l’administració pugui desenvolupar 
les funcions de fiscalització i control que li són pròpies.
o) L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de la 
prestació del servei.

Greus
a) La manca de puntualitat sistemàtica en la prestació del servei que 
ocasioni perjudicis o distorsió del mateix.
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la 
inobservança d’aquestes.
d) L’incompliment de l’execució de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixin falta molt greu.
e) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o 
personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els 
contractista, si s’escau.
f) El tracte incorrecte envers el responsable del contracte .
g) El detriment de la imatge de l’Ajuntament de Begues com a conseqüència 
de l’actuació del personal de l’empresa adjudicatària del contracte en la 
seva execució.
h) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la 
prestació del servei que li hagi sol·licitat la corporació.
i) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament de 
Begues o per activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del 
contracte. En aquest cas, els possibles imports econòmics derivats 
d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a l’adjudicatari; 
els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se 
li pugui imposar.
j)  L’acumulació o reiteració de tres faltes lleus en el transcurs de la 
prestació del servei.

Lleus
a) El retard ocasional, la negligència o oblit en el compliment de les 
obligacions que no causin perjudici important en el servei.
b) No aportar la documentació requerida per l’Ajuntament, sense causa 
justificada.
c) L’incompliment de l’execució de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixin falta greu.
d) La manca de lliurament d’informació periòdica establerta en els plecs.
e) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, 
qualificats com a lleus per la normativa específica.
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f) Les penalitzacions derivades de l’incompliment de les obligacions 
contractuals, tant essencials com no essencials, són independents de 
l’obligació del contractista d’indemnitzar a l’ajuntament pels danys i 
perjudicis derivats de l‘incompliment que s’ocasionin tant a la Corporació 
com a tercers que tinguin dret de repetició contra l’ajuntament.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de 
l'obligació que legalment li incumbeix quant a la realització correcta dels 
treballs.                                           

                                         
El tècnic de Via Pública

Begues, a la data de la signatura electrònica.
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