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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

LCSP: 124/125/126/127

L'objecte  del  contracte  és  la  redacció  dels  projectes  per  a  les  actuacions  de  naturalització  de  la
infraestructura verda periurbana i agrària  de la ciutat del projecte RENATUReus, inclòs dins l’ajut de la
"Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P,  per al foment de les actuacions
dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU.

2. MARC ESTRATÈGIC - OPORTUNITAT

L’obtenció del finançament de RENATUReus ve després d’uns estudis previs de caràcter estratègics com
són:

L’Avanç de les zones Verdes de Reus (Cíclica, 2021) on es plateja la proposta estratègica marc de base
per a la renaturalització de la ciutat centrada en tres línies d’actuació:

• Renaturalitzar el centre històric, incorporant vegetació i paviments permeables en els eixos cívics,
places i equipaments públics que actuïn com a refugis climàtics mitjançant la recuperació de la
gestió de l’escorrentia d’aigua com a element estructurador de l’espai públic.

•  Incrementar  les  superfícies  de  zones  verdes  al  nucli  urbà,  desenvolupant  parcs  urbans  del
sistema de zones verdes no executades complementàriament a la renaturalització que n’afavoreixi
la  continuïtat  biològica  com  a  connectors  verds,  entreteixits  en  la  trama  de  camins  d’aigua
d’escorrentia de l’espai urbà.

•  Potenciar  els  barrancs  i  rieres  com  a  corredors  verds,  desenvolupant  les  zones  verdes  no
executades  prioritzant-ne  els  trams  que  afavoreixen  a  una  millor  accessibilitat  i  connectivitat
biològica  entre  l’entorn  urbà  i  el  paisatge  agrari  i  recuperant-los  com a  veritables  connectors
biològics del territori reusenc.

Totes  tres  estratègies  persegueixen el  triple  objectiu de recuperar  l’aigua per  al  sistema de zones
verdes urbanes, millorar la qualitat de la vida urbana i la salut mitjançant la inclusió social, així com fer
front als efectes del canvi climàtic mitjançant la recuperació del paper estructural de les zones verdes.
En aquest sentit es proposen unes directrius marc i criteris d’actuació, aplicables de manera transversal
a les tres estratègies, que permetin garantir aquest triple objectiu en totes les intervencions. Aquests
s’agrupen en dos grans propostes: les metabòliques (que inclouen criteris ambientals, d’adaptació al
canvi climàtic i de incorporació de funcionalitats reproductives i serveis ecosistèmics) i les socials (que
inclouen tots aquells criteris que permetin garantir la inclusió i cohesió social així com el compliment
dels estàndards d’accessibilitat al verd urbà).

El PAESC – Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (Cíclica 2022) que apunta les línies 
següents pel que fa a l’adaptació i resiliència:  

1. Redacció del Pla Estratègic de Zones Verdes-blaves (relacionada amb la V Verda). 
2. Aplicabilitat de la V Verda: integració del conjunt d’espais oberts de l'entorn urbà amb els

corredors fluvials de l’entorn periurbà.
3. Priorització estratègica de SUDS.
4. Aprofitament de l’aigua de pluja i regenerada per al reg.
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5. Optimització de la xarxa de distribució d’aigua.
6. Estudi de l'aprofitament d’aigua de mines.
7. Estudi d’implementació de llacunes de laminació.
8. Revegetació amb plantacions estratègiques d’arbres i arbusts.
9. Programa de transformació verda de façanes, mitgeres i cobertes.
10. Programa de transformació de solars i patis d’equipaments públics en refugis climàtics.
11. Estratègia agroalimentària i programa de gestió agrícola sostenible.

El Pla d’Acció de la V Verda (El Risell, 2022), que detalla la zona periubana i la xarxa hidrogràfica que
circula pel terme de Reus, tractant d’una manera especial els buits limítrofs de zones urbanes i terrenys
intersticials sense ús per tal de trobar un seguit d’oportunitats de millora del municipi. Aquesta millora
es concreta en 38 actuacions dividides en 5 eixos: 

1. Millora de visuals i paisatge.

2. Gestió i criteris territorials.

3. Connexions i itineraris. 

4. Millora ambiental i resiliència. 

5. Creació d’espais i condicionament.

Atès aquests precedents el present contracte està dirigit a la redacció de les actuacions que es mostren
més prioritàries apuntades en aquests plans per tal d’augmentar la qualitat ambiental i la biodiversitat
del terme de Reus, així com la seva resiliència a partir de la renaturalització, naturalització i solucions
basades en la natura per tal d’aconseguir relligar la infraestructura verda urbana i periurbana. 

S’inclouen tasques de càlcul d’indicadors, en fase de projecte i d’obra, contemplats a la convocatòria de
la subvenció que és font de finançament d’aquest contracte, inclosos en l’Annex 1 del Plec tècnic, i
tasques  de  suport a  les  accions  transversals  sobre  comunicació  (actuacions  tipus  C  del  projecte
presentat pel finançament de la Fundació Biodiversitat). 

L'adjudicatari haurà de redactar un projecte complet i únic, que es podrà dividir en parts segons el grau
d'especialització tècnica corresponent i data de lliurament, per a una major eficiència en l’execució de
les actuacions programades. El projecte haurà de tenir  com a principi  general  la inversió en verd i
biodiversitat de la ciutat minimitzant en tots els casos les obres d’infraestructura, paviments i serveis.

3. NATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA PERIURBANA I AGRÀRIA

3.1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS  

Des de l’Ajuntament  de  Reus  es  treballa  entorn  del  projecte  de  la  V  Verda,  ideat  el  2008  (UPC)  i
planificat mitjançant el Pla d’Acció de la V Verda (El Risell - juny de 2022).

La V verda segueix un conjunt de línies estratègiques generals són les següents:

• Preservar i donar més espai a les estructures de drenatge del Camp, per motius ambientals,
paisatgístics, pedagògics i culturals, i millorar el seu paisatge vegetal, per tal de dotar-lo confort
(ombra) i avançar en termes de complexitat biològica i d’imatge.
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• Ampliar  la  protecció quan es consideri  necessària,  en ocasions per  assegurar la continuïtat
entre els espais agrícoles protegits de la ciutat de Reus, ja que aquests seran els futurs parcs de
la ciutat.

• Connectar els espais agrícoles protegits a través de l’estructura drenant de rieres i barrancs.
• Dissenyar la transició entre els espais que formen part de la V per crear un projecte continu.
• Repensar els projectes d’aquests parcs que formen part del conjunt proposat a partir de les

qualitats paisatgístiques de la V (i/o del tipus de paisatge circumdant), creant així uns espais
amb caràcter, a partir del lloc, i que serien fàcils de mantenir. En definitiva, es tracta d’aprofitar
les  estructures paisatgístiques de la  V,  com per  exemple  les  fileres  arbrades,  els  elements
patrimonials, les basses d’aigua, els elements vegetals singulars i els camins històrics existents,
per tal d’obtenir criteris pels projectes futurs en els paisatges periurbans.

• Augmentar  la  biodiversitat  i,  en  general,  la  riquesa paisatgística  i  ecològica,  creant en llocs
relacionats amb les infraestructures d’aigua i, sobretot, en àrees de confluència de rieres en els
punts baixos, àrees humides amb caràcter paisatgístic i educatiu. 

• Millorar la imatge emesa i percebuda des de les infraestructures viàries, com en el cas de la
carretera T-11, sobretot en correspondència amb les zones industrials o amb la zona sud de
Bellisens, i les carreteres d’entrada a la ciutat (en ordre d’importància: N-240, C-14, T-314).

A partir d’aquestes fites, s’han generat i classificat un total de 38 accions que conformen el pla d’acció
de la V Verda segons la temàtica estratègica en la qual s’emmarquen, o a la que més s’hi acullen pel
que fa als objectius que persegueix i el context en què s’ubiquen. S’han definit 5 temàtiques principals:

1. Millora de visuals i paisatge. 
2. Gestió i criteris territorials. 
3. Connexions i itineraris. 
4. Millora ambiental i resiliència. 
5. Creació d’espais i condicionament.

Atès que l’objecte de la convocatòria de finançament es fomenta amb la millora ambiental i resiliència
de la ciutat les actuacions que s’inclouen en la present licitació seran la 1.4 Millora de l’estat ecològic al
barranc del Molí  i  la mesura transversal 6.6 sobre la millora del confort en els recorreguts de la V
Verda. 

L’any 2021 es va redactar el PAESC (Ciclica) on en l’acció 8 de les actuacions d’adaptació al canvi climàtic
es  recomanava  la  Revegetació  amb plantacions  estratègiques  d’arbres  i  arbusts  amb l’objectiu  de
d’augmentar la quantitat d’exemplars d’arbres i de superfície destinada a la vegetació per garantir la
connectivitat del verd i disminuir l’efecte illa de calor.  En aquest punt es proposa plantar un total de
200 arbres cada any, prioritzant les següents àrees: 

• Plantació d’arbres en filera al llarg de carrils bici i recorreguts de vianants, prioritzant les rutes
de Reus. 

• Plantació d’arbres en els espais verds identificats a l’Avanç de l’Estratègia de Zones Verdes.
• Plantació  d’arbres  en  els  espais  lliures  d’edificació  d’accés  públic:  patis  d’escola,  entrades

d’edificis...
• Plantació d’arbres i arbustives en els solars buits i/o els destinats a futurs equipaments.
• Plantació  d’arbres  especialment  en  les  zones  de  manca  d’arbrat  urbà,  pensant  en  la

connectivitat.

Pel que fa a l’estratègia d’infraestructura verda i  restauració i  connectivitat ecològica les actuacions
específiques que s’inclouen en les zones periurbanes són: 
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1. Línia  d’actuació  01-02  Enfortir,  millorar  i  prevenir  la  pèrdua  de  connectivitat  en  els  espais
terrestres.
En el  punt 4 es tracta  de la creació de zones verdes multifuncionals,  en especial  en àrees
urbanes  i  periurbanes  que  connectin  amb  les  àrees  de  l’entorn  rural.  Importància  de  la
connectivitat urbana- periurbana- rural pel funcionament integral de la infraestructura verda. 

2. Línia d’actuació 02-06 Identificar i promoure solucions per a la restauració ecològica entre àrees
urbanes i periurbanes. 

3. Línia 04-05. Millorar la capacitat d'adaptació de les ciutats i àrees metropolitanes per mitjà de la
infraestructura verda urbana i periurbana ia través de solucions basades en la natura.

4. Línia  d'actuació  05-02.  Establir  mecanismes  de  cooperació  eficaços  entre  l'Administració
General  de  l'Estat,  les  comunitats  autònomes  i  les  entitats  locals  per  al  desenvolupament
coordinat de la infraestructura verda a diferents escales.

5. Línia d’actuació 06-10. Integrar la infraestructura verda al planejament urbanístic municipal. I
dins d’aquesta : 

- Mesures de control d'espècies exòtiques invasores i plagues a les àrees verdes urbanes i
la perifèria. L'inventari i, si escau, l'erradicació d'EEI (espècies exòtiques invasores), haurà de
ser prèvia a la implantació de mesures que afavoreixin la connectivitat d'aquestes àrees
urbanes i periurbanes, per no generar efectes adversos per a la biodiversitat.
- Prioritzar actuacions que tinguin com a objecte respectar la integritat dels béns de domini
públic o restauració.

6. Objectiu temàtic 6. 
Per  la  seva  banda,  dins  de  l'objectiu  temàtic  6  (conservar  i  protegir  el  medi  ambient  i
promoure'n  l'eficiència  dels  recursos)  poden tenir  cabuda actuacions  dirigides  a  la  creació
d'àrees  naturals  a  zones  periurbanes,  protecció  d'hàbitats  costaners  i  marins  alterats  per
trànsit de persones o trànsit marítim o restauració d'aiguamolls en àrees d'antigues activitats
extractives, entre d'altres. 

Així  doncs,  en  la  present  licitació  caldrà  donar  resposta  i  concretar  mitjançant  un projecte
executiu de millora d’hàbitats i de naturalització de la  infraestructura verda conformada pels
barrancs i rieres de fora el casc urbà i la zona periurbana amb buits amb oportunitats dels límits
urbans i en la zona agrària periurbana per tal de donar compliment als següents objectius: 

1. Identificar els ecosistemes de Reus i els elements naturals que els conformen.
2. Preparar  la  informació  obtinguda  de  forma pedagògica  per  tal  d’acostar  la  ciutadania  a  la

natura més immediata.
3. Redacció del projecte executiu per a la realització de les propostes encaminades a la millora

ecològica de les lleres públiques, millorar la connectivitat i donar confortabilitat i continuïtat als
camins públics mitjançant la implantació de nous arbres i arbustos i  a la creació d’una àrea
natural municipal. 

4. Realitzar la direcció d’obres, control de qualitat i seguretat i salut durant l’execució del projecte
assegurant que es compleixen les directrius i el desenvolupament del projecte. 

L'adjudicatari del contracte haurà de fer un projecte complet i únic, que es podrà dividir amb parts o
lots, segons el grau d'especialització tècnica corresponent  a l’execució de les obres,  la ubicació o el
objecte principal del contracte.  

En tots els documents, fitxes, plànols i altres creats en el marc del projecte així com els elements de
senyalització proposats hi haurà de constar els logotips de l’ajut del projecte RENATUReus. 
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3.2. ABAST I ÀMBIT DELS TREBALLS  

L’abast és dels límits de la zona construïda incloent les zones verdes perifèriques i  infraestructura
verda-blava que conformen la continuïtat agrària – urbana i el sòl no urbanitzable municipal, incloent
les lleres de domini públic hidràulic.  

3.3. TREBALLS A REALITZAR  

Els treballs  a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells  que
permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte executiu que defineixi en detall  les obres a
executar - en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i administratius- de compliment
amb la normativa vigent que li sigui d’aplicació i dels específics que s’estipulin en aquest Plec.

Tots els projectes han d’anar acompanyats d’un cronograma dels treballs a realitzar. 

Bloc 1  Inventaris i SIG de dades de biodiversitat
1.1 Inventari de flora del sòl no urbanitzable (A1)

                1.2 Inventari de fauna (A1)
                1.3 Anàlisi i diagnosi (A1)

1.4 SIG d’explotació de dades i fitxes catàleg de flora i fauna de Reus (A1)

Bloc 2    Projecte per a la millora d’hàbitats de l’àrea periurbana (B1)
2.1 Restauració ambiental d’un tram del barranc del molí
2.2 Creació d’una àrea de biodiversitat
2.3 Millora d’un pas de fauna

Bloc 3    Direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat (B1)

BLOC 1. INVENTARI, ANÀLISI, DIAGNOSI

1.1.   INVENTARI DE FLORA DEL SÒL NO URBANITZABLE  
1. Estudis previs  
• Recopilació  de  dades  per  tal  de  realitzar  el  inventari  de  flora  es  realitzara  un  mapa

d’ecosistemes mitjançant fotos aèries, NDVI i altres recursos on-line per tal de identificar les
formacions vegetals i hàbitats del municipi. 

2. Treball de camp  
• Una vegada definit el mapa d’ecosistemes es realitzarà el inventari mitjançant treball de camp

amb la identificació d’un mostreig de cada formació (composició florística) i el % d'abundància
de cada una.

3. Mapes i fitxes  
• Realització  d’un  mapa temàtic  dels  ecosistemes i  elaboració  d’una fitxa amb els  elements

existents de cada un. Es tindran en compte especialment aquelles espècies en que el projecte
vol incidir ( canya americana, ailant, vegetació de ribera, prats, alzinars, pineda,cultius,...) per
tant de delimitar-les i quantificar-les, en vista a la realització d’actuacions. 

• Cartografia escala (1:500) dels elements vegetals i hàbitats de la infraestructura verda-blava. 
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• Preparació de la Cartografia temàtica obtinguda per al seu trasllat al SIG municipal, Geoportal
de Reus, per tal d’alimentar el visor de biodiversitat de Reus i els indicadors del projecte. Els
projectes GIS,  s'han de desenvolupar en programari i  formats open source,  programari sig
QGIS, bases de dades PostGis, i finalment visor Leaflet , tot i que es obligatori el lliurament final
del treball SIG com un "projecte QGIS" amb el que a l'hora de la seva consulta s’assegura que es
manté  la  simbologia  i  formats  del  projecte  realitzat,  permeten i  facilitant  la  visualització  al
Geoportal de Reus, desenvolupat en aquestes mateixes eines.

• Calcular els indicadors d’inici de projecte.
• El projecte RenatuReus preveu jornades participatives de ciència ciutadana, es requereix que

els professionals  que hagin realitzat les observacions de flora participin en un mínim de 2
jornades  participatives  com  a  experts  i  col·laborin  a  registrar  les  dades  obtingudes  a
l’INaturalist. Les jornades s’organitzaran de forma externa a aquest contracte (apartats C1 i C2
proposta RENATUREUS).

• Les dades obtingudes a partir de ciència ciutadana també formaran part de l’inventari.

4. Comunicació i seguiment  
• Producció  dels  materials  gràfics  i/o  audiovisuals  (com  a  mínim  fotografies)  dels  elements

estudiats per a incorporar al visor de Biodiversitat del Sig Municipal, mitjançant informació en
un excel/ fitxa.

1.2.   INVENTARI DE   FAUNA  
1. Estudis previs   
• Recopilació de dades existents i consultes a tècnics experts de la zona. L’ajuntament facilitarà

els contactes (prèvia autorització) per tal de facilitar la comunicació.
• Extracció de dades del SOCC (Seguiment d’ocells comuns a Catalunya) i  d’altres plataformes

d’observacions de ciència ciutadana (com I-naturalist).
• Recopilació  de  dades  d’accidents  produïts  per  xocs  amb  senglars,  electrocucions  d’ocells,

incidents per xoc, etc. 

2. Treball de camp  
• Treball  de  camp,  mostreig  i  cens  en  cada  un  dels  ecosistemes  i  les  unitats  de  paisatge

determinades, sigui amb observació directe, indirecte o per trampeig.
• Delimitació de punts d'aigua: tolls intermitents, permanents,... per a l'estudi de la fauna amb

fototrampeig.
• Càlcul  d'indicadors  de biodiversitat  de  base abans d'executar  les  actuacions:  Seguiment de

papallones, seguiment de ratpenats, mamífers i micromamífers i amfibis. 
• Estudi ornitològic a partir de 2 anellaments científics en els punts determinats per a l'estudi
• Anàlisi de connectivitat i ús per part de la fauna salvatge de les infraestructures, hidràuliques,

viàries i ferroviàries existents a Reus.
• El projecte RENATUReus preveu jornades participatives de ciència ciutadana, es requereix que

els professionals que hagin realitzat les observacions de fauna participin en un mínim de 2
jornades  participatives  com  a  experts  i  col·laborin  a  registrar  les  dades  obtingudes  a
l’INaturalist Les jornades s’organitzaran de forma externa a aquest contracte ( apartats C1 i C2
proposta RENATUREUS).

• Les dades obtingudes a partir de ciència ciutadana també formaran part de l’inventari. 
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3. Mapes i fitxes  
• Pujada  de  dades  al  portal  I-naturalist  de  les  dades  obtingudes  en  les  jornades  de  ciencia

ciutadana.
• Fitxes  de  les  espècies  existents  per  a  poder  ser  transmeses  a  la  ciutadania  d’una  forma

propera.
• Preparació de la Cartografia temàtica obtinguda per al seu trasllat al SIG municipal, Geoportal

de Reus, per tal d’alimentar el visor de biodiversitat de Reus i els indicadors del projecte. Els
projectes GIS s'han de desenvolupar en programari i  formats open source,   programari sig
QGIS, bases de dades PostGis, i finalment visor Leaflet, tot i que és obligatori el lliurament final
del treball SIG com un "projecte QGIS" amb el  que a l'hora de la seva consulta assegura que es
manté  la  simbologia  i  formats  del  projecte  realitzat,  permeten i  facilitant  la  visualització  al
Geoportal de Reus, desenvolupat en aquestes mateixes eines.

• Emplenament de les dades dels indicadors d’inici de projecte.

4. Comunicació i seguiment   
• Cessió dels materials gràfics i/o audiovisuals (com a mínim fotografies) dels elements estudiats

per a incorporar al visor de Biodiversitat del Sig Municipal. En cas que no es puguin fotografiar
la fauna existent però se’n tingui constància s’aportaran fotografies amb el dret de reproducció
per part de l’Ajuntament de Reus per tal d’apropar la natura a la ciutadania. Informació en un
excel/ fitxa.

1.3. ANÀLISI I DIAGNOSI
A partir dels mapes i inventaris cal destriar les problemàtiques principals causants de la pèrdua de
biodiversitat i com fer-hi front tant pel que fa a les espècies existents com per la gestió del territori,
tenint en compte l’adaptació al canvi global, per tal de fer una breu diagnosi i focalitzar línies de treball
futures i d’aplicació immediata en la redacció dels projectes executius de la present licitació. 

Es  realitzaran  recomanacions  de  gestió  per  tal  d’aconseguir  millorar  la  biodiversitat  i  tendir  a  un
ecosistema més divers, sostenible i resilient amb la màxima qualitat ambiental possible en cada àrea
que es consideri homogènia. 

1.4   SIG MUNICIPAL  

Preparació  per  a  la  representació  dels  ecosistemes  predominants,  espècies  prominents  en  cada
territori o bé possibilitat d’àrees de detecció pel que fa a fauna en el terme de Reus en un format
espaial mitjançant plànols temàtics del SIG municipal. 

Aquest  punt  es  desenvoluparà segons  els  requeriments  tècnics  de  l’annex 3 i  en col·laboració  del
departament de STIT i cartografia de l’Ajuntament de Reus. 

BLOC 2 . REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A LA MILLORA D’HÀBITATS DE L’ÀREA PERIURBANA DE REUS

Per tal d’incrementar la quantitat i la qualitat dels ecosistemes i millorar-ne la connectivitat ja s’han
detectat algunes actuacions que es poden dur a terme dins del projecte RENATUReus i es requereix la
redacció del projecte executiu per tal de definir i comptabilitzar el cost de les mateixes.  

Aquest projecte contemplarà els següents apartats que cal que estiguin preparats per adjudicar per
lots o projectes independents, si fos el cas. La separació o no en lots dependrà de les especificitats
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tècniques, la ubicació dels projectes i tasques que cal realitzar i el període d’execució de les tasques,
per  tal  de  programar l’execució  amb el  menor termini  d’execució possible i  adaptat  al  període de
plantacions per a la major eficiència.  

1. Restauració de l’àmbit d’un tram del barranc del molí al seu pas pel passeig de la boca de la mina. 

Des de les aproximacions al molí de la vila, aigües amunt del creuament amb el passeig de la Boca
de la Mina al pas sota el ferrocarril del barri Gaudí, la longitud del tram de barranc és de 8000
metres lineals i l’amplada variable, s’actuarà en zona de domini públic hidràulic amb l’autorització
prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i  en terrenys de propietat municipal amb especial
atenció  al creuament amb el Pg. de la Boca de la Mina aigües amunt.
Dins  de  la  redacció  d’aquest  projecte  no es  projectaran actuacions  de  naturalització  del  tram
canalitzat d'aigües avall del passeig de la boca de la mina tot i que entra dins de l’àmbit, tant sols es
redactarà la restauració ambiental dels trams naturals per a millorar-ne l’estat. 

Punt inicial: UTM (ETRS89): 339791.02, 4559061.26 m 
Punt final:  UTM (ETRS89): 339796.90m, 4558407.77 m.

Memòria:
• Caracterització i diagnosi dels trams
• Compatibilitat i integració urbanística
• Aixecament topogràfic de detall de la zona d’actuació pública.
• Revisió  hidrològica  i  topogràfica  del  flux  preferent  segons  els  criteris  de  l’Agència

Catalana de l’Aigua.
• Anàlisi de les alternatives i proposta de restauració.
• Definició dels treballs ha realitzar
• Amidaments i pressupost dividit per partides d’obra
• Plec de condicions tècniques particulars 
• Estudi de Seguretat i Salut 
• Gestió de residus, tenint en compte la minimització i l’economia circular
• Documentació gràfica ( plànols de les plantacions i aportació d’un raster – projecció

3D)
• Anàlisis dels indicadors a inici i una vegada executat el projecte.

2. Creació d’una àrea de biodiversitat. 

Plantació d’arbres i estrat arbustiu en compliment de la Regla de Santamour i adaptació climàtica
en una zona verda periurbana al nord de la ciutat per tal de crear una « àrea natural municipal»
(9.158 m2). 
Aquesta àrea es tracta d’una zona qualificada com a zona verda urbana, limita amb el barranc de
Calderons i està creuada per a multitud de xarxes elèctriques. La zona on s’actua és en un gran
descampat amb alguna olivera i garrofer. 
En la zona hi ha unes porteries de futbol i una gran xarxa en mal estat per tal d’evitar que la pilota
vagi al barranc. 
En la zona verda hi ha una àrea que no entra dins l’àmbit amb bancs, una font i  una àrea de
gimnàstica a l’aire lliure, aquesta superfície no està comptabilitzada dins de l’àmbit.  
Les actuacions es completaran amb creació de refugis per fauna tenint en compte els resultats de
l’inventari.
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Memòria:

Proposta d’actuació: Descripció dels treballs ha realitzar per a la plantació de l’estrat arbustiu,  arbori i
herbaci i incorporació de refugis per a fauna en una zona verda amb classificació urbana del sòl a la
urbanització el Pinar (superfície d’actuació: 9.158,72 m2). 

Per  a  la  elaboració del  projecte  es  partirà  de la  topografia realitzada  pel  servei  de Cartografia de
l’ajuntament de Reus. 

• Amidaments i pressupost
• Plec de condicions tècniques particulars
• Estudi de Seguretat i Salut 
• Gestió de residus, tenint en compte la minimització i l’economia circular
• Documentació gràfica (plànols de detall i aportació d’un raster – projeccció 3D)
• Anàlisis  dels  indicadors  a  inici  i  previsió  dels  indicadors  una  vegada  executat  el

projecte.

3. Projecte executiu de la millora d’un pas de fauna

Redacció del projecte executiu per a la millora d’un pas de fauna de Reus. El pas és l’ubicat a
343945.97m, 4559167.91m amb la carretera del Morell ( Diputació de Tarragona  i el barranc del
Burgar proper a la variant C-14). 

Memòria: 
• Aixecament topogràfic de detall
• Proposta d’intervenció
• Reunions  amb  l’ens  responsable  de  la  infraestructura  i  obtenció  dels  permisos

corresponents.
• Amidaments i pressupost
• Plec de condicions tècniques particulars
• Estudi de Seguretat i Salut 
• Gestió de residus, tenint en compte la minimització i l’economia circular
• Documentació gràfica
• Anàlisis  dels  indicadors  a  inici  i  previsió  dels  indicadors  una  vegada  executat  el

projecte.

SEGUIMENT, REVISIÓ I CORRECCIÓ DEL PROJECTE

L’adjudicatari presentarà un pla de treball per tal que s’ajusti al temps establert i segons les condicions
ambientals més favorables per als inventaris de flora i fauna. 

Així la redacció dels diferents blocs del projecte es poden superposar i no cal que segueixin l’ordre en el
que estan redactades en el present plec. 

Per al seguiment dels inventaris i de la redacció dels projectes i per a valorar el seu grau de compliment
es realitzaran reunions de seguiment quinzenals de forma presencial. 

Es podran pactar més reunions de seguiment o bé d’aclariments en cas de necessitat. 

L’adjudicatari realitzarà una acta-resum de cada reunió amb la identificació de les responsabilitats de
cada ens que hi participi. 
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Qualsevol comunicació entre el Ajuntament i l’adjudicatari fora de les reunions de seguiment es farà
per correu electrònic  per  tal  que quedi  constància i  en cas  que sigui  rellevant es  traspassarà a la
pròxima acta. 

L’Ajuntament es reserva el dret d’efectuar els canvis i correccions per tal que s’ajusti i tingui un bon
encaix  amb els  plans  i  polítiques  que s’estan impulsant  des del  propi  ens.  Aquests  canvis  en cap
moment poden representar un increment econòmic  ni de tasques de les pactades prèviament. 

Els adjudicataris tenen la obligació de realitzar les reunions i col·laboracions que pertoquin amb les
empreses  adjudicatàries   de  l’actuació  A1+B1:  actuacions  de  naturalització  urbana  per  al  correcte
desenvolupament del projecte RENATUReus. 

Per part de l’adjudicatari es realitzarà el lliurament de l’esborrany del projecte complert per a possibles
correccions  per  part  de  l’Ajuntament  de  Reus,  i   serà  sotmès  a  la  consulta  per  parts  dels  ens  i
departament que es considerin adients.  

Una vegada revisat es realitzaran les correccions, aclariments o modificacions acceptades per tal de
seguir amb la redacció del projecte. 

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

Són d’obligat  compliment els  compromisos en matèria de comunicació,  declaració de finançament,
encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en
compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a
Projectes  PRTR finançats  amb fons NextGenerationEU,  elaborat  per  la  Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)."

CARTELLERIA I COMUNICACIÓ

Les obres compten amb finançament de la Unió Europea, a través dels fons NextGenerationUE, en el
marc del Pla de Recuperació,  Transformació i  Resiliència (PRTR),  d’acord amb la convocatòria de la
Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per al
foment  d’actuacions  adreçades  a  la  renaturalització  i  resiliència  de  ciutats  de  l’estat  (convocatòria
2022). 

Els  projectes  executius  hauran  d'incloure  una  partida  corresponent  a  la  senyalització  pedagògica,
d’acord amb la proposta que es treballi l’Ajuntament del projecte RENATUReus i també caldrà indicar
en el projecte executiu  que en la fase d’obra, caldrà instal·lar un cartell anunciador de les obres d’acord
amb el “Manual d’identitat gràfica” corresponent. L’Ajuntament de Reus facilitarà el disseny del cartell,
que l’empresa licitadora de les obres haurà de produir i instal·lar. Així mateix, l’empresa licitadora de
les obres es farà càrrec de la producció i instal·lació de la placa definitiva que el Manual estableix un
cop enllestida l’actuació, el disseny de la qual també serà facilitat per l’Ajuntament.

DOCUMENT RESUM

Caldrà  redactar  un  document  resum  d'actuacions  a  fer,  on  es  concretaran  gràficament  i
econòmicament per tal que sigui prou entenedor per al públic en general. 
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PRESENTACIONS

L’empresa  adjudicatària  col·laborarà  amb  l’Ajuntament  amb  la  cessió  o  producció  de  materials
(presentacions, maquetes, renders, plànols, fotografies tècniques, etc.) a utilitzar en accions de difusió
entre  la  ciutadania  o  els  mitjans  de  comunicació  que  organitzi  l’Ajuntament.  Les  fotografies
contingudes o dibuixos cal que estiguin a disposició de ser reproduïdes per part de l’Ajuntament. Així
mateix, estarà en disposició de participar en algun acte públic o en algunes de les activitats plantejades
en clau de participació ciutadana dins del pla de participació i sensibilització del projecte RENATUReus. 

INFOGRAFIES

Caldrà lliurar un mínim de 4 infografies de les actuacions. (Imatges virtuals – Render)

Bloc 3: DIRECCIÓ DE L’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT I AS BUILT 

Durant les obres es realitzarà com a mínim setmanalment una visita on hi assistirà un representant de
la propietat, un representant de l’empresa constructora, el director de l'obra i el director d'execució.
Per una banda en aquesta visita  a l’obra es revisaran els  treballs  portats  a terme durant  l’última
setmana, es planificaran els propers treballs  i  es prendran les decisions que  calgui.  En cada visita
s’aixecarà una acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot el personal interessat, durant la
setmana  es  realitzaran  les  modificacions  necessaris  i  en  la  següent  visita  es  signarà  per  donar-li
conformitat. 

La direcció d’obres juntament amb l’empresa adjudicatària de les obres marcaran un dia setmanal de
seguiment de l’obra. A part de les visites setmanals es poden organitzar alguna d'extraordinària en cas
que sigui constituent d’una fita o un moment crític en el procés per al correcte desenvolupament de
l’obra per a la realització d'un control i seguiment més intens. El coordinador de Seguretat i Salut i el del
Control de Qualitat han d’assistir en totes les visites juntament amb el director de les obres.

Previ a l’inici de les obres es realitzaran varies reunions entre la propietat, l’adjudicatari i  la direcció de
les obres i els coordinadors de seguretat on es definiran els aspectes  generals de l’obra: 

• Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra. 
• Calendari de l’obra (inici obres, data prevista finalització, acte de replanteig).
• Reunió amb mobilitat de la Guàrdia Urbana per possibles afectacions a via pública.
• Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeixos de la  direcció de

l’obra, assumeixos de la coordinació de seguretat, Pla de seguretat i informe aprovació del pla
de seguretat, avís previ i obertura del centre de treball). 

• Organització física de l’obra. 
• Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació temporal amb el

Cronograma.
• Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte. S’informa que la voluntat de l’Ajuntament

és no realitzar canvis respecte el projecte aprovat. 
• Permisos  i  serveis  afectats  (carreteres,  FECSA-ENDESA,  propietaris  terrenys  annexes, ...). 
• Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que participarà  en el

projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.
• Replanteig de l’obra i posterior aprovació de l’acte de replanteig. 
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• Realització del control econòmic de l'obra i de les certificacions mensuals de l’obra. Realització
d’un informe mensual, que serà entregat a la propietat, que recollirà tots els aspectes, tant
tècnics com econòmics que s’han produït a l’obra durant el mes. 

• Finalització de l’obra i tancament de l’obra administrativament.  
• Durant l’execució de les obres es realitzaran mesures i aixecament planimètrics que s’utilitzaran

pel seguiment econòmic de l’obra, el desenvolupament temporal de les obres i per la posterior
realització del projecte as-built que es facilitarà a la direcció de l’obra. 

• Verificar la recepció dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves
segons el control de qualitat establert. 

• Dirigir l'execució material de les obres comprovant que s'ajusten al replanteig i al projecte.
• En el cas que durant l’execució de l’obra correspongui redactar un projecte modificat d’acord

amb  el  que  estableix  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic,  l’empresa  adjudicatària  de  la
redacció  del  projecte  caldrà  que  redacti  el  projecte  modificat  sempre  que  ho  indiqui
l’Ajuntament de Reus, sense cost. 

• Realització del control econòmic de l'obra i de les certificacions mensuals de l’obra. Control del
compliment dels terminis d'execució.

• La direcció d’obra caldrà que realitzi  el projecte as-built  de l’obra executada i  el  càlcul  dels
indicadors segons els càlculs de les actuacions realment executades.

• En tots  aquests  aspectes  caldrà seguir  les  especificacions que pugui  fixar  l’equip  tècnic  de
l'Ajuntament de Reus.  

• De cada document es lliuraran les còpies que l’ens promotor necessiti  per dur a terme els
tràmits corresponents. 

• Al  finalitzar  l’obra  es  lliurarà  en  suport  informàtic  tota  la  documentació  generada  durant
l’execució de l’obra. 

• Elaboració  dels  documents  necessaris  específics  per  a  l’avaluació  i  filtratge  previ  del  sis
objectius  mediambientals  per  al  compliment  del  Comunicat  de  la  Comissió  de  la  Comissió
Europea  segons  la   Guia  tècnica  sobre  l’aplicació  del  principi  de  «no  causar  un  perjudici
significatiu» DNSH, en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
(2021/C 58/01).

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària corresponen les tasques de Coordinació de
Seguretat i Salut en fase d’obra.

CONTROL DE QUALITAT

Com a  part  de  les  obligacions  de  l’empresa  adjudicatària  corresponen les  tasques  de  Control  de
Qualitat en fase d’obra.

LEGALITZACIONS

L’empresa  adjudicatària  es  compromet  a  realitzar  la  documentació  tècnica  necessària  i  la  seva
tramitació per a obtenir la legalització si s’escau.
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TOPOGRAFIA

Com  a  part  de  les  obligacions  de  l’empresa  adjudicatària  corresponen  les  tasques  de  realització
d’aixecament topogràfic.  S’utilitzarà com a base la Cartografia oficial  generada per  l’Ajuntament de
Reus.

L’adjudicatari complementarà aquest aixecament cartogràfic oficial amb la Topografia per col·locar els
punts  de  control  de  referència  i  recolzament  pel  dron,  per  fer  l’aixecament  de  tots  els  elements
singulars i estructures, o per incloure zones que hagin pogut quedar fora de l’abast.

S’obtindran precisions centimètriques, amb errors en planimetria en 1 i 2 cm i en altimetria entre 1 i 5
cm.

L’empresa adjudicatària farà l’aixecament topogràfic que haurà de ser validat pel tècnic/a responsable
del departament de Cartografia de l’Ajuntament.

En  el  cas  que  fos  necessari  l’esbrossada  i  aclariment  del  terreny  per  poder  realitzar  l’aixecament
topogràfic en algun àmbit en concret, aquest anirà a càrrec de l’adjudicatari.

DOSSER FOTOGRÀFIC

Com a part de les tasques de direcció d’obra, caldrà lliurar un dossier fotogràfic que documenti tot el
procés de treball i que inclogui l’estat de l’entorn abans i després de les actuacions.

3.4.   DOCUMENTS A LLIURAR  

Blocs Documents

Bloc 1: Inventari, anàlisi, diagnosi.

1. Recopilació de dades i informació existent.
2. Mapes temàtics
3. Registres a I-NaturalisT. 
4.  Recull  fotogràfic  d’elements  naturals  i
materials  elaborats  o  adaptables  per  a
accions de difusió i comunicació
5.  Anàlisi  i  diagnosi  per  a  la  millora  dels
hàbitats.
6.  Preparació  de  plànols  Q  Gis  per  al

lliurament  al  servei  de  cartografia  de
l’Ajuntament de Reus. 

Bloc 2: Redacció dels projectes executius Cada projecte hauran de constar els apartats
següents:
1.  Memòria  i  annexos,  topografia,
infraestructures i serveis existents i afectats,
connectivitat,  integració  urbanística  i
paisatgística,..
2. Plànols
3. Plec de Prescripcions tècniques
4. Estudi Seguretat i Salut
5.  Gestió  de  residus  tenint  en  compte  la
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minimització i l’economia circular
6. Pressupost detallat per partides
7. Cronograma de l’obra
8. Documentació gràfica
9. Anàlisis dels indicadors abans de l’execució
del projecte.

Bloc 3: Direcció de les obres, control 
de qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut

Recull  del  seguiment:  per  cada  sessió  de
treball o reunió, llibre d’ordres o actes d’obra.
Seguiment  pressupostari  d’execució  de
l’obra.  As  built  i  càlcul  final  d’indicadors  i
certificacions  d’obra,  acta  de  finalització  de
les obres  i acta de recepció i certificació del
compliment  de  les  clàusules especials  del
plec de licitació.

4. SEGUIMENT DEL CONTRACTE. FACTURACIÓ

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis
parcials i  els  lliuraments de documentació fixats en el  Plec de clàusules tècniques i  en la plica del
contractista, si escau, així com les prestacions definides en el servei.

Des de l’Ajuntament de Reus es farà un seguiment periòdic del grau d'execució del contracte i de la
seva conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives i l'oferta
presentada.

S'estableixen els següents terminis de lliurament de documentació que permetran fer el seguiments
del contracte, entenent com a punt de partida la data de formalització del contracte. 

Els pagaments dels honoraris a l’empresa adjudicatària s'efectuaran de la següent manera: 

Renaturalització de la infraestructura verda periurbana.

Temps total d’execució: 8 mesos.

Les diferents blocs es poden executar-se simultàniament excepte el bloc 3 que es realitzarà
una vegada iniciades les obres del projecte executiu. 

1a  Facturació 30% - Lliurament dels inventari,  anàlisi, diagnosi.  (Fases 1.1, 1.2 i
1.3) 

2a Facturació 16,08% -  SIG d’explotació de dades i fitxes catàleg de flora i fauna
de Reus. (1.4)

3a Facturació. 43,33% Lliuraments dels projectes. A raó de :

          2.1 Restauració ambiental d’un tram del barranc del Molí 12% de facturació. 

          2.2 Creació d’una àrea de biodiversitat  16,33 %

          2.3 Millora d’un pas de fauna 15%

Revisió i  correcció.  inclou  el  recull  dels  materials  elaborats  o  adaptables  per  a
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accions  de difusió  i  comunicació.  Elaboració  d’indicadors.  Compliment  dels
principis de DSNH. 

4a           Facturació 10,59 % S’efectuaran dos pagaments:

 -  Un primer pagament d’un 50%  quan s’hagi executat (certificat)  el 50% de
l’obra. 
 -  Un segon del 50% al final de l’execució de l’obra i amb la signatura de l’acta de

           recepció i aportació dels certificats de compliment de les clàusules essencials i    
           especial  del contracte. 

5. CARACTERÍSTIQUES DEL LLIURAMENT

GENERALITATS D’IMATGE I FORMAT

L’Ajuntament lliurarà a l’empresa adjudicatària les caràtules i  indicacions d’estil  del  document en el
moment de l’adjudicació dels treballs. En general, tipus de lletra serà Open Sans mida 11 amb espai
interlineat senzill,  amb la caràtula indicada per l’Ajuntament,  i  les indicacions de l’annex 3 per a la
cartografia generada. 

Prèviament a la redacció dels documents, l’empresa adjudicatària remetrà a l’Ajuntament una proposta
de disseny i format, que serà validada per l’Ajuntament.

En general en tot el material produït, memòries, fitxes, plànols,... hi figurarà els logotips del projecte
RENATUReus segons la guia d’imatge. En cas que no estiguin ben aplicats caldrà refer els documents
perquè s’adiguin al compliment. 

LLIURAMENT DIGITAL

L’Ajuntament indicarà el criteri d’estructura i codificació dels documents que ha de seguir l’adjudicatari
per a l’organització dels arxius.

L’adjudicatari lliurarà els arxius en suport digital, en format editable i en pdf de tots els documents, així
com de totes les taules, imatges i material que hagi utilitzat en la redacció dels treballs.

L’editable haurà de ser en formats de LibreOffice Writer i  Calc.Arxius amb Coordenades UTM 31N,
sistema de referència ETRS89 i amb versió d’Autocad V2004 o Microstation V8i.unitats metres.

Les fotografies hauran de ser georeferenciades i ser lliures de drets o bé que els drets de reproduir-les
siguin cedits a l’Ajuntament de Reus.

Els projectes GIS, s'ha de desenvolupar en programari i formats open source,  programari sig QGIS,
bases de dades PostGis, i finalment visor Leaflet , tot i que es obligatori el lliurament final del treball SIG
com un "projecte QGIS" amb lo que a l'hora de la seva consulta assegura que es manté la simbologia i
formats del projecte realitzat, permeten i facilitant la visualització al Geoportal de Reus, desenvolupat
en aquestes mateixes eines.

L’empresa adjudicatària entregarà tots els documents de càlcul, en format editable, que acompanyen a
cada annex. 

El ordre dels apartats seguirà el següent esquema: 

1. Estudis previs

2. Memòria i Annexes.

3. Projecte executiu amb els annexes corresponents
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4. Documentació gràfica. Plànols en planta, seccions, alçats i visualitzacions 3D (raster)

5. Cronograma amb fases si s’escau

6. Pressupost  d’execució  de  les  obres,  que  inclogui  un  resum  per  capítols,  amb  Control  de
qualitat, Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i Salut i Legalitzacions. 

7. Comunicació i seguiment, ordenades segons el criteri proposat per l’Ajuntament. 

8. Indicadors d’inici i projectats mitjançant projecte.

Cada carpeta contindrà tantes carpetes com annexos existeixin. 

L’empresa adjudicatària entregarà tots els documents en format digital pdf i editable, i una còpia en
paper Din A-4 amb els plànols en Din-A3.

6. SUPORT A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Totes les actuacions incloses en el projecte RENATUReus, i més enllà totes les que tenen a veure amb la
transformació  de  la  ciutat  perquè sigui  més  resilient  al  canvi  climàtic,  han  de tenir  en  compte la
implicació ciutadana perquè els resultats siguin efectius i duradors. Per això cal plantejar-los tenint en
compte la  participació ciutadana i  la  voluntat  pedagògica i  de sensibilització general  en relació als
plantejaments i els objectius.

Així, en el disseny del pla de treball caldrà integrar actuacions en clau de participació ciutadana: des de
sessions de treball participades en què es puguin recollir opinions i valoracions ciutadanes al voltant de
propostes concretes (especialment en l’àmbit de barri)  fins a accions de ciència ciutadana. Sempre,
tenint en compte el plantejament de prioritzar la relació de proximitat entre els entorns naturals i la
ciutadania perquè la ciutat esdevingui un lloc saludable, harmonitzat amb les diferents etapes de la
vida i les necessitats vitals, foment de la cohesió social i el benestar emocional.

Totes les actuacions incloses en el projecte RENATUReus, i per tant totes les que són objecte d’aquest
contracte, compten amb un pla de comunicació i difusió i amb un pla de participació ciutadana per
donar resposta a aquests objectius, que en cada cas caldrà coordinar i integrar en el desenvolupament
de les actuacions específiques. 

A l’espera de concretar el detall i l’abast d’aquesta coordinació i implicació, en el cas de les actuacions
incloses al present contracte, l’empresa adjudicatària de cadascun d’aquests haurà de tenir en compte i
incorporar al pla de treball, com a mínim:

• Dues sessions de ciència ciutadana en relació a l’elaboració de l’inventari de flora i de fauna.
L’organització  d’aquestes  actuacions  anirà  a  càrrec  de  l’empresa  responsable  del  Pla  de
comunicació  i  de  participació  del  projecte  o  directament  de  l’Ajuntament.  L’empresa
adjudicatària  hi  haurà  de  participar  com a ponent  tècnic  en  l’exposició  de  plantejaments  i
continguts,  i  haurà  d’integrar  els  resultats  en  la  redacció  del  pla/desenvolupament  dels
treballs.

En relació  a  la  difusió  i  la  comunicació,  la  implicació  de  la  l’empresa adjudicatària  del  treballs  del
present contracte es concretarà en:

• Elaboració o cessió de materials que es puguin produir en relació al projecte (argumentaris,
presentacions,  maquetes,  renders,  plànols,  fotografies  tècniques,  etc.)  per  a  les  accions  de
difusió entre la ciutadania o els mitjans de comunicació que organitzi l’Ajuntament.
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De  manera  especial,  en  relació  a  la  contribució  de  les  actuacions  de  ciència  ciutadana  al
projecte. 

• Disposició a participar en algun acte públic o activitat adreçada a la ciutadania o als mitjans de
comunicació per a la difusió del projecte.

En relació a la difusió i la comunicació, l’empresa adjudicatària es compromet a respectar les directrius
de la Unió Europea i específicament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència pel que fa a la
utilització d’emblemes, logotips i referències al finançament Next Generation, d’acord amb la “Guía de
obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia”. I en concret  les obligacions de comunicació establertes a la normativa reguladora de la
subvenció  per  la  Fundación  Biodiversidad.  L’Ajuntament  facilitarà  aquesta  informació  a  l’empresa
adjudicatària, en coordinació amb les persones responsables de la comunicació del projecte. 

De manera específica, aquest compromís es concreta en:

• Tots  els  materials  (inclosos informes,  dossiers,  plànols,  etc.)  que es generin en el  marc  del
desenvolupament del projecte inclouran sempre els logotips corresponents,  els  quals seran
facilitats per l’Ajuntament de Reus.

• Les  actuacions que es  duguin a  terme han d’incloure  un cartell  o  element  anunciador  del
cofinançament Next Generation. L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del cost i de la
instal·lació d’aquest  cartell  o element  anunciador,  d’acord amb les  directrius  o els  originals
segons el cas que faciliti l’Ajuntament de Reus. 

• L’empresa  adjudicatària  haurà  de  lliurar  un  reportatge  fotogràfic  que  il·lustri  el
desenvolupament del projecte a efectes de justificar-lo d’acord l’autoritat europea, així com els
informes de seguiment o, en el seu cas, els indicadors de seguiment que permetin elaborar els
informes.

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La  responsable  és  la  tècnica  Gemma  Moncusí  Mercadé,  del  departament  de  Medi  Ambient  de
l’Ajuntament de Reus. 

8. DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DELS TREBALLS

La direcció del projecte de l’empresa adjudicatària mantindrà convenientment informat a l’Ajuntament
del Reus sobre l’estat i  desenvolupament dels treballs  de forma continuada i  precisa.  Es proposen
reunions de seguiment presencials quinzenals amb el director/a del projecte, atès l’agilitat en què cal
desenvolupar les tasques i  els requeriments tant tècnics com temporals exigits  per el  finançament
obtingut.  

La direcció de l’empresa adjudicatària, un cop iniciades les feines farà una proposta de programació
dels  treballs,  tot  incloent-hi  les  reunions.  Posteriorment,  en  sessió  telemàtica  o  presencial,  es
presentarà l’equip de treball.

Es crearà una comissió de seguiment dels treballs, amb tècnics/ques i responsables de l’Ajuntament de
Reus i representants de l’empresa adjudicatària. A cada reunió hi assistiran un màxim de dos membres
de l’equip: el/la director/a del projecte i l’especialista que es consideri necessari. L’Ajuntament podrà
sol·licitar  reunions addicionals  o  visites  de  camp  que consideri  necessàries  i  que seran en format
telemàtic o presencial.
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L'adjudicatari  elaborarà  un  ordre  del  dia  i  acta  de  totes  les  reunions  que  se  celebrin  durant  la
realització del  contracte.  Les actes  de les reunions tindran la següent  informació:  lloc  i  data  de la
reunió; assistents i assistents excusats; ordre del dia; desenvolupament de la reunió; recull d’acords;
recull d’accions, responsables d’executar-les i termini previst ; una còpia de la informació facilitada i les
presentacions fetes durant la reunió.

Quan s’escaigui, aquesta comissió comptarà amb la participació puntual d’altres organismes i entitats
implicades. Aquesta comissió donarà el vist-i-plau a cadascuna de les fases de treball  i  validarà les
decisions tècniques plantejades.

9. AUTORIA DEL PROJECTE

L’autor/a dels projectes executius es responsabilitzen plenament del projecte en el seu conjunt, de les
solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, i de tots els seus continguts. Per aquest motiu,
disposarà de la titulació acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria
del projecte a redactar. Si escau, el projecte podrà anar signat també per un coautor.

En els projectes executius, l’empresa adjudicatària assumirà totes les despeses de visat del projecte per
part del Col·legi professional, en cas que es requereixi. El nom complet de l’autor del projecte figurarà,
juntament amb la data, als peus de signatura dels documents següents: Memòria, Plec de Condicions,
Quadre de Preus núm. 1, Quadre2 i Pressupost General. Tots els documents amb els  plànols inclosos
aniran signats i amb els logotips corresponents al finançament.

10. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA                                                                                                                               

L’Ajuntament  de  Reus  farà  lliurament  de  la  informació  dels  diferents  departaments  municipals,
principalment  de  Medi  Ambient,  Urbanisme,  Planejament  i  Projectes  Urbans,  Enginyeria-Jardineria
(inclòs l’inventari d’arbrat municipal de Reus), Aigües de Reus, Brigades, Tecnologies de la Informació i
Comunicació, Cadastre i la Cartografia 1:500 i 1:1000 i Ortoimatge del 2019, corresponents al terme
municipal de Reus.  (Annex 3).

També  es  farà  lliurament  de  l’enllaç  de  la  Normativa  i  estudis  disponibles  a  la  pàgina  web  de
l’Ajuntament. 

11. FINANÇAMENT

Normativa  d’obligat  compliment  europea,  estatal,  autonòmica  i  municipal,  així  com  els  estudis
municipals que complementen les normatives. 

•
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12. ANNEXOS      

Annex  1:  Fitxa  de  la  subvenció  i  indicadors. Només es  calcularan  els  corresponents   a  aquest
contracte. 

Annex 2:  Avaluació DNSH

Annex 3: Lliurament cartogràfic

Annex 4: Reus Horitzó 32

Annex 5: Guia d’indicadors de la Fundación Biodiversidad

Annex 6:   Ubicacions: tram del barranc del Molí, ubicació de l’àrea de biodiversitat, ubicació del pas
de fauna a millorar. 

                                                                                 

Signat a la data de la signatura electrònica:
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