
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 
CONTRACTAR 

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 

La carretera T-324 pertany a la xarxa local de carreteres de la Diputació de 

Tarragona i enllaça directament els nuclis urbans de Benissanet i Móra d Ebre,

enllaçant amb la carretera N-420 quen íntegrament a la 

comarca de la Ribera d Ebre i afecten als termes municipals de Benissanet i Móra 

d Ebre.

32 i 46 tat i 

diversos camps de conreu, 

principalment vinyes. Pel que fa a la hidrografia de la comarca, aquesta es troba 

marcada principalment pel riu Sec, el qual intercepta el tronc de la carretera i aflueix 

al Riu Ebre gairebé a 2 km en direcció est.

Actualment, la T-324 presenta una configuració de carretera amb calçada única i un 

carril per sentit de circulació. Pel que fa a la secció, aquesta es composa de dos 

carrils de 3 m, sense vorals i amb marca viària central per separació de carrils.

El traçat és força regular amb un gran número de trams en recta, a excepció de 

os corbes de radis petits. Pel que fa al 

pendent, aquest no supera el 5% a cap dels trams.

La carretera T-324 es troba classificada com a carretera local en entorn rural i que 

aquesta presenta un índex havent registrat 1 accidents greu i 3 

accidents lleus en els darrers anys.

Cal destacar que la IMD dels tres trams en estudi és elevada, essent aquesta de 

2.726 vehicles al dia.

Aquesta actuació està inclosa en el Programa quadriennal d inversions a la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2023. Segons la metodologia 

de priorització d actuacions del Pla Zonal, aquest tram de carretera està catalogat

com a tram d actuació de Prioritat Alta d acord amb els criteris de Seguretat, 

Rendibilitat i d Impacte.



Pel que fa al criteri de seguretat, l actuació projectada es considera de prioritat alta

ja que actualment la via presenta una accidentalitat alta i un dèficit funcional

important d'amplada. L variable actual de 6 metres està molt allunyada del 

mínim dels 8 metres que proposen els criteris de disseny del Pla Zonal per 

carreteres amb IMD superiors als 1.000 vehicles/dia. Segons els criteri de 

rendibilitat la prioritat és mitja, ja que la inversió necessària per millorar aquesta

carretera és relativament baixa en relació amb el trànsit que hi circula.

Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona ha decidit fer una sèrie 

de la seguretat i la mobilitat en aquest tram de carretera. Per 

tal d present projecte amb 

Condicionament de la carretera T-324 del límit de la comarca de la Terra 

Alta a la N-420. Tram: Benissanet a la N-420 .

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

Executar les obres previstes al Projecte de Condicionament de la carretera T-324 
del límit de la comarca de la Terra Alta a la N-420. Tram: Benissanet a la N-420.

Aquest contracte incideix en els següents objectius de desenvolupament sostenible:

3.6 Per al 2030, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de 
trànsit.

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent-hi
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament 
econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l accés assequible i equitatiu per a totes 
les persones.

11.2 Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en 
situació vulnerable, dones, infants, persones amb discapacitat i persones grans.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 
periurbanes i rurals, enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

3.- DIVISIÓ EN LOTS 

L'execució del contracte no permet la seva divisió en lots,  pel fet que la realització 
independent de les diverses p

de vista tècnic. A més, la seva divisió en

correcta del contracte per l
prestacions. 



4.- VALOR ESTIMAT 

Pressupost de licitació:...................................   1.700.620,62

Import de les modificacions previstes : ...........   340.124,12

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: ............ 2.040.744,74

5.- PRESSUPOST 

Tipus de Pressupost: .......................Base de licitació 

Pressupost base de licitació: .............  1.700.620,62

IVA 21%:.............................................. 357.130,33 

Pressupost total:.................................. 2.057.750,95

El pressupost net (sense IVA), es desglossa de la següent manera:

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores 
amb les següents categories professionals i nombre:

Categoria professional Retribució salarial (hora bruta)

Cap de colla

Oficial 1a 24,56

Peó



Les retribucions salarials compreses en aquest pressupost són superiors a les 
d'aplicació pel Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la 
província de Tarragona. 

6.- LLOC 

Lloc: Carretera T-324, de Benissanet a la N-420, als termes municipals de
Benissanet i Móra d Ebre (Rivera Ebre).

7.- DURADA 

Termini d'execució: 12 mesos

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (justificació d'escollir aquests criteris) 

A) Judici de valor 

No s'apliquen. 

B) Automàtics 

Oferta econòmica, fins a 20 punts. Es valorarà: Calculant el percentatge de 
baixa de cada oferta econòmica en relació amb el pressupost base de 
Licitació:

Baixa de l'oferta: 100 * (1 Pressupost oferta/Pressupost licitació)

L assignació de punts es farà de la forma següent: - Sense baixa 0 punts -

indicats. Fonamentalment la puntuació de les ofertes depèn directament de 
.

L la depenen directament de la rebaixa de la 
millor oferta respecte el pr
la distància entre la puntuació de la millor oferta i la següent respecte les 
distàncies que separen les puntuacions de les ofertes més llunyanes a la
millor oferta.

Equip tècnic amb dedicació plena a l obra, fins a 5 punts. Es valorarà: -Amb 
2,5 punts per la designació d un Enginyer de Camins. - Amb 1,5 punts per la 
designació d un Enginyer tècnic d Obres Públiques. - Amb 1 punt per la
designació d´un Enginyer tècnic de Topografia.

Viabilitat de l'obra, fins a 5 punts. Es valorarà: - Si el licitador aporta la 
declaració de viabilitat, 1 punt. - Si el licitador aporta l'anàlisi del pla d'obra, 
1,5 punts. - Si el licitador aporta l'estudi de préstecs, abocadors i 
subministrament de materials de l'obra, 1,5 punts. -Si el licitador aporta el 
reportatge fotogràfic, 1 punt.



Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment o
desproporcionada 

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes 
del sector públic, als plecs es preveuen els paràmetres objectius que han de
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i que en 
aquest cas són: 

Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals. 

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a  

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes prese

quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals. 

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentu
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 

Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de 
contractació podrà considerar la relació entre l

. 

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

d amb el Reial decret 773/2015, de 2 modifiquen 
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret octubre, i 
atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà 
exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent:

 



10.- PENALITATS

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

11.- MODIFICACIONS 

203 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 de 8 de 
novembre
límits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara , precisa i 
inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a les 
modificacions puguin verificar-se de forma objectiva.

pot afectar com a màxim la modificació, computant-

Aquest projecte contempla una sèrie
ió:

1.- Capítol 2 Moviment de terres

talussos de desmunt i terraplè, i un espessor de terra vegetal. Donada la 
heterogeneïtat dels terrenys en condicions naturals es poden presentar modificacions 
que  obliguin a variacions puntuals dels talussos previstos, o sanejaments puntuals del 
terreny com a conseqüència de bosses de terra vegetal no detectades inicialment.

 2.- Capítol 3 Estructura riu Sec an previst unes característiques 

del terreny i un estudi geotècnic , es preveu una cimentació per micropilons amb
unes dimensions i cotes que cal preveure podrien sofrir variacions que afectarien a 

 

3.- Capítol 4. Afermats
paràmetres de 

disseny acceptables per aquest ti
algun cas pot resultar alguna modificació.

4.- Capítol 6 Reposició de serveis. El projecte contempla la reposició dels 
serveis afectats per les obres, obtinguts de les dades subministrades per les 
companyies de serveis i Ajuntament, les companyies subministrado

les obres pel que podrien sortir modificacions que afectessin a la solució prevista per 
la seva reposició. 

5.- Capítol 7 Obres complementàries. Aquest capítol contempla la reposició 
dels bens afectats a particulars com a conseqüència de les obres. Els esmentats béns 

-los dins del pressupost del projecte. Encara  que durant la seva 
intentat arribar a acords amb els 

propietaris, durant la fase expropiatòria poden sorgir modificacions que afectaran al 
pressupost de les obres.



el Pressupost ó Material  global que suposarien 
aquestes modificacions  seria com a màxim de  285.818,59
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, resulta un valor estimat 

340.124,12  


