f Ports

de la Generalitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
Contracte de serveis

TITOL: Assisténcia Técnica i Coordinacié de Seguretat i Salut de les obres de
Construccié de nou equipament per a la recollida d'olis industrials usats i ordenacio
d'espai de recepcid de residus solids al port de La Rapita

OBJECTE: El que s’indica a les clausules adjuntes.

TERMINI: Sis (6) mesos des de la data de signatura del contracte fins a 'aprovacio de
la liquidacié definitiva de les obres de “Construccié de nou equipament per a la recollida
d'olis industrials usats i ordenacioé d'espai de recepcid de residus solids al port de La
Rapita”

PRESSUPOST: Vuit mil dos-cents set euros amb setanta-un céntims (8.207,71€), sense

IVA, d’acord amb les anualitats segtients:

- Anualitat 2025: 8.207,71€, sense IVA

Enric Martinez Sastre
Director

Zona Portuaria Sud
Signat electronicament

HE RESOLT:
Aprovar aquest Plec de prescripcions técniques

Esther Roca Isart
Directora General

Signat electronicament




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SERVEI D’ASSISTENCIA TECNICA |
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO DE NOU
EQUIPAMENT PER A LA RECOLLIDA D'OLIS INDUSTRIALS USATS | ORDENACIO
D'ESPAI DE RECEPCIO DE RESIDUS SOLIDS AL PORT DE LA RAPITA

Clausula primera - Prescripcions generals

Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris técnics
generals que serviran de base per a la contractacio i execucié de I'expedient.

El plec es considerara integrat amb el de clausules administratives particulars de I'expedient.

Clausula segona — Direccio dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat

Les tasques de supervisido i comprovacid de la correcta realitzacid del contracte seran a
carrec de la Zona Portuaria Sud, que establira les mesures de control que consideri
pertinents per obtenir una prestacio eficag dels treballs contractats.

La direccio de les tasques de control i coordinacio del contracte recauran en el Director de la
Zona Portuaria Sud.

Clausula tercera — Objecte del servei i descripcié dels treballs
3.1. Antecedents

L’any 2002 es va posar en marxa en el seu conjunt la nova Llotja de venda de peix al port de
La Rapita. L’esmentada instal-lacid, esta constituida, entre altres equipaments , per un petit
edifici annex que te com a objectiu la recollida d’olis industrials usats. Al voltant del mateix
petit edifici, s’hi ha anat emplagant també diversos contenidors de recollida de residus solids.

Actualment tant la propia instal-lacido com I'entorn d’aquesta presenten un important estat de
degradacié que fa necessaria la seva eliminaci6 i substitucié per una nova instal-lacié que
permeti la seva explotacié en les adequades condicions funcionals i també de seguretat.

A tal efecte , des dels SSTT de la Zona Portuaria Sud de Ports de la Generalitat, s’ha redactat
un projecte executiu ( SCR-0O0101-0588) en base al qual i mitjangant un contracte d’obra, es
pretén dur a terme les obres oportunes ja estimades amb un import ( segons Projecte) de
145.859,71€ ( IVA exclos )

L’obra, properament entrara en procés de contractacio i te I'inici previst al 1er trimestre de
'any 2025 .

Per la materialitzacié d’aquesta obra, se n’estima necessaria en fase d’execucio , la
contractacié d’'un servei d’Assisténcia Técnica i Coordinacio de Seguretat i Salut.

3.2. Objecte

La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte compren les seglents prestacions:



i L’assisténcia a la direccio facultativa de les obres anteriorment mencionades,
assegurant que les obres s’executen segons el projecte constructiu licitat i respectant
les normatives sectorials que pertoquin. La figura de director/a d’obra, recolzada amb
un equip huma de suport técnic, és I'encarregada de vetllar per una correcta execucio
material de I'obra, resolent les possibles contingéncies técniques que puguin sorgir,
verificant els resultats i controlant I'execucié del pla de control de qualitat, i el
seguiment econodmic de I'obra amb la redaccié de les certificacions parcials i la
liquidacio final de I'obra, aixi com la redaccié de la documentacié técnica que sigui
necessaria.

i. La coordinacié de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures
pertinents en matéria de seguretat, i fomentar les mesures de prevencioé de riscos
laborals que siguin oportunes.

3.3. Treballs a realitzar

Els treballs a dur a dur a terme per I'Assisténcia Técnica, seran exclusivament de
suport i en cap cas figuraran oficialment com a Direccié d’obra atés que aquest carrec
I'exercira oficialment el Director de Zona de Ports de la Generalitat.

Respecte a l'organitzaci6 documental, es treballara en tot moment de forma
col-laborativa en directori Cloud , el contingut / esborrany del qual , estara preparat inicialment
pels SSTT de Ports de la Generalitat, d’acord amb el contingut de ANNEX A1 (A-1).
L’organitzacié de les carpetes aixi com el seu contingut es mostren a mode d’exemple i poden
sofrir variacions.

Respecte al directori Cloud, Els SSTT de Ports de la Generalitat, confeccionaran
préviament el sistema d’accessos i perfil de privilegis a tot el personal intervinent el 'execucio
de l'obra. L’Assisténcia técnica , haura de disposar de les eines de software i hardware
necessaries per tal de poder exercir amb normalitat les tasques minimes exigides

El conjunt de tasques a efectuar objecte particular del contracte es classificarien en 4 grups
basics:

Assisténcia técnica general:

¢ Resolucio de consultes tecniques de caire general ( formulades pel contractista ) . Via
telefonica / XXSS / Correu electrdnic amb una resposta en un termini inferior a 4 h

e Visita a obra amb una periodicitat minima d’'una setmana i variable en funci6 de la
rellevancia dels treballs en execucié

e Supervisid d’equips humans i mecanics d'obra d’acord amb el compromis del
contractista

e Supervisié de sistemes constructius i condicions especial d’execucio d’acord amb el
compromis del contractista

¢ Seguiment setmanal del Planning de treball oficial presentat pel contractista

o Elaboracié d’acta de visita d’obra segons model contingut en A-1 ( minim 1 per
setmana )

Control de qualitat i mediambiental:




Aprovacié del Pla d’Assajos aportat pel contractista

Planificacié i seguiment del programa d’assajos ( Requeriment directe a 'empresa de
control de qualitat subcontractada pel contractista , amb ordre d’assisténcia directa a
laborants i recopilacié d’actes i informes )

Recopilacié d’actes de presa de mostres i resultats d’assajos i publicacio a directori
compartit

Recopilacié de fitxes caracteristiques, manuals d’'us, etc ... de material especial o
especific emprat i publicacié a directori compartit

Aprovacié inicial i seguiment del Pla mediambiental presentat pel Contractista
Elaboracié /publicacié de check-list setmanal segons model contingut en A-1.

Control evolucié projecte-obra:

Sequiment econdmic de l'obra mitjancant edici6 permanent d’arxiu tcq creat
inicialment pels SSTT de Ports de la Generalitat i publicat en directori compartit.
Aquest arxiu tcq tindra el pressupost original de projecte i també el modul de
seguiment, el qual estara degudament activat i configurat per tal de que I'equip d’AT
en pugui fer I'edicié oportuna segons sigui el cas:

0 Seguiment — Certificacions ordinaries d'obra : Com indica el seu nom, aqui és
on s’ha de confeccionar mensualment per part de I'AT, ( abans del dia 5 del
mes ), tots els amidaments detallats d’allo certificable executat al mes anterior

0 Seguiment Projeccié economica d’'obra: En aquest cas, I'equip d’AT , usant
latribut d° “Amidament final estimat” per cadascuna de les unitats d’obra
constituents del pressupost d’obra ( ja siguin unitats existents com unitats
noves incorporades i agrupades en un nou darrer capitol ), indicara la previsio
d’amidament final per tal de disposar en tot moment de la projeccié econdmica
final d’'obra en el seu conjunt i en tot moment . L’edici6é d’aquest atribut, s’ha
de fer de forma immediata tan aviat es detecti o ordeni alguna variacié de I'estat
projectat.

S’aclareix en aquest apartat , que I'emissio de la certificacié d’obra aixi com la seva
difusié pel recull de signatures anira a carrec dels SSTT de Ports de la Generalitat, que
la generaran en base a I'estat del modul de seguiment — Certificacions ordinaries
d’obra, degudament emplenat per I'Assisténcia Técnica .

Les noves unitats d’'obra ( si s’escau ), s’introduiran en el modul de seguiment
agrupades en un nou darrer capitol , perd préviament cal crear-ne la fitxa i també el
llistat de control d’acord amb els models de I'A-1

Sequiment geométric de I'obra mitjangant I'edicié permanent del model d’obra. Es
tracta de treballar en base a un model en format BIM, o en el seu defecte ,en format
DWG classic que organitzara la informacié de I'obra per capes i que inicialment els
SSTT de Ports de la Generalitat publicaran en la seva versié original al directori
compartit .

L’assisténcia técnica , sera la responsable d’editar periddicament aquest arxiu amb les
seguents condicions :

0 A mesura que es produeixin variacions geométriques “substancials”, es

procedira a una revisié del model actual. En cas de que NO sigui un model

BIM: es generara una nova versié dwg que substituira a I'anterior. La versio



anterior, quedara obsoleta perd es guardara al mateix directori compartit en
una carpeta de “versions obsoletes”

0 En cas de que NO sigui un model BIM, el model actual prevaldra per sobre de
tots els models obsolets i també per sobre de tota la informacié del projecte
original en cas de contradiccio.

0 L’edicié del model actual, si s’escau, si no es fa de forma automatica (
mitjangant software BIM ), ha de comportar obligatériament I'edicié del modul
“Seguiment Projeccié economica d’obra” anteriorment esmentat i que caldra fer
simultaniament per part de 'AT amb I'objectiu de tenir actualitzada la dada de
projeccié econdmica de forma coordinada i coherent amb I'edicié del model.

La darrera versio d’aquest model, finalitzada I'obra, representara conceptualment I'as-
built de l'obra, que, a diferéncia de les versions anteriors, haura de tenir el rigor
geomeétric necessari, perla qual cosa caldra recolzar-lo amb un aixecament topografic
a carrec del Contractista si fos necessari.

Sequretat i Salut:

Assumpcié oficial per part de I'Assisténcia técnica de la figura de Coordinador de
Seguretat i Salut

Emissié d’informe técnic inicial per la seva aprovacié oficial si s’escau , del Pla de
Seguretat i Salut presentat pel contractista . ( El model d’'informe, sera aportat pels
SSTT de Ports de la Generalitat )

Seguiment del Pla de Seguretat durant etapa d’obra i abast de tasques generals
segons legislacié vigent.

Respecte al regim de visites i de I'emissio d’acta de visita setmanal, no seria necessari
fer-ne d’especifiques , atés que es pot considerar inclosa en les visites periodiques
generals. Pel que respecta a les actes, caldria fer un apartat especific en I'acta de visita
general on es faci constar tot alld relatiu a la Seguretat i Salut, i en particular, com a
minim hi haura d’haver una relacié qualitativa i quantitativa del mitjans humans i
mecanics a obra.

Clausula quarta — Documentacié aportada per Ports de la Generalitat

Per a la realitzacié dels treballs, per part de Ports de la Generalitat s’aportara la seglent
documentacio:

Projecte executiu de les obres de Construccié de nou equipament per a la recollida
d'olis industrials usats i ordenacio d'espai de recepcio de residus solids al port de La
Rapita. ANNEX A2 (A-2).

TCQ - pressupost amb modul de seguiment configurat

Model ( BIM/IFC o CAD segons sigui el cas )

Carpetes amb arxius patro ( Actes, instruccions, etc ... ) ANNEX A1 (A-1).

Clausula cinquena — Equip de Treball

L’equip de treball sera 'adequat per a la realitzacio del contracte, i com a minim ha de disposar
de les seguents figures:



i.  Un enginyer/a de Camins Canals i Ports, Civil o Industrial, enginyer/a técnic/a
d’'Obres Publiques , arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a, amb una experiéncia
minima de tres (3) anys en el camp de I'obra civil en 'ambit de la direccio d’obra,
que actuara en la fase de construccié com a Responsable de |'assisténcia a la
direccio d'obra de les obres amb dedicacié minima del 15%.

ii. Un técnic/a superior en prevencié de riscos laborals o titulacions legalment
competents, amb una experiéncia minima de cinc (3) anys en obres d’urbanitzacio
amb instal-lacions que actuara com a Coordinador de Seguretat Salut, en la fase
d’execuci6 de les obres amb dedicacié minima del 15%. Aquest carrec pot ser
ocupat igual i simultaniament pel Responsable de I'assisténcia a la direcci6 d'obra
sempre que compleixi ambdds requisits. En aquest cas, la dedicacié minima
hauria de ser del 30 %.

iii.  Equip técnic de delineacié/modelatge format per almenys un/a (1) delineant amb
titulacié de tecnic superior en projectes o titulacions legalment competents, i amb
una experiéncia minima de cinc (3) anys en I'ambit de 'obra civil, amb dedicacio
minima del 15%

Clausula sisena — Termini

Termini de Sis (6) mesos des de la data de signatura del contracte fins a I'aprovacié de la
liquidacio definitiva de les obres de “Construccié de nou equipament per a la recollida d'olis
industrials usats i ordenacié d'espai de recepcio de residus solids al port de La Rapita”

La direccio de les obres i coordinacio de seguretat i salut, aquests treballs estan supeditats al
termini d’execuci6 de les obres fins a I'acta de recepcid provisional i posterior liquidacié. El
termini estimat de les obres, és de tres mesos i mig (3,5) mesos, S’estima iniciar les obres
durant el 1er trimestre de I'any 2025.

Clausula setena - Pressupost del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) és de Vuit mil dos-cents set euros amb setanta-un céntims
(8.207,71€), sense IVA.

En aquest import s’entendran compresos tots els impostos que gravin la realitzacié del treball,
aixi com el visat pel Col-legi professional corresponent, si s’escau, amb I'excepcié de I'impost
sobre el valor afegit.

El pressupost comprendra els salaris i les assegurances socials, les assegurances de vida i
responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formacié, el vestuari del personal, i
qualsevol mitja técnic, hardware, software, desplagcaments, dietes o complement necessari
per al desenvolupament d’aquest servei.

Clausula vuitena — Lloc on es realitzara el treball
Les feines a contractar es duran a terme dintre de I'ambit de I'obra de Construccié de nou

equipament per a la recollida d'olis industrials usats i ordenacié d'espai de recepcio de residus
solids al port de La Rapita.
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Es realitzaran reunions de seguiment del contracte, aquestes tindran lloc principalment a les
oficines de Ports de la Generalitat a la Rapita. Es podra requerir, puntualment, la participacio
de I'adjudicatari en reunions amb d’altres agents que puguin tenir relacié amb el projecte.

Clausula novena - Confidencialitat i propietat intel-lectual dels treballs

L’adjudicatari assumeix el compromis de guardar total confidencialitat en tota la informacio de
qualsevol tipus que es derivi de la realitzacié dels treballs resultants d’aquesta contractacio.

Tots els documents generats, resultats d’assaigs, informacié de recolzament, projectes, etc.
que siguin obtinguts en el desenvolupament del servei contractat i protegits per un dret de
propietat intel-lectual o industrial, comporten la cessié de tots els drets d’explotacié a Ports de
la Generalitat amb una durada indefinida i amb abast mundial.

A més, l'adjudicatari, tindra I'obligacié de proporcionar a Ports de la Generalitat totes les
dades, calculs, processos i procediments emprats durant I'execucio dels treballs.

Clausula desena — Consultes i visita a les instal-lacions

Per tal que els interessats puguin conéixer les instal-lacions objecte del concurs, s’estableix
un horari de visites amb cita prévia durant el periode establert per la presentacié de sol-licituds.

A tal efecte, hauran de fer la sol-licitud pels mitjans seguents:

Zona Portuaria Sud- al teléfon 977740456 o mitjangant [I'adregca electronica
zona.sud.ports@gencat.cat

Clausula onzena - Penalitzacions

Es considerara compliment defectuds del servei contractat la no entrega de la documentacié
demanada en aquest plec de prescripcions técniques (a partir d’'ara PPT).

Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les seglents:

e No utilitzar els protocols aprovats o indicats a cada Zona Portuaria.
e No complir amb els terminis parcials

Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les
seguents:

L’existéncia de dues faltes lleus.

La inobservanca de la mecanica operativa inicial o normal.

La mala qualitat en la realitzacié dels documents.

La no realitzacié de alguna de les activitats indicades al PPT.

No assisténcia a les reunions de seguiment.

Manca en la dedicacié minima requerida dels membres de I'equip.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les
seglents:

e L'existéncia de dues faltes greus.



e L'abandonament del servei.

¢ Lano adequaci6 dels mitjans personals a les especificacions del contracte.
¢ No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu. ( si s’escau )

¢ No compliment dels terminis de la planificacié del projecte global.

En cas d’'un compliment defectuds lleu, si és reiteratiu o és de consideracié s'aplicara una
sancio de fins al 5% de la factura mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’'un compliment defectuds greu, s'aplicara una sancié de fins al 20% de la factura
mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’un compliment defectu6s molt greu s'aplicara una sancié de fins al 40% de I'import
total del concurs i podra ser objecte de resolucié del contracte.

La imposicio de les penalitzacions sera a criteri de la zona portuaria.

Annex 1:

(A-1) Directori compartit ( Carpetes i contingut orientatiu )

Annex 2:

(A-2) Memoria Técnica Valorada de les obres de Construccio de nou equipament per a

la recollida d'olis industrials usats i ordenacié d'espai de recepcié de residus solids al
port de La Rapita



