
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “DIVERSES 
ACTUACIONS A LA XARXA D’AIGUA POTABLE” 
 
 
F. Xavier Ferrando Boronat, Alcalde de l’Ajuntament de Salomó, trasllado la necessitat de contractació 
que es detalla a continuació: 
 
 
1. OBJECTE 
 
Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la contractació de les obres incloses en el projecte 
“Diverses actuacions a la xarxa d’aigua potable en baixa”, redactat per l’enginyer Rafael Cabré i Villalobos 
i aprovat per acord de Ple de data 17.10.2024. 
 
CPV: 44162500-8 
 
Fraccionament en lots: El tècnic municipal ha emès en data 02/12/2024 informe justificatiu dels motius 
de la impossibilitat de dividir el contracte en lots. 
 
En aquest sentit es fan les següents consideracions:  
 
S’informa que el Projecte de diverses actuacions a la xarxa d’aigua potable en baixa, no es divideix en 
lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic, pel fet que es tracta de partides d’obra inculades 
entre elles i amb l’execució per lots es produiria un increment tant dels costos com del temps d’execució. 
 
 
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació: L’objecte del projecte és actuar a la xarxa 
de distribució en baixa d’aigua potable per tal de fer-la més eficient mitjançant el següent: 
 
1. Renovació de canonades que estan en servei però que ja han sobrepassat la vida útil dels materials, i 
que presenten deficiències i pèrdues. 
 
2. Renovació del parc de comptadors en baixa: els dels usuaris, canonades de sortida dels dipòsits i 
canonada de transport en baixa a la urbanització de Mas Boronat. Els comptadors dels usuaris seran amb 
telelectura i la resta enviaran dades diàries, i des de l’Ajuntament es podran revisar periòdicament. 
 
L’objectiu de les actuacions proposades en aquest document tenen dos objectius: el primer, fer la xarxa 
més eficient renovant canonades en mal estat, rebaixant els costos de manteniment i reparación de la 
xarxa en baixa, i el segon, controlar el volum d’aigua que entra a la xarxa en baixa des dels dos dipòsits i 
el volum registrat i consumit pels usuaris. 
 
El control de volums d’entrada i sortida a la xarxa en baixa donarà informació als gestors municipals del 
rendiment real en baixa de la xarxa de distribució per poder seguir actuant, i així, seguir millorant-la. 
 
Per tant, l’objectiu de les actuacions definides en aquest document és la de fer més eficient la xarxa 
mitjançant la renovació d’algunes canonades existents deficients i el control entre volums d’entrada i els 
consumits en la xarxa en baixa d’aigua potable municipal. 
 
L’objecte del present projecte és la definició de totes les obres a realitzar mitjançant la memoria explicativa 
i els annexes, els plànols, el pressupost i el plec de condicions que regiran l’execució de les obres 
descrites. 
 



Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials: L’Ajuntament no disposa de mitjans 
personals ni materials suficients per portar a terme l’actuació, motiu pel qual cal procedir a la seva 
contractació externa. 
 
 
3. DADES ECONÒMIQUES 
 
Sistema determinació del pressupost: Unitats d'execució  
 
Pressupost base de licitació: 263.808,94€ i 55.399,88€ d'IVA 
 
Valor estimat del contracte: 319.208,82 € 
 
Revisió de preus : No 
 
Existència de crèdit 
Aplicació pressupostària: 161-633.03 
Exercici: 2025 
Import: 263.808,94€ 
Percentatge IVA: 21 % 
Import IVA (deduïble i extrapressupostari): 55.399,88€ 
 
 
 
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Procediment: Obert Simplificat 
 
Utilitzant mitjans electrònics: Si 
 
Durada: 6 mesos  
 
Prorrogable: No 
 
Termini de garantia previst: 1 any 
 
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors: 
 
 

➢ Solvència econòmica financera 
 
Per acreditar la solvència econòmica i financera caldrà aportar: 
Certificació d’un volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, superior a 300.000 
euros. 
 
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import no 
inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes. 
 

➢ Solvència técnica o professional 
 
Per acreditar la solvència tècnica o professional caldrà aportar: 
 

- Relació d’un mínim de dues obres d’urbanització i/o canalització de similars característiques per 
import superior a 100.000 euros més IVA cada una, executades en el curs dels cinc darrers anys i 
avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals 



es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats 
els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  

 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres 
tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que 
aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 
42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a 5 anys, 
la seva solvència tècnica s'acreditarà per altres mitjans, sense que se li pugui exigir aquest mitjà. 
 

- Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 
l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 

 
- Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a 

l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li ho 
requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació. 

 
 
Criteris per adjudicar el contracte:  
 
Criteris objectius:  
 
a) Oferta econòmica fins a 75 punts. 

 
Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació al pressupost base de 
licitació:  
 
    Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100 
 
L'assignació de punts que correspon a cada percentatge de baixa es farà mitjançant una distribució lineal 
entre els punts indicats:  
 

- Sense baixa: 0 punts. 
- Baixa major: 75 punts.  
 

La fórmula que s'utilitzarà en l'assignació de punts és la següent: 
 

Puntuació = (percentatge baixa de l'oferta * núm. màx. punts) / percentatge baixa màxim 
 
b) Ampliació del termini mínim de garantia de 0 a 10 punts. 
 
S’assignaran 2 punts, fins a un màxim de 10, per cada any d’ampliació del termini de garantia que consta 
al Plec. 

 
c) Cap d’obra: designació d’un únic cap d’obra amb una experiència mínima en tres obres d’aquest tipus 
en els darrers cinc anys. La designació serà amb exclusivitat a aquesta obra i presencial a jornada 
complerta durant tota l’execució de l’obra: 10 punts.  

 
d) Reducció del termini d’execució de 0 a 5 punts 
 
S’assignarà 1 punt per cada setmana de reducció de termini, amb un màxim de 5 setmanes. 
 



Composició de la Mesa de contractació, i si escau Comitè d'experts:  
 
 
Presidència 
Titular: F. Xavier Ferrando Boronat, alcalde de la Corporació 
Suplent: Cristina Dalmau Boronat, primera tinent d’alcalde i regidora de règim interior, igualtat i feminisme 
 
Vocals 
Titular: Aleix Hierro Fortuny, regidor de cultura, festes, joventut, esports i turisme 
Suplent: Ester Valverde Banús, regidora d’educació, salut, benestar social i comunicació 
 
Titular: Francisco José Pueyo Gracia, secretari Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona 
Suplent: Carmen Cuenca Medina, secretària-interventora del SAM de la Diputació de Tarragona 
 
Titular: Alba López Dorado, arquitecta del Consell Comarcal del Tarragonès 
Suplent: Olga López Fernández, arquitecta de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp  
 
Titular: Núria, Anguera Torrell, arquitecta municipal 
Suplent: Cèlia Amorós Mas, arquitecta de l’Ajuntament de Tivissa 
 
Titular: Susanna Jubinyà Silvestre, secretària-interventora de la Corporació 
Suplent: Sara Nin Lluis, auxiliar administrativa de la Corporació 
 
Secretaria 
Titular: Susanna Jubinyà Silvestre, secretària de la Corporació 
Suplent: Sara Nin Lluis, auxiliar administrativa de la Corporació 
 
 
Modificació del contracte:  
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat amb el 
procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte.  
 
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte 
es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà dret a 
reclamar cap indemnització. 
 
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es preveu expressament la 
possibilitat de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària 
que corresponguin. 
 
Responsable del contracte: Rafael Cabré Villalobos, tècnic director de l’obra. 



 
Documentació adjunta:  
 

- Acta de replanteig previ 
- Plec de condicions administratives particulars 

 
 
Salomó, a data de la signatura electrònica. 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
F. Xavier Ferrando Boronat 


