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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE D’OBRES 

RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA AL 

BARRI DEL TURÓ DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA, AMB MESURES 

DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

   Descripció 

del 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE 

EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL 

PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA AL BARRI 

DEL TURÓ DE LA PEIRA, AL DISTRICTE 

DE NOU BARRIS, BARCELONA, AMB 

MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE 

 contracte 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica d’Infraestructures i de la Direcció tècnica 

de Finançament, Programació d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA, en el que es justifica 

la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Direcció tècnica d’Infraestructures i de la Direcció tècnica de Finançament, Programació 

d’Inversions i Control de Qualitat d’aquesta entitat de data 3 de desembre de 2024, en el que 

s’indica el següent: 

 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 

es divideixi en lots: 

 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 

del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 

qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 

pluralitat de contractistes diferents. 

 

- Donat que estem davant una obra de col·lectors on preval l’esmentada activitat no té 

sentit segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de 

coordinació i control importants que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
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pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En 
especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que 
pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren 
la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 
 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. 

 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 

 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de 
la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 

 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo 
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del 
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 
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Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 

Lara Calvo Martí 

Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 


