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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA: 
 

 
“EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA PLATAFORMA DE 

FANGS DE L'EDAR DE VIC” 
 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació 
per: “EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA PLATAFORMA DE 
FANGS DE L'EDAR DE VIC”. 
 
 
2. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquestes obres és la construcció de la plataforma de recepció dels fangs 
provinent de les depuradores que gestiona el Consell Comarcal a la comarca d’Osona i dels 
col·lectors necessaris per conduir-los i tractar-los en els digestors de l’EDAR de Vic, per tal 
d’optimitzar el sistema de tractament de fangs de la comarca. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST 
 
Les obres que s’han de realitzar corresponen a les del projecte constructiu denominat 
“Plataforma fangs EDAR de Vic” aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple del Consell 
Comarcal d’Osona, de data 29 de novembre de 2023 i definitivament el 15 de febrer de 
2024. (Expedient: 2388-000031-2023 (X2023000840)). 
 
L’esmentat projecte consta de: 
 
Document núm. 1 - Memòria i annexos. 
Document núm. 2 - Plànols. 
Document núm. 3 - Plec de condicions. 
Document núm. 4 – Amidaments i pressupost. 
 
Les tasques per la construcció i instal·lació de la plataforma de fangs consta de tres etapes 
constructives: 
 
1) Moviment de terres i fonamentació 

En aquesta etapa es realitzaran les activitats de condicionament del terreny prèvies a la 
construcció del dipòsit. Implicarà l'excavació i gestió d'un volum de 940 m3 de terres. 

2) Construcció de dipòsit d'homogeneïtzació de fangs: 
En aquesta etapa es repassarà, anivellarà i pavimentarà el fons del terreny excavat, 
realitzant un encofrat i fonamentació d'una superfície de 110 m2. S'incorporaran parets 
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exteriors de ciment amb un gruix de 35 cm, així com parets interiors de 25 cm. 
Finalment, tota l'estructura es cobrirà amb una llosa i s'impermeabilitzarà.   

3) Instal·lació d'elements annexos: 
En aquesta etapa s'instal·laran i posaran en operació les bombes, agitadors, tamisos, 
portes, bombes, caudalímers, sensors de nivell, interruptors, nanòmetres, sensors de 
pressió i detector d’oxigen i àcid sulfhídric necessaris per al correcte funcionament de les 
noves instal·lacions. 

 
 
Les obres s’hauran d’executar d’acord amb les especificacions del projecte i del plec de 
prescripcions tècniques d’aquest.  
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar tota la documentació necessària per a l’execució de l’obra 
(programes de treballs, pla de seguretat i salut, planificació i seguiment de les obres, etc.). 
 
Aquestes tasques es faran respectant en tot moment les condicions tècniques i 
econòmiques que figuren en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de prendre consideració i donar 
compliment a la normativa vigent i que sigui aplicable amb caràcter general (normativa 
tècnica, de control de qualitat, ambiental, de seguretat i salut, etc.). 
 
L’adjudicatari es veurà obligat a executar aquest contracte de manera que realitzi, pel preu 
d’adjudicació, tot allò que consta en “Plataforma fangs EDAR de Vic”. 
 
4. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ 

 
El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera: 
 
El Consell Comarcal d’Osona: 
 

o contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de 
l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de 
l’execució de l’actuació en el seu conjunt. 

 
o contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui 

competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de 
l’obra.  

 
o designarà una persona dels seus serveis tècnics o dels serveis tècnics del Consell 

Comarcal perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que 
es programin entre la direcció de l’obra i el representant de l’adjudicatari. 

 
Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de 
seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la 
supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, 
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etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 
contractista.  
 
L’adjudicatari: 
 

o designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les 
obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal la designació d’aquesta 
persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 

 
o designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de 

l’empresa. 
 
Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment 
i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en 
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra 
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució. 
 
S’establiran entre el director de l’obra contractat pel Consell Comarcal, el delegat d’obra 
designat per l’adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, visites d’obra conjuntes. 
S’establirà la periodicitat a l’inici de l’obra que podrà ser segons els casos setmanals. 
Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de 
l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de 
l’obra.  
 
De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment d’obra. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa 
de seguretat i salut vigent. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar el programa de treball. 
  
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, i serà informat pel 
responsable de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la 
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. 
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment. 
 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada 
per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que 
es veurà reflectit a les Actes de seguiment. 
 
L’adjudicatari redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà a la direcció d’obres 
abans de la recepció de les obres. El lliurament serà de dues còpies en dos suports digitals, 
i si s’escau en format paper. Aquest projecte haurà d’incloure com a mínim el següent: 
 

- Bases del replanteig. 
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- Plànols detallats de les obres executades. 
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats. 

 
L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis 
territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin. 
 
 
5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA. 

 
El Consell Comarcal facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la següent 
documentació: 
 

 Projecte constructiu “Plataforma fangs EDAR de Vic”. 
 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
L’execució del contracte “EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
LA PLATAFORMA DE FANGS DE L'EDAR DE VIC” es realitzarà amb el termini de 9 
mesos a partir de l’acta de replanteig. La durada del contracte són els 7 mesos establerts pel 
projecte constructiu i 2 mesos addicionals en cas d’endarreriments per causes 
meteorològiques, període de festes o problemes en el subministrament de materials.  
 
7. TERMINI DE GARANTIA. 
 
El termini mínim de garantia exigible a les obres és d’un any. 
 
 
8. CERTIFICACIONS. 
 
Es realitzaran certificacions mensuals.  
 
 
9. CONDICIONANTS CONTRACTACIÓ.  
 
L'execució i formalització del contracte queda subjecta a l'atribució de recursos efectuada 
pel Consell Comarcal - Agència Catalana de l'Aigua. 
 
 
10. ALTRES OBLIGACIONS 
 
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i 
ventura. 
 
S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament 
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents: 
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a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat 

original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i 

aportació i augment d'equips i maquinària. 

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i 

després de l'execució. 

c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que 

inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris 

instal·lats. Es lliurarà en format digital, i si s’escau en format paper. 

d) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns 

immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o 

subministraments que siguin necessaris per l’execució de l’obra.  

 

11. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR 
 

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització 
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de 
força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen: 
  

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.  

b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i 

altres semblants.  

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos 

o alteracions greus de l’ordre públic.  

 
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos 
de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o 
materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, 
avaries o perjudicis soferts a les obres.  
 
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries 
per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment 
li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació 
econòmica.  
 
 
 
 


