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1 CRITERIS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L’'objecte d’aquest plec és I'establiment de les condicions técniques que regiran I'execucié del
contracte de manteniment i millora d’instal-lacions i elements constructius dels edificis
aixi com l'adequacié interior dels habitatges adscrits a I'Institut Municipal de I'Habitatge i
Rehabilitacié de Barcelona (en endavant IMHAB), per als anys 2025-2030 per les finques que
s’indiquen en I'annex A1 distribuides en 7 zones que corresponen a cadascun del 7 lots del
concurs; atenent a criteris respectuosos pel medi ambient i amb I'objectiu de millorar I'eficiéncia
energetica del parc d’habitatges.

La relacié de finques adscrites a 'ambit objecte d’aquest Plec Técnic, que figuren en 'esmentat
annex, no té caracter fix ni limitatiu, i és sotmesa a modificacions motivades per noves
adquisicions, nous encarrecs de gestié acceptats per 'IMHAB o en cas que '[MHAB deixi de
gestionar o administrar finques incloses a I'annex, durant el periode de vigencia del contracte.

1.2 OBJECTIU | ABAST DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT

L'objectiu fonamental de la realitzacié del contracte de manteniment és el de vetllar pel
funcionament correcte i la bona conservacioé de les instal-lacions i els elements constructius, aixi
com millorar I'eficiéncia energética, del parc d’habitatges adscrits a 'IMHAB, per tal de garantir-
ne la disponibilitat permanent i evitar-ne el deteriorament.

L’'abast del contracte incorpora tots els edificis adscrits a I'Institut Municipal de I'Habitatge i
Rehabilitacid de Barcelona, per als anys 2025-2030, aixi com les noves adquisicions o nous
encarrecs de gestié acceptats per I'Institut, durant el periode de vigéncia del contracte i les
successives prorrogues, si escau. Aixi mateix, també es preveu la possibilitat de desvincular
edificis actualment adscrits o administrats i recollits a I'Annex | d'aquest plec, en funcid de les
necessitats i decisions que prengui I''MHAB.

El tipus d’obra i modalitat de les activitats de manteniment que es poden encarregar, tant dels
elements comuns com privatius de I'edifici, son els segients:

= Manteniment normatiu

= Manteniment preventiu

= Manteniment conductiu

= Manteniment correctiu ordinari, reparacié d’avaries i resolucio d’incidéncies

= Protecci6 d’habitatges front a ocupacions i actes vandalics

= Adequaci6é d’habitatges per a segones ocupacions (Noves adjudicacions, en endavant
NA'’s)

= Obres menors

= Enderrocs

= Millores en els edificis

= Gestid, normativa o no, que IMHAB pugui requerir. S’inclouen en aquest apartat
obtencido de certificats d’instal-lacions, cédules d’habitabilitat, certificats d’eficiéncia
energética, gesti6 amb companyies subministradores de serveis, alta de serveis, gesti6
de claus i altres elements d’accés, entre d’altres gestions.

= Assessorament técnic i contractacié de técnics qualificats quan aixi ho indiqui I'IMHAB.
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Els elements constructius i instal-lacions contemplats a I'abast del present concurs sén els
seguents:

a) Elements constructius. Tots els elements constructius o d’obra civil dels edificis (obres
de fabrica, estructures, fonaments i contencid, cobertes, faganes, divisions i acabats
interiors, revestiments i paviments interiors, tancaments secundari entre d’altres),
incloent-hi totes les especialitats necessaries per a la realitzacié de qualsevol actuacio
de manteniment:

= Ram de paleta
= Intervencidé en estructures de qualsevol tipus

= Fusteria

= Serralleria
= Pintura

= Vidrieria

= Ferreria

* Neteja i gestio de residus
= Altres similars

b) Instal-lacions. Tots els elements, mecanismes i aparells que integren i constitueixen la
seguent tipologia d’instal-lacions:

= Instal-lacié eléctrica

= Instal'lacié d’enllag: Caixa General de proteccidé (CGP), elements per a la
ubicacié dels comptadors, Linia general d’alimentacié (LGA) i Derivacions
individuals (DI).

= Instal-lacié zones comunitaries

= Instal-laci6 interiors d’habitatges

= Dispositius generals de comandament i proteccio

=  Enllumenat (interior, exterior i d’emergéncia)

= Grups electrogens

= SAl's (sistemes d’alimentacié ininterrompuda)

= Altres tipologies que puguin donar-se’'n

= Instal-lacions de veu i dades (instal-lacié receptora de telecomunicacions, instal-lacié de
telefonia, Internet i audiovisuals de seguretat).

= Protecci6 contra el llamp i les sobretensions

= Distribucié de gas. Instal-lacions amb buta, propa o altres combustibles liquids o solids

= Xarxa de Climatitzacio6 i ventilacié

= Xarxa de Sanejament fins a connexié amb xarxa municipal.

= Xarxa d’aigua calenta sanitaria (ACS) de qualsevol tipologia

= Xarxa d’aigua freda sanitaria (AFS)

= Instal-lacions del sistema de recollida pneumatica interior de I'edifici

= Qualsevol altra instal-laci6 emmarcada en la naturalesa del contracte que 'IMHAB
consideri durant la vigéncia del contracte.
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Tot i aixd, 'IMHAB es reserva el dret de fer col-laborar I'adjudicatari amb els industrials
encarregats de la gestio de les tasques que s’indiquen a continuacio:

= Instal-lacions de sistemes d’aprofitament solar

= Instal-lacions de monitoratge de sistemes d’aprofitament solar

» Instal-lacions amb calefaccio centralitzades

= Instal-lacié de proteccié contra incendis (BIE’s, extintors, sistema de ruixadors ...)

= Ascensors

= Instal-lacions de reg i jardineria

= Instal-lacions i equipaments de reaprofitament d’aiglies grises

= Equipament informatic i de telefonia

= Desratitzacid, desinsectacié i desinfeccido d’habitatges, cambres higiéniques, zones
comunitaries, cambres d'escombraries, subterranis i/o trasters

En aquest sentit, i atenent a criteris d’urgéncia o especialitat en les intervencions o actuacions
objecte d’aquest contracte, 'IMHAB es reserva el dret de contractar pel seu compte,
independentment del present contracte, a aquells industrials o proveidors que consideri adients
per resoldre les incidéncies que requereixin professionals amb caracter urgent i/o especialitzats.

Igualment, en cas d’'una mala praxis i/o una deficient execucié reiterades en els treballs
realitzats, aixi com incompliment dels terminis estipulats en aquest plec, per part de
I'adjudicatari, I'IMHAB es reserva el dret de contractar pel seu compte, independentment del
present contracte a aquells industrials o proveidors que consideri adient per resoldre les
incidéncies, sense perjudici de 'aplicacio de les corresponents penalitzacions que pugui imposar
I'IMHAB, per tal de minimitzar els perjudicis que aquests fets poguessin ocasionar als usuaris del
parc d’habitatges de 'IMHAB.

NORMATIVA APLICABLE EN EL CONTRACTE

El manteniment de les instal-lacions i els elements constructius es realitzara d’acord amb la
legislacid vigent en cada moment, tant la que sigui aplicable al conjunt de I'Estat espanyol, a
I'ambit exclusiu de la Generalitat de Catalunya com l'aplicable a I'ambit exclusiu municipal.
L’empresa mantenidora s’obliga al compliment de totes les disposicions reglamentaries vigents i
es compromet en qualsevol moment de la vigéncia del contracte al compliment de qualsevol
altra disposicio oficial aplicable de qualsevol rang normatiu, no especificada en aquest plec
i que pogués publicar-se amb posterioritat a la data del contracte i d’aquest Plec de prescripcions
técniques, sempre que es consideri necessari per al correcte desenvolupament i la millora
de les activitats contractuals.

Tots els productes, components, operacions o altres intervencions de manteniment hauran de
complir en qualsevol moment les prescripcions aplicables de la darrera edicié de les normes UNE
que correspongui en cada cas.

Si qualsevol d’aquestes noves disposicions implica feines addicionals a les previstes en aquest
Plec de Prescripcions Técniques o I'aportacidé de nous elements a la instal-lacié, I'empresa
mantenidora presentara a la propietat una proposta per a la realitzacié d’aquestes feines.

S’inclou a '’Annex 3 una relacié de la normativa principal a aplicar.

1.3 COORDINACIO DE L’ADJUDICATARI AMB L'IMHAB

El Departament de Manteniment i Rehabilitacio, integrat dins dels Serveis técnics de l'institut
Municipal de I'Habitatge és la unitat responsable de la gesti6é general del servei de manteniment
de les seves infraestructures i sera l'interlocutor valid entre 'IMHAB i 'empresa adjudicataria en
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totes les questions incloses en aquest plec de prescripcions técniques, llevat que es determinin
uns altres ens que intervinguin en la coordinacio.

L’'IMHAB en qualsevol moment podra establir que algunes tasques de coordinacioé del contracte
de manteniment es realitzin a través de tercers autoritzats encarregats de dur a terme
I'assisténcia tecnica de la gestié. Aquestes tasques poden ser, entre d’altres, les relatives al
seguiment técnic, de qualitat i terminis aixi com les relatives al seguiment econdmic dels treballs
executats. No obstant aixd, 'IMHAB en tot cas, tindra la potestat d’intervenir en la coordinacié
entre tots dos interlocutors, aixi com supervisar i dictaminar finalment sobre les decisions preses
entre el tercer autoritzat per a la gestié i I'adjudicatari, sempre que ho consideri oportu.

Per tant, sempre que en el desenvolupament d’aquest plec es faci referéncia o s’anomeni als
Serveis técnics, 'IMHAB o al Departament de Manteniment i Rehabilitacié com a ens gestor, es
dona per suposat que podra ser substituit pel “tercer autoritzat” abans esmentat, en les
condicions i segons determini el propi IMHAB.

Tota questio relacionada, sera tractada amb la persona o persones designades per 'TMHAB.

Soén competéncia de I'ens gestor del servei de manteniment, sigui IMHAB o un tercer, aspectes
com:

= Determinar el protocol per recollir les necessitats de manteniment i canalitzar-les
a ’'empresa adjudicataria.

= Establir la prioritat en I'execucié de les ordres de treballs i determinar quins
treballs tenen la consideracié d’urgents.

=  Sol-licitar intervencions fora dels horaris ordinaris de prestacié del Servei.

= Establir els mecanismes de control i supervisar la qualitat i execucié del Servei.

= Facilitar la coordinacié dels treballs de manteniment amb els usuaris dels
habitatges i altres organismes o entitats afectats pel Servei.

= Establir reunions o visites necessaries a les promocions

= Gestid econdmica dels treballs realitzats

= Proteccid i desproteccié d’habitatges

1.4 ACREDITACIO

L’adjudicatari haura d’estar inscrit i registrat davant de I'administraciéo competent com a empresa
acreditada en els camps necessaris per poder realitzar els serveis de manteniment sol-licitats i/o
requerits per 'administracio en tots els sistemes, instal-lacions i elements d’obra civil declarats
en aquest plec de prescripcions técniques.

En tot cas, l'adjudicatari assumira, en tot allo que correspon als treballs objecte d’aquest
contracte, la funcié d’empresa mantenidora davant el Departament de Treball i Industria de la
Generalitat de Catalunya, de les Entitats d’'Inspeccié Técnica i de Control que corresponguin,
segons les instruccions técniques complementaries d’allo vigent al Reglament Electrotécnic per
a la Baixa Tensio.

Les prescripcions tecniques dels treballs, els criteris i decisions objecte d’aquest contracte, aixi
com la seva supervisio i inspeccid, seran establerts pels Serveis Técnics de 'IMHAB, qui es
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reserva el dret de subcontractar aquesta activitat a qualsevol altra entitat o persona
especialitzada.

2 DESCRIPCIO DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT

El contracte de manteniment comprén tots els treballs necessaris per tal de garantir el
funcionament correcte i la bona conservacio dels edjificis i habitatges que gestiona 'lMHAB i de
les seves instal-lacions, amb criteris respectuosos pel medi ambient i amb l'objectiu també de
millorar I'eficieéncia energética del parc d’habitatges. Compren, aixi, la realitzacié del manteniment
programat i del manteniment no programat.

L’'empresa adjudicataria realitzara totes les modalitats de manteniment aqui descrites, amb els
mitjans humans i materials necessaris per fer qualsevol de les actuacions requerides objecte
d’aquest plec i en forma i terminis establerts en aquest plec.

El manteniment programat consisteix en la realitzacié de totes les tasques sistematiques i
planificades necessaries per tal d’assegurar la conservacid, la disponibilitat i el funcionament
correcte d’edificis, habitatges i les seves instal-lacions al llarg de la seva vida util. Consisteix,
doncs en la realitzacié dels treballs corresponents al manteniment preventiu, conductiu i
normatiu d’acord amb els terminis i freqliiencies fixades per 'IMHAB, sense perjudici d’'allo
establert per la normativa corresponent.

El manteniment no programat consisteix en la reparacié de les infraestructures, instal-lacions i
elements objecte d’aquest contracte garantint la resolucio en el temps i en la forma previstos en
aquest plec. Consisteix, doncs en la realitzacié dels treballs corresponents al manteniment
correctiu i de reforma. El manteniment de reforma consisteix en I'execucié de petites obres de
reforma, ampliacié, adequacié d’habitatges o millora.

21 MANTENIMENT CORRECTIU
21.1 Criteris generals

L’empresa adjudicataria ha de reparar, d’acord amb els termes establerts en aquest plec, totes
les incidéncies que afecten a les instal-lacions i elements constructius dels edificis objecte
d’aquest contracte, de manera eficient, amb el menor impacte i garantint el major confort possible
vers els ens i usuaris/es afectats/des.

El manteniment correctiu comprén la reparacié d’avaries i la resolucié d’incidéncies,
qualsevol quina sigui la seva causa. Les Ordres de Treball (en endavant OT) emeses com a
consequencia de les incidéncies o avaries que puguin donar-se a les instal-lacions i elements
constructius a mantenir es classificaran en funcié de la gravetat de la incidéncia que cal
solucionar/reparar, establint-se dues categories:

= Urgents
=  Ordinaries

a) URGENTS: en termes generals, es defineixen les incidéncies i obres de caracter urgent
com:

= Totes les que siguin necessaries per restablir el desenvolupament ordinari de
I'is de I'edifici o puguin comportar un perill per a les persones, per a la seguretat
de I'edifici o per a les mateixes instal-lacions.

= Fuites d’aigua i/o gas, embussos i fallides greus a les instal-lacions

= Interrupcioé dels subministraments (aigua, llum i gas) en els habitatges

= Alteracié en la seguretat de I'edifici
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= Alteracié en la seguretat de les persones

= Reparacions necessaries i urgents per robatoris, accidents, climatologia adversa
o0 altres imprevistos.

= Desproteccié d’habitatges. Contacte i retirada de la proteccié de I'habitatge un
cop adjudicat quan aixi es requereixi.

= Proteccié d’habitatges, quan aixi es requereixi.

= Altres incidéncies que s’estableixin com a urgents pels Serveis Técnics de
'IMHAB.

Atenent a criteris d’'urgéncia o especialitat del servei, 'IMHAB es reserva el dret de contractar pel
seu compte, independentment del present contracte, a aquells industrials o proveidors de serveis
que consideri adients per resoldre les incidéncies que requereixin de professionals amb caracter
urgent i/o especialitzats.

b) ORDINARIES (no urgents) la resta de les incidéncies/avaries poden ser reparades amb
caracter no urgent pero si dins dels terminis establerts en aquest plec. En qualsevol cas,
pero, el Departament de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB té sempre la potestat
de decidir finalment sobre el caracter urgent o no urgent d’'un determinat treball de
manteniment correctiu.

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa informatic de
gestié de manteniment descrit a I’ apartat 3.4 d’aquest plec, per tal de realitzar el seguiment a
temps real de totes les incidéncies obertes i de les ordres de treball generades fins el seu
tancament final satisfactori.

En tot alld referent al manteniment correctiu, s'atendra sempre a solucions, equips o metodes de
treball que comportin millores ambientals, bioclimatiques o d'estalvi energétic.

2.1.2 Temps maxim de resposta per a la reparacié definitiva d’'una incidéncia

Pel que fa a la reparacié d’incidéncies tant de caracter ordinari com d’urgent, cal distingir entre
el temps maxim de primera assisténcia o intervencid i el temps maxim de resposta o de reparacio.

El temps maxim de primera assisténcia o intervencié es defineix com el termini de temps
maxim que pot transcérrer entre la primera notificacié de la incidéncia a 'empresa adjudicataria
per qualsevol dels mitjans de comunicacio establerts en aquest plec i el moment de 'arribada al
lloc de I'avaria dels operaris de 'empresa adjudicataria.

e Pel que fa a les Ordres de Treball ordinaries el temps maxim de primera assisténcia
s’estableix en 2 dies laborables com a maxim, sent recomanable intervenir abans
d’aquest termini.

e Pel que fa a les Ordres de Treball urgents el temps maxim de primera assisténcia
s’estableix en 2 hores tant en horari laboral (8:00-20:00) com fora d’horari laboral (20:00-
8:00), caps de setmana i festius. L’empresa adjudicataria haura d’arribar al lloc on s’ha
produit la incidéncia abans d’aquest temps maxim amb I'objectiu d’avaluar-la i reparar-la
d'immediat. En cas que no sigui possible la reparacio de forma immediata, I'adjudicatari
s’encarregara d’establir les mesures adients per a minimitzar I'afectacié de I'avaria fins
que aquesta pugui ser finalment resolta.

11



/‘%
‘@!?9'

Ajuntament
de Barcelona

El temps maxim de reparacioé es defineix com el termini de temps maxim que pot transcorrer
des de la primera notificacié de la incidéncia per qualsevol dels mitjans de comunicacioé establerts
en aquest plec, fins a I'hora i la data de registre de la seva reparacié definitiva en aquest mateix
programa per part de I'empresa adjudicataria. En cas que sigui necessari I'aprovacié d'un
pressupost previ a I'execuciod, el termini comencara des de la data d’aprovacié del pressupost
per part dels Serveis Técnics.

Tant per a les Ordres de Treball ordinaries com per a les urgents el temps maxim de reparacio
s’estableix en 6 dies laborables, tret que de forma excepcional i atenent al grau/abast de la
intervencié s’estableixi pels Serveis Técnics de I'IMHAB un temps superior.

Independentment dels temps maxim establert, la reparacid/intervencié de les incidencies de
caracter urgent no s’interrompran ni es deixaran desateses fins a la seva completa solucié.

Temps maxim 1a assisténcia

Temps max.

Horari laboral (8:00- ol hor_arl . reparacio
: laboral, festius i
20:00)
caps de setmana
OT Urgent 2 hores 2 hores 6 dies laborables
OT Ordinaria 2 dies laborables - 6 dies laborables

Tant les avaries urgents com les ordinaries no resoltes de forma definitiva dins del termini
establert cal que siguin justificades al Departament de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB
establint un pla d’actuacié temporalitzat o calendari de resolucié. No obstant aixo, 'IMHAB es
reserva la potestat de penalitzar I'incompliment dels temps establerts tal i com s’especifica a
I'apartat 6.2.

En cas que la primera notificacio de la incidéncia no es realitzi a través del sistema informatic de
gestié del manteniment, es tindra en compte la data i hora del registre de la comunicacio via
telefonica o per correu electronic segons sigui el cas.

2.1.3 Protocol per a la resolucioé d’incidéncies de correctiu ordinari (No urgents)
1. Notificacié de la incidéncia

Les incidéncies de caracter ordinari es registraran mitjancant peticions d’assisténcia de
manteniment (Avisos) que poden venir generades pels usuaris del parc d'habitatges que gestiona
'IMHAB o pel propi IMHAB. Els avisos es registraran a través del sistema informatic de gesti6
d’incidéncies que I'IMHAB tingui en Us. Aquest avisos es validaran a través del Departament de
Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB, generant-se aixi una Ordre de Treball (OT).

A través del sistema informatic es proporcionara a I'empresa adjudicataria de forma immediata
en suport informatic (a la plataforma establerta a tal efectes), per correu electronic o mitjangant
un altre sistema informatitzat de gestié propi, la informacié recollida a la OT, entre la qual
constara: la data de registre de la OT, la descripcioé de I'avaria, I'adreca de I'habitatge o edifici, el
seu caracter (urgent o ordinari), dades de contacte del formulant de I'avis, element constructiu o
instal-laci6é afectada entre d’altra que sigui d'interés per I'adjudicatari.
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En el cas que el sistema informatic d'IMHAB no es trobés operatiu, o el personal d’'IMHAB no hi
tingués accés, es considerara I'avaria notificada mitjancant altres mitjans del tipus correu
electronic, missatge de text en qualsevol aplicacié o comunicacio via telefonica.

No es podran deixar desateses per part de 'empresa adjudicataria les peticions de servei que no
disposin d’'una Ordre de Treball oberta en sistema informatic perd que s’hagin informat a través
dels mitjans de comunicacié establerts. Aquestes Ordres de Treball s’obriran amb posterioritat a
la comunicacio de la incidéncia.

2. Verificacio de la incidéncia

Un cop rebuda la informacio de la OT per qualsevol dels mitjans abans esmentats, 'empresa
adjudicataria haura de quedar amb l'usuari (en el cas que la incidencia sigui dintre I'habitatge) o
personar-se fisicament al lloc de I'avaria (en el cas que la incidéncia sigui en un dels elements
comuns de la finca) sense necessitat de cap altra validacié per part dels Serveis Técnics.

En el cas que la reparacio a fer no estigui clara o no coincideixi amb la descripcié rebuda, caldra
verificar-la, avaluar-la i contrastar-la amb la informacié aportada pel formulant de la incidéncia i
informar al técnic de 'IMHAB responsable de la zona, per decidir quina actuacié s’ha de fer.

L’adjudicatari es responsabilitzara de fer una primera valoracié de la incidéncia i s’assumira
que amb els mitjans i recursos dels que disposen (dades de contacte amb els veins, coneixement
dels edificis, etc. ), hauran de fer una previsié/planificacié de material, eines, equips, recursos
humans i productes necessaris per a la intervencid, abans de la primera visita in situ al lloc
de 'avarial/incidéncia.

Sempre que la intervencid afecti a un usuari (talls de subministres, accés a I'interior de I'habitatge,
etc. ), I'adjudicatari haura de coordinar-se préviament amb aquest per tal de programar la data
i hora de la intervencié i informar del grau i abast de I'afectacié durant la intervencio.

No obstant aixd, es pressuposara que l'adjudicatari haura de conéixer els elements i les
caracteristiques de les instal-lacions i elements constructius de les zones comunes de I'edifici
aixi com de les promocions que disposin d'habitatges amb una distribucio6 i/o tipologia d’elements
constructius analegs entre ells com per exemple les promocions d’habitatges de gent gran entre
d’altres.

Tot sobrecost derivat d’'una manca d’eficiéncia i optimitzacié en la gestié dels recursos i en
I'organitzacio per tal de disposar del material, productes, recursos humans i eines necessaris en
la primera visita al lloc de la incidéncia, seran a carrec de I'adjudicatari.

El temps maxim de primera assisténcia o intervencié per a les ordres de treball ordinaries
sera de 2 dies laborals. Aquest temps es defineix com el termini de temps que té I'empresa
adjudicataria de personar-se fisicament al lloc de l'avaria des de la primera notificacié de la
incidéncia a I'adjudicatari per qualsevol dels mitjans de comunicacié establerts en aquest plec.
En el cas que no es pugui complir amb aquest termini maxim per causes alienes a I'empresa
adjudicataria, aquesta podra justificar el motiu a través de I'aplicatiu informatic.

En cas que personats al lloc de I'avaria 'empresa adjudicataria valori que es tracta d’'una actuacio
urgent, haura de notificar-ho de forma immediata als serveis técnics de ''MHAB. Un cop s’aprovi
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el canvi de caracter a urgent per part dels Serveis Técnics es seguira el protocol per a la resolucié
d’incidencia de caracter urgent recollit en aquest plec.

Immediatament a I’arribada dels operaris al lloc de I'avaria, I'adjudicatari haura d’adjuntar a
la fitxa de la OT en questié del sistema informatic de gestié de manteniment una fotografia nitida
i representativa de la incidéncia en el moment de I'arribada. D’aquesta forma, es considerara
com a data i hora de la primera assisténcia o intervencio, la data i hora de registre de la
fotografia pel sistema informatic de gestié6 de manteniment.

3. Resolucié de la incidéncia

La resolucio de les incidéncies de caracter ordinari s’haura d’executar segons les prescripcions i
terminis previstos en aquest plec de prescripcions técniques.

Tal i com es recull al plec, el temps maxim de reparacio de les incidéncies de caracter ordinari
s’estableix en 6 dies laborables, tret que de forma excepcional i atenent al grau/abast de la
intervencié s’estableixi pels Serveis Técnics de 'MHAB un temps superior. Definint temps
maxim de reparacioé com el temps maxim que pot transcorrer des de I'hora i la data de la primera
notificacié de I'avaria/incidéncia per qualsevol dels mitjans de comunicacio establerts en aquest
plec i la data de registre de la seva reparaci6 definitiva en el sistema informatic de gestié de
manteniment per part de I'empresa adjudicataria.

En cas que no es pugui resoldre de forma definitiva dins de termini s’hauran d’establir les
mesures adients per a minimitzar I'afectacid de I'avaria fins que aquesta pugui ser finalment
resolta i caldra que es justifiqui als Serveis Tecnics de 'IMHAB establint un pla d’actuacié
temporalitzat o calendari de resolucid, sense perjudici de que 'lMHAB apliqui les penalitzacions
establertes a I'apartat 6.2.

Durant la resolucié de la incidencia els operaris hauran de realitzar un reportatge fotografic de
I’abans, el durant i el després de la reparacio. Les fotografies seran de pla de detall i generals,
seran nitides i representatives de la totalitat de les actuacions que es realitzin a la OT a
certificar.

4. Treballs finals-Tancament de la resolucid

El dia de finalitzacié de la reparacio, el contractista haura d’entregar a la persona formulant o
qualsevol altra persona que tingui coneixement dels treballs efectuats, un document que haura
d’estar degudament emplenat i signat conforme la persona formulant o representant d’'aquesta
esta d’acord amb els treballs realitzats i amb el temps emprat per fer la reparacié. El model del
document sera proporcionat pels Serveis Técnics de I'IMHAB i haura de contenir entre d’altra
informacio: 'adrega de I'habitatge/edifici on s’ha intervingut, dades personals de la persona que
signa el document i en qualitat de qué signa, data i hora de la signatura, descripcio dels treballs
realitzats, temps necessari per a la realitzacio dels treballs i les caselles de verificacié conforme
s’esta d’acord amb la descripcid de la reparacio i el temps indicat per 'empresa adjudicataria. En
cas que la persona es negui a signar, s’haura d'indicar al mateix document els motius pels quals
es nega a la signatura del document.

Finalment i un cop executada la OT, 'empresa contractista haura d’omplir i adjuntar a través del
sistema informatic de gestié la seglient informacié/documentacio:

1. Informe amb la descripcié minuciosa dels treballs executats A l'informe s’haura
d’especificar les tasques realitzades amb detall, aixi com el temps emprat per
cadascuna de les tasques.

2. La data de finalitzacié de la reparacio.
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3. Adjuntar el document justificatiu de conformitat del vei sobre els treballs realitzats.
S’adjunta model als Annexos.

4. Adjuntar el document justificatiu on figuri la relacié de treballadors que han
participat en la OT, amb el noms i cognoms, i categoria professional (oficial 1a, oficial
2a, ajudant) a l'especialitat corresponent, aixi com el llistat de peces, material i
productes emprats (amidaments i especificacions técniques). S’adjunta model als
annexos.

5. Adjuntar les fotografies de detall i generals de I’abans, el durant i el després de Ia
reparacié. També s’haura d’adjuntar fotografies dels principals materials i productes
emprats, aixi com d’aquells que especificament requereixi 'IMHAB.

6. Pressupostos amb la signatura d’aprovacié dels Serveis Técnics, si escau (Veure
apartat 2.8)

7. Albara pendent d’aprovacié per part dels Serveis Técnics de I'IMHAB.

8. En cas que ho requereixin els Serveis Técnics, I'adjudicatari haura d’incloure abans de
la data limit de la certificacio: la fitxa técnica dels productes empleats, certificats
corresponents (“angel azul”, Ecoetiqueta ecologica europea(EEE), etiqueta energética
europea o equivalents), declaracié de fabricants, factures dels electrodoméstics
col-locats perqué I'lmhab pugui gestionar les garanties o qualsevol altra evidéncia
documental amb referéncia especifica amb criteris mencionats en aquest plec juntament
amb l'albara d’entrega i/o factura.

9. Qualsevol altra documentacié que I'lMHAB consideri necessaria disposar abans de la
certificacio.

2.1.4 Protocol per a la resolucioé d’incidéncies de correctiu urgent
1. Notificacié de la incidéncia

Les incidencies de caracter urgent es registraran analogament a les incidéncies de correctiu
ordinaries, no obstant aixo la notificacié a 'empresa adjudicaria es realitzara en funcié de la
franja horaria en que es produeixi l'avis, ja que en cas d'urgéncia els Serveis Técnics podran
exigir a I'adjudicatari la realitzacio de treballs fora de I'horari laboral ordinari, caps de setmana i
festius:

= Siés fora de I’horari laboral ordinari (20:00-8:00), caps de setmana i festius
es comunicaran exclusivament mitjangcant un unic teléfon directe 24 hores
expressament destinat al servei de guardia que haura de facilitar 'empresa.
Posteriorment, es registrara la Ordre de treball (OT) al sistema informatic de
gestié de manteniment per poder realitzar el seu seguiment.

= Si és dins de I’horari laboral ordinari (8:00-20:00) es podra notificar
directament a través del sistema informatic de gesti6 de manteniment que
'IMHAB tingui en Us on entre d’altra informacié, s’explicitara el seu caracter
d’'urgéncia a través d’una casella inclosa a les fitxes de les OT. No obstant aixo,
també es podra comunicar pel teléfon 24 hores destinat al servei de guardia i/o
qualsevol altra mitja de comunicacié establerts en aquest plec.

2. Verificacié de la urgéncia

15



on

Ajuntament
de Barcelona

Un cop rebuda la informacioé de la incidéncia de caracter urgent per qualsevol dels mitjans abans
esmentats, 'empresa adjudicataria haura de personar-se fisicament al lloc de l'avaria sense
necessitat de cap altra validacié per part dels Serveis Técnics i verificar/avaluar la informacié
aportada pel formulant de la incidéncia. Els Serveis Tecnics de I'IMHAB tenen sempre la potestat
de decidir finalment sobre el caracter urgent o no urgent d’'un determinat treball de manteniment
correctiu.

El temps maxim de primera assisténcia o intervencio per a les ordres de treball urgents sera
de 2 hores tant durant I'horari ordinari com fora de I'horari ordinari, festius i caps de setmana.
Aquest temps es defineix com el termini de temps que té 'empresa adjudicataria de personar-se
fisicament al lloc de I'avaria des de la primera notificacié de la incidéncia a I'adjudicatari per
qualsevol dels mitjans de comunicacid establerts en aquest plec.

Les incidéncies comunicades fora de I'horari laboral de prestacio del servei i valorades finalment
com no urgents per I'IMHAB, podran tramitar-se pel procediment habitual dins I'horari de
prestacio del servei, informant del procediment adoptat a la persona o servei que hagi sol-licitat
la intervencié. En cas de dubte i en darrera instancia sera el personal del Serveis técnics de
'IMHAB qui determini el caracter de la intervencio.

De forma immediata a 'arribada dels operaris al lloc de I'avaria, I'adjudicatari haura d’adjuntar a
la fitxa de la OT en qUestié del sistema informatic de gestié de manteniment una fotografia nitida
i representativa de la incidéncia en el moment de 'arribada. D’aquesta forma es considerara com
a data i hora de la primera assisténcia o intervencio, la data i hora de registre de la fotografia pel
sistema informatic de gestié de manteniment.

3. Resolucio de la incidéncia

La resolucio de les incidéncies de caracter urgent ha d’iniciar-se directament per I'adjudicatari en
el moment de rebre-ho.

El temps maxim de reparacié per a les ordres de treball de caracter urgent sera en 6 dies
laborables, tret que de forma excepcional i atenent al grau/abast de la intervencié s’estableixi
pels Serveis Técnics de 'IMHAB un temps superior. Definint temps maxim de reparacié com el
termini de temps maxim que pot transcorrer des de I'hora i la data de la primera notificacié de la
incidéncia per qualsevol dels mitjans de comunicacié establerts en aquest plec fins a I'hora i la
data de registre de la seva reparacié definitiva en aquest mateix programa per part de I'empresa
adjudicataria.

Independentment dels temps maxim establert, la reparacid/intervencié de les incidencia de
caracter urgent no s’interrompran ni es deixaran desateses fins a la seva completa solucié.

En cas que no es pugui resoldre de forma definitiva dins de termini s’haura establir les mesures
adients per a minimitzar I'afectacié de 'avaria fins que aquesta pugui ser finalment resolta i caldra
que es justifiqui als Serveis Técnics de 'IMHAB establint un pla d’actuacié temporalitzat o
calendari de resolucio.

No es podran deixar desateses per part de 'empresa adjudicataria les peticions de servei que no
disposin d’'una Ordre de Treball oberta en sistema informatic perd que s’hagin informat a través
dels mitjans de comunicacio establerts.

4. Treballs finals-Tancament de la resolucio

Analeg al Protocol per a la resolucié d’incidéncia de correctiu ordinaries.
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2.2 MANTENIMENT PREVENTIU

La realitzacio del manteniment preventiu pretén aconseguir un bon funcionament de I'edifici pel
qual ha estat dissenyat, aconseguir una reduccié dels riscos dels usuaris, disminuir la
frequiéncia de les reparacions i de les seves despeses economiques.

Aquest manteniment té per objectiu realitzar unes operacions planificades de revisié d'aquells
elements constructius i instal-lacions dels immobles adscrits a I'Institut Municipal de I'Habitatge i
Rehabilitaci6 de Barcelona, tot seguint unes freqiiéncies determinades. El manteniment
preventiu pot ser de caracter legal, perqué ho dicta una norma, o bé funcional, per aplicacié del
coneixement i experiéncia adquirida amb el pas del temps per 'I|MHAB.

La planificacié del manteniment preventiu sera dissenyat particularment per a cada edifici
objecte de manteniment inclos en aquest plec i de les seves instal-lacions. S’anira adaptant i
modificant mitjangant la inspeccio ocular i altres inputs identificats durant el manteniment ordinari,
aixi com de les inspeccions derivades del manteniment normatiu.

El manteniment preventiu, a titol orientatiu consisteix en els treballs segients:

= La substitucié periddica d’elements que han finalitzat la seva vida util o bé que
han esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament,

= Les revisions peridodiques dels elements de les instal-lacions i obra civil

= Les neteges periddiques dels desguassos de cobertes, patis o zones
comunitaries.

= La revisio periddica de I'estat de les cobertes i la substitucié dels elements
danyats.

= La realitzacié dels repassos de pintura en els elements de les instal-lacions
danyats per cops o corrosions o per accio del sol i elements atmosférics.

= Neteges preventives per impulsié de la xarxa horitzontal d’evacuacié dels edificis
fins als entroncaments a la xarxa municipal.

=  Substitucio de segellats que han iniciat procés de degradacid.

= Altres determinats per 'IMHAB.

Tots els treballs de manteniment preventiu seran notificats, registrats, executats i finalitzats
com les ordres de treball correctiu ordinari.

El contractista haura de complimentar les Ordres de Treball (OT) amb indicacié de totes les
incidéencies detectades i un resum de les observacions cada vegada que es realitzi una revisio
d'aquests elements constructius i instal-lacions. En cas que es detectin anomalies en les
revisions del manteniment normatiu i preventiu no imputables a aquesta consideracié de
prevencio, caldra adjuntar també una recomanacié d'actuacié correctiva que sera sotmesa a
I'analisi i decisio dels Serveis Técnics.

Tots els materials substituits seran d’idéntica qualitat als existents o superior prévia
acceptacio els Serveis Técnics de 'IMHAB.

Els operaris tindran la qualificacié requerida per a realitzar els treballs, disposant de tots els
mitjans necessaris i procurant evitar, en la mesura que es pugui, tota pertorbacié del
funcionament normal dels edificis. Independentment de que la planificacié de manteniment
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normatiu i preventiu sigui comunicada pels Serveis Técnics als usuaris, el contractista informara
préviament als usuaris de les operacions que es realitzaran i les molésties que
s'ocasionaran, aixi com del calendari d’actuacio previst.

2.3 MANTENIMENT NORMATIU

La realitzacié del manteniment normatiu comprén la realitzaciéo de totes i cadascuna de les
actuacions minimes obligatories regulades per la normativa legal vigent, en el sentit més
estricte. Aixi doncs, compreén totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i
les normes i el reglaments técnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions,
les revisions i les inspeccions periodiques, que I'empresa adjudicataria té I'obligacié legal de
realitzar, sense cost addicional, és a dir, a carrec de I'adjudicatari.

A titol orientatiu, requereixen d’'un manteniment normatiu:

= Inspecci6 d’instal-laci6 de baixa tensié d’acord amb el RD 842/2002 (ICT-BT 05).

= Inspecci6 reglamentaria de les instal-lacions de gas natural i propa segons Reial
Decret 919/2006.

= Instal-lacié reglamentaria dels diposits de combustible segons Reial Decret
919/2006.

= Reuvisio Sistemes de posta a terra d’acord amb el RD 842/2002 (ICT-BT 18).

= Sistemes de proteccié contra llamps d’acord la versié vigent de 'TUNE 21186 i
CTE DB-SUA8

= Entre d’altres que especifica la normativa legal vigent

L’adjudicatari es compromet a formalitzar tots els contractes de manteniment legal relatius a les
instal-lacions dels edificis objecte de la present licitacié (almenys baixa tensid, infraestructura
comuna de telecomunicacions i gas) en un termini inferior als 30 dies després de la formalitzacié
de I'adjudicacié.

En el cas que I'adjudicatari no tingui la categoria d’instal-lador/mantenidor autoritzat delegara
aquesta funcidé a una subcontracta tot presentant un contracte de manteniment per a les
instal-lacions on sigui necessari, a tres bandes, entre 'empresa adjudicataria, la propietat
(IMHAB) i 'empresa instal-ladora autoritzada.

L’adjudicatari s’obliga al compliment de totes les disposicions reglamentaries vigents i es
compromet en qualsevol moment de la vigéncia del contracte al compliment de qualsevol
altra disposicio oficial aplicable, de qualsevol rang normatiu, no especificades en aquest plec
i que pogués publicar-se amb posterioritat a la data de signatura del contracte i d’aquest Plec de
prescripcions técniques, sempre que es consideri necessari per al correcte
desenvolupament i la millora de les activitats contractuals.

Per tal que puguin ser comprovades directament per I’Administracié Publica competent o bé per
les seves entitats autoritzades, I'empresa adjudicataria ha de registrar totes aquestes
actuacions en els llibres oficials de manteniment de cada instal-lacié, amb la signatura de la
persona responsable que ha realitzat cada actuacio i amb el segell de I'empresa autoritzada a la
qual pertany.

L’'empresa adjudicataria ha de realitzar totes les actuacions de manteniment normatiu sense
sobrepassar els terminis maxims legals establerts per a la seva realitzacié i, a més, ha de
realitzar consequientment totes les correccions necessaries per tal d’'esmenar totes i cadascuna
de les deficiéncies observades en el transcurs d’aquestes actuacions de manteniment normatiu,
sempre que la naturalesa dels treballs s’ajusti a les caracteristiques d’aquest contracte i sense
sobrepassar els terminis maxims establerts a les actes d’inspeccié per a la seva correccio.
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Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades i gestionades
en el sistema informatic de gesti6 de manteniment analogament a les Ordres de Treball
correctiu ordinari. D’aquesta manera es comprovara a temps real que han estat realitzades
satisfactoriament dins dels terminis maxims legals establerts i que no en resta, per tant, cap
pendent de realitzar d’acord amb el calendari d’execucié de les tasques de manteniment
normatiu.

Un cop realitzades les inspeccions i revisions normatives, s’hauran d’esmenar les deficiéncies
observades a les instal-lacions resultat de les revisions i les inspeccions de les entitats
autoritzades per I’Administracié Publica, si escau.

24 MANTENIMENT CONDUCTIU

El manteniment conductiu, es defineix com el conjunt de tasques de manteniment que porta a
terme el personal encarregat del manteniment amb I'objectiu de verificar, comprovar i realitzar
els ajustaments necessaris perqué els edificis proporcionin en tot moment les optimes condicions
de confort sense interrupcions ni incidéncies. Compren els treball seglents:

e L’aturada cautelar de les instal-lacions, davant la possibilitat que succeeixi un perill
imminent en algun dels seus elements o bé que pugui posar en risc la seguretat fisica
de les persones.

e |La posada en marxa de les instal-lacions després de qualsevol intervencié de
manteniment

e Tasques d’inspeccié en rutes planificades del tipus: inspeccié sensorials, presa de
dades, substitucié d’equips, verificacid, reposicions i substitucié de peces o elements etc.

Les tasques de manteniment conductiu seran registrades a través del sistema informatic de
gestié de manteniment a través d’'una Ordre de Treball (OT) que sera notificada a I'adjudicatari i
seran tractades analogament a les ordres de treball de manteniment correctiu pel que fa a totes
les prescripcions detallades a I'apartat 2.1.

2.5 MANTENIMENT DE REFORMA (REFORMA, AMPLIACIO, MILLORA, ENDERROCS |
PETITES OBRES)

S'entén com a manteniment de reforma I'execucié de petites obres de reforma, ampliacié o
millora de les instal-lacions i sistemes objecte del contracte que puguin ésser realitzats pels
mateixos operaris de I'empresa adjudicataria. Aquestes reformes podran ser generades per
peticions dels usuaris dels habitatges, per peticié dels Serveis Técnics o a proposta de I'empresa
adjudicataria i prévia a la seva execucié hauran de comptar amb el vistiplau dels Serveis Técnics
de 'IMHAB.

Aquests treballs formen part de I'objecte d’aquest contracte, per tant la seva facturacio s’incloura
dins el pressupost destinat a aquesta licitacio. Per la qual cosa aquest tipus d’intervencions
tindran a efectes de facturacio el mateix tracte que el manteniment correctiu.
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El llindar que englobara el concepte de manteniment de reforma vindra determinat pel cost,
I'abast, la tipologia de la reforma i el temps requerit per cada obra i que, en cas de dubte sera
sempre autoritzat pels Serveis Técnics de I'IMHAB.

Tot i aixi, si el cost i 'abast no es consideren rellevants i la tipologia s’adequa a les
caracteristiques de qualsevol altra modalitat de manteniment objecte d’aquest contracte, els
terminis vindran fixats segons les determinacions que figuren en aquest plec segons
correspongui.

En tot cas, es consideraran operacions de manteniment de reforma aquelles que suposin la
modificacio substancial d’algun element constructiu o instal-lacio, amb 'objectiu d’evitar al maxim
la preséncia d’avaries i/o augmentar la qualitat de I'element modificat, i per tant, la qualitat del
servei que es presta. També per adaptar els actuals elements constructius a la normativa oficial
vigent, si fos necessari, aixi com en forma primordial, I'incorporar als elements i instal-lacions les
previsions que suposin implementar mesures d'estalvi energétic i bioclimatiques.

Les Ordres de Treball relatives a aquestes operacions de manteniment tenen la mateixa
estructura que les Ordres de Treball correctives ordinaries perd definiran amb major precisio
cadascuna de les obres a que es refereixin i comprendran, a més a més, un pressupost complert
dels treballs a executar i dels seus terminis mitjangant la concrecié d'un pla de treball.

Aquest pla permetra als Serveis Técnics notificar 'impacte de les actuacions i els seus terminis
als usuaris que puguin estar afectats per elles, i comprovar la seva correcta execucio. En aquest
tipus de treball, de major envergadura, I'empresa adjudicataria haura de fer arribar als Serveis
tecnics el calendari previst (inici i final obra, fases d’obra si la magnitud de les obres ho
requereix), métodes de construccio, quins espais o zones comunes dels edificis seran
afectats amb una antelacioé de 15 dies laborables abans de I'inici de les obres per tal de que
'IMHAB ho comuniqui als veins afectats formalment, sense prejudici de la obligaciéo de
I'adjudicatari posar-se en contacte amb cadascun dels veins durant el transcurs de les actuacions
cada cop que s’afecti particularment als habitatge (talls de subministrament, accés a habitatges,
etc.).

La data de final d’obra establerta per I'adjudicatari i validada per 'IMHAB, no sera modificable,
tret que per causes sobrevingudes i de forma excepcional 'I[MHAB aprovi una altra data de
finalitzacié. En el suposit que per causa sobrevinguda i de forma extraordinaria I'entrega dels
treballs no es pugui resoldre de forma definitiva dins de termini establert, I'adjudicatari haura
d’'informar immediatament del possible incompliment dels terminis a 'IMHAB i establir una nova
data de finalitzacio, aixi com les mesures adients per a minimitzar I'afectacio que pugui ocasionar.
D’altra banda, caldra que es justifiqui als Serveis Técnics de 'IMHAB establint un pla d’actuacié
temporalitzat o calendari de resolucié, que 'lMHAB haura d’aprovar.

En tot cas, sempre que s'incompleixi amb els terminis establerts, 'IMHAB té la potestat d’aplicar
les penalitzacions establertes en 'apartat 6.2 d’aquest plec.

Les obres citades es valoraran d’acord amb el banc de preus de referéncia establerts en
aquest plec i, només en casos excepcionals i degudament justificats, I'adjudicatari podra
proposar la realitzacié d’ampliacions o reduccions del pressupost destinat a aquestes obres, que
haura de ser aprovada pels Serveis Tecnics.

En cas que durant I'execucié de l'arranjament i les obres s’observin causes que obliguin a
modificar de forma substancial la previsio inicial, tant en pressupost com en la solucié técnica,
I'adjudicatari ho comunicara al técnic de referencia dels Serveis Técnics de I'IMHAB, el qual
acceptara, si s’escau, les modificacions proposades per I'adjudicatari.
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Un cop finalitzats els treballs, 'empresa adjudicataria haura d’entregar la documentacio
genérica requerida per qualsevol ordre de treball de manteniment correctiu (Veure apartat
2.1.3) i addicionalment facilitara tota la informacié i la documentacié técnica necessaria que
permeti actualitzar i mantenir al dia la informacié técnica, associada, com ara: planols,
projectes, llicéncies, esquemes “as built”, manuals de manteniment i utilitzacié, garanties,
aixi com altra documentacié que requereixi els Serveis Técnics de 'IMHAB. Quan la
modificacié o ampliacié requereixi la seva legalitzacié, 'empresa adjudicataria facilitara els
butlletins d’instal-lador necessaris perqué I'lMHAB pugui dur a terme aquests tramits. Encara que
Nno sigui necessaria aquesta legalitzacio, els Serveis Téecnics de I'IMHAB podra sol-licitar aquests
butlletins per tal de justificar I'autoria dels treballs.

251 Adequacié d’habitatges per a noves adjudicacions (NA)

Les adequacions d’habitatges per a noves adjudicacions esta contemplat dins del manteniment
de reforma i és considerat una de les tasques més recurrent en el manteniment del parc
d’habitatges que gestiona 'IMHAB.

Consisteix en I'adequacié d’habitatges que requereixen d’'una adequacié/reforma un cop s’ha
quedat buit després d’un cessament de contracte de qualsevol de les modalitats existents,
defuncié de I'inquili o qualsevol altra casuistica.

A continuacié s’estableix un procediment i unes especificacions particulars per aquest tipus de
tasca:

a) Termini execucio de I'adequacié d’habitatges per a noves adjudicacions

Pel que fa a la reparacié d’adequacié d’habitatges per a nova adjudicacié cal distingir, entre el
temps maxim de primera assisténcial/intervencio, temps maxim per a I’establiment de la
data de previsio de finalitzacié i el temps maxim d’adequacio.

El temps maxim de primera assisténcia o intervencié es defineix com el termini de temps
maxim que pot transcérrer entre la primera notificacid de la necessitat d’adequar un habitatge a
'empresa adjudicataria i el moment de I'arribada a I'habitatge objecte d’adequacié de la persona
de I'empresa adjudicataria encarregada de fer la visita d’inspeccié visual juntament amb els
técnics de 'IMHAB. Aquesta primera assisténcialintervencié a I'habitatge tindra I'objectiu
d’establir les actuacions necessaries per adequar I’habitatge.

El temps maxim de primera assisténcia a I'habitatge objecte d’adequacio per part de I'adjudicatari
s’estableix en 4 dies laborables des de la primera notificacié de la necessitat d’adequar
I'habitatge. L’adjudicatari sera responsable de proposar als técnics de 'IlMHAB un dia i hora de
visita dins del termini establert.

Abans de proposar la data de la primera visita al técnic/a de 'IlMHAB, I'empresa adjudicataria
haura d’haver inspeccionat I'habitatge, comprovat que les claus obrin i si cal haver-lo buidat de
mobles, menjar i andromines, per poder decidir aquell mateix dia de la visita quines actuacions
de reforma seran necessaries per poder tornar-lo a adjudicar.

La proposta presentada per I'adjudicatari per fer aquesta visita inicial s’haura d’ajustar a la franja
horaria diiirna de 9:00 a 14:00 i haura de realitzar-se dins dels terminis establerts en aquest
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plec. De forma excepcional i a proposta de I'IMHAB, es podra acordar amb els Serveis Téecnics
realitzar la visita en una altra franja horaria.

El no compliment d’aquests terminis pot suposar penalitzacions tal i com s’estableix en aquest
plec, llevat que 'incompliment dels terminis sigui imputable a 'IMHAB.

El temps maxim per a I’establiment de la data de previsioé de finalitzacio, és defineix com el
termini de temps maxim que pot transcoérrer entre la visita d’inspeccié visual de I'habitatge en la
qual es determinen les actuacions a realitzar per adequar-lo i I'instant en qué l'industrial ens
proporciona la data prevista de finalitzacié dels treballs d’adequacié de I'habitatge. Aquesta data
prevista de finalitzacié dels treball d’adequacié en cap cas podra sobrepassar el temps maxim
d’adequacio, llevat que els Serveis Tecnics estableixi un altre termini de temps.

El termini de temps que té l'adjudicatari per establir la data de previsié6 de finalitzacié de
I'adequacio sera de 2 dies laborables des de la data de la visita d’'inspeccio visual de I'habitatge
en la qual es determinen les actuacions a realitzar per adequar-lo. Aquesta data de previsié no
podra superar el temps maxim d’adequacio i un cop establerta, no sera modificable, tret que
per causes sobrevingudes i de forma excepcional I'IMHAB aprovi una altra data de finalitzacio.

El temps maxim d’adequacié es defineix com el termini de temps maxim que ha transcorregut
des de I'hora i la data en qué es realitza la visita d’'inspeccio6 visual de I'habitatge en la qual es
determinen les actuacions a realitzar per adequar-lo fins a la data i hora que suposi el termini de
temps maxim de les tres segulents:

e Hora i data de registre de la seva reparacid definitiva que consti al sistema informatic de
gestié de manteniment.

e Hora i data de registre de I'liltim document adjuntat i/o informacié introduida al GMAO
per I'adjudicatari i que son condicié necessaria per poder certificar. El llistat amb tota la
documentacié i informacié necessaria s’inclou a I'apartat 2.5.1 b).

e Encas que els treballs d’adequacio tinguin deficiéncies i mancances, es tindra en compte
I'hora i data de la validacié per part dels Serveis técnics un cop entregat I'habitatge amb
les deficiencies i mancances corregides i solucionades.

Es a dir, es considerara que I'adequacié de I'habitatge esta totalment finalitzada quan:

- s’hagin realitzat totes les tasques necessaries per tal d’adequar els habitatges segons
els criteris establerts en aquest plec, inclosos la correccié de deficiencies i mancances
detectades pels Serveis Tecnics de 'IMHAB durant I'entrega de I'habitatge.

- s’hagi incorporat la totalitat de la informacié i documentacié d’acord amb I'apartat 2.5.1
b).

El termini de temps maxim per a I'adequacio dels habitatges sera de 25 dies laborables des de
la data de la visita d’inspeccio6 visual de I'habitatge en la qual es determinen les actuacions a
realitzar per adequar-lo. De forma excepcional, i degut a la magnitud i abast de la intervencid,
'IMHAB podra establir un termini diferent als 25 dies laborables.

A continuacié es mostra un quadre resum dels temps maxims de resposta que s’han de complir:
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Temps maxim
Temps maxim 1a  establiment data Temps max.

assisténcia compromis de d’adequacio
lliurament

Adequacié habitatges
per a noves
adjudicacions (NA’s)

4 dies laborables 2 dies laborables 25 dies laborables

En el suposit que per causa sobrevinguda i de forma extraordinaria I'adequacié de I'’habitatge
(inclosa I'entrega de documentacié i realitzacié de repassos) no es pugui resoldre de forma
definitiva dins de termini establert, I'adjudicataria haura d’informar immediatament del possible
incompliment dels terminis a 'IMHAB i establir una nova data de fi previst per 'adequacié de
I'habitatge, aixi com les mesures adients per a minimitzar I'afectacié que pugui ocasionar. D’altra
banda, caldra que es justifiqui als Serveis Técnics de I'IMHAB establint un pla d’actuacié
temporalitzat o calendari de resolucid, que I'lMHAB haura d’aprovar.

En tot cas, sempre que s’incompleixi amb els terminis establerts, 'IMHAB té la potestat d’aplicar
les penalitzacions establertes en aquest plec

b) Protocol d'actuacié adequacié habitatges per a noves adjudicacions (NA)
b.1) Notificacié i 1a visita a I’habitatge

Primerament es notificara a 'empresa adjudicataria per qualsevol dels mitjans establerts en
aquest plec (correu electronic, trucada telefonica, programa informatic de gestié de
manteniment), la necessitat d’adequar un habitatge.

Un cop notificada aquesta necessitat a I'adjudicatari; aquest haura de proposar un dia i hora de
visita a I'habitatge per a que juntament amb els técnics de 'IMHAB facin una inspeccié de
naturalesa organoléptica de I'estat del pis.

La proposta presentada per I'adjudicatari per fer aquesta visita inicial s’haura d’ajustar a la franja
horaria dilirna de 9:00 a 14:00 i haura de complir amb els terminis establerts en aquest plec. De
forma excepcional i a proposta de I'lMHAB, es podra acordar realitzar la visita en una altra franja
horaria. El no compliment d’aquest termini pot suposar penalitzacions tal i com s’estableix en
aquest plec, llevat que l'incompliment dels terminis sigui imputable a 'IMHAB.

En aquesta visita I'adjudicatari realitzara:

= Un reportatge fotografic de I'estat inicial de I'habitatge.

= Daltra banda, I'adjudicataria elaborara, juntament amb els técnics de 'IMHAB,
un llistat amb les actuacions detallades que s’hauran de realitzar per adequar
I'habitatge. En cas que durant 'adequacié de I'habitatge sorgeixin vicis ocults
que no hagin estat recollits en el llistat d’actuacions elaborat durant la visita
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inicial, 'adjudicatari estara obligat a notificat les noves actuacions no incloses al
llistat al técnic de referéncia de 'IMHAB, que tindra la potestat de decidir sobre
la seva execucio.

Es pot donar el cas, que per motius aliens a I'adjudicatari, un cop s’accedeixi a I'habitatge no
sigui possible poder valorar les actuacions a realitzar a I'habitatge. En aquests casos, i un cop
resol el motiu que no permet aquesta tasca, es programara una nova visita a I’habitatge per tal
de determinar les actuacions a realitzar per adequar I’habitatge.

b.2) Determinacié de la data de compromis de lliurament

Un cop realitzada la visita a I'’habitatge en la qual es determinen les actuacions d’adequaci6 a
realitzar, I'empresa adjudicataria haura d’introduir en el sistema informatic de gestié de
manteniment la data de compromis de lliurament dins dels terminis establerts en aquest plec.
Aquesta data de previsidé no podra superar en cap cas el temps maxim d’adequacié. En cas de
que la data de compromis de lliurament superi el temps maxim d’adequacid, I'adjudicatari haura
de justificar-ho i haura de ser posteriorment aprovada pels técnics de 'IlMHAB. En cas que no
sigui aprovada per 'lMHAB, I'adjudicatari haura d’establir una nova data de compromis de
lliurament que compleixi amb el temps maxim d’adequacié establerts en aquest plec.

Un cop establerta la data de compromis de lliurament, aquesta no sera modificable, tret que
per causes sobrevingudes i de forma excepcional I'IMHAB aprovi una altra data de fi previst.

b.3) Adequacioé de I'habitatge

L’adequacié de I'habitatge es realitzaran segons els criteris establerts per cadascun dels
habitatges en les visites inicials als habitatges mitjancant el llistat d’actuacions a realitzar. En
cas que durant 'adequacié de I'habitatge sorgeixin vicis ocults o imprevistos que no hagin estat
recollits en el llistat d’actuacions elaborat durant la visita inicial, 'adjudicatari estara obligat a
notificar les noves actuacions no incloses al llistat al técnic de referéncia de 'IMHAB que tindra
la potestat de decidir sobre la seva execucio.

L’habitatge s’haura d’entregar en bones condicions higiéniques per la qual cosa I'adjudicatari
haura de realitzar una neteja integral i general de I’habitatge un cop finalitzada la reforma. Les
tasques de neteja comprendra la neteja en profunditat (desempolsat, desengreixat i desinfeccid)
de tota superficie i element que conforma I'habitatge. Es relaciona alguna de les tasques de
neteja a realitzar:

= Neteja dels vidres de les finestres i balconeres

= Neteja de la cuina inclds enrajolats, paviments, armaris i calaixeres (exterior i
interior) i electrodomeéstics (interior i exterior)

= Neteja de portes, manetes de portes i fusteria existent.

= Neteja mecanismes eléctrics (interruptors i endolls)

= Neteja de portes i paviment

= Neteja de cambra higiénica incldos enrajolats, peces sanitaries i accessoris
(tovalloler, mirall i portarotllos)

= Neteja persianes

= Entre d’altres depenent de la tipologia d’habitatge

b.4) Treballs finals-Tancament de I'adequacié de I’habitatge per a NA

Un cop finalitzada 'adequacié de I'habitatge, i entregades les claus de I'habitatge, els Serveis
Tecnics de I'IMHAB realitzara una visita a I'nabitatge per comprovar els treballs realitzats i donar
el vistiplau. En el cas que es trobin desperfectes, treballs sense finalitzar i actuacions sense
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realitzar, se’ls fara arribar a I'adjudicatari un llistat amb els repassos i tasques pendents que
hauran de tenir en compte per tal de complir amb els terminis establerts.

D’altra banda, per tal de donar com a finalitzada I'entrega de I'habitatge, 'empresa adjudicataria
haura d’introduir al GMAO la informacié indicada amb un “*” i adjuntar en format PDF la
seguent documentacio al sistema informatic de gestié de manteniment:

(*) Data real de finalitzaci6 i data de compromis de lliurament.

(*) Informe amb la descripcid6 minuciosa dels treballs executats. A I'informe
s’haura d’especificar les tasques realitzades amb detall, aixi com el temps
emprat per cadascuna de les tasques.

Cedula d'habitabilitat.

Sol-licitud de cédula d’habitabilitat (on hi consti la ID del tramit).

Justificant de pagament de la cédula d’habitabilitat.

Butlleti de Reconeixement de les Instal-lacions Eléctriques de baixa tensio
(BRIE) o Certificat d'Instal-lacié eléctrica (CIE), segons correspongui. En el cas
del CIE caldra presentar CIE de I'habitatge , Declaracié responsable i
Presentaci6 de la Declaracié responsable, comprovant registre RITSIC,
esquema unifilar i croquis de la instal-lacio.

Certificat d'instal-lacio individual de gas, si escau.

Certificaci6 Instal-lacions térmiques en edificis, en cas que 'lMHAB ho requereixi
de forma explicita o en els casos que sigui obligatori per la normativa vigent.
Fotografia dels comptadors d'aigua, gas i llum.

Factura, albara entrega i garantia dels electrodomeéstics o qualsevol altre
producte instal-lat.

Fotografies abans, durant i després de les reparacions. Les fotografies hauran
de ser de detall i generals i hauran de ser representatives de totes les actuacions
realitzades. Adjuntar en format jpg.

Fotografia de la porta metal-lica si n’hi ha d’instal-lada a I'habitatge, aixi com del
receptor d’alarma. Cal que a la fotografia de la porta es vegi clarament la
codificacio de porta. Adjuntar en format jpg.

Planol de I'habitatge en arxiu Autocad i en format PDF, sempre que es realitzi un
canvi de la distribucié interior de I'habitatge o en cas que ho requereixi els
Serveis Técnics. L'entrega dels planols es realitzara segons les indicacions i
condicions establertes pels Serveis Técnics de 'IMHAB.

En cas que sigui necessari caldra adjuntar I'Etiqueta de qualificacié energética
definitiva i el certificat d’eficieéncia energética degudament tramitats per mitja de
I'Institut Catala d’Energia (ICAEN).

En cas que ho requereixin els Serveis Técnics, I'adjudicatari haura d’incloure
abans de la facturacié: la fitxa técnica dels productes empleats, certificats
corresponents (“angel azul’, Ecoetiqueta ecoldogica europea(EEE), etiqueta
energetica europea o equivalents), declaracié de fabricants o qualsevol altra
evidéncia documental amb referéncia especifica amb criteris mencionats en
aquest plec juntament amb l'albara d’entrega i/o factura.

Altra documentacié requerida per I'IMHAB.
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El temps maxim d’adequacid, definit a 'apartat 2.5.1 a), sera de 25 dies laborables des de la
visita d’inspeccid visual de I'habitatge en la qual es determinen les actuacions a realitzar per
adequar-lo. De forma excepcional, i degut a la magnitud i abast de la intervencié, 'IMHAB podra
establir un termini superior als 25 dies laborables. En cas que no es compleixi amb els terminis
establerts, 'IMHAB té la potestat d’aplicar les penalitzacions que s’estableixen en aquest plec.

En el suposit que per causa sobrevinguda i de forma extraordinaria I'adequacié de I'habitatge
(inclosa I'entrega de documentacié i realitzacié de repassos) no es pugui resoldre de forma
definitiva dins del termini establert, I'adjudicatari haura d’informar immediatament del possible
incompliment dels terminis a 'IMHAB i establir una nova data de fi previst per 'adequaci6 de
I'habitatge, aixi com les mesures adients per a minimitzar I'afectacié que pugui ocasionar. D’altra
banda, caldra que es justifiqui als Serveis Técnics de I'IMHAB establint un pla d’actuacié
temporalitzat o calendari de resolucid, que I'lMHAB haura d’aprovar.

En tot cas, sempre que s’incompleixi amb els terminis establerts, 'IMHAB té la potestat d’aplicar
les penalitzacions establertes en aquest plec.

Es important tenir actualitzada aquesta informacid, en tot moment cal tenir informats als SSTT
de 'lMHAB mitjangant el programa informatic de gestié del manteniment, tant la data de
compromis de lliurament de I'habitatge, com les possibles modificacions que impliquen
actualitzar la data de fi previst.

2.6 PROTECCIO D’HABITATGES ENFRONT D’OCUPACIONS | ACTES VANDALICS

En cas necessari, 'IMHAB encarregara la proteccié enfront a ocupacions i actes vandalics que
es realitzara mitjangant el tapiat d’habitatges i la instal-laci6 de sistemes d’alarma.

S’inclouen en aquest apartat, entre d’altres, les seglents intervencions:

= Tapiats amb porta metal-lica i planxes metal-liques.

= Tapiats amb paret d’obra.

» Instal-lacié d’'un sistema d’alarma amb videovigilancia i detector de moviment,
aixi com la gesti6 i atencié d’emergéncies en cas d’intrusié o avis de la central
d’alarmes.

La tipologia de tapiat es fara segons indicacions de ''/MHAB.

Pel que fa als encarrecs de tapiar habitatges, i en raé a la naturalesa d’aquests encarrecs,
'adjudicatari estara obligat d’acord amb les instruccions dictades per 'IMHAB, a atendre les
ordres amb caracter i la urgéncia que se’n derivi i s’especifiqui, incloses les que es donin en
dies festius, caps de setmana o fora de I'horari laboral (20:00-8:00). Segons la naturalesa dels
encarrecs aquestes tasques es podran realitzar segons dues modalitats:

= Planificat: segons el calendari de llangcaments i recuperacions d’habitatges
gestionats per 'IMHAB. En alguns casos sera necessari portar un camio per
buidar I'habitatge, segons indicacions de I'IMHAB.

= No planificat (de caracter urgent): pisos que puntualment sén afectats per
intents d’ocupacio i/o vandalisme.

L’IMHAB no s’obliga a tapiar habitatges i instal-lar alarmes amb les empreses adjudicataries en
exclusiva i podra optar per I'empresa o métode que sigui més adequat en cada moment.

Totes les portes metal-liques tindran una codificacié establerta per F'IMHAB. L’adjudicatari
haura de fer una fotografia a les portes metal-liques on es vegi amb claredat el numero de la
codificacié cada vegada que es faci una actuacié en un pis que tingui instal-lada una porta
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metal-lica (dessoldar, soldar, instal-lar i/o desinstal-lar porta metal-lica) aixi com també del
receptor de l'alarma.

L’adjudicatari es responsabilitzara del control de les portes metal-liques i les alarmes
instal-lades en els habitatges gestionats per 'IMHAB.

Per tal que 'IMHAB tingui constancia de la ubicaci6 i de I'estoc de portes metal-liques sera
necessari complir amb les seglents premisses:

= El mateix dia de retirada d’'una porta del magatzem de 'lMHAB, I'adjudicatari ho
haura de notificar a 'IMHAB per correu electronic indicant el nimero de porta
retirada i la nova ubicacié d’aquesta.

= Tots els moviment de les portes metal-liques, inclos el definit a 'apartat anterior,
caldra que figurin en un llistat setmanal de control de portes metal-liques que
caldra enviar als Serveis Tecnics de I'IMHAB en les condicions establertes pel
mateix. El llistat s’haura d’enviar cada divendres abans de les 14:00 h.

Igualment, i per tal que 'MHAB tingui constancia dels moviments d’instal-lacié/retirada de
sistemes d’alarmes en els habitatges de 'IMHAB, I'adjudicatari també haura d’enviar un llistat
setmanal seguint amb el mateix criteri de periodicitat i notificacié que el llistat de portes
metal-liques.

L’adjudicatari també es responsabilitzara de que les portes metal-liques estiguin en bon estat,
detectar les deficiéncies i portar-les a reparar, aixi com el bon funcionament del sistema
d’alarmes.

2.7 TREBALLS ESPECIALS | ALTRES TASQUES
2.71 Treballs especials i de gran envergadura
Es consideraran treballs especials i de gran envergadura:

= Tota obra o actuacié a realitzar que es considera que supera els llindars de les
modalitats de manteniment abans esmentades, pel que fa al cost, I'abast i
envergadura de I'obra.

= Altres treballs de reparacié o d’assisténcia técnica que a criteri de 'IMHAB es
considerin treballs especials pel seu nivell d’especificitat i criteris requerits.

Aquests treballs, generalment no formaran part de I'objecte d’aquest contracte. Tot i aixi, i en cas
que es vegi convenient per part de 'IMHAB, alguns dels treballs inclosos en aquesta categoria
podrien passar a formar part de I'objecte del contracte.

En cas que es considerin que formen part de I'objecte del contracte a criteri dels Serveis
Técnics de I'IMHAB, I'obra o actuacié6 podran ser o no encarregats a I’empresa
adjudicataria.

En el cas s’incloguin dins de I'objecte del contracte i siguin encarregats a 'empresa adjudicataria,
aquesta treballara en base a les indicacions técniques dels Serveis Téecnics de 'IMHAB.
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L’execucié d’aquest tipus de treball es sol-licitara mitjangant encarrec de treball segons les
instruccions propies de 'IMHAB i sempre d'acord amb els procediments administratius de
contractacio vigents.

En aquest tipus de treball, de major envergadura, 'empresa adjudicataria haura de fer arribar als
Serveis Técnics de I'IMHAB un calendari (previsid inici i final obra, fases d’obra si la
magnitud de les obres ho requereix), métodes de construccié que s’empraran aixi com
informacio dels espais publics o zones comunes dels edificis que poden ser afectats amb
una antelacioé de 15 dies laborables abans de I’inici de les obres per tal de que 'IMHAB ho
comuniqui als veins afectats formalment, sense prejudici de la obligacié de I'adjudicatari posar-
se en contacte amb cadascun dels veins durant el transcurs de les actuacions cada cop que
s’afecti particularment a un habitatge (talls de subministrament, accés a habitatges, etc.).

La data de final d’obra establerta per I'adjudicatari i validada per 'IMHAB, no sera modificable,
tret que per causes sobrevingudes i de forma excepcional 'IlMHAB aprovi una altra data de
finalitzacié. En el supdsit que per causa sobrevinguda i de forma extraordinaria I'entrega dels
treballs no es pugui resoldre de forma definitiva dins de termini establert, I'adjudicatari haura
d’'informar immediatament del possible incompliment dels terminis a 'IMHAB i establir una nova
data de finalitzacio, aixi com les mesures adients per a minimitzar I'afectacioé que pugui ocasionar.
D’altra banda, caldra que es justifiqui als Serveis Técnics de 'IMHAB establint un pla d’actuacio
temporalitzat o calendari de resolucié, que 'lMHAB haura d’aprovar.

En tot cas, sempre que s’incompleixi amb els terminis establerts, 'IMHAB té la potestat d’aplicar
les penalitzacions establertes en I'apartat 6.2 d’aquest plec.

Un cop acabats els treballs, I'empresa adjudicataria facilitara la informacio i la documentacio
técnica necessaria que permeti actualitzar i mantenir al dia la informacio técnica, associada, com
ara: planols, projectes, llicéncies, esquemes “as built”, manuals de manteniment i
utilitzacio, garanties, etc. Quan la modificacié o ampliacié requereixi la seva legalitzacio,
I’empresa adjudicataria facilitara els butlletins d’instal-lador necessaris perqué 'IMHAB
pugui dur a terme aquests tramits. Encara que no sigui necessaria aquesta legalitzacio, els
Serveis Técnics de 'IMHAB podra sol-licitar aquests butlletins per tal de justificar I'autoria dels
treballs.

Un cop realitzats i entregats els treballs per 'empresa encarregada de I'execucié i acceptats
aquests per part de I'IMHAB, l'adjudicatari del contracte de manteniment es fara carrec del
manteniment en totes les modalitats previstes en aquest plec.

En el cas que durant I'execuci6 de l'arranjament i les obres s’observin causes que obliguin a
modificar de forma substancial la previsio inicial, tant en pressupost com en la solucié técnica,
'adjudicatari ho comunicara al técnic de referéncia dels Serveis Técnics de I'lMHAB, el qual
acceptara, si s’escau, les modificacions proposades per I'adjudicatari.

2.7.2 Altres tasques

L’adjudicatari se li podra demanar assumir la tramitacié i la gestié de les seglents tasques en
diversos ambits:

= Permisos i llicéncies municipals corresponents a obres, enderrocs i altres
intervencions que ho requereixin

= Documentacio necessaria per al lliurament dels habitatges i/o obres realitzades:
cédules d’habitabilitats, planols, CEE, certificats d’instal-lacions interiors o
exteriors

= Altes de servei en els subministraments

= Assessorament técnic




Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Serveis Técnics

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 8500
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

= Altres que puguin sorgir arrel de I'activitat
Les tasques de gestié abans esmentades podran ser encarregades:

a) Através d’'una ordre de treball puntual on s’encarregui especificament una o diverses de
les tasques de gestio dalt esmentades.

En cas que l'encarrec de gestidé sigui puntualment a través d’'una ordre de treball
especifica, I'adjudicatari s’obliga a iniciar els tramits de gestié dalt esmentats en un
termini maxim de 6 dies laborables des de la data i hora de la primera notificacio de la
tasca de gestioé corresponent, per qualsevol dels mitjans de comunicacié establerts en
aquest plec. S'entén per iniciar els tramits la presentacié davant de I'ens corresponent
dels requisits necessaris per obtenir el document requerit o fer efectiva la gestio
requerida.

L’adjudicatari, haura de justificar documentalment que ha iniciat els tramits dins del
termini establert.

b) Formant part d’'una de les tasques necessaries per donar per finalitzada una intervencio
0 encarrec registrat a través d’'una de les modalitats de manteniment o treballs especials
definits en aquest plec.

En aquest cas, el termini de temps maxim per dur a terme la tasca de gestio
encarregada vindra determinada pel termini de temps establert per cadascuna de les
modalitats de manteniment i treballs especials que correspongui en cada cas.

2.8 NECESSITAT DE PRESSUPOST PREVI

Els pressupostos lliurats per part de I'adjudicatari es redactaran, sense excepcio, en base al banc
de preus de referéncia objecte d’aquest plec, respectant estrictament les partides i els
rendiments de treball establerts en aquest. Tanmateix, en aquelles situacions en que els
pressupostos presentats per I'adjudicatari no s’adequin objectivament al banc de preus de
referéncia, 'IMHAB es reserva el dret de rebre assessorament d’entitats especialitzades, i
considerar els resultats obtinguts vinculants. En aquest cas, 'IMHAB podra contractar pel seu
compte, independentment del present contracte, a aquells industrials o proveidors que consideri
adients.

L’'IMHAB podra requerir a I'adjudicatari I'elaboracié d’'un pressupost de forma prévia a l'inici
d’execucié de qualsevol de les actuacions, en les segtients situacions:

= En aquelles Ordres de treball que s’incorporin actuacions/partides d’obra que
no estiguin reflectides en el banc de preus de referéncia indicat en aquest
plec i que el seu cost total estimat d’execucid per contracte més IVA de la suma
d’aquestes partides sigui superior als 800 euros.

= Sempre que les reparacions definitives suposin un cost total estimat d’execucié
per contracte més IVA superior als1.200,00 euros.

= Enqualsevol altra intervencio que ''MHAB consideri segons el grau d’intervencié
o I'especialitat de I'actuacio.
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Quan els Serveis Tecnics de 'IMHAB demani/requereixi un pressupost, 'adjudicatari els haura
de presentar en un termini de 10 dies laborables des de la primera notificacié registrada de
la necessitat del mateix, per qualsevol dels mitjans de comunicaci6 establerts en aquest plec.
Si calgués realitzar alguna modificacioé del pressupost es disposara d’un termini d’'uns altres 5
dies laborables per modificar-lo.

Les actuacions que requereixen d’un pressupost previ, necessitaran sempre I'aprovacio prévia
dels Serveis Técnics abans de comengar a executar-se. Aquesta aprovacio es fara efectiva amb
la signatura del pressupost aprovat per ambdues dues parts.

En el cas que en el transcurs d'aquests treballs, I'adjudicatari advertis un increment superior al
20%, segons barem, de l'import previst, ho comunicara als Serveis Técnics per tal de que
s'aprovi I'ampliacio, si procedeix, de I'Ordre de Treball. Sense aquest requisit no s'acceptara
cap increment de I'import previst en el pressupost inicial.

El cost de la totalitat de tasques i gestions necessaries per a I'elaboracié dels pressupostos, com
poden ser inspeccions visuals, amidaments, assisténcia técnica externa, entre d’altres, sera
assumit per la part adjudicataria i no suposara cap cost addicional.

3 CONDICIONS PER A LA REALITZACIO DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
3.1 CONDICIONS GENERALS

A continuaci6 s’estableixen una série d'especificacions per capitols relacionades amb I'execucio
del contracte que seran d’obligat compliment per part de I'adjudicatari durant tota la vigéncia del
contracte. Tota despesa directa i/o indirecta derivada de I'adopciéd de les especificacions
esmentades a continuacid, no tindran cap cost addicional per 'I|MHAB:

3.1.1 Eficacia, eficiéncia i responsabilitat

= Realitzar el manteniment d’acord amb els termes establerts en aquests plec, de
manera eficient, amb el menor impacte i garantint el major confort possible
vers els ens/usuaris afectats.

= Responsabilitzar-se del bon funcionament i de mantenir en perfecte estat de
conservacio dels elements constructius i les instal-lacions dels edificis
gestionats per 'IMHAB, objecte d’aquest contracte.

= Executar totes les tasques de manteniment segons els terminis establerts en
aquest plec. L'IMHAB té la potestat d'imposar penalitzacions per I'incompliment
dels terminis.

= Garantir que tots els treballs de manteniment estiguin ben realitzats i assumir,
per tant, el cost econdomic que suposi el refer tots o part dels treballs de
manteniment mal realitzats, aixi com els treballs en garantia, inclosos els treballs
mal realitzats per terceres empreses que hagi subcontractat.

= L’adjudicatari es responsabilitzara que la logistica, organitzacid, planificacio i
execucioé de qualsevol dels treballs emparats a I'objecte d’aquest contracte sigui
EFICIENT aixi com la gestié dels recursos humans i materials sigui OPTIMA.
Tot sobrecost derivat de la manca d’eficiéncia i optimitzacié en la gestié abans
esmentada sera assumit per I'adjudicatari.

3.1.2 Comunicacié i relacié amb els usuaris

» Informar als usuaris amb suficient antelacié del dia i hora en que s’anira a
fer les actuacions i tasques necessaries per realitzar el servei de manteniment.
L’'empresa adjudicataria es responsabilitzara de la coordinacié amb el vei per
establir la data en cas que fos necessari 'accés als habitatges.
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Quan no hagi sigut possible contactar amb el nostre usuari, ja sigui per
telefon o de forma presencial a I’habitatge, I’adjudicatari deixara una nota
penjada a la porta de ’habitatge amb les seves dades de contacte perqué
el vei o veina puguin contactar amb ell.

D’altra banda en les feines que el tecnic responsable del manteniment o
requereixi, I'empresa adjudicataria haura de fer arribar als Serveis Técnics de
'IMHAB el calendari previst (inici i final d’obra, fases d’obra si la magnitud
de les obres ho requereix), métodes de construccio, espai public o zones
comunes dels edificis que puguin veure’s afectats amb una antelacié de 15
dies laborables abans de l'inici de les obres per tal de que 'IMHAB ho
comuniqui als veins afectats formalment, sense perjudici de I'obligacié de
'adjudicatari de posar-se en contacte amb cadascun dels veins durant el
transcurs de les actuacions cada cop que s’afecti particularment a cada habitatge
(talls de subministrament, necessitat d’accedir als habitatges, i qualsevol altre
motiu que requereixi notificar al veinatge.

3.1.3 Tramits i gestio de garanties

Tramitar la documentacié de garanties, fitxes técniques, etc. de determinats
materials o elements que composen les obres. En els casos que els materials o
elements incorporats a les obres objecte d'aquest contracte estiguin garantits per
part del fabricant o industrial per un temps superior al fixat en el plec, el
contractista haura de trametre la documentacié que acrediti aquestes garanties
als Serveis Técnics

Gestionar durant els periodes de garantia de les instal-lacions, dels elements
constructius, productes, aparells i reparacions qualsevol deficiéncia, avaria o
falta conformitat comunicada durant aquests periodes. L’adjudicatari
s’encarregara de tota la gestié i comunicacié amb els veins afectats, Serveis
Técnics/postvenda de les empreses i qualsevol altre que hagi d’intervenir
en la resolucié de la deficiéncia o avaria.

L’adjudicatari haura de fer-se responsable i assumir la gestié de les garanties
inclos un cop s’hagi donat compliment al contracte o s’hagi resolt el
contracte per qualsevol de les formes establertes a la llei.

L’adjudicatari haura de gestionar amb el S.A.T. (Servei Assisténcia Técnica) les
incidéencies relacionades amb electrodomeéstics i aparells que ho requereixin.
Aquesta gestio la fara directament I'adjudicatari i s’haura d’adaptar a les formes
de pagament que especifiqui cada S.A.T.

3.1.4 Infraestructura de ’empresa adjudicataria i gestio dels recursos humans

Subcontractar aquells serveis pels quals, per la seva especificitat o
caracteristiques especials, no disposa dels mitjans humans i materials per
garantir un correcte servei. L'empresa adjudicataria respondra del personal o
empresa subcontractada davant I'IMHAB independentment de la relacio
contractual que tingui amb I'empresa subcontractada. El cost derivat anira a
carrec de I'adjudicatari.
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Disposar de les acreditacions i/o carnets professionals que l'autoritzin a la
realitzacio, manteniment i reparacio de les instal-lacions i elements constructius
que es contemplen en el plec. EI seu personal técnic haura d’estar
suficientment qualificat per a I'assisténcia técnica en els termes relacionats
amb el contracte i per a la diagnosi i resolucio dels problemes técnics que puguin
sorgir. En qualsevol cas el personal técnic haura de disposar sempre de
'experiéncia minima requerida i especificada en aquest plec.

Dur a terme les funcions necessaries per a la correcta organitzacid, coordinacio,
direccio i seguiment dels recursos humans, técnics i materials relacionats amb
el manteniment, amb I'objectiu d’aconseguir la seva optimitzacio i racionalitzacio
d’acord amb les necessitats i requeriments plantejats.

Disposar dels mitjans de telefonia estandard i mobil (tipus Intel-ligent o
similar) necessaris per tal que els Serveis Técnics es comuniquin
ininterrompudament els dies feiners entre les 8 i les 20 hores. Fora d’aquest
horari -incloent dissabtes diumenges i festius a la Ciutat de Barcelona- disposara
d’'un sistema alternatiu pels casos d’emergéncia, també amb telefonia mobil, per
a una atencié permanent els 365 dies I’any i les 24 hores del dia.
L’adjudicatari haura de disposar d’un local ubicat a la zona assignada o en el
seu defecte a una distancia inferior a 5 km d’algun dels punts limit de la zona
assignada. Haura de tenir una superficie atil minima de 40m2, a efectes de
magatzem per a materials i eines.

Disposar dels mitjans de transport i vehicles auxiliars d’acord amb les
caracteristiques i especificacions recollides a I'apartat 3.3.3.

Tots els operaris hauran de disposar dels Equips de Proteccié Individual
(EPI's) obligatoris per a la realitzacié dels servei de manteniment objecte
d’aquest plec. Els EPI's hauran de complir amb la legislacié i normativa vigent
relativa tant als requisits de disseny i fabricacid6 com d’eleccié i utilitzacié dels
EPI's.

3.1.5 Tasques administratives i seguiment del contracte

Tramitar i disposar de les autoritzacions i acreditacions que siguin necessaries
per desenvolupar totes les operacions i treballs previstos en aquest plec.
L’'empresa adjudicataria estara obligada a sol-licitar els permisos o llicencies
adients i segons la normativa urbanistica vigent. La gestié anira a carrec de
I'adjudicatari, que haura d’adjuntar-se dins de la documentacio de la OT.
Elaborar i enviar cada divendres, una serie de llistats que permetin fer un
seguiment del contracte d’acord amb l'apartat 4.1 d’aquest plec. L’entrega
d’aquest informe és condicié necessaria per tal que els Serveis Tecnics validi
les certificacions del mes en curs i es pugui facturar.

El responsable coordinador/a de 'empresa adjudicataria haura d’assistir a les
reunions amb el responsable de referéncia del servei de manteniment, a fi de
realitzar el seguiment del contracte i garantir la bona marxa i realitzacio
satisfactoria del servei de manteniment.

3.1.6 Gestid i criteris d’execucid de les tasques de manteniment i ordres de treball (OT).
generacié de documentacio6 técnica.

Realitzar el manteniment d’acord amb les condicions especifiques d’aquest
plec, aixi com la gestid i el seguiment de tots els treballs de manteniment tant
fisicament en el lloc supervisant la bona execucio de les feines com per mitja del
programa informatic de gestié del manteniment. Un cop executats els treballs,
l'adjudicatari haura d’adjuntar al programa informatic de gestié tota la
documentacié requerida en aquest plec per cadascuna de les actuacions aixi
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com introduir la informacié necessaria per fer el seguiment de la OT, com per
exemple la data de finalitzacié real dels treballs i I'informe de tasques i albara,
entre d’altres.

= L’adjudicatari amb els mitjans i recursos dels qué disposa (dades de contacte
amb els veins, coneixement dels edificis, etc.) es responsabilitzara de fer una
primera valoracié de la incidéncia i aixi com de fer una previsié/planificacié de
material, eines, equips, recursos humans i productes necessaris per a la
intervencié de l'avaria/incidéncia. L’adjudicatari ja haura de coneéixer tots els
tipus i models d’elements que conformen les zones comuns dels edificis que
gestiona i per tant aquestes actuacions prévies a la reparacid, com per exemple
agafar les mides de la porta d’accés al pis, mirar el model de tanca portes, mirar
els mecanismes, bombetes o lluminaries del nucli d’escala, etc... no tindran cap
cost addicional per 'IMHAB.

= Es pressuposara que l'adjudicatari haura de conéixer els elements i les
caracteristiques de les instal-lacions i elements constructius de les zones
comunes de I'edifici aixi com de les promocions que disposin d'habitatges amb
una distribuci6 i/o tipologia d’elements constructius analegs entre ells com per
exemple les promocions d’habitatges de gent gran entre d’altres.

= Disposar de tots els aparells i maquinaria necessaris per dur a terme el seu
treball (eines diverses, grup electrogen autdnom amb capacitat per la utilitzacioé
del trepant, martell eléctric, polidora o el disc de tall manual entre d’altres). En el
cas que I'empresa no disposi d'alguna maquina en especial, haura de preveure
el lloguer al seu carrec. Anira també a carrec de l'adjudicatari tots els
elements/materials fungibles/accessoris necessaris per al correcte funcionament
de les eines/maquinaria emprades (com per exemple arcs de soldadura, discos
de tall, fulles de serra, bateries i/o piles, etc.). L'import corresponent a tots els
aparells, maquinaria i elements no representaran cap carrec addicional.
Eventuals excepcions seran sempre validades per 'IMHAB.

= Totes les despeses associades als desplagaments (tant les hores
d’operaris com les associades als vehicles) relacionats amb la resolucio
de la OT, no suposaran cap carrec per 'IMHAB. Aquests desplagaments
inclouen el transport de persones, materials, maquinaria i elements
auxiliars. Inclou el primer desplagament per a la valoracié inicial, els
desplagcaments necessaris per la compra o adquisicié de materials, eines,
transport de materials necessaris fins a I’obra, retorn de material sobrant...
i tots els vinculats amb I’execucié de les feines.

» Realitzar reportatges fotografics corresponents a l'abans, el durant i el
després de I'estat dels edificis i de les actuacions realitzades, en aquelles OT’s
objecte d'aquest contracte, i aquelles que indiquin els Serveis Tecnics. Les
fotografies hauran de ser de detall i generals, representatives i nitides i sera un
condicionant necessari per a que es puguin certificar les OT’s.

= Informar sobre qualsevol irregularitat o deficiéncia que observi a les
instal-lacions i elements constructius que pugui afectar la funcionalitat o
disponibilitat dels edificis.
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= L’Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de proteccié col-laborativa e
individual dels operaris tant de seguretat com d’higiene durant I'execucié dels
treballs segons la normativa vigent. Sense cap cost per 'IMHAB.

» L’adjudicatari haura d’adoptar les mesures de seguretat i d’higiene adients
per tal de protegir a qualsevol actor (treballador, usuari o tercer) que pugui
veure’s afectat durant qualsevol reparacio objecte d’aquest plec. Sense cap cost
per 'IMHAB.

= L’adjudicatari es fara carrec de l'adopcié d’'una adequada senyalitzacid,
abalisament i, si escau, defensa de les zones de treballs en qualsevol de les
actuacions objecte d’aquest plec, amb I'objectiu de millorar la seguretat dels
treballadors i persones alienes a les obres com poden ser els veins dels edificis
aixi com les persones usuaries de la via publica. Sense cap cost per 'IMHAB.

» |’empresa adjudicataria efectuara les seves intervencions preservant I'ordre i
netedat dels ambits on les dugui a terme, especialment a zones comunes i
interiors d’habitatges; i restituint el nivell de neteja adequat cada vegada que
s’absenti del lloc concret on es realitzin i, en particular, al final de la jornada o en
acabar la intervencié.

= Lliurar els informes corresponents a les operacions de manteniment
normatiu, conductiu i preventiu segons indicacions de I'IMHAB.

= Siles obres de manteniment objecte del present contracte suposessin modificar
les condicions existents en els edificis (elements constructius o instal-lacions),
l'adjudicatari presentara als Serveis Técnics, una vegada finalitzades, els
documents definitius "as built", planols en format i versié compatible amb
I'utilitzat per 'IMHAB (AUTOCAD i PDF).

= Col-laborar en I’aportacié de documentacié técnica i actualitzada de les
instal-lacions.

» L’adjudicatari es fara carrec de la gestié i 'adopcié de les mesures necessaries
per abastir-se dels serveis de llum, aigua entre d’altres, necessaris pel
desenvolupament de les actuacions emparades en I'objecte d’aquest contracte.

3.1.7 Mesures de proteccié durant I'execucio

= Proteccié d’aparells, mobiliari i béns dels usuaris afectats

Protegir tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i
mobles aixi com qualsevol element que es pugui omplir de pols, pintura i serradures
i/o que es puguin veure afectats per les activitats mantenidores. Es protegiran en
forma adient amb plastic o film continu de polietilé de banda ample. En el cas del
material informatic i d’oficina, la proteccié sera completa, enrotllant cada element dins
la cinta continua de polietilé en forma similar al sistema de proteccié de maletes en
els aeroports. Sense cap cost per 'IMHAB.

= Proteccié d’ascensors

Qualsevol Us que es faci dels ascensors, per una altra funcié que no sigui la de
traslladar persones, es considera de tipus extraordinari i haura de ser autoritzat
préviament i en tots els casos pels responsables técnics municipals.

Si I'is extraordinari és autoritzat, la cabina interior (paviment, laterals de cabina i
portes) i els muntants del marc d’accés, han de protegir-se amb un material
resistent i adequat segons el tipus d’actuacié a realitzar, que com a minim sera
cartré ondulat de doble capa. A més, si el moviment de materials ho requereix, els
responsables técnics municipals podran exigir a I'empresa adjudicataria que la
proteccio es faci amb aglomerat de fusta o DM minim 5 mm. Aquestes actuacions es
faran sense cap cost per 'IMHAB.
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Sempre caldra senyalitzar I'aparell destinat provisionalment a ser utilitzat per aquest
tipus de tasques en totes les plantes que sigui necessari. El cartell informara del fet i
del temps previst en I'operacio. EI model, col-locacié i retirada sera a carrec de
'empresa i s’adaptara al que determinin els responsables técnics municipals. A més
de la imatge corporativa, podra figurar en ell el nom i anagrama de I'empresa.

= Protecci6 de zones comunes

Protegir totes les superficies, elements constructius i instal-lacions de les zones
comunes dels edificis que es puguin veure afectats per les intervencions objecte
d’aquest contracte. Sense cap cost per 'IMHAB.

En cas que qualsevol instal-lacio, element, superficie, mobiliari es veiés afectat per
una manca de proteccié adequada durant qualsevol de les intervencions objecte
d’aquest contracte; I'adjudicatari s’haura de fer carrec de la totalitat de les despeses
necessaries per reposar I'element a I'estat que presentava abans de I'afectacié o a
la seva completa substitucio, si escau.

3.1.8 Millores técniques, medi ambientals i d’eficiéncia energética

= Proposar de manera addicional la realitzacié de les millores técniques que
consideri oportunes de realitzar a les infraestructures objecte d’aquest contracte,
per tal d'incrementar-ne I'eficiéncia energética, el confort dels usuaris, o millorar
els condicions del seu manteniment.

= Atendre a les necessitats de millora ambiental, bioclimatica i d'estalvi energétic
de les instal-lacions, proposant les millores técniques, de materials i elements
que siguin oportunes.

3.2 CALENDARI LABORAL, HORARIS DE PRESTACIO DEL SERVEI | SERVEI
D’ATENCIO 24 H

3.2.1 Calendari laboral i horaris de prestacié de servei

Per a qualsevol de les activitats mantenidores objecte del present contracte (manteniment
normatiu, preventiu, ordinari i/o de resolucié d’incidéncies, de reforma i d’atenci6 i servei de
manteniment de certes instal-lacions) es defineixen els horaris de prestacio de servei d’acord
amb dos tipus d’horaris:

= L’horari ordinari: de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores, excepte festius
fixats a nivell estatal, autonomic i local.
Durant aquesta franja horaria els encarrecs es poden fer segons el seu grau
d'urgéncia i la naturalesa de la incidéncia a través dels segients mitjans de
comunicacio:
o Sistema informatic de gestié de manteniment (Mitja predeterminat)
o L’Unic telefon mobil destinat al servei de guardia per a una atencié
permanent els 365 dies I'any i les 24 hores del dia.
o Telefonia mobil (tipus intel-ligent o similar) necessaris per tal que els
Serveis Técnics es comuniquin ininterrompudament els dies feiners
entre les 8 i les 20 hores.
o Correu electronic
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Els treballs es duran a terme diariament dins d’aquest horari, de tal manera que en
cap moment es vegi pertorbat el transit a 'interior dels edificis dels usuaris.

En tot cas, la jornada laboral dels treballadors es desenvolupara d’acord amb la
legislacio vigent.

= L’horari extraordinari: de dilluns a divendres de 20:00 hores a 8:00 hores, caps
de setmana i festius d’acord amb el calendari de festius estatals, autondmics i
de la ciutat de Barcelona de I'any en curs corresponent. Els encarrecs poden ser
planificats amb anterioritat per part dels Serveis técnics de 'IMHAB, pero en la
majoria de casos es fara mitjancant I'inic telefon 24 hores destinat al servei de
guardia.

En tot cas, la jornada laboral dels treballadors es desenvolupara d’acord amb la
legislacio vigent.

Es consideren dies no feiners els seglents:

a) Caps de setmana (Dissabtes i diumenges)

b) Dies festius que fixa el calendari laboral 'Estat Espanyol i la Generalitat de
Catalunya.

c) Dies festius que fixa el calendari de festius de I'Ajuntament de Barcelona.

3.2.2 Servei d’horari extraordinari i d’atencié 24 hores

Per tal de proporcionar una resposta efica¢ i rapida davant qualsevol contingencia, 'empresa
adjudicataria disposara d’'un servei de guardia les 24 hores del dia, tots els dies de I’any,
feiners i no feiners, per tal d’atendre les avaries urgents dins i fora de I'horari de permanéncia
del personal assignat al contracte. El servei s’activara mitjangant una trucada a un unic teléfon
mobil de contacte directe disponible permanentment les 24 hores de tots els dies de I'any,
que haura de facilitar 'empresa, expressament destinat només per al servei de guardia amb
'IMHAB.

La funcio principal del telefon permanent de guardia de 24 hores del dia els 365 dies de I'any
sera rebre qualsevol encarrec que per criteris d’'urgéncia s’hagin de comunicar, tant si és en
horari ordinari com extraordinari.

3.3 MITJANS DESTINATS AL CONTRACTE
3.3.1 Mitjans humans

L’adjudicatari s’obliga a aportar els mitjans humans necessaris per donar cobertura a totes les
especialitats especificades i que formin part de I'abast del contracte i haura de mantenir durant
tota la vigéncia del contracte la dimensié minima dels mitjans humans definits a I'apartat
3.3.1.5.

Atenent a criteris d’urgencia o especialitat de servei, 'IMHAB es reserva el dret de contractar pel
seu compte, independentment del present contracte, a aquells industrials o proveidors de serveis
que consideri adients per resoldre les incidéncies que requereixin professionals amb caracter
urgent i/o especialitzats.

Tots els operaris que intervinguin en I'execucié del contracte, hauran de disposar dels Equips
de Proteccio Individual (EPI's) i equips de proteccio col-lectiva obligatoris. Tant els EPI's com els
equips de proteccio col-lectiva hauran de complir amb la legislacié i normativa vigent relativa
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tant als requisits de disseny i fabricacié com d’eleccié i utilitzacié. L’adopcié de qualsevol
mesura de seguretat i higiene necessaria segons la normativa vigent anira a carrec de
I’adjudicatari i no suposara cap cost addicional.

3.3.1.1 Relacio de persones destinades al contracte

L’empresa adjudicataria haura de proporcionar a requeriment del responsable del contracte una
relacio de I’equip de persones que destinara al contracte.

- Relacio de I'equip de treballadors/es propi de 'empresa
- Relacio de les empreses subcontractades i els seus equips de treballadors/es

La relacié de I'equip de treballadors/es propi de I'empresa haura d’identificar a les persones
(nom, cognom i DNI), la seva categoria professional, titulacid, experiéncia professional requerida
i tasca a desenvolupar en el contracte. S’ha de mantenir sempre actualitzat i s’haura d’informar
immediatament sobre els canvis esdevinguts (noves incorporacions, baixes, etc.).

D’altra banda, també s’haura de fer una relacid de les empreses subcontractades que
proporcionin un servei continu a I'execucio del contracte. Haura d’identificar a les persones (nom,
cognom i DNI), la seva categoria professional, titulacio, experiéncia professional requerida i tasca
a desenvolupar en el contracte. S’ha de mantenir sempre actualitzat i s’haura d’informar
immediatament sobre els canvis esdevinguts (noves incorporacions, baixes, etc.).

Si una empresa no disposa de 'equip total o parcialment en el moment de formalitzar I'oferta,
fara constar en el corresponent apartat de la proposta técnica un compromis ferm de contractacio
de la plantilla que resta complint totalment els requisits aqui sol-licitats. En qualsevol cas, la
plantilla haura d’estar constituida abans d’'un mes a comptar des de la data d’adjudicacid.
L’incompliment d’aquest punt pot significar la no formalitzacié del contracte.

L'adjudicatari haura de presentar a I’inici del contracte, en cas que hi hagi una modificacio
de la plantilla, en cada renovacié del contracte, aixi com quan I'IMHAB ho requereixi, la
relacié de treballadors afiliats al compte de cotitzacié (CCC) de I'empresa adjudicataria a través
d’algun dels informes amb validesa juridica emesos pel sistema RED de la Seguretat Social,
on minimament incorporin el nom i cognoms del treballador, NIF, NAF, periodes d’alta, dades de
'empresa aixi com la data d’emissié de I'informe.

3.3.1.2 Acreditacio qualificacié professional

L’adjudicatari es responsabilitzara de que els operaris disposin dels carnets instal-ladors i/o
tinguin la qualificacio professional corresponent en el seu camp per realitzar cadascuna de les
tasques de manteniment objecte d’aquest contracte.

Amb l'objectiu de verificar la informacié aportada per I'adjudicatari, es podra sol-licitar en
qualsevol moment I'acreditacié de la qualificacié professional del personal destinat al contracte.
La qualificacié professional pot ser acreditada amb una de les seglients formes depenent de la
categoria professional:

- Titol académic corresponent
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- Enginyer/Arquitecte superior: titol d’Enginyeria/Arquitectura superior o el titol que
habiliti per a I'exercici d’aquesta professié d’acord amb la normativa vigent, o
equivalent.

- Enginyer/Arquitecte técnic: titol d’Enginyer/Arquitecte técnic o el titol que habiliti
per a I'exercici d’aquesta professié d’acord amb la normativa vigent, o equivalent.

- Oficial 1a: Titol de mestria industrial, Técnic especialista (Formacioé professional
Il o Mdduls experimentals de Nivell Il en la corresponent especialitat) i/o técnic
superior (Cicle formatiu de grau superior en la corresponent especialitat) o
equivalent.

- Oficial 2a: minim Titol d’oficialia industrial, Técnic auxiliar (Formacioé professional
| o Moduls experimentals de Nivell Il en la corresponent especialitat) i/o técnic
(Cicle formatiu de grau mig en la corresponent especialitat) o equivalent.

- Ajudant d'coficis: certificat d’escolaritat o equivalent

- Certificacio oficial de professionalitat que demostri la seva competéncia professional
segons correspongui.

- Oficial 1a: certificat professionalitat que acrediti una qualificacié professional de
nivell 3 de la corresponent especialitat.

- Oficial 2a: certificat professionalitat que acrediti una qualificacié professional de
nivell 2 de la corresponent especialitat.

- Carnet professionals, carnets d’instal-ladors, certificats personals i altres vies
d’habilitacié professional.

En tot cas sera requisit indispensable i sera obligatori disposar d’'un carnet professional per a
exercir les seguents professions:

= Carnet d’instal-lacions térmiques en els edificis (ITE)
= Certificat personal acreditatius de la competéncia de manipulador de gasos
fluorats.

L’'IMHAB té la potestat d’exigir que la reparacié d’'una incidéncia es realitzi a través d’un equip
d’operaris amb una qualificacié professional determinada, que haura de ser acreditat per
part de I'empresa adjudicataria.

D’altra banda, i atenent a criteris d’'urgéncia o especialitat de servei, 'IMHAB es reserva el
dret de contractar pel seu compte, independentment del present contracte, a aquells industrials
o proveidors de serveis que consideri adients per resoldre les incidéncies que requereixin
professionals amb caracter urgent i/o especialitzats.

3.3.1.3 Certificaci6 inscripci6 al REA o RASIC

L’adjudicatari haura de presentar els certificats d’inscripcié al Registre d’empreses
acreditades (REA) i/o al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC),
tant del contractista com de totes les empreses i/o treballadors autdnoms amb personal assalariat
que intervinguin com a subcontractistes. Sera obligatori presentar aquesta documentacio, com a
minim, per cadascuna de les seglents especialitats:

= Empresa Instal-ladora de Gas (també caldra presentar certificat RASIC)

= Empresa Instal-ladora d'Electricitat (també caldra presentar certificat RASIC)

= Empresa instal-ladora-mantenidora d'instal-lacions térmiques en edificis (també
caldra presentar certificat RASIC)

= Serralleria

= Fusteria
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3.3.1.4 Dret d’admissioé

Durant la vigéncia del contracte, els Serveis Técnics de 'IMHAB es reserva el dret d’admissio
sobre el personal técnic i la plantilla d’operaris que participin en el contracte si es dona alguna
d’aquestes situacions:

e |ncompleix amb els requisits de titulacié i experiéncia requerits.
e |ncapacitat técnica.

e Execucions deficients i mala praxis

e Comportament inadequat per continuar prestant el servei.

3.3.1.5 Dimensio minima de la plantilla de personal técnic

La dimensié minima de la plantilla destinada al contracte pel que fa a nombre de persones,
categoria professional d'especialitzacié i experiéncia durant els horaris establerts per a la
prestacio del servei sera la que es relaciona a continuacio:

ESPECIALITAT  QUANTITAT REQUISITS MINIMS DEDICACIO
Gestor- 1 Titulacié d’arquitectes superior/técnic | 100%
Responsable del o enginyer superior/técnic en I'ambit
contracte (GRC) d’Edificacio i Obra civil i experiéncia

laboral demostrada de 2 anys en
gesti6 integral de manteniment d’edificis.

Encarregat 1 Experiéncia laboral demostrada de 3 100%
anys com encarregat d’obres de
rehabilitacié i manteniment d’edificis.

L’anterior equip de treball és minim, obligatori i haura de tenir una dedicacié plena del 100%
de la jornada laboral, i 'empresa adjudicataria 'ha de mantenir davant qualsevol situacio.
Podran admetre’s variants pel que fa a les especialitats professionals justificant la seva idoneitat
i quedant, en qualsevol cas, en mans dels Serveis Técnics de 'lIMHAB la decisi6 final sobre
'admissi6. Aquesta plantilla minima no és fixe ni limitativa i sera responsabilitat de 'adjudicatara
el fet d’ajustar el dimensionat de la plantilla per donar resposta a les necessitats del servei.

3.3.1.6 Personal administratiu i/o de gesti6

L’adjudicatari designara a un referent a nivell administratiu que s’encarregara de realitzar les
tasques que per la seva naturalesa siguin propies del personal administratiu i que es coordinara
en tot moment amb 'equip administratiu dels Serveis Técnics de 'IMHAB.

Per aquest motiu 'empresa adjudicataria, a banda de la plantilla técnica minima exigida per
aquest contracte, disposara de I'estructura necessaria d’oficina per realitzar la gestid
administrativa del contracte.
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3.3.1.7 Funcions especifiques de I'’equip huma atorgades per categories

L’'empresa adjudicataria disposara, a temps complert d’'una persona amb els requisits minims
establerts a l'apartat 3.3.1.5, que actuara com a referent técnic. Sera el coordinador/a de
'empresa adjudicataria i responsable del bon desenvolupament del contracte.

Les tasques principals i obligades d’aquest técnic seran les seglents:

Fer de principal interlocutor i pont de contacte directe, immediat i comu
entre IMHAB i 'empresa adjudicataria, assistir a les reunions de seguiment i
control del tipus de manteniment que s’encarregui.

Fer de suport i assessorament técnic al Dept. de Manteniment i Rehabilitacio
de 'IMHAB, i resoldre amb diligéncia les consultes técniques que es puguin
plantejar en la prestacio del servei.

Planificar i Coordinar les feines técniques i la plantilla de treballadors juntament
amb els encarregats dels diferents manteniments, organitzant i controlant el bon
desenvolupament dels treballs.

Coordinar les tasques administratives i documentals.

Realitzar qualsevol gestio amb I’Administracié Publica.

Presentar els pressupostos i informes que s’encarregui en el temps requerit
en el plec de prescripcions técniques.

Aquelles que, atenent al seu carrec, consideri assignar 'IMHAB.

A continuacié es resumeix les tasques d’interlocucio que tindra el responsable del contracte:

INTERLOCUTOR FUNCIONS DEL RESPONSABLE DEL CONTRACTE

- Sera l'interlocutor principal amb els técnics de 'IMHAB

IMHAB - Coordinara les feines encarregades.

- Presentar els pressupostos i informes de qualsevol tipus

Llogaters/usuaris

- Analisi de totes les reclamacions i/o avaries provinents
del edificis del IMHAB.

- Mantenir informats als llogaters/ usuaris de les
actuacions previstes .

- EI GRC actuara com a representant del IMHAB en totes
les gestions que s’hagin de realitzar per tal de reclamar

Empresa .
P les garanties a la constructora.
constructora - El GRC realitzara el seguiment de les reclamacions,
mantenint informat al IMHAB.
- ElI GRC actuara com a representant del IMHAB en totes
les gestions que s’hagin de realitzar per la resolucié de
Empresa . . ,
sinistres imputables a 'asseguradora.
asseguradora

- ElI GRC realitzara el seguiment dels sinistres, mantenint
informat al IMHAB.
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- Actuara per tal de donar una resposta eficag davant

Contractista S
qualsevol incidéncia.

a) Encarregat. Amb experiéncia laboral minima demostrada de 3 anys com encarregat d’'obres
de rehabilitacié i manteniment d’edificis. Seran obligacions de I'encarregat:

= Coordinar amb els diferents operaris els diferents treballs encarregats a les
ordres de treball (OT).

= Vetllar perqué no falti el material necessari per a la realitzacié dels diferents
treballs.

= Controlar el comportament dels treballadors vers els usuaris dels habitatges i
edificis.

= Vetllar perqué els operaris facin les fotografies i aportin la informacié necessaria
per elaborar els informes i documents de seguiment.

=  Comprovar que els treballs han estat realitzats correctament.

= Comunicar al cap d’obra i/o técnic en els cas que sorgeixi algun problema.

= Fervisites amb els referents del Departament de Manteniment i Rehabilitacio de
'IMHAB quan es requereixi.

= Obtenir els amidaments i la documentacié justificativa de les actuacions
realitzades.

3.3.2 Mitjans materials i auxiliars

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinaria necessaris per dur a terme el seu
treball (eines diverses, grup electrogen autonom amb capacitat per la utilitzacié del trepant,
martell eléctric, o el disc de tall manual). En el cas que I'empresa no disposi d'alguna maquina
en especial, haura de preveure el lloguer al seu carrec. Aniran també a carrec de I'adjudicatari
tots els elements/materials fungibles/accessoris necessaris per al correcte funcionament
de les eines/maquinaria emprades (com per exemple arcs de soldadura, discos de tall, fulles
de serra, bateries i/o piles, etc.). L'import corresponent a tots els aparells, maquinaria i elements
abans mencionats no suposaran cap carrec addicional per 'IMHAB. Eventuals excepcions seran
sempre validades per 'IMHAB.

L’adjudicatari s’obliga a aportar sense cap cost per 'MHAB tots els mitjans auxiliars necessaris
per executar els treballs objectes d’aquest contracte.

En el cas que s’hagin d’utilitzar mitjans auxiliars no contemplats a les partides del banc de
preus per la tipologia de treballs a realitzar, la seva adopcié sera notificada préviament a
I'IMHAB aixi com al coordinador de seguretat i salut per a la seva validaci6. Només en
aquests casos, podra ser expressament repercutible el lloguer dels mitjans auxiliars.

L’eleccio del tipus més convenient de mitja d'accés als llocs de treball temporal en altura haura
d’efectuar-se en funcié de la freqiiencia de circulacié, I'altura a la qual s’ha de pujar i la duracié
de la utilitzacié. Del conjunt de mesures a realitzar respecte a la prevencié de reposicié s’hauran
d’adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva a la individual.
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La utilitzacié de les técniques d’accés i posicionament mitjangant cordes es limitara a
circumstancies en les quals I'avaluacio del risc indiqui que el treball pot executar-se de manera
segura i en les quals, a més, la utilitzacié d’altre equip de treball més segur no estigui justificada.

L'adjudicatari disposara dels mitjans de telefonia estandard i mébils tipus intel-ligent o similar
necessaris per tal que els Serveis Técnics es comuniquin ininterrompudament els dies feiners
entre les 8 i les 20 hores. Fora d’aquest horari -incloent dissabtes diumenges i festius a la Ciutat
de Barcelona- disposara d’un sistema alternatiu pels casos d’emergéencia, també amb telefonia
mobil, per a una atencié permanent els 365 dies I'any i les 24 hores del dia.

L’adjudicatari haura de disposar d’'un local ubicat a la zona assignada o en el seu defecte a
una distancia inferior a 5 km d’algun dels punts limit de la zona assignada. Haura de tenir una
superficie util minima de 40 m2, a efectes de magatzem per a materials i eines.

En cas d’haver obtingut puntuacié al sise criteri d’adjudicacié de ponderacié automatica,
d’homologacio de treballadors formats en treballs verticals, caldra I'acreditacié dels equips que
utilitzaran els treballadors:

- Homologaci¢ i certificacié dels equips de proteccio individual (EPIs) utilitzats en treballs
en altura, que han de complir amb els requisits de seguretat establerts per la normativa
europea (Reglament (UE) 2016/425 sobre els equips de protecci6 individual).

- Certificat d'inspeccié i manteniment periodic dels equips de treball en altura, com ara
plataformes elevadores, arnesos i altres equips utilitzats per a aquests treballs, segons
el que estableixen les normatives aplicables.

3.3.3 Mitjans de transport i vehicles auxiliars

L’Adjudicatari disposara en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips
de proteccio personal que siguin precisos i els adaptara a les necessitats propies dels treballs
que se li ordenin. El contractista s'obliga a aportar, sense carrec al contracte, els vehicles amb
capacitat suficient pel transport de personal, materials, productes i mitjans necessaris pels
treballs a realitzar. En tot cas, els vehicles utilitzats hauran de complir amb totes les disposicions
establertes a I'Ordenanca relativa a la restriccio de la circulacié de determinats vehicles a la ciutat
de Barcelona o equivalent amb I'objectiu de preservar i millorar la qualitat de I'aire i les futures
modificacions. D’aquesta manera, es prohibeix la circulacié de vehicles amb la condicié de
“vehicles més contaminants” d’acord amb la definici6 de I'Annex 2 de I'Ordenancga abans
esmentada.

3.3.4 Material de reposicio i estoc

Tots els materials substituits seran d’idéntica o superior qualitat als existents. No obstant
aixo, el contractista haura de valorar les caracteristiques funcionals i proposar la incorporacio de
mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva substitucié quan per les
seves caracteristiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat de millora. Tota modificacié
en aquest sentit requerira 'autoritzacio dels Serveis Tecnics de I'IMHAB.

Es faran servir els materials i mitjans descrits a les partides corresponents al banc de preus
de referéncia definit en aquest plec, per tal d’acomplir les especificacions d’aquestes. Les
qualitats i especificacions técniques seran les mateixes que a la partida o superiors. En qualsevol
cas, tota modificacié suposara una millora objectiva en les qualitats inicialment establertes, i
haura de ser justificada documentalment davant aquest institut, qui haura d’aprovar-la. Els
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técnics assignats al contracte podran, en qualsevol moment, exigir les especificacions técniques
corresponents per tal de garantir la qualitat dels treballs a executar.

El contractista haura de demanar obligatoriament a tots els subministradors, i lliurar-ne una copia
als Serveis Técnics sempre que li sigui requerit, si els seus productes estan en possessié d'un
segell o marca de qualitat reconegut (AENOR, INCE, CIETSID, Laboratori General d'Assaigs i
Investigacions, etc.) o en el seu defecte documentacié acreditativa de I'autocontrol i procés de
fabricacio efectuat pel mateix o per auditoria externa.

En qualsevol dels treballs realitzats, els Serveis Técnics podran requerir a I'adjudicatari que
adjunti a la OT corresponent, abans de la facturacid: la fitxa técnica dels productes empleats,
certificats corresponents (“angel azul”, Ecoetiqueta ecoldgica europea (EEE), etiqueta energética
europea o equivalents) declaracié de fabricants o qualsevol altra evidéncia documental amb
referéncia especifica amb criteris mencionats en aquest plec juntament amb l'albara d’entrega
i/o factura de compra.

L’IMHAB es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir,
ja sigui a través d'aquest mateix contracte, o per qualsevol altre mitja.

3.4 EINA DE GESTIO INFORMATICA: GESTIO DEL MANTENIMENT ASSISTIDA PER
ORDINADOR (GMAO)

Amb |'objectiu de millorar la gesti6 i facilitar el control de les tasques de manteniment, I'Institut
Municipal de I'Habitatge i Rehabilitaci6 de Barcelona ha implementat una eina informatica que
permet automatitzar i agilitar I'intercanvi d’'informacio entre els Serveis Técnics i els contractistes
de manteniment.

L’escenari per a I'establiment de les connexions anteriors es descriu en la figura seglent.
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Seguidament es descriuen i s’especifiquen els requeriments técnics de 'esmentada connexio.

L’'operativa del manteniment correctiu comenga quan els Serveis Técnics creen les Ordres de
Treball de Manteniment Correctiu (OT) o bé I'empresa contractista genera les OT quan i
correspon.

Aixi, un cop creades les OT per part dels Serveis Técnics queden publicades a la zona de treball
conjunt. Al mateix temps es tramet un correu electronic a 'empresa contractista per assabentar-
la de I'existéncia de la nova OT. Un cop rebuda I'OT de part dels Serveis Técnics o generada
I'OT per part de la mateixa empresa contractista, I'executa i complimenta les dades seguents:

Seguidament es descriuen i s’especifiquen els requeriments técnics de 'esmentada connexio.
a) Operativa de la gesti6 telematica del manteniment.

Als efectes de I'empresa contractista, I'operativa del manteniment comenga quan els Serveis
Técnics creen les Ordres de Treball de Manteniment (OT en endavant).

Aixi, un cop creades les OT per part dels Serveis Técnics queden publicades a I'eina GMAO. Al
mateix temps es tramet un correu electronic a I'empresa contractista per assabentar-la de
I'existéncia de la nova OT. Un cop rebuda I'OT de part dels Serveis Técnics I'empresa
contractista, I'executa i complimenta les dades seguents:

Complimentar un informe de treball amb la descripcié de la feina realitzada
Informar de les dades que es requereixen durant el procés de I'OT
o primera assistencia, previsions, finalitzacié del treball, entrega de claus.

Descripci6 dels treballs realitzats (informe de treball)
Enviar albara
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o quantitat d'hores emprades pel personal segons categoria; cost unitari i cost total
de la ma d’obra

o descripcio dels materials utilitzats, quantitat, preu unitari de cadascun i cost total
de materials
nombre d’unitats d’obra, si és el cas

o cost dels equips de lloguer, si és el cas

e observacions i recomanacions, si és el cas

e altres apartats que IMHAB pugui crear com a millora de la gesti6.
e adjuntar documentacio si es requereix

e enviar un pressupost quan es requereixi

Durant el procés, els Serveis Técnics son els responsables d’aprovar els treballs i conformar si
s’escau, la corresponent relacié valorada vinculada a la OT, d'acord amb el previst al Plec de
Clausules Administratives Particulars.

A partir d’aquest moment, els Serveis Tecnics poden tancar el procés informatic amb la
certificacié mensual de les OT aprovades.

Al final del procés informatic, s’alimentara I'historic d’operacions.

b) Requeriments dels equips informatics i de la connexié necessaria per I’accés a la
eina de gesti6 de I'Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié

Es obligacié contractual essencial que 'empresa adjudicataria es connecti a la zona de treball
conjunta habilitada a tal efecte per I'Institut Municipal de I'Habitatge de Barcelona i que, al seu
carrec, es proveeixi de tots els mecanismes i equips i compleixi totes les condicions que
segueixen:

Connexiéd a Internet
Compte de correu electronic
Equip Informatic

Connexio a Internet — Els requeriments de I'aplicacié precisen una comunicacié minima de 1Mb
sobre una linia ADSL.

Compte de correu electronic — Un compte de correu electronic que notificara a I'lnstitut i pel
qual rebra l'avis de noves OT’s a més de altre tipus de notificacions que el departament técnic
de I'Institut consideri oportunes.

Equip informatic — Constara de:

e Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o posteriors

e Processador Intel Pentium 4 o superior compatible con SSE3 - Windows 7,amb
arquitectura de 64 bits

e Navegador Chrome Versié 102.0.5005.63 (Build oficial) (64 bits)
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e Adobe Acrobat Reader
e Impressora (recomanat)

Condicions exclusives de funcionament:
L’adjudicatari garantira I'is exclusiu de I'equip i elements per a la seva funcié de connexid i treball
telematic amb I’ Institut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona.

Les dades que es consideraran oficials per tal de fer el seguiment del contracte, seran les
generades i extretes pel GMAO de I'IMHAB. No s’acceptaran ni es revisaran dades que no
vinguin d’aquest GMAO, no s’analitzaran dades que vinguin dels sistemes informatics de les
empreses adjudicataries.

3.5 BANC DE PREUS DE REFERENCIA

Al present procediment obert s’inclouen inicialment diverses partides, amb els seus
corresponents preus, creades per 'MHAB . Totes les partides del contracte i els seus preus
corresponents seran propietat exclusiva d’'IMHAB, i aquestes seran les uniques partides que es
podran fer servir. Només en el cas que el banc d'IMHAB no disposi objectivament de les partides
necessaries per poder definir i quantificar els treballs a realitzar, s’aplicaran partides alternatives
(amb els seus preus corresponents) que es podran crear al llarg de I'execuci6 d’aquest concurs,
exclusivament pel propi IMHAB o les entitats especialitzades que aquest consideri, sempre sota
el seu criteri técnic i la seva verificacio, i prioritzant fer-ho a partir de la modificacio de les partides
del banc IMHAB més semblants en la seva definicié. L' IMHAB es reserva el dret exclusiu de
crear partides d’aplicacié prenent com a base preus de mercat actualitzats i de diverses fonts.
Només en aquells casos degudament justificats i sota la supervisié i autoritzacié d’'IMHAB es
podran fer servir partides diferents a les inicialment assignades al present
contracte. L’adjudicatari d’aquest contracte només participara en aquest procés a requeriment
d'IMHAB, i qualsevol proposta de partida que es pugui considerar com a candidata sempre haura
d’estar justificada documentalment i cientificament.

Qualsevol de les partides d’aplicacié es considerara valida des del moment en que descrigui amb
claredat els treballs a realitzar. En aquest sentit com a criteri general s’admetran desviacions no
determinants en la definicié de cada partida respecte els treballs reals a realitzar, sempre que no
es desvirtui en cap moment la correspondéncia entre aquests treballs i la naturalesa de la propia
partida. No s’acceptara, per tant, I'aplicacié de propostes d’altres partides fora de contracte en
aquests casos.

El llistat de partides IMHAB es pot consultar a I’Annex n°8 del present Plec Técnic.

Tots els preus de referéncia correspondran a costos directes en tota la seva extensio, no
procedint en cap cas laplicacié de percentatges addicionals de cost indirecte, que es
consideraran inclosos.

No suposaran cap cost addicional les despeses generades de qualsevol de les prescripcions
establertes a I'apartat 3.1.

TIPOLOGIA DE PARTIDES A FER SERVIR. CRITERIS

S’aplicaran les seglients definicions i criteris, extretes del manual que publica ITEC
periodicament:




Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Serveis Técnics

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 8500
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

S’entén per element constructiu aquell concepte que es refereix a la part fisica que s’integra en
una obra de construcci6 i/o al procediment directe utilitzat per aconseguir-la. S’estableixen els
seglents tipus:

e Element simple (ES) Cada un dels elements de ma d’obra, materials i maquinaria
que intervenen en la formacié d’un element compost o d’una partida d’obra.

e Element compost (EC) Conjunt d’elements simples que, convertits en un material
que es prepara i es consumeix a peu d’obra, és part integrant d’una partida
d’obra.

e Partida d’obra (PO) Conjunt d’elements simples i/o compostos que configuren
una unitat d’obra, i que realitza un mateix grup d’especialistes.

e Conjunt de partides d’obra (CP) Partida d’obra, formada per altres partides
d’obra, que defineix una unitat d’'obra més amplia que la d’una partida i que la
realitza un o diversos grups d’especialistes.

Nila ma d’obra, ni els materials, ni la maquinaria ni els elements compostos (EC) podran
intervenir directament en una linia de pressupost. Només en casos excepcionals, i sempre sota
autoritzacio d’'IMHAB, es podran fer servir aquests elements.

Tant les partides d’obra (PO) com els conjunts de partides d’obra (CP) podran intervenir
directament en una linia de pressupost.

3.6 TRASPAS DEL CONTRACTE: INICI | FINALITZACIO
3.6.1 Inici

Durant el primer mes des de la data de signatura del contracte, I'IMHAB intercanviara la maxima
informacio de que es disposi amb I’ adjudicatari entrant.

S’assumira que durant aquest primer mes de contracte, I'adjudicatari s’encarregara de prendre
contacte amb la totalitat dels edificis objecte del contracte amb I'objectiu que I'operativitat del
servei sigui maxima un cop finalitzat aquest primer mes.

Aquesta presa de contacte amb la totalitat dels edificis es basa en conéixer els elements
constructius i instal-lacions que conformen els edificis i habitatges que hauran de gestionar.
L’objectiu principal sera conéixer la tipologia de tots els materials/elements caracteristiques de
les finques que siguin susceptibles de fer un manteniment ordinari com sén: panys, tancaportes,
tipus de bombi de les portes d’accés a les zones comuns , lluminaries, entre d’altres.

Durant aquest primer mes de contracte, I'adjudicatari es fara responsable d’aconseguir totes les
claus necessaries per tal d’accedir a les zones i elements comuns dels edificis a gestionar.

En linici del contracte pot esperar-se un nombre determinat d’Ordres de Treballs (OT’s) no
resoltes derivades del contracte anterior. Aquestes estaran perfectament identificades i tindran
un tracte diferenciat pel que fa als terminis d’execucié. Les condicions per a la seva resolucié
s’acordaran amb els Serveis Técnics.
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L’empresa entrant sera responsable de supervisar que les portes metal-liques utilitzades pel
tapiat d’habitatges estan en bon estat i completes. Disposara d’un llistat on figurin les portes
metal-liques que es troben instal-lades en els habitatges i aquelles que estan en el magatzem de
'IMHAB.

3.6.2 Finalitzacié

Abans de la finalitzacié del contracte, 'empresa adjudicataria instruird a totes les persones
autoritzades pels Serveis Técnics de 'IMHAB, per tal de transmetre la informacié necessaria
sobre els coneixements basics i practics adquirits en relacié al funcionament de les
instal-lacions dels edificis, a fi d’evitar la pérdua immediata d’aquests coneixements i per tal que
el relleu en la prestacié del servei de manteniment, entre 'empresa sortint i I'empresa entrant,
sigui realitzat amb la continuitat adient i amb la garantia d’'un nivell acceptable de disponibilitat i
funcionalitat dels edificis.

L’adjudicatari transmetra al Serveis Técnics al final del contracte tota la informacié referent als
edificis d’habitatges gestionats durant el desenvolupament del servei, recollida en les seves
bases de dades. El format d’aquesta informacié ha de ser digital i editable.

L’'informe corresponent al darrer mes de contracte servira per fer el balang final d’aquest. En
aquest sentit sera un document més ampli on constaran la relacié de totes les OT’s no
tancades, els treballs de manteniment programat no realitzat i totes aquelles incidéncies no
finalitzades a les que s’haura de donar continuitat en el proper contracte. Podran aplicar-se les
sancions estipulades en totes aquelles tasques pendents no justificades.

L'empresa que finalitza el contracte haura de lliurar les portes metal-liques que tinguin
emmagatzemades en els seus propis magatzems, en bones condicions d’estat i amb tots els
elements auxiliar de muntatge (cargols, U, travessers, etc.), aixi com qualsevol altre material
de qué disposi i sigui propietat de FIMHAB (claus, alarmes, etc.).

L’'empresa sortint es fara carrec del trasllat de tot aquest material a les dependéncies que indiqui
'IMHAB sense cap cost associat.

Encara que s’hagi donat compliment al contracte o s’hagi resolt el contracte per qualsevol de les
formes establertes a la llei, I'adjudicatari haura de fer-se responsable i assumir la gestié de
les garanties que continuen vigents a posterior de la finalitzacié del contracte.

L’empresa sortint haura de mantenir tot sistema de proteccié que hagi de recuperar, com per
exemple el sistema d’alarmes i portes metal-liques de lloguer, fins i tot, un cop s’hagi resolt el
contracte, fins que no es faci efectiu la substitucié pel sistema d’alarma de I'empresa entrant.

4 SEGUIMENT DEL CONTRACTE
41 SEGUIMENT SETMANAL DEL CONTRACTE

Durant tota la vigéncia del contracte, 'adjudicatari haura d’elaborar i enviar setmanalment al
Departament de Manteniment i Rehabilitacié de I'IMHAB una série de llistats que permetin fer el
seguiment del contracte. L'enviament i seguiment d’aquest llistat es realitzara segons les
indicacions establertes per 'IMHAB i en el suport que estableixi 'IMHAB.

La presentacié d’aquests llistats es realitzara cada divendres i hauran d’estar actualitzats a la
data de I’enviament. Si el divendres és un dia festiu, s’enviaran els llistats el primer dia laborable
anterior a aquest.
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La presentacié d’aquests llistats i la seva validacié pel Dept. Manteniment i Rehabilitacié és
condicidé necessaria per iniciar la tramitacié de la factura. Un llistat on no consti tota la
informacio requerida o les dades no siguin certes ni actualitzades a criteri dels Serveis Técnics,
no sera validat i 'adjudicatari 'haura de tornar a enviar novament esmenat correctament.

A continuacié s’especifiquen els llistats que hauran d’entregar setmanalment:

a) Un llistat de les ordres de treball de manteniment correctiu, normatiu i preventiu
no certificades. El format i contingut d’aquest informe mensual haura de contenir la
informacié minima seguient (s’adjunta a mode d’exemple als Annexos):

Numero referéncia OT

Data de sol-licitud de la OT

Data d’ inici i data fi

Adreca de I'habitatge o edifici

Estat reparacio: OT pendent d’iniciar, OT en curs, OT aturada, OT executada
pendent d’informar.

Compliment terminis (Control dies): dins del termini o fora termini execucio.
Motius perque esta fora de termini.

Observacions

Comentaris contractista

Comentaris Tecnic IMHAB/suport

b) Un llistat de les ordres de treball de Noves Adjudicacions. El format i contingut
d’aquest informe mensual haura de contenir la informacié minima seguent (s’adjunta a
mode d’exemple als Annexos):

c) Llistat

Numero referéncia NA

Data de sol-licitud de la NA

Adreca de I'habitatge o edifici

Data de la visita on s’ha detallat les actuacions a realitzar a I'habitatge

Data compromis de lliurament de la NA

Data fi prevista per I'adjudicatari, tenint en compte I'execucid, realitzacié de
repassos, entrega de documentacio i entrega de claus

Data lliurament real, és la data en qué finalment I'adjudicatari ha lliurat I'habitatge
amb repassos finalitzats, tota la documentacié ei claus entregada.

Estat de la NA: NA pendent d’iniciar, NA en curs, NA aturada, NA executada
pendent d’'informar, NA pendent d’aprovacio.

Compliment terminis (Control dies): dins del termini o fora termini execucio.
Motius perque esta fora de termini.

Observacions

Comentaris contractista

Comentaris Técnic IMHAB/suport

amb la relacio de les portes metal-liques i alarmes instal-lades als

habitatges gestionats per 'IMHAB on haura de constar com a minim la seglent
informacio:

Pel que fa a les portes metal-liques:
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= Codificacio de la porta

= Propietat de la porta

= |es mesures de la porta (amplada, alcaria)

= ubicacio de la porta (adrega origen, adrega desti)

= datai OT de la instal-lacié de la porta

= datai OT de retirada de la porta

= Observacions: Indicar si esta soldada o no; si la porta necessita d’alguna
reparacio i explicacié breu del motiu.

Dins d’aquest llistat hauran de figurar també els habitatges que estan tapiats amb una
altra tipologia diferent a les portes metal-liques com poden ser les habitatges tapiats
amb paret d’obra. En aquest cas haura de contenir I'adreca de I'habitatge tapiat, la data
de tapiat, data de retirada del tapiat i ordre de treball (OT) associada al tapiat i destapiat.

Pel que fa a les alarmes:

= Adreca on s’ha col-locat I'alarma

= Empresa encarrega de la instal-lacié

= Datai OT d’instal-lacié de I'alarma,

= Datai OT de retirada del sistema d’alarma.

= Observacions: Data substitucié de la bateria de I'alarma. Dates de desconnexio
puntual que ha necessitat una visita a I'habitatge. Data i hora en qué 'alarma ha
enviat un avis a la central receptora d’alarmes.

En el llistat de portes metal-liques i alarmes s’haura d’especificar si la proteccié s’ha instal-lat en
un habitatge objecte d’'una Nova adjudicacidé (NA) i la informacié relacionada en aquesta que
consta a ’Annex corresponent.

El lliurament d'aquests llistats d’acord amb el contingut i els terminis que s’estableixen en aquest
plec és condicid necessaria per iniciar la tramitacio de la facturacié mensual.

42 DOCUMENTACIO TECNICA GENERADA DURANT EL CONTRACTE

Durant I'execucié del contracte 'empresa adjudicataria presentara de forma puntual i periddica,
segons sigui el cas, la documentacié tecnica seglent:

= Alinici del contracte, dintre els primers 5 dies de contracte, el contractista ha de
presentar un Pla de Gestié de residus, on haura d’identificar totes aquelles
accions de minimitzacio a tenir en consideracié en I'obra per tal de prevenir la
generacio de residus durant el servei de manteniment o de reduir-ne la seva
produccio. El format del Pla de gestié de residus es podra fer d’acord amb la
“Guia per a la redacci6 del Pla de Gestid”, que es pot descarregar des de la seu
electronica de ’Agéncia de Residus de Catalunya, o bé, a criteri del contractista,
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la
legislacio vigent per tal de facilitar-ne la seva verificacio.

= Durant tota la vigéncia del contracte, cada divendres I'empresa adjudicataria del
contracte de manteniment enviara als Serveis Técnics de 'IlMHAB una série de
llistats de seguiment del contracte que es detallen a I'apartat 4.1 del present
plec. La presentacio d'aquests llistats és imprescindible per iniciar el procés de
facturacio.

= Durant tota la vigéncia del contracte, tota la documentacié legal necessaria
generada i els certificats de les instal-lacions del manteniment obligatoris.
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= En I'execucio6 de les OT’s i 'adequacié d’habitatges per a Noves adjudicacions
(NA’s) s’haura de presentar la documentacioé d’acord com s’estableix a I'aparat
2 d’aquest plec.

= En les obres que requereixin d’'un projecte, 'empresa adjudicataria haura
d’entregar al Departament de Manteniment i Rehabilitaci6 de I'lMHAB tota la
documentacié técnica generada a l'inici (llicéencies, memoria projecte,
planols (en PDF i Autocad), autoritzacions, programa de treballs, entre
d’altres), durant [I'execuci6 dels treballs (factures, certificacions i
especificacions materials empleats, actualitzacié programa de treballs) i en
la recepcié de l'obra (legalitzacions i tramits de companyies de serveis,
projecte i planols “as built).

4.3 REUNIONS DE SEGUIMENT

L’adjudicatari haura d’assistir a les reunions puntuals o de seguiment amb la freqiéncia que
determini els Serveis Técnics de 'IlMHAB. De forma ordinaria i si no es determina el contrari, les
reunions es realitzaran a les oficines del Dept. de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB.

44 FACTURACIO

4.41.- L'IMHAB emetra el darrer dijous de cada mes la certificacié que es podra facturar. Si el
darrer dijous de mes és un dia festiu, s’emetra la certificacié el primer dia laborable anterior a
aquest.

4.4 .2.- Es facturaran totes aquelles Ordres de Treball (OT) que s’hagin reparat i informat com a
maxim amb data limit a les 24:00h del divendres anterior al darrer dijous de cada mes (el dia en
qué s’emet la certificacid). Qualsevol OT informada amb posterioritat a aquesta data no es
facturara fins al mes seguent. Per tant és convenient que les OT’s tancades es vagin informant
un cop reparades.

Les OT que hagin entrat dins del sistema dintre el termini correcte, perd que hagin estat
rebutjades per algun motiu justificat pel técnic/a de 'IMHAB, podran ser esmenades fins a les
12:00h del dia abans de I'inici del periode de cerificacio.

4.4.3.- Caldra que les OT'’s reparades estiguin convenientment informades i tancades.

4.4.3.1. Per convenientment informades s’entén que cal que disposin: A) de I'informe de
treball de la reparacio, B) del pressupost/albara associat, C) dels documents adjunts
(fotografies de I'abans i del després de la reparacioé o obra que siguin representatives),
D) l'acceptacié del vei o conformitat de la reparacié per part de I'adjudicatari/a de
I'habitatge quan convingui, i E) altres documents requerits d’annexar en funcié de la OT
(butlletins, etiquetes energeétiques, cedules d’habitabilitat, permisos d’obra, entre d’altres)
i qualsevol altre document d’acord amb les especificacions d’aquest plec.

Caldra que cada document annexat disposi d’una descripcié Tipus adient a I'arxiu
adjuntat, i estigui correctament etiquetat.

4.4.3.2. Per convenientment tancades, s’entén tota OT en la que hi consti registrada seva
data de finalitzacié al programa, ja que de no constar la Data de reparacié (DATA
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REPARAT) no es podra procedir a la seva certificacié. També cal complimentar la casella
de data de compromis de lliurament a les noves adjudicacions.

4.4.3.3. En el cas de les Noves Adjudicacions (NA), 'habitatge no es pot adjudicar mentre
no disposem dels butlletins, de la cédula d’habitabilitat definitiva (no la sol-licitud), de
I'etiqueta energética i de les claus. A tals efectes no es podran certificar aquelles Noves
Adjudicacions que no disposin de tots aquests elements, sense motiu justificat.

Els técnics de I'IMHAB no revisaran cap albara ni informe d’aquelles NA’s que no
estiguin totalment finalitzades i lliurades (execucio, realitzacié de repassos validats pels
tecnics de I'lMHAB, entrega de documentacid i claus) abans de la data i hora limit que
disposa el contractista per informar, és a dir, abans de les 24:00h del divendres anterior
al darrer dijous de cada mes.

Per aquest motiu, a I'omplir la data de compromis de lliurament (actualitzable en
qualsevol moment, amb la data de fi previst) caldra tenir en compte el termini dels treballs
de reparacio de I'habitatge, incloent possibles repassos, aixi com el termini necessari per
disposar de la documentacio esmentada.

En relacié a la tramitacié de cédules d’habitabilitat, i conscients dels terminis d’entrega
per part de la Generalitat, s’informa que:

Des del SSTT s’ha gestionat amb el Departament de Foment de la Rehabilitacié de
'IMHAB per tal de passar-los una relaci6 setmanal de les cédules d’habitabilitat
tramitades telematicament, per prioritzar-ne la tramitacié. A tals efectes, caldra que com
a maxim fins a les 12h de cada dimarts 'empresa adjudicataria faciliti el llistat de les
cédules referides a Noves Adjudicacions o Regularitzacions que s’hagin tramitat per
I'IMHAB telematicament, on cal que hi consti:

= Adreca habitatge

= El numero d'expedient que genera el resguard de la cédula tramitada
telematicament (i que comencga per CHB).

= Data de registre

També caldra indicar totes aquelles cédules que el técnic encarregat consideri que
podrien acabar amb requeriment, perqué el técnic de I'Oficina de I'Habitatge(OH) pugui
actuar abans de tramitar-les a la Generalitat.

Per tot I'exposat al criteri 3, 'empresa és la responsable de verificar que ha adjuntat
correctament tots els annexos necessaris, per tant tota OT/NA que no compleixi amb tots
els requisits esmentats (per exemple: si no disposa de tots els documents adjunts
necessaris, o no esta convenientment informada, ...) administrativament no es podra
certificar encara que estigui tancada técnicament, i caldra que n’esmeni les mancances
perqué es pugui certificar al proper mes.

4.4 4 - La factura relacionada amb el Lot a certificar caldra que contingui com a concepte el motiu
objecte del contracte, i cal que hi figuri també el nimero d’expedient associat i el de la certificacié
emesa. Caldra que s’adjunti com annex el PDF resum de la certificacié convenientment signada
pel responsable.

Nota: Tots els adjunts que s’annexin a les factures entrades al registre electronic cal que
obligatériament tinguin extensié PDF, ja que qualsevol alta extensié no és reconeguda pel
programa informatic i per tant, al no poder-se consultar, es consideraran com a no entregats i a
tals efectes comportara el rebuig de la factura.
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4.4.5 Laforma i data de presentacioé de les factures sera la que figura en els criteris de facturacio
dels Serveis Téecnics de I'MHAB, i que li seran lliurats un cop formalitzat el contracte.

4.4.6 Als treballs realitzats fora de I'horari laboral ordinari, li sera d’aplicacidé els seguents
increments no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte:

» 100% en horari extraordinari (de 20:00 hores fins a 8:00 hores)
= 100% per treballs en caps de setmana i festius estatals, autonomics i locals.

En cas que s'iniciin treballs de caracter no urgents durant I'’horari ordinari, i per causes no
imputables a 'IMHAB, es prolonguin més enlla de I'horari ordinari; els treballs realitzats en horari
extraordinari no suposaran cap dels increments de preus abans esmentat.

4.4.7 El temps de facturacié minim sera d’una hora per incidéncia, tenint en compte el
comput total d’hores reals emprades pels diferents oficis especialistes actuants per dur a terme
la reparaci6 definitiva d’aquesta.

NO es tractaran de forma aillada les intervencions inferiors a 1 hora dels diferents oficis
especialistes que intervinguin en el conjunt d’intervencions necessaries per a la reparacié
definitiva d’una incidéncia. El temps emprat en aquestes intervencions dels diferents oficis
especialistes s’hauran de comptabilitzar segons els temps real destinat per cadascun d’ells.

5 RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA
5.1 RESPONSABILITATS DEL CONTRACTE

L’empresa adjudicataria sera la responsable del bon funcionament i perfecte estat de conservacio
de tots els elements constructius i instal-lacions que son objecte d’aquest plec.

L’'empresa adjudicataria sera responsable de la qualitat dels treballs realitzats a I'empara
d’aquest plec, aixi com de la qualitat de les inspeccions i comprovacions que s’efectuin tant a
consequencia de I'aplicacié dels diferents apartats d’aquest plec com per iniciativa dels Serveis
Técnics de 'IMHAB.

La realitzaci6é dels treballs de manteniment, les inspeccions i les comprovacions s’efectuaran
sempre d’acord amb les normes legals vigents i les instruccions rebudes, i es duran a terme de
manera que produeixin el minim d’incomoditats o dificultats possibles als usuaris dels edificis.

Pel conjunt d’elements que per les seves caracteristiques especials no puguin ser reparats
d'immediat, 'empresa adjudicataria prendra les mesures oportunes per tal de garantir el
funcionament perfecte del sistema de forma provisional fins que es dugui a terme la reparacio
definitiva.

L’empresa adjudicataria sera responsable del control i del seguiment de les garanties de les
instal-lacions i dels equipament que integren els sistemes i subsistemes instal-lats, aixi com
d’'informar sobre les anomalies i els desperfectes que es produeixin en actuacions realitzades,
electrodoméstics /o equips instal-lats aixi com materials/productes emprats, coberts pels
respectius periodes de garantia de terceres empreses, donant coneixement exacte de la seva
execucio6 i control als Serveis Técnics de 'IMHAB.
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Altres de les obligacions i responsabilitats de I'empresa adjudicataria relacionades amb les
condicions generals del servei de manteniment es recullen a I'apartat 3.1 del present plec de
prescripcions técniques.

5.2 CONTRACTE AMB EMPRESES COL:LABORADORES. SUBCONTRACTACIO

L’empresa adjudicataria es compromet a lliurar als Serveis técnics de 'IMHAB una relacié de
les empreses que participin de forma continua en I’execucié del present contracte.

El personal de manteniment de I'empresa adjudicataria i el de les empreses que pugui
subcontractar estara degudament organitzat, especialitzat, format i acreditat en les tasques per
les quals se’ls requereix per fer el manteniment objecte d’aquest plec.

L’empresa adjudicataria ha d’assumir integrament el cost de la ma d’obra dels serveis de les
empeses que subcontracti.

Atés que I'empresa adjudicataria ha d’assumir plenament la responsabilitat i les garanties
derivades de I'execucio d’aquests treballs realitzats per terceres empreses, és també de la seva
responsabilitat la supervisié i la conformitat de les actuacions realitzades.

L’empresa adjudicataria sera la responsable de respondre de qualsevol aspecte davant 'TMHAB.

En tot cas, ladjudicatari haura de complir amb tots els requisits relacionats amb Ila
subcontractacio que es regulen al Plec de clausules administratives.

L’empresa adjudicataria haura de fer entrega del llistat de subcontractistes un cop hagin
transcorreguts 2 mesos des de l'inici del contracte i sempre que esdevingui alguna modificacio,
incorporacié o baixa d’alguna de les empreses que participin com a subcontractades en el
contracte. Aquest llistat s’haura d’enviar al Departament administratiu dels SSTT de I'lMHAB a
través del correu electronic adminsstt@imhab.cat sempre que es doni una de les situacions
abans esmentada.

5.3 COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT

L’empresa adjudicataria haura de complir amb totes les obligacions derivades de la normativa
vigent en aquest ambit, d’acord amb el plec de clausules administratives.

L’empresa adjudicataria haura d’atendre en qualsevol moment a tots els requeriments del
coordinador de seguretat i salut aixi com col-laborar en I'aportacié de quanta informacio sigui
necessaria.

El Departament de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB, es reserva el dret d’autoritat pel que
fa a I'observacié i inspeccio de les mesures de seguretat adoptades per I'empresa adjudicataria,
tenint els Serveis Técnics de 'IMHAB o empresa encarregada per la coordinacié de Seguretat i
Salut atribucions per aturar els treballs, si s’esta posant en situacié de risc tant el personal,
usuaris dels habitatges, persones alienes a les obres aixi com les instal-lacions i edificis. En
aquest suposit 'empresa adjudicataria no podra justificar una modificacié del preu acordat ni una
variacio en el termini de realitzacio dels treballs obligats.

L’empresa adjudicataria es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié dels Reglaments de
Seguretat Laboral vigents en qué pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats,
acceptant totalment, les prescripcions i sancions que puguin derivar.se de les esmentades
infraccions.

En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut o, si escau, de I'estudi basic de seguretat i salut, el
contractista haura d'elaborar un pla de seguretat i salut (PSS) o bé el Document de Gestié
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Preventiva (DGP), en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions de
I'estudi o estudi basic, d'acord amb el seu propi sistema d'execucié d'obra.

El PSS o DGP haura de ser aprovat abans de I'inici del contracte pel coordinador en matéria
de seguretat i salut.

En cas que es donin incidéencies, circumstancies noves que puguin aparéixer a l'obra,
modificacions en I'execucié de I'obra el contractista haura de fer les modificacions del PSS o
DGP corresponents. Qualsevol actor que intervingui en les actuacions, aixi com les persones u
organs amb responsabilitat en matéria de prevencié en les empreses que intervenen en la
mateixa aixi com els representants dels treballadors, podran sol-licitar la necessitat de redactar
una modificacié mitjangcant annexos. Aquest annexos hauran de ser redactats pel contractista a
través d’un técnic competent i aprovat posteriorment pel Coordinador de Seguretat i Salut.

Quan la normativa vigent estableixi situacions d’especial risc i perillositat, 'empresa contractista
haura de designar un recurs preventiu, que sera una persona amb la formacié i capacitat
adequada per a les funcions que ha de realitzar, per a la qual haura de contar amb els mitjans i
recursos necessaris i romandre en el centre de treball durant el temps necessari, és a dir, mentre
que persisteixen les condicions que motiven la seva preséncia. En cap cas, el recurs preventiu
substituira altres mesures de proteccio i prevencié obligatories. La preséncia del recurs preventiu
no habilita per a realitzar treballs que estan prohibits, bé per llei o0 com a resultat de I'avaluacié
de riscos.

Per a la realitzacié de treballs amb risc de caiguda en algada segons la normativa vigent,
'empresa contractista haura d'aportar els mitjans materials i humans (amb formacio
especialitzada) necessaris d’acord estableix la normativa vigent. Els EPI'S, inclosos els sistemes
de protecci6 individual contra caigudes, necessaris per aquests treballs no suposaran cap cost
addicional i sera assumit integrament per 'empresa. S’assumira que els operaris (oficials,
ajudants, i manobres) que realitzin les tasques abans descrites disposaran de la formacié
necessaria i que marca la normativa vigent en el moment de l'actuacié. El fet de disposar
d’aquesta formacié no suposara cap carrec addicional al preu unitari d’hora d’operari d’acord
amb el preu de bancs de referéncia del plec.

En cas que s’hagin dutilitzar mitjans auxiliars d’alguna altra naturalesa, com poden ser
proteccions col-lectives, bastides, etc. i aquestes no estiguin contemplades en les partides
emprades per a la valoracié de I'actuacio, es certificaran segons els banc de preus de referéncies
establert en el plec.

Als efectes de les actuacions relatives a la prevencio de la salut i la seguretat, es lliuraran als
Serveis técnics els corresponents certificats, fitxes de seguretat etc., dels productes i materials
que puguin utilitzar-se i que es prevegi que afectin a les condicions segures i saludables dels
treballadors, usuaris dels edificis o tercers.
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5.4 GARANTIES
5.4.1 Garantia dels treballs de reparacié, obres i reformes

L’adjudicatari haura de respondre davant les faltes de conformitat i/o defectes en qualsevol dels
treballs de reparacio realitzats a través de les garanties corresponents. Tots els treballs de
reparacions, manteniment i obres de reforma tindran una garantia d’1 any des de la data de
finalitzacié de la reparacio sense perjudici dels 2 anys de garantia legal minima que poden tenir
per exemple les peces, productes i reposicions noves que s’hagin utilitzat durant els treballs
executats, aixi com la garantia legal dels tipus d’obres emparades a I'article 2 de la Llei 38/1999
o equivalent.

Durant el periode de garantia, les faltes de conformitat o defectes en els treballs realitzats es
presumeixen que tenen el seu origen en una mala execucié, mala solucié técnica i/o la
utilitzacié de materials/peces/productes defectuosos o no adients. En cas de desacord,
I'adjudicatari haura de demostrar davant 'IlMHAB que aquesta presumpcié és incompatible amb
la naturalesa de la reparacié o amb I'indole de la falta de conformitat.

La reparacio/solucio del defecte i/o la falta de conformitat durant el periode de garantia seran
gratuites i no suposaran cap cost relacionat amb els enviaments, la ma d’obra i els materials
(despeses d’enviament, ma d’obra dels serveis d’assisténcia técnics, desplagament del
SAT i operaris participants, cost de les peces i reposicions, temps de reparacié, etc.).

En el cas d’'obres emparades a I’article 2 de la llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de
I'Edificacid, I'adjudicatari haura d’assumir les garanties d’acord amb l'article 19 de la mateixa llei.
Els terminis que es garanteixen des de la data de finalitzacié dels treballs sén:

= 10 anys de garantia pels defectes d’obra de reforma que afectin a la
fonamentacid, suports, bigues, forjats, murs de carrega i altres elements
estructurals que comprometen directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de I'edifici. .

= 3 anys de garantia pels defectes o vicis dels elements constructius i les
instal-lacions que incompleixin amb requisits d’habitabilitat dels habitatges un
cop realitzada les reformes.

= 1 any de garantia pels defectes o vicis en I'execucié que afectin a acabats o
terminacions constructives com poden ser pintura, enrajolat o revestiments.

L’adjudicatari assumira i s’encarregara de tota la gestio relacionada amb la garantia sense cap
cost addicional. L’adjudicatari haura de fer-se responsable i assumir la gestié de les garanties
inclos un cop s’hagi donat compliment al contracte o s’hagi resolt el contracte per
qualsevol de les formes establertes a la llei.

5.4.2 Garantia de peces, reposicions, aparells i electrodomeéstics

A efectes d’aquest contracte, I'adjudicatari sera considerat part venedora i per tant haura de
respondre davant de I'IMHAB de la garantia dels productes subministrats i/o instal-lats.
L’adjudicatari haura de respondre davant qualsevol defecte o falta de conformitat d’'un nou
producte i/o de la seva instal-lacid, a través de llur garantia.

La garantia legal minima que haura d’assumir I'adjudicatari sera de dos anys des de la data
de la factura o la data de I'albara d’entrega si aquesta és posterior. En cas que es tracti d’'un
producte que requereixi posada la garantia comengara a comptar des de la data de la posada
en marxa si aquesta és posterior a les dues abans esmentades. No obstant aixo, I'adjudicatari
podra ampliar aquest termini amb una garantia comercial que no podra substituir ni minvar la
garantia legal abans esmentada.
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L’adjudicatari assumira i s’encarregara de tota la gestiéo relacionada amb la garantia
(comunicacié amb el vei, comunicacié amb els Serveis d’assisténcia Tecnics (SAT) de la marca,
etc.) sense cap cost addicional. L’adjudicatari haura de fer-se responsable i assumir la gestio
de les garanties incléos un cop s’hagi donat compliment al contracte o s’hagi resolt el
contracte per qualsevol de les formes establertes a la llei.

Durant els dos anys de garantia legal minima, es considerara que qualsevol defecte es
presumeix que és d’origen o de fabrica i per tant haura de ser reparat i/o substituit segons
estableixi els Serveis Técnics de 'IMHAB . La reparacid i substitucié seran gratuites i no
suposaran cap cost relacionat amb I'enviament, la ma d'obra i els materials (despeses
d’enviament, ma d’obra dels serveis d’assisténcia técnics, desplagament del SAT i operaris, cost
de les peces i reposicions, temps de reparacio, etc.) necessaris per dur a terme les reparacions
i substitucions corresponents.

L’'empresa contractista es fara carrec de la gestié de qualsevol incidéncia en la qual hagi
d’intervenir algun Servei d’Assisténcia Técnica (SAT) tant si I'element afectat esta en garantia
com si no. Per la gestié s’entén: posar-se en contacte amb el SAT corresponent, coordinacié
amb el veins per facilitar 'assisténcia del SAT, seguiment i supervisio de les actuacions a realitzar
aixi com I'abonament del cost de la reparacié adaptant-se al sistema de pagament del SAT.
En cas que I'element no estigui en garantia, el cost de la reparacié sera repercutit posteriorment
a 'IMHAB a través de la OT registrada i on haura de presentar la factura o rebut on consti els
treballs realitzats i el cost de la reparacio realitzada pel SAT. L’adjudicatari s’haura d’adaptar a la
forma de pagament del SAT.

En cas de desacord, I'adjudicatari haura de demostrar davant 'IMHAB que aquesta presumpcio
és incompatible amb la naturalesa del producte o amb I'indole de la falta de conformitat.

En el cas de substitucid, s’iniciara un nou termini de garantia, tornant-se a activar el termini de
garantia legal de 2 anys, com si es tractés d’un nou producte.

En cas que s’opti per la reparacié del producte defectuds, aquesta reparacio tindra una
garantia de 6 mesos durant el periode de la garantia legal. En cas que durant aquest 6 mesos
posteriors a la reparacié esdevingui un altra incidéncia, I'adjudicatari haura de substituir el
producte per un de nou.

L’adjudicatari haura d’entregar a 'IMHAB la factura i comprovant de les reparacions incloses en
el periode de garantia.

Si la reparacié o la substitucid no resolen el problema, es podra optar per la devolucié del
producte i la devolucié de I'import facturat.

L’adjudicatari haura d’adjuntar a cada fitxa de la OT:

= Factura dels aparells i electrodomestics instal-lats en cadascuna de la OT que
correspongui prévia la seva certificacid. Aquesta factura haura de contenir:

o Dades del venedor (nom i cognom si és persona fisica, ra¢ social si es persona
juridica, NIF o CIF, adrega, teléfon, correu electronic, etc.)
o Dades del comprador. (Raé social, NIF, adrega, telefon i correu electronic)
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o Ha d’especificar al detall el model, numero d’identificaci6 o qualsevol altra
informacio de tal forma que I'element instal-lat quedi perfectament identificat.
Adreca completa de I'habitatge en la qual s’instal-la el producte

Ha de quedar reflectit I'import net de I’ impost (IVA).

Data d’expedicié i data d’operaci6 si és diferent a I'anterior.

Ha d’estar firmat per I'autonom o segellat per I'empresa

Numero de factura

O O O O O

= Albara d’entrega dels aparells i electrodomestics instal-lats en cadascuna de la
OT, haura de contenir:

Adreca completa de I'habitatge en la qual ha estat instal-lat el producte

Dades del venedor (nom i cognom si és persona fisica, rad social si es persona
juridica, NIF, adrega, teléfon, correu electronic, etc.)

Dades del comprador (Raé social, NIF, adrecga, telefon i correu electronic)
Numero d’albara

Data d’entrega que haura de coincidir amb la data de finalitzacié de reparacié.
Lloc i data d'emissi6 de l'albara

Lloc per a la signatura i segell del receptor

Quantitat del producte

Descripcié del producte en el que haura de constar el model, nimero
d’identificacio del producte o qualsevol altra informacio de tal forma que I'element
instal-lat quedi perfectament identificat.

o

o O 0O 0O 0o o ©o

6 QUALITAT DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT | PENALITZACIONS
6.1 AVALUACIO DELS TREBALLS DE MANTENIMENT

La supervisio i 'avaluacio dels servei de manteniment correspon a I'lMHAB i als usuaris dels
habitatges.

L’adjudicatari cooperara fidelment i sense reserves en l'avaluacié de la qualitat del servei i
facilitara les tasques d’inspeccid i supervisié realitzades per 'IMHAB, ja sigui directament o
mitjangant tercers contractats amb aquest proposit.

Periddicament els Serveis Técnics, amb els mitjans i forma que determini, avaluara la qualitat de
la prestacio del servei de manteniment, considerant entre altres factors: el compliment dels
recursos humans i materials destinats al contracte, la qualitat dels treballs, els temps de
resposta, el nombre de peticions i d’assisténcia resoltes i pendents, el grau de satisfaccié
dels usuaris, el grau de compliment de la realitzacié de tots els treball de manteniment
programat, la informacié associada a cada tasca, etc.

6.2 PENALITZACIONS

Les penalitzacions per incompliment de les obligacions contractuals seran imposades a instancia
dels responsables del contracte. Els imports subjectes a penalitzacié inclouran la devolucié dels
costos derivats dels endarreriments de I'empresa adjudicataria respecte els terminis d'execucié
indicats en aquest plec. Per exemple, en cas de retard en I'entrega d'un habitatge objecte
d’adequacié per a una nova adjudicacio i que sigui imputable a I'empresa adjudicataria, es
descomptaran de la factura els costos associats al lloguer de portes metal-liques i alarmes
necessaries, per protegir I'habitatge afectat un cop superat el termini d’entrega i fins a la seva
entrega efectiva.
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Les penalitzacions s’avaluaran per cada periode mensual de forma que la persistencia d’'una
determinada deficiéncia en el servei originara l'aplicacié reiterada de la penalitzacié que
correspongui en la retribucioé del servei en cada factura mensual.

En cas que I'adjudicatari consideri que una determinada penalitzacié no és procedent i ho acrediti
objectivament, 'IlMHAB podra considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la
integrament i podra plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiéncies del servei,
aquestes opcions seran de compliment obligat per I'adjudicatari.

A les reduccions no se'ls aplicara I'lVA, per tant es descomptaran directament de I'import total de
la factura un cop s’hagi aplicat les baixes, benefici industrial, despeses generals i I'IlVA.

Podran ser motiu de resolucioé del contracte:

= L'incompliment en la disposicio de la plantilla minima que es requereix en aquest plec.

= L’incompliment de forma reiterada de qualsevol dels motius de penalitzacions
descrits anteriorment. Amb caracter general, els Serveis técnics considerara que la
qualitat del servei és molt deficient quan un 70% de la totalitat de les OT’s facturades en
un mes concret estiguin afectades per qualsevol de les penalitzacions previstes en
aquest apartat. L'IMHAB podra proposar consequentment la resolucié del contracte del
servei de manteniment.

= El falsejament de dades d'un informe o de qualsevol altre document generat durant el
desenvolupament d’aquest contracte. .

= L’apreciacio negativa general per parts dels usuaris dels habitatges objecte d’aquest
contracte, i corroborada pel Serveis Tecnics de 'TMHAB.
Amb caracter general, els Serveis técnics considerara que I'apreciacié és negativa quan
un 25% de la totalitat de les OT’s realitzades en un mes concret estiguin afectades per
queixes dels usuaris.

= El no compliment per part de 'empresa adjudicataria d’'informar a 'IMHAB els canvis,
incorporacions o cessions del personal designat per realitzar els treballs.

= El no compliment per part de 'empresa adjudicataria d’'informar al coordinador de
seguretat i salut de 'IMHAB sobre la generacié de nous riscos degut a modificacions
en les condicions de treball.

= Lano adopcié de les millores proposades per I'adjudicatari en la oferta.

6.3 QUALITAT ENVERS L’USUARI

L’adjudicatari vetllara per minimitzar les molésties que les seves actuacions generi als usuaris
dels habitatges i als veins més propers. Amb aquesta intencié hauran de:

= Realitzar el manteniment d’acord amb els termes establerts en aquestes
prescripcions, de manera eficient, amb el menor impacte i garantint el major
confort possible vers els actors afectats, totes les incidéncies que afecten a les
instal-lacions i elements constructius dels edificis objecte d’aquest contracte.

= Informar als usuaris amb suficientment antelacié del dia exacte en que s’anira a
fer les actuacions de manteniment necessaries aixi com de les tasques a
realitzar. L’empresa adjudicataria es responsabilitza de la coordinacié amb el vei
per establir la data en cas que fos necessari I'accés als habitatges. En les obres
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de major envergadura, com per exemple el manteniment de reforma, 'empresa
adjudicataria haura de fer arribar el calendari previst (inici i final obra), métodes
de construccid, parts comunes dels edificis afectats als Serveis Técnics amb una
antelacio de 15 dies laborables abans de linici de les obres per tal de que
'IMHAB ho comuniqui als veins afectats formalment, sense prejudici de la
obligacié de I'adjudicatari de posar.se en contacte amb cadascun dels veins
durant el transcurs de les actuacions cada cop que s’afecti particularment a cada
habitatge (talls de subministrament, necessitat d’accedir als habitatges, i
qualsevol altre motiu que requereixi una notificacié al veinatge prévia la
realitzacio de treballs.

= Gestionar les avaries de qualsevol element instal-lat com a nou al llarg de tot el
periode de vigéncia de les garanties corresponents. Aquesta gestié inclou el
contacte amb la marca comercial titular de l'element o el servei técnic
corresponent, el seguiment de la reparacio, la eventual coordinacié entre
operaris i la posterior comunicacioé a IMHAB de la resolucié del procediment de
garantia.

6.4 QUALITAT MEDI AMBIENTAL DE LA GESTIO DEL CONTRACTE. GESTIO DE
RESIDUS | RUNES

L’adjudicatari haura de donar compliment amb tota la normativa vigent en matéria de qualitat i
gestié medi ambiental, aixi com d’orientar la seva activitat a una millora de I'estandard ambiental.
Aixi mateix durant la realitzaci6 del servei de manteniment haura de complir entre d’altres, amb
les seguients exigéncies sense perjudici del compliment de la normativa vigent:

= No es permet abocar pels desaiglies restes de pintures, dissolvents ni altres
productes quimics, ni el resultat de la neteja d’utils empleats. Aquestes restes
hauran de ser tractades com a residus.

= Mantenir ben tapats els dissolvents i altres productes de segellat, i disposar-los
i manipular-los dins d'una cubeta per evitar abocaments accidentals al medi.

= Tancar el pas d'aigua immediatament després del seu Us i utilitzar manegues
amb doble clau de pas.

= Incorporar sistemes d’aspiracié en les maquines trepadores, perforadors o de
tall, que absorbeixin la pols i/o les fibres.

= Evitar abocament d’aiglies brutes (diferents de sanitaries) pel clavegueram.

= Fer consum responsable de la energia.

= Prioritzar sistemes desmuntables i per peces abans de sistemes compactes.

= Eliminar elements d’un sol Us.

A continuaci6 s’aborden algunes de les especificacions que s’han d’ acomplir per tal de minimitzar
'impacte ambiental durant I'execucié del servei de manteniment.

6.4.1 Materials

Als materials a utilitzar en les obres de conservacio, reforma, manteniment, tapiat, destapiat i
adequacié d’habitatges, reparacions menors s’aplicaran en base al banc de preus objecte
d’aquest contracte, tenint en compte la informacié ambiental de productes i sistemes recollits en
el BEDEC (Banc estructurat de Dades d’Elements Constructius), que disposa de dades
ambientals que permeten conéixer valors d'impacte relatius a residus d’obra i d’embalatge, cost
energetic, emissié de CO2, % matéria prima i % material reciclat, prioritzant d’aquesta manera
aquells que tinguin menys impacte ambiental.

A continuacié es desenvolupen uns criteris d’exclusié, prohibicié d’Us en el manteniment dels
edificis objecte del present plec:
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= Materials que continguin metalls pesants com: cadmi, mercuri, plom, crom VI i
arsénic.

= Materials classificats o amb components classificats com toxics o molt
toxics pels organismes aquatics, cancerigens, mutagens, toxics per a la
reproduccié (suposin risc per I’embaras o la fertilitat), perillosos per a la
capa d'oz6, disruptors endocrins, sensibilitzants, neurotoxics,
contaminants organics persistents i toxics persistents i bioacumulatius
pels éssers vius.

L’'adjudicatari s’haura d’ajustar a la utilitzaci6 de materials i/o productes que disminueixen
I'afectacié al medi ambient, aixi com aquells que millorin I'eficiéncia energeética dels habitatges,
com per exemple:

= Formigo, graves, sorres, vidre, paviments que incorporin contingut reciclat.

» Us de fusta no tractada o bé tractada amb vernissos, lasur o pintures de base
aquosa. Productes amb adhesius amb olor neutre i sense emissions de
compostos perillosos.

= Fustes procedents d’explotacions forestals sostenibles, Aglomerats de fusta amb
baix contingut de formaldehid, contraxapats de fusta.

= En el cas d'utilitzar productes derivats de la fusta, escollir aquells que no
presentin formaldehids en la seva constituci6 o que almenys presentin
classificacié E1 segons norma UNE.

» Plafé cartro-guix.

= Materials elaborats amb matéries primes reciclades.

= Elements prefabricats de formigo, xapes reutilitzades.

= Vidres amb acristalament doble en comptes de vidres monolitics o simples en
finestres.

= Pintures i vernissos amb baix o nul contingut en COV.

= Utilitzar segellats i adhesius amb l'etiqueta de classificacié Emicode E1 en els
productes susceptibles a I'iis de formaldehids.

En qualsevol dels treballs realitzats, els Serveis Técnics podran requerir a I'adjudicatari que
adjunti a la OT corresponent, abans de la facturacio: la fitxa técnica dels productes empleats,
certificats corresponents (“angel azul”, Ecoetiqueta ecologica europea(EEE), etiqueta energética
europea o equivalents) declaracié de fabricants o qualsevol altra evidéncia documental amb
referéncia especifica amb criteris mencionats en aquest plec juntament amb l'albara d’entrega
i/o factura.

A continuaci6 es detallen especificacions técniques minimes que hauran de complir alguns dels
materials necessaris per al manteniment dels habitatges:

6.4.1.1 Pintura

Utilitzar pintures d’interior, per a 'acabat de les actuacions que ho requereixin, amb les
caracteristiques seguents:
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Contingut en compostos organics volatils (COV): per a parets i sostres (mate)
COV < 15 g/l. Per a altres usos (inclos brillant per parets i sostres): COV < 100
g/l

S'utilitzaran de forma general pintures a I'aigua amb COV nuls o amb nivells
molt baixos o pintures minerals als silicat a base de pigments naturals.

Els esmalts i protectors d’elements metal-lics seran a base d’oli i resines
naturals.

Els tractaments de proteccio, conservacié i acabats de la fusta sera a base
d'olis i ceres naturals, tant en interiors com en exteriors, lasurs en fase aquosa
en exteriors i de vernissos o lasurs en fase aquosa en interiors segons convingui.
No contenir metalls pesants seglents: Cadmi, plom, crom (VI), mercuri,
arsénic i alumini. En cas que la pintura tingui algun dels distintius Angel Azul,
Etiqueta ecoldgica Europea (EEE), Cisne Blanco (Nordic Ecolabelling) o AENOR
Medi ambient, quedara suficientment justificat el compliment del criteri.

No contenir substancies que classifiquin el producte com a molt toxic, toxic,
perillés per al medi ambient, carcinogen ni toxic per a la funcié reproductora o
mutagénica.

Pintures contingudes en envasos i embalatges reciclables (envasos de llauna
o polietile).

6.4.1.2 Lubricants i dissolvents

Utilitzar olis lubricants que compleixin amb els requisits seglients amb respecte a compostos
quimics en la formulacié del producte:

Ni el producte ni cap dels seus components han de contenir substancies
classificades amb alguna de les indicacions de perill segiients: H300, H301,
H304, H310, H311, H330, H331, H340, H341, H350, H350i, H351, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362, H370, H371,
H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031,
EUHO032, EUHO70 ni tampoc H334, H317, H314, H319, H315, EUH066, H336 o
frases de risc equivalent.

No contenir en quantitat superior al 0,01% (p/p) del producte final, substancies
que figuren en la llista de les substancies prioritaries a 'ambit de la politica
d'aigles de la UE (Annex X de la Directiva 2000/60/CE i modificacions
posteriors) i en la llista OSPAR de productes quimics d’accio prioritaria.

No contenir substancies que siguin no biodegradables (segons part C.4 de
I'Annex del Reglament (CE) 440/2008 o els métodes OCDE 306 o 310 o altres
métodes d’assaig equivalent) i potencialment biocaumulatives (segons part C.13
de I'Annex del Reglament (CE) 440/2008 o metodes d’assaig equivalent).

Utilitzar dissolvents recuperats o qualificats com “facilment biodegradables” segons les normes
de la OCDE (test 301- B, C, D O F segons OECD Guideline for Testing of Chemicals, 1992) o

equivalent.

Realitzar la recuperacié dels dissolvents utilitzats en les tasques objecte del contracte de
manteniment. L'empresa adjudicataria podra portar a terme la tasca de recuperacié directament
al lloc de manteniment o a les seves dependéncies, o bé mitjancant la subcontractacié
d’empreses externes de recuperacio especialitzada.
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6.4.1.3 Lluminaria

Les bombetes i els tubs fluorescents que requereixin substitucié s’hauran de reemplagar per
bombetes i tubs LEDS respectivament. Es prioritzara el canvi del sistema complert i no es fara
una substitucié directa o retrofit.

Pel que fa a les bombetes/tubs LED hauran de complir les seglients caracteristiques minimes:

= L’index de reproduccié cromatica (IRC) haura de ser superior a 80.
= Per a bombetes LED: L’eficiéncia lumen/watts haura de ser superior a 80 Lm/w

= Per atubs LED: L’eficiencia lumen/watts haura de ser superior a 95 Lm/w

En cas que s’hagi d’instal-lar tubs fluorescent o lampades fluorescents compactes (LFC), no
podra tenir un contingut de mercuri superior a 3 mg per lluminaria.

Els llums autonoms d’emergéncia que s’hagin de reemplagar es prioritzaran lampades LED
amb bateries Ni-MH (Niquel- Metal hidruro) en comptes de Ni-Cd (Niquel-Cadmi).

En el cas d’il-luminacié blanca I'adjudicatari s’haura d’ajustar a col-locar una il-luminacié ubicada
dins de la zona de confort segons el diagrama de Kruithof, preferiblement haura d’estar dins de
la corba de valors optims.
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6.4.1.4 Elements de fontaneria

Les aixetes i les dutxes que requereixen substitucio es reemplagaran per altres dispositius amb
les seguents caracteristiques:

= Disposaran amb un sistema de limitacié de cabdals tal que:
o Dutxes: Q<10 I/min, 1 bar < P <3 bar 0 Q< 12 I/min, 3 bar< P <5 bar
o Aixetes: Q<8 I/min, 1 bar < P < 3 bar 0 Q< 9 I/min quan 3 bar< P <5 bar
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= Caiguda de l'aigua regular i compacte en una longitud de 150 mm en un rang de
pressio entre 1-5 bar.

= Els materials no han d’experimentar cap alteracié que afecti a la qualitat de
I'aigua destinada al consum huma.

= Requeriment de la Norma UNE-EN 248:2003 o equivalent, amb respecte a la
qualitat del revestiment de superficies metal-liques.

Les reparacions o substitucié de cisternes o altres sistemes de descarrega d’inodors han
d’incorporar dispositius amb les seglients caracteristiques:

= Descarrega d’aigua maxima de 6 litres
= Sistemes d’interrupcié de descarrega reduida que garanteixi un maxim de 3
litres d’aigua.

Les reparacions que necessitin la instal-lacié de noves canonades o tubs es realitzaran sempre
que sigui possible amb els materials seglents:

= En cas de plastic: PE o PP
= En cas de metalls. acer galvanitzat o coure

6.4.2 Gestio de residus

El contractista ha de presentar un Pla de Gestié de residus, en el qual ha d’identificar totes
aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracié en el servei de manteniment per tal de
prevenir la generacid de residus durant la fase del servei de manteniment o de reduir-ne la seva
produccié. Aquest Pla de Gestio de residus s’haura d’entregar durant els 5 primers dies
laborables des de la signatura del contracte. L'incompliment en els terminis d’entrega pot suposar
la penalitzacié que s’estableix a I'apartat 6.2.

El format del Pla de gestié de residus es podra fer d’acord amb la “Guia per a la redacci6 del Pla
de Gestio”, que es pot descarregar des de la seu electronica de I'Agéncia de Residus de
Catalunya, o bé, a criteri del contractista, sempre i quan contingui de manera diferenciada els
apartats estipulats per la legislacio vigent per tal de facilitar-ne la seva verificacié.

En relacio als residus, també es donara compliment a les determinacions establertes en l'article
7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula I'adopcié de criteris ambientals i
d’Ecoeficiéncia dels edificis, i per tant, donar prioritat a la via de valoritzacid, en la identificacié
dels gestors dels residus autoritzats.

D’aquesta manera, el contractista es comprometra a realitzar una correcta gestioé dels residus i
runes generats en el desenvolupament de les tasques realitzades d’acord amb la normativa
vigent tant en I'ambit europeu, estatal, autondmic com municipal.

L’adjudicatari estara obligat a optar per la via de la reutilitzacid, el reciclatge o a qualsevol altre
tipus de valoritzacié dels residus generats sempre que sigui possible. En cas que no sigui
possible degut a la naturalesa del residu, com a ultima opcié s’optara per la deposicié
mitjangant ’'abocament de residus en diposits controlat.

6.4.2.1 Gestid de residus a la ciutat de Barcelona

D’acord amb I'Ordenanga de Medi Ambient de I'’Ajuntament de Barcelona o equivalent, el diposit
i la recollida de runa procedent d’obra menor i de reparacié domiciliaria es pot efectuar mitjancant
recipients de runa, degudament homologats, situats a la via publica o, en cas de petites
quantitats mitjancant el seu lliurament a un punt verd o deixalleria.

a) PUNT VERD O DEIXALLERIA
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El diposit dels residus en els punts verds es realitzara segons la normativa d'us dels punts verds
de la ciutat de Barcelona o equivalent.

Queda totalment prohibit el diposit i abandonament dels residus de la construccio aixi com
els derivats d’obra menor i reparacié domiciliaria en els contenidors de recollida de residus
municipals i qualsevol altre lloc que no sigui el determinat per la normativa vigent.

D’acord amb la normativa d’Us dels punts verds de la ciutat de Barcelona, els punts de barri, els
punts verds col-laboradors i els punts verds mobils sén d’us exclusiu de les persones particulars,
per la qual cosa queda prohibida la disposicié de qualsevol residu generat durant el servei de
manteniment en les tipologies de punts verds abans esmentats, sent I'iinica alternativa possible
els punts verds de zona.

b) RECIPIENTS DE RUNA

En cas que s'utilitzin recipients de runa, seran degudament homologats i hauran de complir
amb les disposicions que fixa I'Ordenanca de Medi Ambient de I’Ajuntament de Barcelona, entre
les quals es destaquen:

= En els recipients de runa no es poden dipositar residus que, tot i procedir de
moviments de terres, obres de reforma o enderrocs d’immobles siguin
caracteritzables com a residus especials, d’acord amb alld que disposa el
Cataleg de residus de Catalunya.

= No es poden deixar al carrer recipients de runes més de 24 hores.

= En tot cas, esta prohibida la permanéncia al carrer de contenidors de terres i
runes des de les 12 hores del dissabte fins a les 7 hores del mati el dilluns
seglent, i des de les 8 hores de la tarda de vigilies de dies festius fins a les 7
hores del mati seglient al dia festiu.

= Els recipients de runa hauran d’estar identificats d’'una empresa homologada
com a gestora de runes per I'Ajuntament de Barcelona a fi i efecte de poder-ne
garantir la recollida.

» L’adjudicatari esta obligat al dipdsit de la runa generada en recipients
homologats de runa, aixi com a la correcta col-locacié i ubicacié dels recipients
ala via publica, i a avisar el gestor homologat corresponent per a la seva retirada
immediata quan els recipients estiguin plens.

6.4.2.2 Condicions minimes del servei per la gestié de residus
L’adjudicatari, tant si és persona productora com posseidora del residu, haura de:

= Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les
determinacions del Cataleg de residus de Catalunya (CRC) i de les normatives
vigents.

= Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els
posseeixi.

= Lliurar els residus en condicions adequades de separacio per materials.

= Disposar d’'un document que acrediti que ha gestionat correctament els residus
i els justificants dels lliuraments efectuats.
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= En cas que es disposi d’espai per realitzar la separacié selectiva dels residus,
L’adjudicatari prioritzara la separacié en el lloc de treball en la qual s’haura
d’acotar una zona per instal-lar el punt net de I'obra, on s’ubicaran els diferents
contenidors. En cas que no es disposi de I'espai per a la separacio de residus a
I'obra, i sigui posseidor de residus es fara la separacio dels residus en les seves
dependéncies habilitades per aquest fi.

= Esrecomana que la gestié minima de separaci6 selectiva estigui formada per la
segregacio dels residus Inerts, dels residus No especial i dels Residus Especials.
Es procedira a etiquetar correctament tots els recipients i/o contenidors
necessari. No obstant aixd, s’haura d’aillar de forma especifica aquells residus
perillosos i/o especials que puguin contenir, encara que sigui en petites
proporcions, fibres minerals, dissolvents, pintures, resines, PVC, lluminaries de
mercuri i sodi i qualsevol material que sigui perjudicial pel medi ambient i per la
salut de les persones.

= Queda prohibida I'evacuacioé de residus solids per la xarxa de clavegueram, ni
que s'hagin triturat préviament.

= Queda prohibida l'evacuaci6 de deixalles o materials sense protegir, i
'abocament de liquids, d’aigles residuals, olis cremats o residus susceptibles
de liquacio pels conductes d us col-lectiu.

6.4.2.3 Control de la gestié de residus

a) Encas quela gestid dels residus sigui realitzada per I'adjudicataria directament a través
del transport a qualsevol instal-lacié autoritzada de gestié de residus (deixalleria o punt
verd de zona):

L’adjudicatari haura d’aportar abans de cada certificacié mensual, una factura i/o albarans o
qualsevol altre document justificatiu emes pel punt verd de zona o deixalleria autoritzada
corresponent en cada cas, on consti minimament:

= pes i/O volum dels residus

= Tipologia de fraccions descarregades

= dades de I'adjudicatari,

= Identificacié del punt verd o deixalleria o instal-lacié autoritzada de gestié de
residus

= data d’entrada dels residus a la instal-lacié autoritzada

b) En cas que la gestid dels residus sigui realitzada a través de qualsevol personal/entitat
gestora autoritzada i inscrita per 'Agéncia de Residus de Catalunya i degudament
homologada per I'ajuntament de Barcelona i/o a través d'un servei de transport
degudament autoritzat i registrat en el Registre de Transportistes de Residus de
Catalunya:

S’exigira un certificat/justificant mensual de la gestio dels residus en tot el cicle del
procediment, aixi com en el del seu desti, I'empresa i lloc d’entrega, que sempre hauran de ser
entitats autoritzades. Aquest certificat/justificant haura de contenir minimament la informacié
esmentada a 'apartat a).

La presentacié de les factures i/o documents justificatius s’hauran d’enviar el darrer dimecres
de cada mes. La presentacié d’aquests documents justificatius i la seva validacié pels Serveis
Técnics és condicié necessaria per iniciar la tramitacié de la factura.

Un document on no consti tota la informacié minima o les dades no siguin certes ni actualitzades
a criteri dels Serveis Tecnics de 'IMHAB, no sera validat. Si el darrer dimecres de mes és un
dia festiu, s’haura d’entregar la documentacié el primer dia laborable anterior a aquest.




Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Serveis Técnics

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 8500
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

6.4.3 Contaminacié acustica

Pel que fa a la contaminacié acustica, I'activitat i mitjans auxiliars utilitzats per I'adjudicatari haura
de complir amb la legislacié estatal, autonomica aixi com la normativa de I'Ajuntament de
Barcelona.

A continuaci6 s’extreuen algunes de les disposicions recollides a I'Ordenanga de Medi Ambient
de Barcelona i que seran d’aplicacié al desenvolupament d’aquest contracte:

= En cas de que determinades operacions exigeixin técnicament superar els
nivells d’immissié limits establerts per la normativa, I'adjudicatari haura
d’establir mesures de proteccioé acustica adequades.

= Totes les maquines i eines hauran de complir els seglients requeriments:
certificat d’homologacié CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual
s'indiqui el nivell maxim de poténcia acustica.

= L’horari de treball ha d’estar comprés entre les 8 i les 18 hores per a les obres
de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a la resta d’obres,
totes elles de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de la maquinaria
es fixa entre les 8 i les 20 hores. Només en casos especials, per la seva
gravetat, complexitat i urgéncia aixi ho requereixin, es podra variar aquest horari
prévia I'aprovacio dels Serveis Técnics de 'IlMHAB. No obstant aixo, s’exceptuen
del compliment de la franja horaria que estableix el paragraf anterior les obres
que s’hagin d’executar, amb caracter d’urgéncia per al restabliment de
serveis essencials per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat,
d’aigua, de gas i de telefon, i els serveis relacionats amb I'Us i la difusi6 de les
noves tecnologies de la informacio, aixi com les obres destinades a evitar una
situacio de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per
les seves caracteristiques no es puguin executar durant el dia s’han d’avancar
o perllongar en relacié amb I'horari d’obres de treball a la via publica o no es
poden fer dilluns o divendres.

7 MILLORES AL CONTRACTE

Les millores al contracte presentades per I'adjudicatari seran d’obligat compliment per part
d’aquest durant tota la vigéncia del contracte. La no adopcié d’aquestes millores poden esdevenir
en una resolucio del contracte.

Sara Gasull Colomer Juan Carlos Melero Sanchez
Cap del Departament de Manteniment Director de Serveis Tecnics
| Rehabilitacio
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