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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL COMPLEX ESPORTIU 
I SALUT AMB PISCINA COBERTA, A PREMIÀ DE DALT 
 

Núm. de l’expedient: 2024/007PM 

 

A. Objecte del contracte 
 

Es tracta d’un contracte d’obres consistent en la construcció d’un complex esportiu i de salut amb 

piscina coberta en el municipi de Premià de Dalt, en l’actual solar on ja hi són altres equipaments 

esportius com el pavelló municipal, per tal de crear una zona esportiva amb més oferta de serveis i 

aprofitar les sinergies que comporta la concentració d’instal·lacions. 

 

A1. Lots: No. Degut a la naturalesa i complexitat de l’actuació i la consegüent coordinació amb un únic 

licitador, d’acord amb   l’apartat 1 dels Plecs de clàusules administratives.  

 

A2. Codi CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els esports, la 

cultura, l’allotjament i els restaurants. 

 

B. Dades econòmiques 
 

B1. Determinació del preu: 

  A tant alçat 

 A tant alçat amb preu tancat 

 Preus unitaris 

B2. Valor estimat del contracte: 5.464.095,38.-€. 

 

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent: 

 

Pressupost base 5.464.095,38 €

Import de l’IVA 1.147.460,03 €

Total pressupost base de licitació 6.611.555,41 €

 

D'acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte Tècnic: 

 

Pressupost d’execució material 4.591.676,79 €

Despeses Generals (13%) 596.917,98 €

Benefici industrial (6%) 275.500,61 €

Pressupost execució del contracte (s/IVA) 5.464.095,38 €

IVA 1.147.460,03 €

Total (IVA inclòs) 6.611.555,41 €

 

B4. Revisió de preus 

 Si 

 No 

 

C. Existència de crèdit 
 

C1. Es disposa de fons propis i d’altres contribucions per portar a terme la contractació.  
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C2. Expedient d’abast plurianual:  

 Si 

 No 

 

D. Termini de durada del contracte 
 

20 mesos, des de  la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

D1. Prorrogable Si  No 

 

E. Variants: 
  Si  No 

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

F1. Forma de tramitació:  Ordinària 

 

F2. Procediment d’adjudicació: Obert 

 

F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:  Si          No 

 

G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica 
 

G1. Classificació empresarial:  Si          No 
 

b. De classificació: 
La classificació obligatòria i que es requereix als licitadors és : 

Grup:   C - Edificacions 

Categoria: 5 

 

En aquest cas concret es requereix classificació en un únic grup sencer, Grup C, de conformitat amb la 

naturalesa de l’obra segons el previst a l’article 36.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. En aquest sentit, 

es considera que la persona licitadora es troba classifica en el Grup C si es troba classificada, 

alternativament, en alguns dels subgrups bàsics del Grup C, el C2 o C3. A més, caldrà presentar 

documentació acreditativa d’haver executat construccions d’edificis complets (no només estructures 

que és el que defineix els subgrups C2 i C3). 

 

G2.Solvència econòmica i financera i tècnica. 

 

Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims 

disponibles ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el pressupost del contracte. 

 

Forma d’acreditació. Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l’empresari està 

inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual ha d’estar 

inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han d’acreditar el seu volum anual 

de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en 

cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis 

global de l’empresa en cada anualitat. 
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Solvència tècnica: Haver finalitzat en els últims 5 anys com a mínim contractes de  tipologia similar amb 

els següents imports mínims: 3,5 milions d’euros.  

 

 

Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat, del contracte, 

expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant una declaració de l’empresari 

acompanyada dels documents en poder d'aquest que acreditin la realització del contracte. 

 

G3. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:  Si No 

Addicionalment a aquests requisits de classificació o de solvència (empreses no espanyoles d’un Estat 

Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no 

classificada), d’acord amb l’article 76.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 

Públic (LCSP), i per tal de garantir la qualitat es considera adequat exigir l’adscripció dels mitjans 

personals següents: 

• Cap / Encarregat d’obra amb la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica o Arquitectura, Enginyer 

en edificació, Enginyer industrial, Enginyer en Organització Industrial o Enginyer de Camins que 

s’acreditarà amb la aportació de la titulació acadèmia o professional per part de la empresa 

proposada adjudicatària. 

 

En cas de substitució de la persona caldrà que la nova persona assignada tingui el mateixos requisits de 

titulació. 

H. Criteris d’adjudicació  
D’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) 

I. Millores 
Si    No 

D’acord amb l’annex 4 del PCAP. 

 

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes 
D’acord amb l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques i article 149 de la LCSP. 

K. Documentació a presentar per les empreses licitadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre A 

� Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació. Es pot utilitzar una d’aquestes 

dues versions del document. 
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa  

� Declaració responsable de l’annex 1 del PCAP. 

� Declaració responsable i compromís de comunicació CAE, de l’annex 5 del PCAP (model A).  

En el supòsit que l’empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la integració de la solvència 

amb altres empreses o entitats alienes, haurà de presentar un DEUC separat per cadascuna de les 

empreses amb qui concorri a la licitació. En cas de resultar proposada com a adjudicatària, haurà de 

presentar un compromís signat per les parts conforme es disposarà dels mitjans i solvència durant tota la 

vigència del contracte. 

Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup empresarial, s’haurà 

d’indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no caldrà presentar un DEUC separat per 

cadascuna de les empreses. 

Sobre B  Oferta relativa als criteris valorables amb judici de valor d’acord amb l’annex 2 del PCAP. 

Sobre C  Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb l’annex 3 del PCAP.  
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L. Garanties 
L1 Garantia provisional: Si No 

L2. Garantia definitiva: Si No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs 

L3. Termini de garantia: 2 anys. 

 

M. Condicions especials d’execució 
D’acord amb l’apartat i) i p) de la clàusula vint-i-novena i  la clàusula trenta-quatrena del Plec de 

clàusules administratives. 

 

N. Obligacions contractuals essencials 
 Si       No 

L’adscripció de mitjans personals    establert a l’apartat G3 d’aquests quadre de característiques. 

 

O. Modificacions del contracte. 
No se’n preveuen. 

 

P. S’admet subcontractació 

 Si      No 

 

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o  empreses 
adjudicatàries 

No s’escau. 

 

R. Penalitats 
S’aplicaran penalitats d’acord amb els articles 192, 193 i 194 de  la LCSP i les especificades en la clàusula 

vint-i-tresena.  

 

S. Tramitació i pagament de les factures 
 

S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis DIR3) establerts 

a la clàusula vint-i-setena del PCAP, els codis específics que identifiquen el contracte són: 

Centre gestor destinatari La Pinassa Societat Municipal 

Codi d’expedient 2024/007PM 

 

S2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: Mensualment. El pagament 

a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la normativa 

vigent sobre factura electrònica.  

 

S3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent: La Direcció Facultativa de l’obra 

certificarà mensualment els treballs executats durant aquest període de temps. Aquestes certificacions 

s’expediran durant els deu primers dies següents al mes que corresponguin.  

  

S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: el/la tresorer/a de l’empresa municipal LA 

PINASSA de Premià de Dalt. 

La presentació de documentació en un sobre que no correspongui, quan afecti a la 

valoració, serà causa d’exclusió. 

Important: 
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T. Responsable del contracte 
GCD y Six Mendo unión temporal de empreses, A Contraluz Arquitectura S.L.P. 

 

U. Comitè d’experts 
No s’escau. 

 

V. Unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 
 

En compliment de l’article 62.2 de la LCSP, la direcció facultativa serà la figura del responsable del 

contracte, independentment del servei encarregat de la gestió, seguiment i supervisió ordinària del 

contracte per part de la Societat Municipal LA PINASSA i/o l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb les 

funcions supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 

assegurar la correcta execució de la prestació objecte del contracte. 

 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei d’obres i projectes.   

 

W. Programa de treball 
Si, desenvolupat amb detall sobre el termini màxim previst en el projecte d’obra. 

 

X. Memòria final (Document d’obra executada i s’ha d’incloure el projecte As-Built i el llibre de 
l’edifici) 

Es lliurarà un cop finalitzades les obres  en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de la signatura 

de l’acta de recepció. 
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LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL COMPLEX 
ESPORTIU I SALUT AMB PISCINA COBERTA DE PREMIÀ DE DALT 

 

EXP: 2024/007PM 
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I.  DISPOSICIONS GENERALS  

Primera. Objecte del contracte 

1.1. Es tracta d’un contracte d’obres consistent en la construcció d’un complex esportiu i de salut amb 
piscina coberta en el municipi de Premià de Dalt, en l’actual solar on ja hi són altres equipaments esportius 
com el pavelló municipal, per tal de crear una zona esportiva amb més oferta de serveis i aprofitar les 
sinergies que comporta la concentració d’instal·lacions.  

El terreny és de titularitat municipal i s’emplaça al sector sud de la població. Es tracta d’una zona 
d’eixample amb gran proporció d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge disposat en ordenació de 
ciutat jardí. 

1.2. El present contracte no es divideix en lots, d’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de contractes 
del sector públic, que estableix que el contracte es podrà no dividir en lots quan existeixen motius vàlids, 
a justificar en l’expedient, en quin cas són: 

• El fet que la realització independent de les diverses prestacions i obres compreses en l’objecte del 
present contracte dificultaria la correcte execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

• El risc per a la correcta execució del contracte procedeix de la naturalesa del seu objecte, a 
l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i obres, qüestió que es 
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per pluralitat de contractistes 

En aquest cas, es justifica la no realització de lots en aquest contracte per les causes recollides en els 
anteriors paràgrafs, per tractar-se d’una obra, en la que els treballs que s’executaran hauran d’estar 
coordinats i executats segons la programació de l’obra. Tota l’obra s’executarà amb els mateixos equips i 
del mateix licitador. 

Per motius de coordinació de seguretat i salut, tampoc s’estima convenient executar l’obra en lots, per no 
pertorbar l’execució normal de l’edifici esportiu.  

Per tot això es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al 
considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i article 99 de la LCSP, en quant diuen que l’òrgan de 
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això pot suposar “hacer la ejecución del 

contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar 

a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la 

ejecución adecuada del contrato”. 

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se degudament a l’expedient: 

• Realització independent de les diverses prestacions que dificulta la correcte execució de l’objecte 
del contracte des del punt de vist tècnic. 

• Necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions. 

Segons criteri del TSJC el concepte indeterminat “motius vàlids” delimita l’àmbit de l’excepció. No serveix 
qualsevol motiu, aquest ha de ser vàlid i aquesta condició no es refereix únicament a validesa jurídica, 
sinó a la seva capacitat de ser expressió de la ponderació dels valors en joc: la promoció de la concurrència 
de licitadors en un marc de llibertat de competència, y l’efectivitat del servei o de l’activitat d’interès 
general que és objecte del contracte. Per tant, el motiu vàlid s’ha de justificar degudament: explicació de 
la validesa del motiu i acreditació de la seva concurrència al cas.  

A fi i efecte de donar degut compliment a les disposicions legals i jurisprudencials, s’amplia la justificació 
amb l’Informe Complementari (Annex 6). 
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1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la que consta a l’apartat A.2 del quadre de característiques. 

1.4. Descripció de la zona esportiva d’actuació: El terreny objecte s’emplaça al sector sud de la població. 
Es tracta d’una zona d’eixample amb gran proporció d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge disposat 
en ordenació de ciutat jardí. 

 

Situació i emplaçament 

 

 

 

 

La parcel·la té una forma irregular. 

Té front a nord-oest amb el parc situat a la trobada entre el Passeig de Can Balet i el Carrer de la Riereta, 
en una línia quebrada de quatre costats en una llargada de 125 metres. 

Té front a sud-oest amb el Carrer de la Riereta, en una llargada de 90 metres. 
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Té front a sud-est amb la Carretera dels Sis Pobles, en una llargada de 54 metres. 

Finalment té front a est amb la parcel·la de l’Institut d’Educació Secundària Valerià Pujol i Bosch, en una 
línia en forma d’arc, en una llargada de 136 metres. Ja hem dit que aquest límit comprèn un pas de 
vianants entre el carrer superior (Passeig de Can Balet) i l’inferior (Carretera dels Sis Pobles). L’amplada 
d’aquest pas és de 3,00 metres. 

L’equipament es situarà en part d’un solar de propietat municipal destinat a sistema d’equipaments 
urbanístic d’Equipaments comunitaris (clau 5) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de 
Dalt, aprovat definitivament el 18 d’octubre de 2007. 

La finca està inscrita en favor de l’Ajuntament en el Registre de la Propietat de Mataró al foli 161 tom 
2930, llibre 118 de Premià de Dalt, finca núm. 4961, inscripció 4a. 

El sòl on es projectarà l’edificació de la piscina municipal forma part d’un complex multi esportiu amb una 
superfície total de 15.641 m2 qualificats com a bé destinat a equipament amb un ús principal de caràcter 
esportiu. 

Classificació 

Codi Ajuntament UC Sòl urbà 

Codi MUC SUC Sòl urbà 

Qualificació 

Codi Ajuntament 5 Sistema urbanístic d'equipaments comunitaris 

Codi MUC SE Sistemes, Equipaments 

Planejament territorial 

Pla territorial metropolità de Barcelona 

Planejament general 

Expedient Tipus 

2003/6558/B Pla d'ordenació urbanística municipal 

Planejament derivat 

Expedient Tipus 

2016/61674/B Pla especial 

1988/5111/B Pla especial protecció patrimoni i cat. 

Cadastre 

Referència Cadastral: 5748801DF4954H 

PS CAN BALET 28 PREMIA DE DALT (BARCELONA) 

Segona. Necessitats administratives que s'han de satisfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives que s'han de satisfer són les que s’identifiquen a la  memòria de la 
licitació i al plec de prescripcions tècniques. 
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Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1. El sistema per determinar el preu del contracte és el que s’indica a l’apartat B.1 del quadre de 
característiques. 

3.2. El valor estimat del contracte s’assenyala a l’apartat B.2 del quadre de característiques. 

3.3. El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat B.3 del quadre de característiques. 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 
l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la 
licitació d’aquest contracte. 

3.4. El preu del contracte ha d’incloure, com a partida independent, l’impost sobre el valor                afegit. En el 
preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que hi siguin aplicables, 
així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest 
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

3.5. Es disposa de recursos propis necessaris i d’altres contribucions per portar a terme la contractació. 

3.6. El valor estimat del contracte d’acord amb allò previst en l’article 102 i 101 de la LCSP s’ha estimat en 
funció dels costos derivats de l’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial, i 
inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles 
pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes.  

Quarta. Termini de durada del contracte 

4.1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat D del quadre de característiques, 
és a dir, el termini de 20 mesos, comptadors a partir de l’acta de replanteig.  

4.2. L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim de 20 dies naturals a 
comptar des de la formalització del contracte. 

4.3. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa 
de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

El contracte no es podrà prorrogar segons el previst a l’apartat D.1 del quadre de característiques. 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

5.1. El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara 
endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 
l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la 
seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les 
disposicions següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
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c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades 
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
la normativa de desplegament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del 
sector públic per mitjans electrònics. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de 
Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. 

5.2. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin aplicables en 
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

Sisena. Admissió de variants 

No s’admetran variants segons consta l’apartat E del quadre de característiques. 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts a 
l’apartat F del quadre de característiques. 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

8.1. D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, i l’ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, 
per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que se’n derivin per mitjans exclusivament 
electrònics. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació oral 
degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació. 

8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, 
d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC i a la declaració responsable. Un cop rebuts el/s correu/s 
electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació 
corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, hauran d’accedir-hi les persones designades, 
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mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es 
permet accedir a la dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació. 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin 
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que es posa a disposició, a 
aquest efecte, a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de La Pinassa: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/31857325?categoria=0. 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 
subscrites sobre qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer en ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data 
i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació 
com al contracte. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació 
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores 
amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten 
l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-s'hi d’alta, cal clicar a l’apartat 
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital 
requerit. 

8.3. Certificats digitals. 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret llei 3/2016, és suficient l'ús de  la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en 
el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat 
mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’accepten els certificats qualificats en qualsevol país de 
la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE, sobre identificació 
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 
basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica 
qualificada a la resta dels estats membres”. 

La Comissió posa a disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de 
confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. 

Llista: https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl- mp.xml 

Eina de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/) 
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Novena. Aptitud per contractar 

9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

• Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que estableix l’article 65 de la 
LCSP. 

• No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 
de la LCSP. 

• Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 
desena d’aquest plec 

• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte, i 

• A més, quan se li requereixin a l’empresa contractista – perquè ho determina així la normativa 
aplicable– determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, els hauran 
d'acreditar les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’ha d'acreditar mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre mercantil, quan sigui exigible conforme a 
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’ha d'acreditar mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, 
si s’escau, en el registre oficial corresponent. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l’Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils corresponents del seu Estat membre d’establiment, o la presentació d’una 
declaració jurada o una de les        certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni signataris de 
l’Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s’ha d'acreditar amb l’aportació d’un informe emès per la missió 
diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual 
consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o 
anàleg o, si no, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte 
del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes 
subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas 
contrari, l’informe de reciprocitat al qual fa referència l’article 68 de la LCSP. 
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9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment 
a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant La Pinassa i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les empreses 
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments         d’una quantia significativa. 

9.4. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins que s'extingeixi. 

9.5. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat " punt de trobada" de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31857325?categoria=0. 

9.6. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte o hagin assessorat l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment 
de contractació poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja 
la competència. 

Desena. Solvència de les empreses licitadores 

10.1. Per poder participar en la licitació les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits 
mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat G.1 del 
quadre de característiques o, en el cas de trobar-se en un dels supòsits establerts legalment d’exempció 
de l’exigència de classificació, podrà acreditar-se d’acord amb l’apartat G.2 del quadre de característiques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades 
a l’apartat G del quadre de característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat. 

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es reconeixen plens 
efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la disposició addicional segona, 
apartat 3, de la Llei 2/2014, del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 
les Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP. 

10.2. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients en el cas que així s’indiqui a l’apartat G.3 del quadre de 
característiques. 

10.3. Les empreses licitadores, per a l’execució del contracte, poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats 
no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota 
la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, mitjançant la 
presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. En les mateixes 
condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats. 

Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència econòmica i 
financera, es podran exigir formes de responsabilitat conjunta entre l’empresa i les entitats esmentades 
en l’execució del contracte, fins i tot que siguin responsables solidàriament. 



12 

 

 

10.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència l’article 97 
de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests. 

10.5. En les UTE, totes les empreses que en formin part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats als apartats G.1 del quadre de característiques. Per determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’acreditada per cada una de les empreses que la integren. 

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a 
contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del           RGLCAP per 
determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. 
En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin obtingut 
prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris 
no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers 
que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han 
d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en els sobres, 
en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de licitació (d’acord amb el que estableix l’article 156.6 de 
la LCSP el termini de presentació de les proposicions serà, com a mínim, de 26 dies naturals), mitjançant 
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 

Link - Anuncis de licitació del perfil del contractant de la Pinassa: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/31857325?categoria=0 i accedir dins de l’anunci d’aquesta licitació. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, a l'adreça o 
adreces de correu electrònic indicades en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre 
Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC i declaració responsable per rebre els 
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.                

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(per al sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment d’enviar les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifratge dels 
documents de les ofertes es fa mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 
ser la mateixa per a tots els sobres o diferents per a cada un d’ells), ja que només les empreses licitadores 
la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu contingut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir 
les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’iniciarà el procés de desxifratge de la 
documentació, que estarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la 
documentació abans, si s'escau, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzar 
el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de 
l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament que les empreses licitadores introdueixin la 
paraula o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 
contingut xifrat dels sobres, no es podrà valorar la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït, l’empresa, la paraula clau. 

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es 
farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què s’hagi presentat l’oferta, 
ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació durant el temps que consideri 
imprescindible modificant el termini de presentació d’ofertes; publicarà a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicarà el canvi de data a totes les 
empreses que hagin activat oferta. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital a 
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
"Licitació electrònica". 

11.1. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes mitjançant l’eina de sobre digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer la petjada 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de 
la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas que no s'efectuï 
aquesta      segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase 
ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat la petjada digital prèviament, de 
manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de 
l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, 
fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne la petjada electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

11.2. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que La Pinassa no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible 
o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en 
el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents 
de l’oferta. En cas que es tracti de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 
importància de no manipular aquests arxius per no variar-ne la petjada electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través 
de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de 
les petjades electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat 
el termini de presentació. 

Les empreses licitadores poden presentar, en suport físic electrònic, una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats. 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan disponibles a 
l’apartat “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31857325?categoria=0. 

11.3. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la                    documentació 
traduïda de forma oficial al català o al castellà. 

11.4. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol· licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat 
almenys 10 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments sobre els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i 
respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran 
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 
(Anuncis de licitació del perfil del contractant de La Pinassa - https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/31857325?categoria=0, i accedir dins de l’anunci d’aquesta licitació.) 



15 

 

 

Les respostes a les sol·licituds d’aclariments fetes a través dels mitjans establerts o bé del perfil del 
contractant i de les quals pugui quedar constància escrita tindran caràcter vinculant. 

11.5. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, i del plec de prescripcions tècniques, com també 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de 
la Unió Europea. 

11.6. Les empreses licitadores no poden presentar més d’una proposició. Tampoc no poden subscriure 
cap proposta d’UTE amb altres empreses si han presentat proposició individualment, i tampoc poden 
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les 
propostes que hagin subscrit. 

11.7. Contingut dels sobres: 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el link del 
qual és a l’apartat K del quadre de característiques. 

Amb el DEUC, les empreses declaren el següent: 

• Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, es pot 
presentar a la licitació, i també que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el DEUC. 

• Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

• Que no està incursa en prohibició de contractar. 

• Que compleix la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC. 

A més, les empreses licitadores han d'indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa       a la persona o les 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El     DEUC s’ha de presentar signat 
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per 
presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal 
si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses, ha d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un altre DEUC separat per cada una de les empreses a la 
solvència de les quals es recorri. 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, 
com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un 
sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que 
no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la 
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Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran Via de les Corts Catalanes, 
635, 08010 Barcelona, telèfon 935 528090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC 
la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot 
cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 
proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores 
que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, 
quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari 
per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita 
en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en aquests 
registres. 

b) Declaració responsable que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
el sector públic.  

Les empreses licitadores han de presentar el model de declaració responsable, d’acord amb l’apartat K 
del quadre de característiques, quin model es troba en l’annex 1. 

c) La declaració responsable i compromís de comunicació.  

Les empreses licitadores han de presentar el model de declaració responsable i compromís de 
comunicació, d’acord amb l’apartat K del quadre de característiques, quin model es troba en l’annex 5. 

CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C 

A l’haver-se establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris 
quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la 
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor que consta a l’annex 
2, i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica segons l’annex 
3. Els criteris d’adjudicació consten en l’annex 4.  

En aquest cas, la inclusió en el sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta 
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, 
comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no 
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de 
la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

a) No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

A través de l’eina de Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document-plantilla de  les seves ofertes, 
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat  o reconegut, amb la signatura del 
qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les petjades electròniques 
de tots els documents que la componen. 
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Les proposicions les hauran de signar els representants legals de les empreses licitadores i, en cas que es 
tracti d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, les 
hauran de signar els representants de totes les empreses que la componen. La persona o les persones que 
signin l’oferta han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC. 

b) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat 
en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté 
informació d’aquest tipus. 

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre B i en el sobre C, es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials o drets de 
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos 
comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector, o bé quan el seu 
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol altra informació amb un contingut 
que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 
posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades 
incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els  documents o les dades facilitats 
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de la dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

c) Tal com s’ha assenyalat en el punt 11.2 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran 
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes 
que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud 
de l’òrgan de contractació o de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de 
contenir una còpia de l’oferta exactament amb els mateixos documents –amb les mateixes 
petjades digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

Dotzena. Mesa de contractació 

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

• President titular: Sra. Àngels Gallego i Fernández, Gerent de la Societat Municipal 

• Vocal titular: Lluís Jiménez i García, arquitecte municipal Aj. Premià de Dalt 

• Vocal titular: Sra. Patricia Ruiz i Lopez, Cap de gestió econòmica i de RR.HH 

• Vocal titular: Sr. Joaquim Bach i Fabregó, Secretari Consell d’Administració 

• Vocal titular: Sr. José Turpin i Ruiz, cap de serveis municipals de La Pinassa 

• Secretari/a: Sra. Maria Dolors Serra i Comas, Administrativa 

12.1. La mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el sobre A i, en cas que hi observi 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 
termini de tres dies. 
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Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el sobre A, la mesa 
l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s'escau, les causes 
d’exclusió. 

Sens perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran públiques 
a través del seu perfil de contractant. 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP, la mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-los que en presentin de 
complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc 
dies naturals per fer-ho, i no ho podran presentar després de declarades admeses les ofertes, conforme 
el disposat en l’article 83.6 de la LCSP.  

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant una comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord 
amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Tretzena. Comitè d’experts 

No es designa un comitè d’experts, segons s’indica a l’apartat U d     el quadre de característiques. 

Catorzena. Determinació de l’oferta amb millor relació qualitat-preu 

14.1. Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’han d’atendre els criteris 
d’adjudicació establerts en l’annex 4 d’aquest plec. 

14.2. Pràctica de la valoració de les ofertes 

A l’haver-se establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament amb 
criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà 
lloc l’acte d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses. 

La mesa de contractació serà qui realitzarà la valoració de les ofertes presentades pels licitadors. 
Tanmateix, d’acord amb l’article 326.5 de la LCSP, la mesa podrà sol·licitar assessorament a tècnics/ques 
experts/es independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del 
contracte.  

Posteriorment, se celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per 
cada una de les empreses respecte dels criteris de valoració que    depenguin d’un judici de valor i, a 
continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses. 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents podran fer constar davant la 
mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials, i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament 
es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre les empreses 
licitadores. 
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant una comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord 
amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin el pressupost base de licitació, 
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error 
manifest en l’import de la proposició, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència 
d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà la seva 
exclusió del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses 
i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes 
prescripcions no seran objecte de valoració. 

14.3. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte els criteris successius següents: 

• Percentatge més alt de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la plantilla de 
cada una de les empreses, prioritzant en cas d’igualtat el major nombre  de treballadors fixos amb 
discapacitat o el major nombre de persones treballadores en                       situació de risc d’exclusió social, per 
sobre del mínim legal. 

• Sorteig, en cas que l’aplicació dels criteris anteriors no hagi comportat desempat. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 

14.4. Ofertes anormalment baixes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits 
i els paràmetres objectius establerts a l’apartat J del quadre de característiques, és a dir, de conformitat 
amb l’establert en l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes, i article 149 i restants d’aplicació de 
la Llei.  

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la mesa 
de contractació requerirà l'empresa o empreses licitadores que les hagin presentat perquè les justifiquin i 
desglossin de forma raonada i detallada el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre 
sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la mesa requerirà a 
l'empresa o empreses licitadores les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 
justificacions pertinents. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant una comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec. 
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Transcorregut el termini que s’hagi fixat en el requeriment, si la mesa de contractació no rep la informació 
i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta i l’empresa licitadora quedarà exclosa del 
procediment. 

Si la mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol· licitada dins del termini fixat 
en el requeriment, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament 
tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta perquè considera acreditada la seva viabilitat, 
o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col· lectius sectorials vigents, en aplicació del 
que estableix l’article 201 de la LCSP. 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

15.1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en 
l’annex 4 del present Plec.  

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

15.2. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents 
requeriran l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta perquè, en un termini de deu dies hàbils 
a comptar de l'endemà del dia que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a 
què es fa esment a continuació. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM, integrat amb la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o  en el Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic o que no figurin en una base de dades nacional 
d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent. Aquesta 
documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es 
recorri: 

• Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord 
amb les previsions de la clàusula novena. 

• Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les 
ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del 
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan 
administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura 
pública, ser còpia autèntica i estar   inscrit en el Registre mercantil o en el registre oficial 
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 
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• Certificat de classificació corresponent o, si escau, documentació acreditativa del compliment dels 
requisits específics de solvència. 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

• Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió 
mediambiental. 

• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el 
preu). 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es            determini en 
el quadre de característiques del contracte. 

A.2 Empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en   el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic o que figurin en una base de dades nacional d’un 
Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent: 

• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula setzena. 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es                    determini en 
el quadre de característiques del contracte. 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, 
aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini 
màxim de tres dies hàbils. 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per 
l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant u n a  comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 

15.3. En el cas que no es complementi adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva 
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes. 
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Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic establerta en 
l’article 71.1.e) de la LCSP. 

Setzena. Garantia definitiva 

16.1. L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat L2 del quadre de característiques, 
és a dir, el 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.  

16.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar 
a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes 
de dipòsits de les tresoreries territorials. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments 
esmentats a l’apartat a). 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar 
en la forma i les condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar 
en els establiments assenyalats a l’apartat a). 

16.3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o diverses de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l’apartat L2 del quadre 
de característiques i garanteixi solidàriament totes les empreses integrants de la unió temporal. 

16.4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

16.5. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per   tal que l’import de la garantia no 
minvi per aquest motiu, i ha de quedar constància documentada de la reposició. 

16.6. Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
entre la garantia i el pressupost d’execució material del contracte vigent en cada moment, en el termini 
de quinze dies a comptar de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests 
efectes, no es consideraran les variacions de  preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió 
d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del 
sector públic de la LCSP. 

16.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució. 

16.8. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat anterior, La Pinassa podrà 
resoldre el contracte. 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses   licitadores, abans de la 
formalització del contracte. 
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També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, i ho notificarà a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte 
o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 

Divuitena. Adjudicació del contracte 

18.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins el 
termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible              d’acord amb els 
criteris que consten en aquest plec. La declaració, si s'escau, que aquest          procediment ha quedat desert es 
publicarà en el perfil de contractant. 

18.2. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins el termini de quinze dies, indicant el termini en què 
s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que se n’hagi informat, al telèfon mòbil– 
que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a 
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi o directament 
s’incorporarà la resolució d’adjudicació.  

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 

19.1. El contracte es formalitzarà en document privat, mitjançant signatura electrònica avançada basada 
en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i 
serà al seu càrrec les despeses corresponents. 

19.2. El contracte de la present licitació és susceptibles de recurs especial en matèria de contractació 
d’acord amb el que disposa l’article 44 de la LCSP, i la seva formalització s’efectuarà un cop transcorregut 
el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació    de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran l’empresa o les empreses adjudicatàries 
perquè formalitzin el contracte en un termini no superior a 5 dies a comptar de l'endemà del dia en què 
hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense 
que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la 
formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 

19.3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs l'IVA, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra  la garantia definitiva, si s’ha constituït, 
d’acord amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP. 

19.3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a La Pinassa, s’haurà 
d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades 
les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula quinzena, i seran 
aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

19.4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, 
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu, l’escriptura pública de constitució de la unió 
temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 

19.5. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no 
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

19.6. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 

19.7. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després de la seva perfecció en el perfil del contractant. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Vintena. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de l’empresa o les 
empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen 
a l’apartat M del quadre de característiques,               d’acord amb l’apartat i) i p) de la clàusula vint-i-novena i 
trenta-quatrena del Plec de clàusules administratives. 

Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, els plecs i el projecte que 
serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa 
o empreses contractistes, les persones que exerceixen la direcció facultativa de les obres (mínim el 
director d’execució i el director d’obra), amb independència de la unitat encarregada del seguiment i 
l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques. 

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball segons consta en l’apartat W del quadre de 
característiques, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a La Pinassa el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut 
o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona 
que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set 
dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de 
corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig 
des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis indicats 
en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

23.1. Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 
per causes que li siguin imputables, La Pinassa podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per       la imposició de les penalitats en la forma i les 
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

La Pinassa tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment,  per causes que li 
siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,               se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de La 
Pinassa. En tot cas el procediment d’imposició de penalitats preveurà un tràmit d’audiència de 10 dies a 
la empresa contractista. 

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat de LA PINASSA de resoldre el contracte, aquest 
tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

• Defecte de qualitat de l'obra executada. 

• Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d'emergències. 

• Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 

• Incompliment d'ordres de la Direcció Facultativa. 

• Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

• Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o Llicències 
atorgades pels organismes competents  

• Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d'un incident o sinistre 
imputable al Contractista. 

• Incompliment de les condicions essencials del contracte - Incompliment de criteris d'adjudicació 
del contracte. 

• Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

La Pinassa podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d'exigir el compliment de les obligacions 
dimanant del contracte. 

23.2. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes la clàusula vintena d’aquest plec, es podrà acordar la imposició de les penalitats 
que s’indiquen a continuació: 
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Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions 
emeses pel personal facultatiu corresponent o de LA PINASSA donaran lloc a la seva demolició. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de cada 
unitat d'obra parcialment mal executada. 

Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables al Contractista, LA PINASSA 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d'un 5% o d'un 10% 
del pressupost del contracte. 

Es considerarà que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d'execució de t'obra. 

b) Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi fins a un 5% del termini 
d'execució de l'obra. 

Es considerarà que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

a) Quan afecti a una part de l'obra que representi més d'un 5% i fins a un 20% del pressupost 
d'execució de l'obra. 

b) Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c) Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 5% i fins aun 15% del 
termini d'execució de Pobra. 

Es considerarà que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents situacions  

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d'execució de l'obra. 

b) Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

c) Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 15% del termini 
d'execució de l'obra. 

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació contractual 
de reparar els defectes i d'altres responsabilitats que se li puguin exigir d'acord amb el contracte i la 
normativa vigent aplicable 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 
d’emergències. 

En cas de l’incompliment de I ‘establert en el Protocol d'emergències, LA PINASSA podrà aplicar una 
penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual i del mes en curs. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 
d’emergències, fos necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, 
segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 

Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de l'obra 
(detallat a la clàusula 4), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la deducció 
mensual de la quantitat de (Pressupost d'Execució per Contracte x 8,5%/ termini contractual de l'obra) 
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euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s'allargui I ‘execució, més enllà dels 30 dies assenyalats, 
sens perjudici que LA PINASSA pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest 
endarreriment, no vinculada a tes pròpies assistències a l'obra. 

En cas de força major o causes imputables a LA PINASSA, es confeccionarà un nou Pla de Treballs que 
haurà d'aprovar LA PINASSA. 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

D'acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment dels 
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent 
s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d'un 10% de la diferència entre l’import acumulat a origen 
que s'hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar la penalització 
i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de "import de la certificació del mes en el que es 
calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, incrementant 
l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s'aplicarà a la liquidació de la 
penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 

Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direcció Facultativa 

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, de manera 
que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de 
les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a LA PINASSA una penalització econòmica cada vegada 
que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, LA PINASSA ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, LA PINASSA podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció Facultativa fins 
una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. En el supòsit que l'esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 
possibilitat d l esmena o reparació, l'esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la Direcció Facultativa. 

L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir al 
Delegat o al cap d'Obra, 

Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i 
Salut 

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de 
Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a LA PINASSA una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta 
de penalització: LA PINASSA ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l'incompliment de forma 
immediata de no produir-se I l oportuna esmena, LA PINASSA podrà aplicar la penalització proposada pel 
Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que I'esmentat incompliment tingui 
com a conseqüència un resultat sense possibilitat d J esmena o reparació, l'esmentada penalització serà 
aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut 
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L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir el 
Delegat d'Obra, el Cap d'obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui hagi incomplert les 
ordres. 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents 

LA PINASSA podrà aplicar una penalització d'una quantia màxima de sis mil euros davant l'incompliment, 
per part del Contractista: de qualsevol condició a la que s'hagi subjectat l'atorgament d'autoritzacions, 
permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les que dit 
incompliment pogués donar lloc  

Per al cas concret d'incompliment de l'horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, LA PINASSA 
podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d'hora o fracció de temps en excés sobre 
l'horari autoritzat. 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d'un incident o sinistre 
imputable al Contractista 

LA PINASSA podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d'hora o fracció de temps durant 
el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d'un incident o sinistre imputable 
al Contractista  

Penalitzacions per incompliment de les condicions essencials del contracte 

L'incompliment de les condicions essencials previstes i allò previst en la clàusula 20 del Plec, donarà Iloc a 
la imposició al Contractista de les següents penalitats: 

En relació als mitjans personals previstos en el Plec que tenen la consideració de condició essencial del 
contracte i que han estat objecte de valoració de l'oferta del Contractista, en cas que el nou tècnic 
proposat, d'acord amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués les mateixes característiques del 
tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l'obtinguda pel 
tècnic substituït, i l'oferta del Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitació, aquest 
supòsit serà causa de resolució del contracte. 

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració de condició essencial del contracte, i 
que no han estat objecte de valoració de l'oferta del Contractista, una eventual substitució dels mateixos 
requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en el Plec, i en cas contrari, serà causa de 
resolució del contracte. 

En relació a l'incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general s'aplicarà la quantia 
d'un 1% del pressupost del contracte, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la 
penalitat serà d'un 5% o d'un 10% respectivament. 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments reiterats es 
considerarà un incompliment molt greu. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

L'incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en el 
contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a l'adjudicació 
del contracte, donarà lloc a l'aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general 

5% en cas d'incompliment greu. 
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L'incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri (o criteris) d'adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria estat 
la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte. 

En cas d'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula vint-i-novena d'aquest plec, s'imposaran les penalitats següents: 

En cas d'incompliment dels apartats de la clàusula s'estableix una penalitat mínima de 1'1 % del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, 
amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat 
a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. 

En cas d'incompliment de l'obligació d'informació sobre les condicions de subrogació en contractes de 
treball, s'imposaran, dins dels límits establerts en l'article 192 de la LCSP, les penalitats següents: 

Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l'import del subcontracte, amb el límit del 10% del 
preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d'infracció per part del Contractista de les condicions 
previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 34 del Plec. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte 

23.3. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia 
que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

23.4. Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte tècnic, al plec de prescripcions tècniques, 
a aquest plec i a l'oferta presentada, conforme a les instruccions de la direcció facultativa, segons estableix 
l'art. 238 de la LCSP. 

23.5. Quan algun dels incompliments penalitzats en la clàusula 23.2 tingui com a conseqüència un incident 
o sinistre, les penalitzacions previstes el referit apartat s'augmentaran al doble del seu import i s'aplicaran 
de forma immediata. 

23.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit màxim 
quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 

Aquestes penalitzacions seran aplicades per LA PINASSA al Contractista en el mes en el que es calculin. 
Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d’abonament de la penalització, LA 
PINASSA podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

23.7. Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar indemnització 
per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar LA PINASSA i/o l'Ajuntament de Premià de Dalt a 
l'Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l'actuació penalitzada del Contractista. 

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i al projecte que serveix de base al contracte 
i d’acord amb la direcció facultativa de les obres. 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la persona 
amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència acreditada 
en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
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Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es 
designarà, a l’apartat T del quadre de característiques, una persona responsable del contracte que 
exercirà les funcions següents: 

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la realització correcta de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan 
de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució 
del contracte juntament amb les seves clàusules i els plecs. 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre La Pinassa i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per 
diferències en la interpretació del que s’hagi convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions 
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que 
comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir 
durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la 
normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establerts en l’article 198 i 243 
de la LCSP. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el sector públic que en depèn. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

Les factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i les altres 
normes que siguin aplicables.  
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Les dades principals per la facturació són les següents:  

Concepte Descripció 

NIF del contractant A-60363488 

Òrgan de contractació Consell d’administració La Pinassa Societat 
Municipal de Premià de Dalt 

Codi DIR3 La Pinassa LA0011445 

La resta de dades són les que s’indiquen al quadre de característiques del contracte. 

El contingut mínim de l’apartat que correspon a la descripció de l’operació és el següent: objecte facturat, 
data/es de la/les operació/ons facturada/ades i identificació dels documents justificatius de les operacions 
facturades (albarans, fulls de treball, etc.). 

Els errors d’una factura lliurada que afectin el càlcul de la quota repercutida de l’IVA s’han d’esmenar amb 
l’emissió d’una nova factura en què es facin constar les dades identificatives de la factura rectificada. Es 
pot fer la rectificació de diverses factures en un    únic document sempre que s’identifiquin totes les factures 
rectificades. La data per iniciar el còmput del termini legal de pagament d’una factura rectificativa serà la 
de la seva presentació en registre administratiu. 

Abans de validar una factura, el responsable del contracte ha de signar un document que acrediti que les 
prestacions facturades s’han executat d’acord amb el contingut del contracte, sens perjudici que en el 
mateix document pugui proposar a l’òrgan de contractació l’aplicació de penalitats per incompliment 
parcial de les obligacions contractuals d’acord amb els supòsits previstos en els plecs del contracte. En 
aquest sentit, el responsable del contracte podrà demanar al contractista la informació que consideri 
necessària, a banda de la indicada a l’apartat del quadre de característiques, per poder conformar les 
factures, ja sigui en suport paper o en suport electrònic. La manca de presentació de la documentació que 
requereixi el responsable del contracte comportarà el rebuig de la factura i, en tot cas, que no s’iniciï el 
termini de l’article 198.4 de la LCSP. 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment 
establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els 
termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i les condicions establerts 
en l’article 200 de la LCSP. 

Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les 
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària 
pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 
157 del RGLCAP. 

L’empresa adjudicatària del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, 
ha de presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva 
supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència 
de l’aprovació d’aquest projecte. 

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i    amb 
les condicions establertes en aquest plec. 
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de La Pinassa. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 
de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que 
estableix l’article 244 de la LCSP. 

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

a) L’empresa contractista està obligada, en l’execució del contracte, al compliment de  les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col· lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin l’Estat i, en particular, les que estableix l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, 
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis   col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de les 
penalitats establertes en els presents Plecs.  

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb 
el conveni col· lectiu sectorial aplicable. 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del contracte, les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació             tècnica 
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a La Pinassa l’accés 
a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

g) L’empresa contractista ha de presentar a La Pinassa, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 
de juliol, de l’obra pública, la memòria final segons estableix l’apartat X del quadre de característiques. 
La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb La Pinassa derivades de 
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta 
de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del 
contracte. 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i 
les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que 
s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions de les clàusules 
específiques del plec de prescripcions tècniques particulars. 
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Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i 
el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del contracte 
en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu 
personal necessàries per garantir que el personal que, si s'escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i 
comunicació de manera fluida i adequada. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes, en 
l’execució del contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
i de les disposicions que la despleguen.  

i) El contractista s’obliga a sotmetre’s en matèria de protecció de dades a la normativa vigent nacional i 
de la Unió Europea. 

En cas de contractes l’execució dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades personals per 
compte del responsable del tractament s’haurà d’indicar: 

• la finalitat per la qual es cediran les dades, 

• l’obligació del futur contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre 
protecció de dades, 

• l’obligació de l’adjudicatari de presentar abans de la formalització del contracte una declaració 
que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i on es prestaran els  serveis associats a 
aquest, 

• l’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, durant la vigència del contracte, de la 
informació facilitada en la declaració anterior, 

• l’obligació dels licitadors d’indicar en l’oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o serveis 
associats, el nom o el perfil empresarial, d’acord amb les condicions de solvència professional o 
tècnica dels subcontractistes a qui ho encomanaran. 

Totes aquestes anteriors obligacions són qualificades d’essencials als efectes d’allò previst a la lletra f) de 
l’apartat 1 de l’article 211 LCSP. 

En aquells contractes l’execució dels quals impliqui la cessió de dades per part del Departament al 
contractista, hi haurà la següent condició especial d’execució: 

“El contractista s’obliga al compliment de la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, constituint aquesta una obligació de caràcter essencial, d’acord amb la lletra f) de 
l’apartat 1 de l’article 211 LCSP.” 

j) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que les 
persona que exerceix la direcció d’execució ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de 
prescripcions tècniques. 

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes 
oficials o particulars. 

• Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
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• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, 
gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia 
que assenyalin. 

• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al 
públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt 
d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions 
que aquestes assenyalin. 

k) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir 
cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva 
immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

l) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligada a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de la Pinassa o l’Ajuntament, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i la finalització de les obres. També està obligada a publicar en un diari de gran 
circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan 
de contractació. 

Així mateix, ha de comunicar a La Pinassa, mitjançant la persona que exerceix la direcció facultativa de 
l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la 
ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que així es 
requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les persones 
usuàries que La Pinassa decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

m) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions respecte del personal de 
l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del contracte, que són les que s’indiquen: 

i Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant els 
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a 
l’execució del contracte, sens perjudici de la verificació per part                 de La Pinassa del compliment 
d’aquells requisits. 

L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball i que les variacions 
en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, a fi de no alterar el bon 
funcionament del contracte, i informarà en tot moment a La Pinassa. 

ii En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa contractista 
assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder de direcció inherent a 
tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de 
permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, 
les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el 
pagament de prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es 
deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador. 
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iii L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del 
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades 
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del               contracte. 

n) Quan ho determini així la normativa laboral, l’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a 
ocupadora en les relacions laborals de les persones treballadores adscrites                           a l’execució d’aquest 
contracte, d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes respectius que es facilita a 
l’annex d’aquest plec administratiu o del plec de prescripcions tècniques. 

 

Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació 
relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin de ser objecte de 
subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte 
de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, 
data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, i tots els pactes en vigor 
aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc 
a la imposició de les penalitats establertes a l’apartat R del quadre de característiques.  

L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus treballadors 
que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el 
supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa 
contractista. 

o) L’empresa contractista s’obliga a executar el contracte amb la continuïtat convinguda i a garantir als 
particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament, si 
s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de tenir cura del bon ordre en l’execució de l’obra; 
d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per 
portar a terme l’execució de l’obra, amb l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a 
La Pinassa, i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació 
i funcionament adequats. 

p) En matèria de prevenció de riscos, l’empresa contractista s’obliga a: 

• Complir totes les obligacions que, com a empresa, li són aplicables en matèria de seguretat i salut 
en el treball, d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals i la normativa de desplegament. 

• Complir amb caràcter general el que estableixen els articles 17 i 24 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals en relació amb els equips de protecció i la coordinació d’activitats empresarials. 

• Identificar i avaluar els riscos laborals associats a l’activitat objecte del contracte, establir i adoptar 
les mesures preventives i establir i facilitar els mitjans de protecció necessaris per a la seva execució 
correcta, així com informar d'aquestes l’òrgan de contractació d’acord amb el que estableixen 
l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual 
es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

• Als efectes anteriors, i en el moment de formalitzat el contracte, l’empresa contractista lliurarà la 
documentació que s’hagi reflectit a l’annex 5 d’aquest plec de clàusules administratives i, a més, 
lliurarà al responsable del contracte tota la documentació que li pugui requerir en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

En aquest sentit, es considera condició especial d’execució del contracte l’obligació de l’empresa 
contractista de garantir la seguretat i protecció de la salut en el treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
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q) Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

• Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

• No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

• Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública 
o durant l’execució dels contractes. 

• Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). 

• Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb La Pinassa o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per 
previsió legal. 

r) Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei 
de La Pinassa, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública 
estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 
procediments contractuals. La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà  la seva adhesió 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

i. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes. 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

- En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
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- A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions 
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 
contractistes en relació amb La Pinassa, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

ii. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,             
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 

iii. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 

iv. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,     que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat 
dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic,   la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les 
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà 
superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 

Trenta. Prerrogatives de La Pinassa 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran 
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la 
via administrativa i són immediatament executius.  

Trenta-unena. Modificació del contracte 

31.1. No es preveuen modificacions segons s’indica en l’apartat O del quadre de característiques. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte. 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la 
LCSP. 

31.2. Modificacions no previstes. 
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La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només es podrà efectuar quan es compleixin 
els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, exclòs 
l'IVA. En aquest cas, la modificació l’acordarà l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit 
de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 
211.1.g) de la LCSP. 

31.3. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableixen l’article 153 
de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

31.4. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i tots 
els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació                   de la modificació, tant els que 
aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de 
contractant. 

31.5. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que 
en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242  de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha 
de formalitzar en document administratiu. 

31.6. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 

31.7. En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, 
s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

Trenta-dosena. Suspensió del contracte 

El contracte podrà ser suspès per acord de La Pinassa o perquè el contractista opti per suspendre el seu 
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre   mesos, i ho haurà de comunicar 
a La Pinassa amb un mes d’antelació. 

En tot cas, La Pinassa ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa 
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista, i s’haurà d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

En aquest cas, s’haurà d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin 
de conformitat amb el que estableix l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a 
l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

V.  DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL CONTRACTE 

Trenta-tresena. Successió i cessió del contracte 

33.1. Successió en la persona del contractista. 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent 
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que en dimanen. 
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà 
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que 
en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 
l’execució del contracte amb la unió temporal                  adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant 
de la fusió, la beneficiària  de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses  
en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri 
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent el risc que suposi 
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui 
constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix 
les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, i es considerarà a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

33.2. Cessió del contracte 

L’empresa contractista podrà cedir els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no               en resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents: 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos 
mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no 
s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert 
la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb La Pinassa, la solvència exigible en funció de 
la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de 
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
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Trenta-quatrena. Subcontractació 

34.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’apartat P del quadre de característiques. 

34.2. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat 
en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que no hagin transcorregut vint dies des que s’hagi cursat 
la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf 
següent, llevat que ho autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada 
d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si La Pinassa notifica dins d’aquest 
termini la seva oposició. 

34.3. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després                       de l’adjudicació 
del contracte i, com a molt tard, quan n'iniciï l'execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant 
la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no està incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte                      objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 

34.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

34.5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulats 
en l’article 215 de la LCSP i a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 
de la construcció, i la seva normativa de desplegament. 

34.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir 
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, 
en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

Imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import de subcontracte i/o 
resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra 
f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 

34.7. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal, la 
qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant La Pinassa, amb 
sotmetiment estricte als plecs de clàusules administratives particulars i en els termes del contracte de 
conformitat, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec així com l’obligació a que fa referencia l’article 202.1 de la 
LCSP referent al sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
El coneixement que La Pinassa tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

34.8. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones                      treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

34.9. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

34.10. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el 
termini de pagament, i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats de fins a un 50 per 100 de l’import del 
subcontracte i/o la resolució del contracte. 

Trenta-cinquena. Revisió de preus 

No s’admet la revisió de preus segons es detalla a l’apartat B.4 del quadre de característiques.  

VI.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

Trenta-sisena. Recepció i liquidació 

La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la LCSP 
i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

La Pinassa determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions 
contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió    de la seva recepció. 

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes 
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la, de manera que quedarà exempta de l’obligació 
de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat L3 del quadre de característiques, és a dir, 2 anys 
comptadors a partir de la recepció de les obres o el termini ofertat pel contractista inclòs en la seva oferta 
de licitació. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es 
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

Un cop l’empresa contractista hagi acomplert les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que s'hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, 
es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
estableix l’article 111 de la LCSP. 

Trenta-vuitena. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista, sens perjudici del que estableix l’article 98 relatiu a la successió del 
contractista. 

• La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

• L'acord mutu entre La Pinassa i el contractista. 

• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

• La demora en el pagament per part de La Pinassa per un termini superior a sis mesos. 
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• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 
essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

• La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui                    possible 
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,                 donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament o 
conjuntament, alteracions del preu d'aquest, en una quantia superior, en més o menys, al 20% del 
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

• La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

• La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

• La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de La Pinassa.  

• El desistiment. 

• L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors 
que hi estiguin participant, o l’incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius 
en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixen en els articles 212, 213 i 
246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL· LITAT CONTRACTUAL 

Trenta-novena. Règim de recursos 

Els contractes d’obres de valor estimat superior a 3.000.000 euros són susceptibles de recurs especial en 
matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els 
documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit 
que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar 
el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 
d’adjudicació del contracte, i les modificacions del contracte basades en l’incompliment del que estableixen 
els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova 
adjudicació. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i es pot interposar, en un 
termini de 15 dies hàbils a computar d’acord amb el què disposa l’article 50.1 de la LCSP, davant el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, davant de l’òrgan de contractació o en els llocs establerts en l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 
es regeix pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual 
i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

En cas que els escrits de recurs es presentin en llocs diferents del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic i de l’Òrgan de contractació, hauran de comunicar-se al Tribunal de manera immediata i de la forma 
més ràpida possible, d’acord amb l’article 51.3 de la LCSP. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no escau la interposició de recursos administratius 
ordinaris. 
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció 
d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, escau la 
interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableixen la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13              de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Quarantena. Arbitratge 

Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre La Pinassa contractant i l'empresa o les empreses contractistes, sempre que es   tracti 
de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes,    el compliment i 
l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’arbitratge. 

Quaranta-unena. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
que es plantegin en relació amb la preparació i l’adjudicació d’aquest contracte. També ho és de la 
impugnació de les modificacions en el cas que aquesta es basi en l’incompliment de l’establert en els 
articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que la modificació en qüestió havia d’haver estat objecte 
d’una nova adjudicació. 

L’orde jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que es suscitin entre les parts 
en relació als efectes i extinció del contracte, a excepció de les modificacions contractuals assenyalades 
en el paràgraf anterior. 

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del contracte en la 
vessant privada-civil, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Mataró, 
amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE COMPLEIX LES CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER A 
CONTRACTAR AMB EL SECTOR PÚBLIC 

El senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi / en nom i 
representació de Nom Empresa, amb CIF XXXXXXXX, de la qual actua en qualitat de Càrrec (administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada 
davant el Notari de Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol 
00000, declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte d’obres del complex 
esportiu i salut amb piscina coberta de Premià de dalt de la “La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals 
S.A.”. 

 

1) Que el perfil de l’empresa és el següent: 

 

Tipus d’empresa Característiques 
Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum anual de 
negocis o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual no superior als 43 de milions d’euros 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual superior als 43 milions d’euros 

 

2) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre 
en cap de les prohibicions per contractar amb el Sector Públic previstes al Capítol II, Secció 1a 
LCSP. 

3) Que l’entitat que represento i jo mateix/a adoptem una conducta èticament exemplar i actuem 
per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i adeqüem la nostra activitat a 
tal efecte. 

4) Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades i els subcontractistes d’aquest contracte es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social. 

5) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori espanyol, es 
sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

6) Que declaro el compromís d’adscriure al contracte els mitjans materials, personals i equips, que 
s’hauran d’ajustar a les exigències del plec de prescripcions administratives particulars i al plec de 
prescripcions tècniques particulars (si existeix). 
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7) Que l’empresa (marcar opció que correspongui):  

Està inscrit en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya i 
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.  

Està inscrit en el “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Sector Público”, 
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.  

No està inscrit ni en el RELI ni en el ROLECE. 

8) Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes 
de les clàusules del PCAP.  

9) Que, en cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del 
contracte. 

10) Que està legalment constituït i habilitat per exercir l’activitat objecte del contracte. L’empresa 
compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva obertura, 
instal·lació i funcionament legal. 

11) Que en cas de no estar subjecte o exempt de l’IVA, declara responsablement que compleix el 
supòsit legal de no subjecció o exempció, essent vigents les circumstàncies que van donar lloc a 
la no-subjecció o exempció. 

12) Que disposa de la documentació acreditativa d’estar d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE), a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, que no s’ha donat de baixa en la matrícula 
de l’esmentat impost i del rebut del darrer pagament. En cas de ser una empresa exempta 
d’aquest impost, declara responsablement que compleix el supòsit legal d’exempció i que disposa 
del document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

13) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

14) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència 
en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva 
participació en aquest procediment de contractació. 

15) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols. 

16) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en 
la legislació vigent. 

□ SI  □ NO  □ NO obligat per normadva 

17) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

□ SI  □ NO  □ NO obligat per normadva 

 

 

 



46 

 

 

18) Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos en el 
PCAP. 

□ SI  □ NO 

19) Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

□ SI té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses  

(s’hauran d’indicar els noms i les circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar 
adjudicataris) 

□ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

20) Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions 
i requeriments per mitjans electrònics a: 

Persona/es autoritzada/es DNI Correu electrònic Telèfon mòbil 

    

    

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificacions, 
comunicacions i/o requeriments quedessin en desús, caldrà comunicar-ho, per escrit, a la Societat 
Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.” per tal de procedir a la modificació 
corresponent. 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació. 

21) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és: 
(cal indicar les empreses que el composen) 

22) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en els Plecs. 

23) Que es compromet a respectar la normativa vigent en matèria de protecció i tractament de dades. 

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

Signatura, 

 

Nom Cognom 1 Cognom 2 

Població, ___ d_____________ de 2024. 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA VALORACIÓ    DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE 
VALOR (SOBRE B) 

En el sobre B, el licitador presentarà la següent documentació: 

1. Documents que acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la proposta 
segons els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació que depenguin d'un judici de valor a tenir en 
compte, seguint l’ordre i numeració següent, d’acord amb l’annex 4:  

5. L’obra 

5.1. Coneixement general de l’actuació 

5.1.1. Descripció obra 

5.1.2. Implantació obra i tancament 

5.1.3. Afectacions a tercers 

5.1.4. Serveis afectats 

5.2. Construcció i execució obra 

5.2.1. Procediments. 

5.2.2. Maquinària i equips humans 

5.3. Programació temporal obra 

5.3.1. Pla de treball. 

6. Documentació subcontractistes 

7. Metodologia, qualitat ambiental, medi ambient, seguretat i salut 

7.1. Reducció impacte mediambiental 

7.2. Millora pla de residus 

7.3. Autocontrol de qualitat 

2. Tota aquella documentació que el licitador consideri necessari incloure. 

 

L’encapçalament d’aquesta documentació serà el següent: 

«Exp. 2024/007PM: Proposta tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que depenguin de judici de 
valor per participar en el contracte d’obres del complex esportiu i salut amb piscina coberta de Premià de 
dat, presentada per ................................." 
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ANNEX 3. PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C) 

En el sobre C, el licitador presentarà la següent documentació: 

1. Proposta econòmica i documentació tècnica avaluable de forma automàticament. 

2. Documents que acreditin les circumstancies a tenir en compte en la valoració de la proposta 
segons els criteris d’adjudicació automàtics d’aquesta licitació, de conformitat amb l’annex 4. 

L’encapçalament d’aquesta documentació serà el següent:  

Exp. 2024/007PM: Proposta econòmica i documentació tècnica avaluable de forma automàtica per 
participar en el procediment obert per al contracte d’obres del complex esportiu i salut amb piscina 
coberta de Premià de dalt, presentada per .................................": 

 

"En/Na ......................................... amb NIF num. ................, en nom propi, (o en representació de 
l'empresa .............., CIF num. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, num. .......), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al contracte d’obres del citat 
complex esportiu, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars amb les següents condicions: 

 

1. Criteri 1: Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació:  

 

 PRESSUPOST NET OFERT IMPORT IVA PRESSUPOST OFERT 
(IVA inclòs) 

TOTAL    

 

L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses 
general, i s’imputarà l’IVA amb partida independent.  

2. Per la resta de criteris de valoració caldrà seguir el següent ordre:  

a) Criteri 2: Experiència del Cap d’Obra. 

b) Criteri 3: Ampliació de la garantia  

c) Criteri 4: Millores en l’execució d’obres 
4.1. Execució escomeses definitives 
4.2. Cobertor tèrmic piscina 
4.3. Millora sistema filtració per estalvi 
4.4. Millora sistema depuració 
4.5. Equipament fenòlic vestuaris  
4.6. Control accessos 
4.7. Equipament cuina 
4.8. Il·luminació especial sales activitats  
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ANNEX 4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el link del 
qual és a l’apartat K del quadre de característiques. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als següents 
criteris de valoració: 

Criteris de valoració Puntuació Forma de valoració 

 
1. Oferta Econòmica 
 

20 Objectiva / automàtica 

 
2. Experiència del Cap d’Obra 
 

6 Objectiva / automàtica 

 
3. Ampliació de la garantia 
 

4 Objectiva / automàtica 

 
4. Millores en l’execució d’obres 
 
 

4.1. Execució escomeses definitives 
 
4.2. Cobertor tèrmic piscina 
 
4.3. Millora sistema filtració per estalvi 
 
4.4. Millora sistema depuració 
 
4.5. Equipament fenòlic vestuaris 
 
4.6. Control accessos. 
 
4.7. Equipament cuina. 
 
4.8. Il·luminació especial sales activitats 

(fins a 40 
punts) 

 
 

9 
 

7 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

1,5 
 

2,5 
 
 

Objectiva / automàtica 
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5. L’obra 
 

5.1. Coneixement general de l’actuació 
 

5.1.1.Descripció obra 
 
5.1.2. Implantació obra i tancament 
 
5.1.3. Afectacions a tercers 
 
5.1.4 Serveis afectats 
 

5.2. Construcció i execució obra 
 

5.2.1. Procediments. 
 
5.2.2. Maquinària i equips humans 

 
5.3. Programació temporal obra 
 

5.3.1. Pla de treball 

(Fins a 22 
punts) 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 
 
 

6 
 

2 
 
 
 

5 
 
 

 
Subjectiva / judici de valor 

6. Documentació subcontractistes 3 Subjectiva / judici de valor 

7. Metodologia, qualitat ambiental, medi ambient, 
seguretat i salut 
 

7.1. Reducció impacte mediambiental 
 
7.2. Millora pla de residus 
 
7.3. Autocontrol de qualitat 

 

(Fins a 5 
punts) 

 
2 
 

2 
 

1 

Subjectiva / judici de valor 

La puntuació total màxima són 100 punts, dels que el 70% es calculen mitjançant criteris avaluables 
mitjançant fórmules i el 30% restant mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor. 

CRITERIS VALORACIÓ OBJECTIVA (Avaluació mitjançant fórmules) 

Els criteris objectius valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents: 

Criteri 01. Oferta econòmica 

Puntuació..................................................................................................................... fins a 20 punts 

Es valorarà d’acord amb la següent fórmula: 
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Valor de punts de criteri econòmic P = 20 

Valor de ponderació VP = 1 

Justificació de la fórmula 

Aquesta fórmula s’acull a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

Criteri 02. Experiència del Cap d’Obra 

Puntuació................................................................................................................................... fins a 6 punts 

La idoneïtat del perfil del/de la Cap d’Obra es valorarà mitjançant l’experiència compromesa en el nombre 
d’Obres similars en el desenvolupant del càrrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció. 
S’entén per obra similar un equipament esportiu de, com a mínim, 2.500 m2 construïts, amb una piscina 
coberta de 12,5x25 m. La valoració serà d’acord a la taula següent: 

Concepte Puntuació 

El/la Cap d’Obra no ha realitzat una obra similar 0 

El/la Cap d’Obra ha realitzat una obra similar 1 

El/la Cap d’Obra ha realitzat dues obres similars 2 

El/la Cap d’Obra ha realitzat tres obres similars 3 

El/la Cap d’Obra ha realitzat quatre obres similars 4 

El/la Cap d’Obra ha realitzat cinc obres similars 5 

El/la Cap d’Obra ha realitzat sis o més obres similars 6 

Per tal de ser valorada l’experiència en el present criteri d’adjudicació, serà necessari aportar en el sobre 
3 una declaració responsable de la persona designada com a cap d’obra en la que s’especifiqui de quines 
obres es tracta, la tasca portada a terme en la mateixa, el seu emplaçament, les seves característiques, 
l’any de finalització de l’obra i qualsevol altra dada i informació que la licitadora consideri pertinent. 

Criteri 03. Ampliació de la garantia 

Puntuació........................................................................................................................... fins a 4 punts 

Per a determinar la puntuació es donarà 1  punt per cada any d’ampliació de la garantia fins un màxim 
de 4 punts d’acord amb la taula següent: 

Concepte Puntuació 

L’empresa no ofereix una ampliació del termini de garantia previst en el plec 0 

L’empresa ofereix una ampliació d’un any del termini de garantia previst en el plec 1 
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L’empresa ofereix una ampliació de dos anys del termini de garantia previst en el 
plec 

2 

L’empresa ofereix una ampliació de tres anys del termini de garantia previst en el 
plec 

3 

L’empresa ofereix una ampliació de quatre o més anys del termini de garantia 
previst en el plec 

4 

Criteri 04. Millores en l’execució de l’obra 

Puntuació......................................................................................................................... fins a 40 punts 

L’import de les millores reflectides es un import PEC, amb despeses generals i benefici industrial inclosos. 
L’import reflectit es un preu únic pel concepte descrit indicat a tant alçat i que no admet variacions. El 
cost de les millores proposades serà assumit en la seva totalitat per l’empresa licitadora en cas de resultar 
adjudicatària, independentment de que el mateix sigui superior o inferior al pressupostat en els següents 
apartats:  

a) Execució escomeses definitives  (90.000,00 €) 

Puntuació.................................................................................................................................. fins a 9 punts 

ESCOMESA ELECTRICITAT 

Tramitació amb la companyia distribuïdora l’ampliació de la potencia actual existent a la parcel·la amb 
referència cadastral 5748801DF4954H0001QT i en la qual hi ha actualment el Pavelló Poliesportiu 
municipal Premià de Dalt (amb accés pel Passeig Can Balart s/n de Premià de Dalt) i que disposa del CUPs 
ES0031405261873001SP0F. 

En aquesta mateixa parcel·la es construeix un nou centre esportiu amb piscina coberta i que precisa d’una 
potencia elèctrica pel subministrament normal de 207,84 kW. 

Donat que és una sola referencia cadastral i sense divisió horitzontal, per donar compliment a la ITC-BT11 
apartat 1.3 del RETBT, en general s’ha de disposar d’una sola escomesa per edifici i segons això s’ha de 
tramitar una ampliació de potència sobre el subministrament actual del Pavelló Poliesportiu municipal. 

Aquesta ampliació de potència ha de ser de 207,84 kW sobre el subministrament actual del CUPs 
ES0031405261873001SP0F. 

Tot això implica la construcció d’un nou Centre de Transformació ubicat a l’interior del nou edifici esportiu 
amb piscina coberta amb accés des de el carrer dels Sis Pobles s/n de Premià de Dalt. 

Donat que el nou edifici esportiu amb piscina coberta precisa d’un subministrament de reserva de 31 kW, 
també s’haurà de tramitar aquesta sol·licitud de nou subministrament. 

El concepte de la present partida pressupostaria inclou: 

• Tramitació i abonament de tots els imports necessaris per l’ampliació de potència dels 207,84 
kW 

• Tramitació i abonament de tots els imports necessaris pel nou subministrament de reserva de 
31 kW 

• Tramitació de la sol·licitud d’un nou centre de transformació de 630 kVA 

• Abonament dels imports de la distribuïdora elèctrica pel subministrament de la alimentació en 
MT del nou centre de transformació segons “tot companyia” 
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• Construcció del nou centre de transformació segons requeriments de la companyia distribuïdora 
amb equip de mesura en MT 

• Construcció d’un nou quadre elèctric de baixa tensió amb proteccions i nova alimentació 
elèctrica fins al subministrament actual (comptador de BT) del Pavelló Esportiu municipal. 

• Construcció d’un nou quadre elèctric de baixa tensió amb proteccions i nova alimentació 
elèctrica fins al subministrament (comptador de BT) del nou edifici amb piscina coberta. 

• Legalitzacions, taxes i tramitacions oficials necessàries 

ESCOMESA D’AIGUA DE BOCA 

Tramitació amb la companyia distribuïdora Servei d’Aigües de Premià de Dalt (AGBAR) la nova escomesa 
d’aigua de boca per un cabal de 5,23 l/s, amb comptador al Carrer dels Sis Pobles s/n. 

Inclou la tramitació de la sol·licitud i l’abonament dels imports necessaris fins a obtenir el subministrament 
del nou edifici amb piscina coberta. Inclou tot tipus d’obres a la via pública, modificació i ampliació de 
xarxa d’aigua municipal i tot tipus de treballs i permisos necessaris. 

ESCOMESA D’AIGUA DE D’INCENDIS 

Tramitació amb la companyia distribuïdora Servei d’Aigües de Premià de Dalt (AGBAR) la nova escomesa 
d’aigua d’incendis de 2 polsades, pel Carrer dels Sis Pobles s/n, per donar servei simultani a dos boques 
d’incendis equipades de 25 mm de diàmetres.  

L’edifici està dotat d’un total de nou BIEs 25. 

Inclou la tramitació de la sol·licitud i l’abonament dels imports necessaris fins a obtenir el subministrament 
del nou edifici amb piscina coberta. Inclou tot tipus d’obres a la via pública, modificació i ampliació de 
xarxa d’aigua municipal i tot tipus de treballs i permisos necessaris. 

CONNEXIONS DE SANEJAMENT: PLUVIALS 

Tramitació amb la companyia municipal de sanejament de Premià de Dalt la nova connexió de DN 315 
mm pel Carrer dels Sis Pobles s/n, per l’evacuació de la xarxa de pluvials del nou edifici amb piscina 
coberta. 

Inclou la tramitació de la sol·licitud i l’abonament dels imports necessaris fins a obtenir la connexió 
definitiva a la xarxa de sanejament. També inclou tot tipus d’obres a la via pública, modificació i ampliació 
de xarxa de sanejament i tot tipus de treballs i permisos necessaris. 

CONNEXIONS DE SANEJAMENT: FECALS 

Tramitació amb la companyia municipal de sanejament de Premià de Dalt la nova connexió de DN 250 
mm pel Carrer dels Sis Pobles s/n, per l’evacuació de la xarxa de fecals del nou edifici amb piscina coberta. 

Inclou la tramitació de la sol·licitud i l’abonament dels imports necessaris fins a obtenir la connexió 
definitiva a la xarxa de sanejament. També inclou tot tipus d’obres a la via pública, modificació i ampliació 
de xarxa de sanejament i tot tipus de treballs i permisos necessaris 

El pressupost d’aquesta actuació és de 90.000 € IVA exclòs. 

b) Automatització cobertor tèrmic piscina natació (70.000,00 €)* 

Puntuació.................................................................................................................................. fins a 7 punts 

Cobertors tèrmics amb dos eixos de 6,25m. Sistema d’eixos elevats sobre la platja amb suports d’acer 
galvanitzat, sobre el qual s'enrotlla la manta tèrmica. Inclou Motors i quadre elèctric a 24V. 
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Els suports per a l'eix del cobertor es fixaran en les bigues d’estructura. Aquests es dissenyaran / adaptaran 
a les necessitats particulars del projecte. El material emprat per a l'estructura de suport serà d’acer 
galvanitzat. 

* La valoració de la millora suposa l'automatització dels cobertors manuals que es troben inclosos en 
projecte per la qual cosa s'entén que l'import total de la partida serà la suma del seu preu unitari de 
projecte més el valor estimat de la millora sobre la partida base. 

El pressupost d’aquest actuació és de 70.000 euros IVA exclòs.  

c) Millora sistema filtració per estalvi aigua de rentats (80.000,00 €)* 

Puntuació................................................................................................................................... fins a 8 punts 

Subministrament, col·locació i connexió de sistema de filtració regenerativa  per a la filtració d'aigua del 
vas de natació i del vas spa, en el tractament i purificació de piscines d'ús col·lectiu. Sistema amb filtre 
vertical amb una sèrie d'elements de filtres de candela flexibles en acer inoxidable i cobertes de malla de 
polipropilè per a suportar la perlita com a mitjà filtrant per a una un gruix de capa de 3 mm.  

Sistema equipat amb tots els components necessaris per al seu funcionament, incloent sistema de 
compressor i vibrador per a la regeneració del filtre, sistema de buit per a aspiració de perlita, panell de 
manòmetres per controlar la pressió i complements per a connexió i vàlvules.  

Inclòs control motoritzat per operativa automàtica amb kit de sensors per monitoritzar totes les variables 
del sistema inclòs elements complementaris com sensors de pressió, cabal, panell regulació i control 
tractament aigua. 

S’entén tot allò no indicat anteriorment inclòs a la partida de filtració amb filtres de perlita totalment 
acabada i en funcionament, inclòs proves i posada en marxa. 

 * El concepte de la millora proposada es l’estalvi d’aigua en les operacions de rentat dels filtres 
tradicionals. Per tant la valoració de la millora de la filtració definida al projecte s’entén que l’import total 
de la partida serà la suma del seu preu unitari de projecte (substituir els filtres i elements del sistema de 
projecte) més el valor estimat de la millora. Substitució del sistema de projecte per aquest, preu total: 
preu projecte + valoració millora. Sistema complet i acabat. 

El pressupost d’aquesta actuació és de 80.000 euros IVA exclòs.  

d) Millora sistema depuració reduint productes químics (60.000,00 €)* 

Puntuació.................................................................................................................................. fins a 6 punts 

Sistema desinfecció sense productes químics format per: 

Subministrament muntatge i posta en servei d'equips UV de mitja pressió. Per a la reducció de 
microorganismes resistents a el clor. 

Subministrament i muntatge d’equip o equips de producció de clor per tractament d’aigua per electròlisis 
de sal sistema de baixa salinitat per desinfecció i tractament de l’aigua dels vasos. 

Subministrament d’equip d’injecció de CO2 per la regulació del PH, inclòs injectors de CO2 i control kit 
para PH amb dosificació i absorció, inclòs sistema d’emmagatzematge del CO2 i distribució fins els vasos 
de piscina. 

Equips totalment complexionats amb el sistema filtració i de desinfecció i bombes, en perfecte 
funcionament amb tot inclòs. 

* El concepte de la millora proposada es la pràctica eliminació dels productes químics per la desinfecció 
de l’aigua dels vasos de piscina. Per tant la valoració de la millora de la depuració definida al projecte 
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s'entén que serà la suma de l’import total de la partida de projecte (substituir els equips i elements de la 
partida de desinfecció) més el valor estimat de la millora. Substitució del sistema de projecte per aquest, 
preu total: preu projecte + valoració millora. Sistema complet i acabat. 

El pressupost d’aquest actuació és de 60.000 euros IVA exclòs.  

e) Equipament fenòlic vestuaris (40.000,00 €)* 

Puntuació.................................................................................................................................. fins a 4 punts 

Conjunt de mobiliari fenòlic per equipament dels 2 vestidors d’abonats, segons documentació gràfica de 
projecte (Plànols C-23-C26) format per dues unitats (una per vestidor) de: 

87 mòdul de guixeta doble de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, 
construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors 
horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 
mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini 
amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany. Amb potes 
regulables de PVC. Un conjunt adossat a paret i dos exempts amb un total de 28 ml de banc davanter 
adossat a estructura de guixetes format per estructura metàl·lica d'acer a base de tubs de 30x30 mm, i 
seients fabricats en panell fenòlic HPL de 13 mm de gruix, amb cantells polits. Dos conjunts totalment 
col·locats amb tots el accessoris necessaris pèl al seu funcionament. 

El pressupost d’aquest actuació és de 40.000 euros IVA exclòs.  

f) Control d’accessos (20.000,00 €) 

Puntuació.................................................................................................................................. fins a 2 punts 

Dos portells bidireccionals amb ports corredisses de vidre. Un d’ells haurà de complir amb l’amplada 
necessària per complir amb la normativa d’accessibilitat.  

El pressupost d’aquest actuació és de 20.000 euros IVA exclòs.  

g) Equipament cuina (15.000,00 €) 

Puntuació................................................................................................................................ fins a 1,5 punts 

Equipament cuina format per amb una dotació aproximada: 
- Campana extractora. 
- Rentaplats industrial. 
- Rentagots barra industrial. 
- Armari nevera cuina 2 portes. 
- Armari congelador 2 unitats. 
- Vitrines expositores barra de peu o sobretaula. 
- Cuina inducció de 4 punts de cocció amb taula incorporada fins a terra. 
- Forn industrial. 
- Aigüeres d'inoxidable de la cuina i barra. 
- Armari nevera portes. 
- Nevera per ampolles/llaunes de diverses comportes. 
- Màquina fabricació glaçons de gel. 
- Taules d'inoxidable / prestatgeries, tot a mida. 
- Planxa per a sandvitxos. 
- Batedores de got industrials 2 unitats. 

El pressupost d’aquest actuació és de 15.000 euros IVA exclòs.  
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h) Il·luminació especial sala activitats (25.000,00 €) 

Puntuació................................................................................................................................ fins a 2,5 punts 
- Per a les sales d'activitats dirigides (2 en total) aquesta il·luminació està composta de: 

o Tira de led RGB a 24V separades 120cm entre si. 
o Fonts d'alimentació per a cadascuna de les tires led. 
o  Controladora per a cadascuna de les línies de led. 
o Canal i difusor suspesos. 
o Panell de control d'escenes ubicat a rack de so. 
o Quadre centralitzat de fonts d’alimentació i controladors. 

- Per a les sales de cicle indoor i Bootcamp (2 en total) aquesta il·luminació està composta 
de: 

o Tira de led digital a 12V separades 120cm entre si. 
o Injectors per a cadascuna de les tires led. 
o Fonts d'alimentació per a cadascuna de les tires led. 
o Controladora per a cadascuna de les línies de led. 
o Canal i difusor suspesos. 
o Panell de control d'escenes ubicat a rack de so. 

El pressupost d’aquest actuació és de 25.000 euros IVA exclòs.  

CRITERIS VALORACIÓ SEGONS JUDICI DE VALORS 

Els criteris amb judici de valors són els següents: 

Criteri 05. L’obra 

5.1. Coneixement general de l’actuació implantació i afectacions de l’obra 

Puntuació........................................................................................................... fins a 9 punts 

5.1.1. Descripció de l’obra a construir 

Puntuació........................................................................................................... fins a 2 punts 

Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una 
singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, 
serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

Descripció Puntuació 

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a
construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució
(raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a 
tercers significatives, etc.) 

2 

La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució. 

1 

La descripció no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de l’obra i/o el
seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius de l’obra o 
no es presenta. 

0 

5.1.2. Implantació de l’obra i tancaments 

Puntuació.......................................................................................................... fins a 2 punts 

Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall 
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de concreció i que en cas de proposar solucions alternatives, aporti avantatges respecte a la solució 
prevista en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 
ambiental. 

Descripció Puntuació 

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que 
desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 

2 

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls 
concrets. 

1 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta 
no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0 

5.1.3. Afeccions a tercers 

Puntuació........................................................................................................... fins a 2 punts 

Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges 
de minimització respecte les previstes en el projecte. 

Descripció Puntuació 

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions 
que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del projecte. 

 
2 

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de 
minimització de les afeccions a tercers significatives que representin una avantatge 
respecte el projecte. 

 
1 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

 
0 

5.1.4. Serveis afectats 

Puntuació........................................................................................................... fins a 3 punts 

Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i la 
seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin negativament 
el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius 
de detecció de serveis 

Descripció  Puntuació 

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que 
resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del projecte. 3 

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que 
no resulten significatives ni representen una avantatge als requeriments del projecte. 2 

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, però no inclou detalls ni 
aportacions que representen una avantatge als requeriments del projecte. 1 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta 
no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0 
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5.2. Construcció i execució d’obra (Apartat 6.2) 

Puntuació...................................................................................................... fins a 8 punts 

Es valorarà: 
- Que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges 

respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges 
en rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-4 punts). 

- La maquinària (0-1 punt) i l’equip humà (0-2 punts) proposats per a posar a disposició per a 
l’execució de les diferents fases de l’obra. 

La valoració d’aquest apartat inclou els següents conceptes: 

5.2.1. Descripció dels procediments 

Puntuació........................................................................................................... fins a 6 punts 

Descripció Puntuació 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte (ex. 
millores en rendiment, condicions de seguretat, etc.) 

6 

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge 
significativa respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte. 

4 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé 
en conjunt la proposta és viable. 

2 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta 
no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

5.2.2. Detall de maquinaria i equips humans 

Puntuació........................................................................................................... fins a 2 punts 

Descripció Puntuació 
 

La descripció detalla maquinaria i dels equip humans a utilitzar de manera 
correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 

2 

La descripció detallada de maquinària i dels equips humans amb mancances que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

1 

No es detalla maquinaria i dels equip humans o la proposta té mancances molt
significatives que fan que no s’adeqüi a les necessitats de l’obra. 

0 

5.3. Programació temporal de l’obra 

Puntuació........................................................................................................... fins a 5 punts 

5.3.1. Pla de treball 

Puntuació........................................................................................................... fins a 5 punts 

Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el programa 
TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador.  
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Descripció Puntuació 

Programa de treballs respon amb detall i grau de concreció elevat a una xarxa de 
precedències elaborada amb el programa TCQ i coherent amb el termini d’obra ofert i 
amb el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 

5 

Programa de treballs respon amb detall i grau de concreció suficient a una xarxa de 
precedències elaborada amb el programa TCQ i coherent amb el termini d’obra ofert i 
amb el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius 

4 

Programa de treballs amb el programa TCQ però no estableix amb detall una xarxa de 
precedències elaborada i coherent amb el termini d’obra ofert i amb el camí crític descrit 
a l’apartat corresponent de sistemes constructius 

3 

Si es presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent 
Programa de treballs amb el programa TCQ però no estableix amb detall un camí crític 
definit i coherent amb el descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius 

2 

Presenta programa de treballs sense camí crític i en format diferent a TCQ 1 

No s’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives o el termini 
no és coherent amb l’oferta. 

0 

Criteri 06. Documentació generada pels subcontractistes 

Puntuació.......................................................................................................................... fins a 3 punts 

Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, de tota la 
documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva execució, així com per a la 
redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una 
plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats. 

Descripció Puntuació 

El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i
transmissió de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la 
informació quan sigui requerida. 

3 

El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de 
dades, però aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la informació quan 
sigui requerida. 

2 

El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però
no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui
requerida. 

1 

No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni
garanties suficients per dur a terme una gestió efectiva. 

0 

Criteri 07. Metodologia de qualitat, medi ambient i seguretat i salut 

Puntuació.......................................................................................................................... fins a 5 punts 

L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més significatius així com aquells 
altres que consideri millorables. En base a aquesta identificació l’oferent haurà de desenvolupar les 
propostes següents: 
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7.1. Proposta per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 

Puntuació....................................................................................................... fins a 2 punts 

L’oferent presentarà un màxim de 5 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que 
es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran sobre 
cost addicional per La Pinassa. S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de 
l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. 

Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els vectors 
ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) 
i la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes formatius dels treballadors 
que reverteixi en els objectius mediambientals. (fins a 2 punts). 

Sistemàtica de valoració: 

7.1.1. Proposta de mesures de reducció impacte ambiental negatiu durant execució de l'obra 

Puntuació............................................................................................................. fins a 1 punt 

Concepte 
Assignació de 

punts 

La proposta de mesures de reducció impacte ambiental negatiu durant execució de 
l'obra es correcte, s'exposen i s'expliquen clarament les mesures a aplicar. 

0,40 - 1,00 

La proposta de mesures de reducció impacte ambiental negatiu durant execució de 
l'obra es correcte i s'exposen les mesures, però manca explicació. 

0,10 - 0,40 

La proposta de mesures de reducció impacte ambiental negatiu durant execució de 
l'obra no presenta res o un mínim totalment deficient i/o insuficient. 

0,00 

7.1.2. Proposta de minoració de consums energètics durant execució obra 

Puntuació............................................................................................................. fins a 1 punt 

Concepte 
Assignació de 

punts 

La proposta de minoració de consums energètics durant l’execució d’obra és correcte, 
s'exposen i s'expliquen clarament les mesures a aplicar. 

1,00 

La proposta de minoració de consums energètics durant l’execució d’obra és correcte i 
s'exposen les mesures, però s'explica breument . 

0,70 - 0,90 

La proposta de minoració de consums energètics durant l’execució d’obra és correcte i 
s'exposen les mesures, però manca explicació 

0,50 - 0,60 

La proposta de minoració de consums energètics durant l’execució d’obra no presenta 
res o un mínim totalment deficient i/o insuficient. 

0,00 - 0,40 

7.2. Proposta per millorar el pla de residus de l’obra 

Puntuació............................................................................................................ fins a 2 punts 

L’oferent presentarà un màxim de 5 propostes per millorar el pla de residus de l’obra amb l’objectiu de 
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a 
cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva 
eficiència i els beneficis que aporta. Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva 
aplicabilitat a l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el 
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reaprofitament de residus. 

Sistemàtica de valoració: 

Concepte 
Assignació de 

punts 

La proposta de millora pla de residus és correcte, s'exposen i s'expliquen clarament les 
mesures a aplicar. 

2,00 

La proposta de millora pla de residus és s correcte i s'exposen les mesures, però 
s'explica breument. 

1,00 - 1,90 

La proposta de millora pla de residus és s correcte i s'exposen les mesures, però manca 
explicació 

0,50 - 0,90 

La proposta de millora pla de residus no presenta res o un mínim totalment deficient 
i/o insuficient. 

0,00 - 0,40 

7.3. Autocontrol de qualitat 

Puntuació............................................................................................................. fins a 1 punt 

L’empresa oferent presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos 
d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes 
de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en 
cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb 
les activitats principals a dur a terme durant les obres. 

No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte. 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació amb l’obra 
i la coherència dels models de propis aportats com exemple. 
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ANNEX 5. COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS 

Annex de CAE per licitacions públiques 

Per donar compliment a l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que es desenvolupa 
en el Reial Decret 171/2004, sobre Coordinació d’Activitats Empresarials, quan els licitadors presentin la 
documentació del sobre A adjuntaran, complimentat i signat, el Model A de compromís. 

Posteriorment, a requeriment de la unitat de contractació, en el termini de 10 dies hàbils, l’empresa 
proposada com adjudicatària trametrà la documentació de prevenció de riscos laborals que es relaciona 
a continuació: 

1. Avaluació de riscos específica dels llocs de treball, inherents a l’objecte del contracte en les 
dependències del Departament i planificació de l’activitat preventiva. 

2. Acreditació de la modalitat preventiva. 

3. Acreditació de la mútua de treball 

4. Acreditació de la inscripció al registre d’empreses del sector de la construcció (REA), en cas de 
treballs d’obra. 

5. Document descriptiu de les feines a realitzar 

Un cop sigui pública la resolució d’adjudicació del contracte, l’empresa, haurà d’aportar la resta de la 
documentació necessària per la coordinació d’activitats empresaris: 

1. Relació de personal que prestarà servei/realitzarà tasques a les instal·lacions del Departament: 
DNI, Cognoms, Nom, Categoria/Funcions, Lloc de treball, Centre de treball, Especialment Sensible 
i mesures a adoptar. 

2. TC1 i TC2 

3. Certificat d’aptitud mèdica dels treballadors en funció als riscos inherents i tasques encomanades 
o acreditació a la renúncia a la revisió mèdica. 

4. Acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals del personal, tant la bàsica com 
l’específica relacionada amb les tasques a fer. 

5. Acusament de rebuda dels EPI amb la relació de l’equipament entregat, si s’escau. 

6. Acusament de rebuda i informat dels riscos inespecífics i fitxa d’actuació en cas d’emergència dels 
centres de cada treballador. 

7. Relació dels equips de treball a emprar amb especificació de la disposició de marcat/certificat CE 
o certificat d’adequació, si escau. 

8. Relació de productes químics a emprar i les seves fitxes de dades de seguretat, si escau 

9. Relació de les subcontractes (Raó social, CIF, adreça, motiu pel qual l’ha contractat) 

10. En cas de contractació d’autònoms: ITA, Alta SS, rebut d’autònoms al corrent de pagament. 

11. Documentació de l’empresa en funció del tipus de treballs: 

a. Permisos de treball indicant entre d’altres, les mesures d’emergència específiques pels 
treballs d’especial perillositat, si escau o quan es planifiquin. 

b. Nomenament de Recurs preventiu, si s’escau. 

c. Certificat de muntatge de bastides 
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d. Documentació de PEMP o grues 

e. Revisió anual per tècnic competent de la revisió d’arnès. 

L’empresa adjudicatària col·laborarà amb la unitat gestora per establir els mecanismes de coordinació 
necessaris per garantir la seguretat i salut dels treballadors i entregarà la documentació acreditativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals que li sigui requerida en el transcurs del contracte. 

La Pinassa podrà realitzar en qualsevol moment les visites, inspeccions, controls i peticions de 
documentació que considerin oportuns per comprovar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos i salut laboral. 
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ANNEX 6. INFORME COMPLEMENTARI DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

1. ES TRACTA D’UNA OBRA COMPLETA QUE GARANTEIX UNA ÚNICA UNITAT CONSTRUCTIVA. 
ÚNICA UNITAT FUNCIONAL 

El projecte objecte de licitació s’entén com una obra completa que garanteix una única unitat constructiva 
i  les seves prestacions no poden tenir una execució individual i independent. 

Es necessari racionalitzar els recursos a emprar, i les obres s’han d’executar seguint la lògica constructiva, 
no poden ser executades de manera independent sense afectar negativament la seva correcta execució. 

Per posar en servei l’edifici, cal que s’executin totes les parts contemplades al projecte i cap d’aquestes 
parts pot tenir un funcionament independent. 

Els diferents elements de l’edifici (estructura, fonamentació, instal·lacions, murs, cobertes…) no poden ser 
utilitzats independentment i no son funcionals de forma autònoma. 

L’execució de l’obra en diferents lots implicaria que els diferents contractes serien complementaris i es 
condicionarien mútuament: l’execució d’un lot influiria en l’execució d’un altre, i la deficient execució d’un 
lot podria suposar la presència de patologies en altres parts de l’obra o lots. 

Tal i com mostra el projecte executiu, a més de no poder subdividir l’edifici en unitats d’obra, tampoc és 
possible dividir el projecte en parts. La manca d’alguna d’elles no permetria l’entrada en funcionament de 
la resta.  

Es tracta doncs d’una única unitat funcional, una unitat constructiva d’acord amb els principis generals 
previstos a la Llei 3/2007 de l’obra pública. 

L’objectiu és construir en un mateix emplaçament un únic edifici complet que es pugui posar en servei 
amb totes les garanties de compliment de la normativa i legislació vigent juntament amb tots els elements 
a executar en el marc d’una única obra. 
 

2. NECESSITAT D’UNA COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ GLOBAL DELS TREBALLS PER A UNA 
CORRECTA EXECUCIÓ DEL PROJECTE.  

Al projecte es poden trobar exemple de la interacció entre les seves diferents parts. La interacció, per 
exemple, de la part d’instal·lacions amb altres parts del projecte requereix d’una coordinació i dedicació 
excepcional.  

L’execució dividida en lots d’aquestes parts requeriria major dedicació en l’organització i gestió alhora que 
requeriria de major temps d’execució donat que les feines a executar van en paral·lel, es necessiten les 
unes de les altres, i per tant els temps de treball haurien de ser els mateixos. 

Un clar exemple és que el traçat dels conductes d’impulsió de l’aire per la climatització de les sales de 
planta primera és per la coberta i des d’aquest traçat exterior punxa en diversos punts per alimentar les 
reixes d’impulsió de les diferents sales.  

En cas d’execució en lots aquest punt implicaria que el Lot 1 d’obra civil no podria finalitzar els treballs 
d’impermeabilització de coberta fins que el Lot 2 d’instal·lacions no col·loqui el conducte de xapa, per 
posteriorment poder tancar i impermeabilitzar.  

Aquesta dependència de l’empresa de Lot 1 respecte de l’empresa del  Lot 2 , sense que la primera tingui 
cap ascendència sobre la segona, dependria de la bona organització i disposició de la segona, en un 
moment de la obra en que faltarien  mesos per a que aquesta estigués en disposició d’iniciar els seus 
treballs ja que l’obra es trobaria en fase d’estructura i impermeabilitzacions... 
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Això implica també una major dedicació en les feines de Coordinació de Seguretat i Salut i sobretot 
requereix de la bona voluntat de les empreses de dedicar temps a coordinar-se entre elles. El riscos en la 
matèria de seguretat a assumir són majors donat que es disposa de més empreses independents amb 
responsables en seguretat propis quan tot això podria fer-se sota un mateix responsable. 

La separació en lots per una obra singular com es una piscina coberta, presenta dificultats afegides en 
l’assignació de les diferents tasques i partides. Per exemple l’execució del vas de formigó de piscina 
correspon a Lot 1 Obra civil, però sobre aquest vas el Lot 2 Instal·lacions executa treballs de perforació en 
parets i fons per pas d’instal·lacions, el que fa impossible que el primer es faci responsable de la 
estanquitat del vas executat si el segon actuà sobre el mateix element. 

L’assumpció de  responsabilitats es dilueix i això va en contra de l’interès general de l’Administració. 

3. LA DIVISIÓ EN LOTS RESULTARIA DESPROPORCIONADA PER A LES FINALITATS D’INTERÉS PÚBLIC 
QUE ES PERSEGUEXEN EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. LES PRESTACIONS NO PODEN SER 
EXECUTADES DE FORMA INDEPENDENT SENSE AFECTAR L’ADEQUADA EXECUCIÓ DELS 
TREBALLS. 

L’esmentada interferència dels treballs, el cost de la simultaneïtat i a vegades duplicitat de les feines 
alhora que l’ampliació en la durada del termini d’execució de l’obra provoca un augment considerable del 
cost de la mateixa i del temps dedicat, que va en contra de les finalitats d'interès públic per les que es 
regeix el contracte. 

Aquesta situació s’agreuja en aquells casos on cal portar a terme alguna modificació, per exemple, encabir 
un conducte entre dos elements de l’estructura d’un mur degut per facilitar el muntatge. L’instal·lador 
voldria modificar el mur, però no ho podrà fer perquè no és responsabilitat seva, i el constructor del mur 
no tindrà obligació de modificar-lo per tal de facilitar la construcció del conducte. 

Hi ha més exemples (com el cas indicat de l’execució del vas de la piscina)  que poden explicar la 
incoherència en la independència de contractes alhora d’executar un únic edifici, generant  el dubte de 
qui és el responsable en cada pas de la construcció, ja que s’alternarien de manera constant les 
responsabilitats, fent inaplicables tampoc les garanties, amb el conseqüent perjudici temporal i econòmic 
per a l’Administració i el municipi en general. 

La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent responsable a una única empresa de 
l’execució de la totalitat de l’edifici, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o 
subcontractar d’altres empreses, però sempre considerant un únic responsable i interlocutor que vetlli 
per a la bona construcció. 

Dins de la lògica de l’obra el funcionament “Piramidal” de contractista i subcontractistes que depenen del 
contractista principal afavoreix l’assumpció de responsabilitats per un únic agent davant l’administració, i 
la transmissió d’ordres d’obra i coordinació és molt més àgil amb una estructura jerarquitzada que amb 
una estructura horitzontal  o “paritària”. 

Al planning de l’obra es pot observar com les tasques d’instal·lacions estan inserides amb la resta de 
tasques d’execució d’obra, i per tant el seu inici i la seva finalització presenten relacions condicionals 
intrínseques que en el cas de dues empreses amb la mateixa categoria dins de l’obra pot donar lloc al 
perjudici d’una per l’incompliment de l’altra i que eventuals reclamacions afectin a l’Administració.  

En el cas d’un únic Lot és l’adjudicatari únic el que s’ha de organitzar i coordinar amb els seus 
subcontractistes, i es l’únic responsable davant l’Administració del compliment contractual assumit. 
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4. LA DEDICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A LA GESTIÓ DE L’OBRA SERIA MOLT SUPERIOR 
EN CAS DE DIVISIÓ EN LOTS. INCREMENT DEL PERIODE D’EXECUCIÓ. NECESSITAT D’ACREDITAR 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DINS DE TERMINI PER REBRE LA SUBVENCIÓ. 

L’assignació dels recursos públics ha de ser proporcional a la finalitat requerida, i és evident que  en cas 
de licitar per lots,  la dedicació a la gestió de l’obra que hauria de fer l’administració pública seria molt 
superior. 

La coordinació i gestió de l’execució requereix de molt més temps i depèn de la voluntat que tinguin les 
empreses en coordinar-se entre elles.  

A l’haver feines en paral·lel que executen empreses independents amb diferents contractes i la necessitat 
de solapament entre elles provoca haver d'aturar feines d’una empresa per deixar pas a les altres 
empreses i això és perjudicial tant per a les mateixes com per a l’administració, ja que perllonga els temps 
d’execució. 

Amb la divisió en lots, com no hi ha un únic interlocutor responsable de les feines, caldria contractar a un 
coordinador d’aquests treballs executats per empreses independents, ja la coordinació dins de l’obra no 
és responsabilitat de la Direcció Facultativa, tal com estableix l’article 12 de la Ley 38/1999, de 5 de 
novembre, de Ordenación de la Edificación:  

“El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto 
que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.” 

Així doncs, la coordinació entre les empreses constructores no és competència d’aquesta figura en l’àmbit 
de les obres. 

Per tant, la divisió en lots exigiria una coordinació des de l’Administració Pública, i al no disposar dels 
mitjans materials i tècnics suficients per a tal finalitat, hauria de licitar un nou lot per adjudicar aquests 
treballs, amb risc de quedar desert; i, en tot cas,  amb una demora en l’execució de tot el procés 
constructiu que pot produir perjudicis econòmics en cas de no poder justificar la realització de l’actuació 
dins del termini previst en la normativa reguladora de la subvenció atorgada, com és el cas.  

5. NO AFECTACIÓ AL PRINCIPI DE CONCURRÈNCIA. 

D’acord amb la normativa reguladora de la contractació pública i amb el Plec de Condicions de la licitació, 
es preveu expressament la possibilitat de la subcontractació amb mesures que asseguren a les empreses 
que col·laboren en l’execució de les obres les suficients garanties  pel que fa al pagament d’acord amb les 
normes reguladores de la subcontractació. 

Per tant, amb la possibilitat de formar UTE’s i subcontractar capítols de l’obra, no es produeix cap afectació 
al principi de concurrència. 
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MODEL A (a aportar en el Sobre A) 

Declaració responsable i compromís de comunicació 

Dades de l’empresa 

Nom o raó social CIF 

Domicili social Codi postal 

Localitat  

Telèfon Adreça electrònica 

Activitat  

 

Dades de la persona de contacte de PRL/ CAE 

Nom i cognoms NIF 

Càrrec 

 

 

 

Telèfon Adreça electrònica 

 

Dades de la persona declarant 

Cognoms i nom 

NIF 

Càrrec 

 

Adreça electrònica 

 

Declaro 

Sota la meva responsabilitat i com a representant legal de l’empresa declaro que aquesta compleix 
amb normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i, que en cas de resultar adjudicatari 
del contracte de l’expedient 2024/007PM, em comprometo a realitzar les activitats pròpies i inherents a la 
coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte (art. 24 de la Llei 31/1995 
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals). 

Comunico 

Organització preventiva (segons el RD 39/1997) 

L’empresa disposa de la/les següent/s modalitat/s d’organització dels recursos per al desenvolupament de 
les activitats preventives (marcar amb una x la modalitat concreta adoptada): 

 

� Assumpció personal per la persona empresària 
 
Nom de l’empresari/a: 
Número de treballadors/es: 
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� Designació de persones treballadores 
Núm. de persones treballadores designades segons la seva formació en prevenció 
Nivell bàsic: Nivell intermedi: Nivell superior 
 

� Servei de prevenció propi (SPP) o Servei de prevenció mancomunat (SPM) 

Nom del responsable SPP/SPM: 

Especialitats: 

Seguretat  Higiene  Vigilància de la Salut          Ergonomia i Psicosocial 

� Servei de prevenció aliè (SPA). Que disposa de contracte vigent i al corrent de pagament durant tota 
l’execució del contracte. 

Especificar especialitats 

Especialitat   SPA Nom del SPA 

Seguretat en el treball 

Higiene Industrial 

Ergonomia i psicosociologia 
 

Gestió de la prevenció 

L’empresa:           Sí No NPi 

Disposa de Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 

Trametrà la documentació de prevenció de riscos laborals sol·licitada pel 
Departament d’Interior en el temps i forma que s’especifiqui Mantindrà 
actualitzada la relació de personal adscrit al contracte i en 

facilitarà la documentació de prevenció. 

Ha facilitat la formació (art.19 de la LPRL) i informació (art.18 de la LPRL) 
adequada i suficient a les persones treballadores 

Ha ofert reconeixements mèdics periòdics a aquestes persones 

treballadores i en cas que no sigui obligatori ho justificaran per escrit. 

Ha facilitat a aquestes persones treballadores els equips de protecció individuals 
segons els riscos detectats a l’avaluació i 

Es compromet a comunicar les possibles subcontractacions que es puguin derivar 
dels treballs i a trametre’ls la informació dels riscos, mesures preventives i 
mesures d’emergència proporcionada pel Departament i realitzar la CAE amb 
aquestes Els demanarà 

Es compromet a informar dels incidents, accidents i malalties dels/de les 
professionals dels seus treballadors 

Es compromet a informar dels riscos nous no identificats 

En cas d’aportar equips de treball propis, aquests estaran avaluats segons els 
criteris del RD 1215/1997, efectuat el manteniment 
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Es compromet a comunicar la presència de personal especialment sensible entre 
els treballadors/es per tal de tenir- 

Signatura de la persona declarant, localitat i data de la signatura 


