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CONTRACTE DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA RE DACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’UN EQUIPAMENT DE SERVEI S 
ADMINISTRATIUS MUNICIPALS AL CARRER LA RUTLLA NÚM. 15-19 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 



 
1. INTRODUCCIÓ. 

 
L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions (d’ara endavant PPT), que formarà part del 
contracte, és el d’establir les condicions tècniques per a la realització dels treballs de 
redacció del projecte d’obres de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, així com la 
regulació de les relacions entre les persones físiques o jurídiques que intervenen 
durant la seva realització i concretar la presentació dels diferents documents per tal 
que el contingut de l’encàrrec, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, 
coherència i homogeneïtat, pugui ésser rebut i acceptat per l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni. 
D’altra banda, també estableixen unes condicions generals que seran d’aplicació en 
tots els treballs de redacció que l’Ajuntament de Calonge, encarregui o contracti des 
del moment de la seva acceptació o signatura fins al seu acabament o resolució. 
 
 
2. PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTERVENEN DURANT LA 

REALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
 
Durant l’execució del contracte intervindran els següents agents: 
 
El personal tècnic de l’Ajuntament de Calonge i San t Antoni , representant de 
l’òrgan de contractació davant l’Adjudicatari. 
 
Responsable del contracte: personal tècnic de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni 
amb les competències de revisió i validació de l’execució del contracte legalment 
atribuïdes. 
 
Adjudicatari Projectista , persona / equip responsable de l’elaboració i redacció del 
Projecte. 
 
 
3. CONDICIONS GENERALS 

 
Durant la realització del treball, l’Adjudicatari es mantindrà en contacte amb el personal 
tècnic corresponent de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, recaptant d’aquest 
l’aprovació de les solucions bàsiques adoptades. 
 
L’Adjudicatari realitzarà una acta de cada reunió que es realitzi. Aquestes actes les 
remetrà signades a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per tal d’obtenir el vistiplau 
del personal tècnic responsable del seguiment del projecte. 
 
El projecte serà redactat de manera que permeti a persones diferents a l’autor, la seva 
compleció en cas que es tracti de projectes bàsics, i la direcció i execució de les obres 
en cas de projectes executius, les quals formaran un conjunt. 
 
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques per a justificar l’omissió d’estudis o descripcions que a judici dels/les 
Tècnics/ques de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i la normativa vigent, han 
d’integrar el projecte. 
 
4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE L’AD JUDICATARI 

 
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat dels treballs de redacció del projecte, 
haurà d’estar permanent adscrit als treballs de redacció durant tot el termini contractat i 



ser coneixedor i impulsor del desenvolupament de les tasques contemplades en 
aquest Plec. 
 
L’Adjudicatari atendrà qualsevol requeriment del Responsable del contracte de 
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni quan sigui necessària la seva actuació i 
presència, així com en altres actes derivats de les obligacions contractuals, sempre en 
ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 
 
L’Adjudicatari es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i 
serà el responsable davant l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i de tercers de les 
conseqüències derivades per omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o 
per subministrar resultats o dades incorrectes i restarà obligat a solucionar els efectes 
derivats del punt anterior. 
 
En relació amb el compliment del contracte que regula el present plec, l’adjudicatari 
queda obligat a realitzar els treballs segons les instruccions rebudes de l’Ajuntament 
de Calonge i Sant Antoni, tenint en compte que una vegada entregat el projecte, estarà 
obligat a atendre les consultes referents a la seva redacció. 
 
5. LLENGUA DELS TREBALLS 

 
L’Adjudicatari haurà de lliurar la documentació mínima que s’estableix en el present 
PPT. Com a mínim, una còpia de cada document haurà d’estar redactada en català. 
 
6. PROPIETAT DELS TREBALLS 

 
L’Adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni tota la informació 
elaborada i recopilada durant el desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb 
caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació sobre els treballs que s’elaborin com a 
objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de temps, ni d’àmbit territorial o d’idioma. 
 
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar 
i editar, i de qualsevol manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, 
productes gràfics o audiovisuals preparats a partir dels documents que formen els 
treballs. 
 
L’Adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el 
contingut dels treballs, inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o 
contracte, sense prèvia autorització. 
 
L’Adjudicatari es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que 
tingui accés durant el desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni 
publicar, ni per ell ni per tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i 
coneixement que tingués en la realització dels treballs de redacció del projecte, al 
marge de l’Ajuntament de Calonge o en perjudici dels seus interessos. 
 
7. INCOMPLIMENT DEL PLEC 

 
L’incompliment de qualsevol punt d’aquest PPT permetrà a l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni l’aplicació de les sancions econòmiques que consideri convenients, fins i 
tot la resolució del contracte. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències 
que es derivin de l’ incompliment, per la seva part, d’aquest PPT 
 



8. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

8.1. DEFINICIÓ DE L’ENCÀRREC 
 

L’objecte del present contracte consisteix en la prestació dels següents serveis: 
 

1. Redacció del projecte bàsic que ha de permetre desenvolupar una proposta 
d’equipament municipal destinat a allotjar diferents unitats de l’Ajuntament en 
els terrenys que conformen les finques situades en els números 15, 17 i 19 del 
carrer de la Rutlla.  

 
2. Redacció del projecte executiu de la part de la proposta que correspongui a la 

finca situada al número 15, així com la urbanització dels espais exteriors i de 
les terrasses que derivin de la proposta final en aquest solar.  

 
Les superfícies generals de la proposta són les següents: 
 
 

- Superfície de l’àmbit d’actuació:                                   670,00m² 
- Superfície útil interior de l’equipament:                         753,55m² 
- Superfície construïda rehabilitació:                               232,55m² 
- Superfície construïda obra nova:                                  782,00m² 
- Superfície espais exteriors:                                           281,45m² 
- Superfície edifici núm. 15:                                             240,00m² 

 Planta baixa:                                          139,00m² 
 Planta primera:                                       118,00m² 

- Superfície d’enderroc:                                                    295,00m² 
 Rutlla 17:                                                120,00m² 
 Rutlla 19:                                                105,00m² 
 Rutlla 15:                                                  70,00m²  

 
 
El pressupost d’execució material del contracte d’obres del conjunt edificat en els tres 
solars s’ha estimat en 1.917.978,48 € (IVA inclòs). Aquesta previsió de pressupost 
inclou l’execució de totes les obres, l’equipament necessari per a la posada en 
funcionament de l’edifici i la urbanització de la plaça d’accés que dona al carrer Rutlla i 
dels espais lliures d’edificació. Aquest pressupost correspon al conjunt als treballs 
sobre els que s’ha de realitzar un projecte bàsic. 
 
Pel que fa al projecte executiu, aquest plec preveu que només sigui objecte de 
desenvolupament fins a aquest estadi la proposta que afecta l’edificació i el solar situat 
al número 15 del carrer de la Rutlla. En aquest  cas s’ha estimat que el pressupost 
d’execució material del contracte d’obres d’aquesta fase és de 640.399,12€ (IVA 
inclòs).  

Per a la redacció del projecte d’execució s’atendrà a les determinacions de la 
normativa sectorial que li és d’aplicació així com als requeriments de la unitat 
d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 
 
El projecte haurà de contenir la documentació requerida en el present PPT, la que 
determina la legislació vigent (LCSP i CTE), seguint les directrius de la unitat 
d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 



 
 
 

8.2. OBLIGACIONS, VARIACIONS I MODIFICACIONS. 
 
Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les variacions, correccions, 
modificacions i possibles canvis que l’adjudicatari es vegi obligat a realitzar en el tràmit 
d’informació a càrrec dels diferents departaments o unitats que han de supervisar el 
projecte, la normativa tècnica que resulti d’aplicació, així com l’adequació als 
requeriments tècnics i funcionals continguts en el present plec. 
 
L’adjudicatari es compromet a assessorar l’Ajuntament durant tota la tramitació 
administrativa fins a l’aprovació definitiva del projecte, a informar les al·legacions que 
durant el període d’informació pública es presentin, a introduir les modificacions que 
resultin d’aquest període i a redactar, si s’escau, el projecte modificat, renunciant a 
qualsevol minuta complementària a la realització d’aquest treball. 
 
 
9. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
El projecte s’ha de desenvolupar en els terrenys corresponents a tres finques 
emplaçades en el nucli de Calonge. Les tres finques estan situades en el costat nord 
del carrer de la Rutlla, concretament en els números 15, 17 i 19. 
 
Carrer de la Rutlla número 15. 
 
Un dels solars està situat al carrer de la Rutlla número 15. Correspon a la finca amb 
referència cadastral 6346306EG0364N0001GD. Es tracta d’un terreny amb una 
superfície aproximada de 338 metres quadrats, en forma de rectangle. Els límits són al 
nord un terreny de jardí que correspon a la resta de la finca inicial, amb una recta de 
13 metres; a l’est la mitgera de la finca situada al número 17, amb una recta de 27 
metres; al sud el límit amb el carrer de la Rutlla,  amb una longitud de 12,22 metres i el 
límit oest la mitgera amb l’edifici veí situat al número 13, amb una recta de longitud 
27,28 metres. En aquest solar hi trobem una edificació aïllada enretirada del límit amb 
el carrer 5 metres. Es tracta d’una construcció de planta baixa i una planta pis amb una 
ocupació en planta de forma gairebé quadrada, essent el seu costat més allargat el 
que correspon a les façanes est i oest, amb una longitud d’11,70 metres, i el més curt 
la façana que dona al carrer de la Rutlla que té una longitud de 10 metres. La 
superfície construïda total és de 240 metres quadrats. 
 
L’edifici disposa d’un tancament d’obra de fàbrica parcialment de maçoneria i 
parcialment de ceràmica. La coberta terminal és inclinada a dues aigües amb un 
acabat de teula àrab. Els tancaments practicables són metàl·lics en planta baixa i de 
fusta a les plantes pis, amb presència de persianes de llibret petit. Interiorment  
l’estructura vertical és de murs de càrrega d’obra de fàbrica ceràmica de 15 
centímetres, tot i que en planta baixa hi ha una part que presenta un pilars metàl·lics 
tipus HEB i una jàssera metàl·lica executada amb el mateix tipus de perfil. L’estructura 
horitzontal està formada per un forjat de la planta primera de perfils metàl·lics tipus IPN 
d’ala estreta amb revoltons conformats amb maó ceràmic massís. L’estructura de la 
coberta està formada per taulons de fusta amb un suport d’encadellat ceràmic. L’estat 
general de l’edificació és correcta, tot i que alguns elements com ara els tancaments, 
la coberta a la zona de recollida d’aigües i les persianes estan en mal estat, el que ha 
ocasionat filtracions en diversos espais de la planta primera. El conjunt disposa d’una 



sèrie d’edificacions auxiliars annexes al volum principal, situades a la zona del pati 
posterior. En tots els casos es tracta de construccions amb murs d’obra de fàbrica 
ceràmica, amb coberta formada per una estructura mixta de perfils metàl·lics i taulers 
ceràmics. L’estat general d’aquestes construccions és dolenta, principalment pel que 
fa als elements de coberta. 
 
Les façanes principal i posterior presenten una composició formada per obertures 
ordenades d’acord amb tres eixos verticals. La façana al carrer de la Rutlla el conjunt 
està emmarcat per pilastres d’estil dòric, tot i que des del nivell de terra fins al nivell de 
la planta baixa aquesta decoració està alterada per un recobriment de pedra natural 
calcària buixardada. 
 
Carrer de la Rutlla número 17. 
 
Correspon a la finca amb referència cadastral 6346305EG0364N0001YD. Es tracta 
d’un terreny amb una superfície aproximada de 185 metres quadrats, en forma de 
rectangle. Els límits són al nord un terreny de jardí que correspon a la resta de la finca 
inicial, amb una recta de 7,25 metres; a l’est la mitgera de la finca situada al número 
19, amb una recta de 27 metres; al sud el límit amb el carrer de la Rutlla,  amb una 
longitud de 7,25 metres i el límit oest la mitgera amb l’edifici veí situat al número 15, 
amb una recta de longitud 27metres. En aquest solar hi trobem una edificació entre 
mitgeres de planta baixa i una planta pis, amb una fondària edificada de 9,75 metres.  
 
L’edifici disposa d’un tancament d’obra de fàbrica parcialment  de maçoneria i 
parcialment ceràmica. La coberta terminal és inclinada a dues aigües amb un acabat 
de teula àrab. Els tancaments practicables són metàl·lics en planta baixa i de fusta a 
les plantes pis, amb persianes enrotllables. No és possible establir les característiques 
constructives interiors ja que aquest edifici no és propietat de l’Ajuntament de Calonge 
i Sant Antoni i en aquests moments no és possible accedir-hi per tal de comprovar 
aquests aspectes. L’estat general de l’edificació és bona. La superfície construïda total 
s’estima que és de 130 metres quadrats.  
 
Carrer de la Rutlla 19 
 
Correspon a la finca amb referència cadastral 6346304EG0364N0001BD. Es tracta 
d’un terreny amb una superfície aproximada de 172 metres quadrats, en forma de 
rectangle. Els límits són al nord el jardí de la finca situada en el número 17, amb una 
recta de 5,75 metres de longitud; a l’est la paret mitgera amb la finca situada al número 
21 del carrer de la Rutlla, amb una recta de 29 metres; al nord la façana al carrer de la 
Rutlla, que té una longitud de 6 metres i a l’oest la mitgera amb la finca situada al 
número 17 amb una recta de 29 metres.  En aquest solar hi trobem una edificació 
entre mitgeres de tipus industrial amb una fondària edificada de 18 metres.  
 
L’edifici disposa d’un tancament d’obra de fàbrica parcialment de maçoneria i 
parcialment ceràmica. La coberta terminal és inclinada a dues aigües amb un acabat 
de planxes de fibrociment. Els tancaments practicables són de fusta. Pel que fa a 
l’estructura horitzontal aquesta està formada per taulons de fusta. L’accés a l’edificació 
es realitza per mitjà d’una portalada central de quatre metres d’amplada. L’estat de 
conservació de l’edificació és en general bo, tot i que elements com els tancaments i la 
coberta estan deteriorades.  
 
D’acord amb el planejament vigent les finques situades als números 15 i 19 estan 
classificades de sòl urbà consolidat, i van ser objecte de cessió per mitjà del 
desenvolupament del polígon d’actuació urbanística discontinuo PAU18 Casernes. 
Aquestes finques estan qualificades de sistema d’equipaments comunitaris públic, clau 



2, 3, 4, Sanitari-assistencial, Administratiu-proveïment, Cultural, Social i Religiós. 
D’acord amb el Catàleg de béns protegits l’edifici situat en el número 15 disposa del 
grau de protecció d’element singular, amb la fitxa B-51. 
 
La finca situada al número 17 forma part de les cessions de sistemes previstes en el 
polígon d’actuació urbanística discontinuo PAU 19 El Clot de la Dona Morta. Aquest 
terreny està qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris públics, clau 2, 3, 4, 
Sanitari-assistencial, Administratiu-proveïment, Cultural, Social i Religiós. 
 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PEL QUE FA L’ENTORN EDIFICAT I A LES 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS. 
 
L’àmbit del projecte està situat al nucli Calonge, més concretament, a la façana nord 
del carrer de la Rutlla. Aquest carrer conformà el creixement de la vila al segle XVIII, 
tant cap a l’est, concretament Pere Caner concreta el seu desenvolupament fins a cal 
Carreter l’any 1766, així com la seva extensió vers la traça de la carretera de la 
Ganga, actual avinguda Sant Jordi. El carrer Rutlla ha experimentat una transformació 
considerable, en bona mesura motivada per l’aparició de construccions modernes 
durant les darreres dècades del segle XX, que en alguns casos van suposar l’enderroc 
de construccions històriques. No obstant això a la seva traça hi podem trobar 
construccions que recollides al Catàleg de béns protegits, testimonien la seva 
antiguitat i la importància com a eix vertebrador del nucli de Calonge. 
 
B-22 Can Canots. Carrer de la Rutlla núm. 1. S. XIX. 
B-23 Can Jofre. Carrer de la Rutlla núm. 2. S. XVI-XVII 
B-28 Can Vilaseca. Carrer de la Rutlla núm. 21. 1840-1849 
B-29 Can Pibernat – Can Rotllan. Carrer de la Rutlla 16, 18. 1880 
B-50 Casa número 7 del carrer de la Rutlla 1972 
B-51 Casa número 15 del carrer de la Rutlla 1935 
 
El POUM de Calonge i Sant Antoni preveu un conjunt d’actuacions pel que fa al nucli 
antic del municipi. Aquestes actuacions donen continuïtat a una estratègia que ja es va 
iniciar prèviament a la redacció del POUM i que passa per refermar la presència del 
Castell de Calonge com a element central del nucli, juntament amb l’Església de Sant 
Martí. D’altra banda, aquesta estratègia es veu complementada per la implantació e 
d’altres equipaments culturals i administratius que permetin la seva dinamització.  
Aquesta opció d’implantar equipaments i serveis municipals en aquest àmbit, ha sigut 
possible gràcies al fet que el consistori ha adquirit o ha aconseguir la cessió d’edificis 
de propietat privada. Aquest és el cas del Teatre Fontova, de l’escola d’adults, de la 
seu de Serveis Socials, i més recentment l’edifici del Cercle Calongí i el Centre 
Cultural de Vi i la Gastronomia. En aquest sentit, amb coherència amb aquesta 
dinàmica, el POUM qualifica diverses finques del nucli com a sistema d’equipaments 
públics o sistema d’espais lliures. Aquest és el cas dels terrenys que conformen l’àmbit 
del projecte. 
 
Des d’un punt de vista del patrimoni arquitectònic i històric, el nucli de Calonge ha 
mantingut un elevat grau d’integritat, ja sigui per la pròpia estructura morfològica dels 
seus carrers, com pel fet d’haver conservat bona part de les construccions originàries, 
sense que aquestes hagin sofert una alteració substancial de les seves 
característiques constructives i compositives. És cert que el carrer de la Rutlla es situa 
en un àmbit d’eixampla urbana, no obstant això la seva proximitat al nucli històric fa 
que mantingui la condició d’espai de transició entre el teixit més modern, que 
conformen les edificacions més enllà de la Plaça Concòrdia, i el conglomerat de la vila 
més vella, que s’inicia al carrer Angel Guimerà.  
 



El projecte, més enllà d’integrar el programa funcional i donar resposta a les 
necessitats específiques de representativitat pròpies d’un equipament administratiu 
d’aquestes característiques, haurà de contemplar aspectes que deriven de l’entorn 
específic: 
 

- El manteniment de l’estructura morfològica de l’eixampla històrica de Calonge. 
- L’equilibri entre la necessitat de connectivitat i esponjament del teixit urbà i el 

manteniment del seu caràcter, principalment en termes de paisatge urbà. 
 
PROGRAMA 
 
El conjunt haurà de mantenir un seguit de característiques. Algunes d’aquestes són 
inherents a tot equipament públic, d’altres són les específiques de la funció i destí que 
se li vol atorgar: 
 
L’edifici resultant del projecte ha d’esdevenir un equipament municipal de caràcter 
administratiu destinat a acollir diferents unitats funcionals de l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni que actualment es troben disgregades en diferents espais municipals. A 
banda d’aquest fet, el projecte també ha de contemplar els següents trets: 

- Tenint en compte que una de les tres finques encara no és propietat municipal i 
que per tant no és possible connectar la finca situada al número 15 del carrer 
de la Rutlla amb aquella situada al número 19. L’equipament en el seu conjunt 
s’ha de desenvolupar per parts, de forma que no sigui indispensable l’obtenció 
de la finca situada al número 17 per a poder donar ús als immobles que 
actualment són propietat municipal. Per aquest motiu el plec preveu la redacció 
d’un projecte bàsic que englobi les tres finques, i un projecte executiu que 
desenvolupi únicament les determinacions a l’àmbit de la finca situada al 
número 15 del carrer de la Rutlla. 

- L’equipament ha de preveure una futura connexió del carrer Rutlla amb l’actual 
aparcament situat al carrer Anselm Clavé, amb l’objectiu que aquesta connexió 
eviti l’accés de vehicles a aquesta zona d’aparcament pel carrer Anselm Clavé 
o la utilització del passatge situat al número 13 del carrer de la Rutlla. 

- El projecte ha de preveure el manteniment de la tipologia pel que fa a l’edifici 
situat al número 15 del carrer de la Rutlla, d’acord amb les determinacions de 
la fitxa B-51 del Catàleg de Béns Protegits. 

 
L’edifici s’ha de concebre com un equipament administratiu que a banda dels espais 
de treball ha de permetre l’accés i l’atenció al públic. Com a mínim l’equipament, un 
cop finalitzat en totes les seves fases, ha de permetre el trasllat de dues unitats 
organitzatives de l’Ajuntament i l’arxiu municipal. Aquesta dada és especialment 
significativa ja que obliga a establir un conjunt de servies comuns, però a l’hora ha de 
permetre que les dues unitats i l’arxiu puguin funcionar de forma autònoma, amb 
espais d’atenció particular.  
 
D’altra banda, el projecte ha de contemplar la definició d’espais comuns de treball que 
permetin la màxima obertura i flexibilitat, la qual cosa obliga a definir zones 
segregades per a la realització de vídeo-trucades, reunions, trucades telefòniques, 
etc...  
 
Per tal de garantir la gestió eficient de l’edifici construït, la proposta final ha d’evitar 
replicar els elements comuns, com ara ascensors, nuclis d’escala, espais 
d’instal·lacions, quadres generals, connexions als serveis, etc.. L’equipament ha de 
preveure instal·lacions suficientment flexibles per a admetre l’execució en fases i el 
funcionament autònom de les unitats, però un cop finalitzada l’actuació els diferents 
sistemes han de funcionar de forma unitària. 



 
Pel que fa a l’execució de les fases i als sistemes i solucions constructives el projecte 
ha de preveure que cadascuna de les fases siguin plenament operatives i que 
l’execució d’una fase posterior, interfereixi el més mínim en el funcionament de la part 
de l’equipament construïda amb anterioritat. 
 
SUPERFÍCIES – PROGRAMA FUNCIONAL 
 
La previsió és la construcció d’un edifici amb una superfície construïda aproximada de 
1.124,55 metres quadrats, una superfície útil de 753,55 metres quadrats i 281,45 
metres quadrats de superfícies exteriors. Per a la definició del programa s’ha fet una 
estimació de superfícies i usos que és orientativa, i que en funció de la proposta final 
caldrà ajustar. La proposta d’aquest plec estima una distribució de les unitats 
funcionals per a diferents plantes i zones. No obstant això, el projecte haurà de 
contemplar una proposta que harmonitzi la distribució de les unitats en funció de les 
diferents etapes de desplegament de l’obra, de les condicions físiques dels solars i de 
les construccions preexistents que hagin de ser objecte de conservació total o parcial. 
La següent relació de superfícies diferencia amb gris aquelles que no corresponen al 
desenvolupament del projecte executiu. 
 
PLANTA BAIXA 
 
GENERAL     
Vestíbul    9,15 
Distribuïdor    5,8 
Escala    6 
Ascensor    3,3 
Instal·lacions   2,15 
TOTAL GENERAL    26,4 

     
UNITAT 1     
Recepció - espera   10,5 
Distribuïdor - zona fotocopiadora  17,15 
Espai obert de treball (14 
pers.)   65 
Lavabo adaptat públic   5 
Despatx direcció   15,5 
Office (General)   13,35 
Lavabo personal 
(General)   3 
Rentador    3 
Sala de reunions - formació (12 pers.)  2,7 
TOTAL UNITAT 1    135,2 
 
ARXIU     
Connexió amb Nº 15   5,25 
Escala    6 
Instal·lacions   2,15 
Lavabo adaptat públic   5 
Vestíbul    9 
Sala d'exposició   25 
Sala de consulta   25 
Espai de treball (2 pers.)   25 
Dipòsit    50 
TOTAL ARXIU    143,4 



 
GENERAL     
Previsió accés/sortida aparcament  166,85 
 
PLANTA +1 
 
GENERAL     
Escala    5,1 
Ascensor    3,3 
TOTAL GENERAL    8,4 

     
UNITAT 2     
Recepció - espera   6,15 
Espai obert de treball 1 
(6 pers.)   22,8 
Espai obert de treball 2 
(6 pers.)   24,8 
Lavabo personal   2 
Distribuïdor 1   2,75 
Zona fotocopiadora   2 
Zona office    2,5 
Distribuïdor 2   2,7 
Despatx direcció   14,7 
TOTAL UNITAT 2    80,4 
 
ARXIU     
Connexió amb Nº 15   5,25 
Escala    6 
Lavabo personal   5 
Distribuïdor    5 
Office    2,5 
Dipòsit    136,5 
TOTAL ARXIU    160,25 
 
PLANTA +2 
 
GENERAL     
Escala    7 
Ascensor    3,3 
Instal·lacions 1   1,9 
Instal·lacions 2   1,85 
TOTAL GENERAL    14,05 

     
UNITAT 2     
Distribuïdor    3,5 
Espai obert de treball (2 
pers.)   9,3 
Sala de reunions - formació (12 pers.)  13,4 
TOTAL UNITAT 2   26,2 
 
ARXIU     
Connexió amb Nº 15   5,25 
Escala    6 
Espai de treball/taller   35 
Distribuïdor    5 



Dipòsit    104 
Instal·lacions   4 
TOTAL ARXIU    159,25 
 
 
 
ESPAIS EXTERIORS 
Plaça d'accés carrer 
Rutlla   60,65 
Pati interior 1   9,4 
Pati interior 2   20,1 
Ampliació plaça d'accés Rutlla  9,7 
Pati edificació contigua   5,25 
Terrassa    97 
Balcó    6 
Terrassa    79,35 
 
TOTAL SUPERFÍCIE URBANITZACIÓ ESPAIS EXT. 281,45 
 
 
10. DEFINICIÓ DE TREBALLS. 
 

10.1. PROJECTE BÀSIC. 
 
Anàlisi prèvia i detecció de necessitats. 
 
Aquesta fase del contracte consisteix en la recopilació de totes les dades necessàries 
que han de permetre la intervenció a l’àmbit del projecte. L’adjudicatari haurà de 
realitzar una inspecció completa de les construccions existents per tal de detectar 
aquelles parts que requereixen actuacions de restauració o rehabilitació; així com 
aquelles zones que han de ser objecte d’enderroc. Aquest anàlisi s’ha de fer extensiu 
a les instal·lacions i serveis existents: 
 

- Anàlisi de les característiques generals dels edificis. 
- Aixecament gràfic del conjunt de construccions. 
- Anàlisi tècnic-constructiu de l’estat real dels elements constructius i de les 

instal·lacions que composen les edificacions,  determinant les lesions, 
principals mancances (aquesta part dels treballs inclou la definició d’un plànol 
de cales i la seva posterior execució en fase de projecte). 

- Anàlisi històric i artístic de les edificacions amb concreció dels elements que 
han de ser objecte de conservació o que puguin tenir interès. 

 
Aquesta part dels treballs ha de culminar amb un document que de forma gràfica i 
escrita determini les principals necessitats d’intervenció dels edificis i les mancances 
detectades tan pel que fa a aspectes constructius, com pel que fa a instal·lacions i 
serveis. Aquesta part dels treballs forma part de la redacció del projecte bàsic, es 
considerarà per tant que l’adjudicatari haurà finalitzat aquesta fase un cop els serveis 
tècnics municipals hagin emès un informe favorable del projecte bàsic. 
 
Definició del programa funcional i usos. 
 
Estudi de les necessitats per tal d’establir un programa funcional i d’usos de l’edifici: 
tipus de peces, relacions entre elles, circulacions, articulació entre els espais, 
necessitats d’il·luminació, climatització, evacuació, formes d’utilitzar els diferents 
espais, potencialitats. Aquesta fase ha de permetre definir en planta un programa 



funcional i d’usos del conjunt edificat final que sigui plenament compatible amb els 
seus valors patrimonials i que permeti el desenvolupament de l’obra per fases, 
condicionades a l’obtenció de la totalitat dels terrenys. Per aquests treballs 
l’adjudicatari haurà de comptar amb la plena col·laboració de la Unitat d’urbanisme i 
obres i d’aquelles persones que per la seva vinculació futura a l’equipament puguin 
assessorar i establir directrius sobre la proposta. 
 
Aquesta fase ha de permetre concretar les qualitats finals de l’edificació, els 
paràmetres de sostenibilitat que ha d’assolir, així com les limitacions normatives que 
poden ser determinants a raó de l’ús i de les activitats que es preveu desenvolupar a 
l’equipament. La fase culmina amb un document gràfic i escrit que descrigui el 
programa funcional i d’ús de l’edifici i les condicions exigibles que han de reunir els 
espais pel que fa a instal·lacions, serveis, mobiliari, equipament i acabats. Aquesta 
part dels treballs forma part de la redacció del projecte bàsic, es considerarà per tant 
que l’adjudicatari haurà finalitzat aquesta fase un cop els serveis tècnics municipals 
hagin emès un informe favorable del projecte bàsic. 
 
Projecte bàsic 
 
En aquesta fase es definiran de manera precisa les característiques generals de l’obra 
mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. 
 
Documentació: 
 
Memòria: 
 
Inclourà les dades sobre els agents que intervenen, els antecedents i condicionants 
del projecte, la descripció de l’edifici, el programa, el compliment de les normatives 
d’aplicació, generals i locals. El detall dels paràmetres a considerar pel càlcul del 
sistema estructural i les característiques dels materials que el composen.  
 
Expressarà la justificació de que l’edifici compleix les previsions normatives sobre 
Accessibilitat i Seguretat contra incendis. 
 
Inclourà la descripció i qualitat dels diferents sistemes constructius que conformen les 
actuacions que es preveu realitzar així com els acabats previstos. (envolupant, 
compartimentació interior, sistema de condicionament i instal·lacions)  
 
Pressupost:  
 
Inclourà la valoració econòmica amb un desplegament de les partides per tal de 
garantir la qualitat i el cost final.  
 
Documentació gràfica (Plànols en format DINA1 – DINA3): 

- Situació i emplaçament de l’edifici. 
- Definició de la geometria precisa de plantes, alçats, cobertes i seccions: a 

escala, acotats i amb detall.  
- Definició de superfícies: útils, construïda, parcials i totals, etc.  
- Justificació de les exigències derivades de la normativa, especialment pel que 

fa  l’ús, accessibilitat i protecció contra incendis.  
- Previsió d’espais i passos per a l’estructura i les instal·lacions. 

 
Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta 
fase quan els serveis tècnics municipals hagin emès un informe favorable del projecte 
bàsic.  



 
 
 
 

10.2. PROJECTE EXECUTIU. 
 

En aqueta fase caldrà desenvolupar detalladament els aspectes relacionats amb la 
proposta d’intervenció del projecte bàsic, limitant l’àmbit d’actuació a la finca situada al 
número 15 del carrer de la Rutlla. Aquest treballs hauran de contenir la determinació 
completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes 
constructius, equips, instal·lacions i serveis. 
 
Documentació: 
 
Memòria Constructiva:  
 
Descripció detallada dels diferents sistemes i solucions constructives dels edificis  i 
dels espais lliures que, de forma transversal, garanteixen les diferents prestacions del 
conjunt.  
 
Per a cada sistema: Justificació del compliment de les exigències que li siguin 
d'aplicació d’acord amb el CTE. Hipòtesis de càlcul i dimensionat.  
 
Plecs de condicions: Plec de clàusules administratives i Plec de condicions Tècniques 
particulars. 
 
Amidaments: Per fases, partides, agrupades en capítols, incloses les prescripcions 
tècniques per a la seva execució.  
 
Pressupost: Pressupost detallat per  fases, partides i capítols, amb quadre de preus i 
expressió final del PEM i PEC. 
 
Termini d’execució dels treballs i cronograma detallat de l’obra per fases, on figurin els 
principals treballs / partides d’obra i la seva execució durant la durada total de les 
obres, amb fixació expressa del moment d’inici i finalització. 
 
Apartat de possibles millores que es podrien tenir en compte en el procediment de 
contractació de l’obra, amb descripció detallada i valoració econòmica de cadascuna 
d’elles. 
 
Classificació del contractista, segons normativa vigent en matèria de contractació 
pública, referida a l’obra del projecte redactat. 
 
Pressupost del control de qualitat. 
 
Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Documentació gràfica(Plànols en format DINA1 – DINA3):  
 
Definició detallada mitjançant plantes, seccions i detalls -a escala adequada- per a la 
descripció gràfica i dimensional dels diferents sistemes que composen l’edifici i la 
definició en detall de l’obra. 
 

- Coherència i integració entre els diferents sistemes. 
- Treballs previs, enderroc  i replanteig general  



- Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
- Sistema estructural  
- Sistema envolupant i d’acabats exteriors  
- Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors  
- Sistemes de condicionament, instal·lacions, transport i serveis 
- Equipament. Mobiliari, equipament tècnic, senyalística. 
- Urbanització – jardineria. 

 
Pla de control de qualitat. 
 
Instruccions d’ús i manteniment. 
 
Certificat energètic (fase de projecte). 
 
Qualificació energètica de l’edifici en fase de projecte, especificant el consum anual 
d’energia primària no renovable i les emissions de CO2- Certificat d’eficiència 
energètica del projecte. 

Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta 
fase quan l’òrgan de contractació hagi aprovat definitivament el projecte executiu. 

 
Instal·lacions i serveis. 
 
Càlcul, justificació del compliment de les exigències reglamentàries de les diferents 
instal·lacions de l’edifici. Definició gràfica de la disposició i traçat de les instal·lacions.  
 

- Instal·lació de subministrament d’aigua 
- Instal·lació de recollida i evacuació d’aigües 
- Instal·lacions tèrmiques: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’ACS 
- Instal·lació solar tèrmica 
- Sistema de ventilació no tèrmic 
- Instal·lació de subministrament de combustibles 
- Instal·lació de seguretat, control d’accés i aforament de persones. 
- Instal·lació elèctrica 
- Instal·lació solar fotovoltaica 
- Instal·lació d’il·luminació 
- Instal·lacions de protecció contra incendis 
- Instal·lacions de veu i dades. 
- Instal·lacions de transport. 
- Recollida, evacuació i tractament de residus 
- Instal·lació de protecció contra el llamp 
- Altres instal·lacions específiques que es derivin de les necessitats i ús de 

l’edifici. Il·luminació. So. Imatge. 
- Domòtica – control de les instal·lacions de clima, calefacció, producció 

d’energia. 

 
Documentació gràfica(Plànols en format DINA1 – DINA3):  
 
Definició detallada mitjançant plantes, seccions i detalls -a escala adequada- per a la 
descripció gràfica i dimensional les diferents instal·lacions i serveis de l’edifici. 
 
Aquest apartat, a banda de la definició de les instal·lacions haurà d’incorporar els 
estudis necessaris que permetin fer una simulació acurada del funcionament de l’edifici 
des del punt de vista de la calefacció, la ventilació, la climatització i la producció i 



consum d’aigua calenta sanitària. Aquesta simulació ha de certificar la correcta 
definició de les solucions constructives i arquitectòniques, així com del funcionament 
òptim de les instal·lacions i sistemes destinats a garantir el confort interior de 
l’equipament. La simulació ha de permetre analitzar l’edifici en fase de projecte i haurà 
de preveure la seva monitorització al llarg de la seva vida útil.  
 
Interiorisme, senyalística i mobiliari 
 
El projecte haurà de contemplar tots aquells aspectes complementaris a aquells 
definits en el projecte executiu que permetin la posada en funcionament de 
l’equipament: la concreció dels elements de mobiliari interior i exterior, l’equipament 
tècnic necessari, els electrodomèstics, els elements necessaris per a dotar l’espai 
d’una decoració i il·luminació coherent i respectuosa amb el conjunt arquitectònic i 
amb els usos proposats; la senyalització interior i exterior del conjunt, d’acord amb el 
programa establert. 
 
El document final ha de concretar un pressupost que reculli el cost final del 
subministrament i col·locació si s’escau de tots els elements. 
 
D’altra banda el projecte d’interiorisme ha de contenir una memòria justificativa de la 
proposta i de les solucions adoptades, tal pel que fa a la coherència respecte a l’edifici 
com pel que fa als reglaments normatius que són d’aplicació.  
 
El document s’ha de completar amb la documentació gràfica necessària per a la 
comprensió de la proposta. Documentació gràfica(Plànols en format DINA1 – DINA3):  
Definició detallada mitjançant plantes, seccions i detalls -a escala adequada- per a la 
descripció gràfica i dimensional dels diferents elements que configuren el sistema 
d’acabats, el mobiliari, el sistema de senyalització. 
 

- Plànols de distribució i col·locació d’elements. 
- Plànols de detall. 
- Manual d’implantació de la senyalització interior. 

 

Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta 
fase quan l’òrgan de contractació hagi aprovat definitivament el projecte executiu. 

 
Estudi de seguretat i salut 
 
Estudi dels processos constructius de l’obra i documentació escrita que inclogui la 
identificació i relació dels riscos. Mesures tècniques preventives i proteccions previstes 
en projecte per a evitar-los i/o minimitzar-los. Elaboració d’un pressupost. 

Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta 
fase quan l’òrgan de contractació hagi aprovat definitivament el projecte executiu. 

 
Estudi de gestió de residus 
 
Estimació de la quantitat i tipologia dels residus que es generaran a l’obra. Estudi i 
concreció de les mesures previstes per a la seva minimització, operacions de 
reutilització, deposició, etc.. 
 
Identificació de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge en obra, la seva 
situació dins de l’obra, la manipulació, la separació i, si s’escau, altres operacions de 
gestió de residus. 



 
Quantificació i qualificació dels residus generats en obra, amb especificació dels 
residus perillosos utilitzats. 
 
Cost previst de la gestió dels residus de construcció i enderroc. 

 

Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta 
fase quan els serveis tècnics municipals hagin emès l’informe favorable per a 
l’aprovació definitiva del projecte executiu. 

Altres: 

La documentació necessària per a les consultes a organismes o entitats que hagin 
d’emetre informes vinculants o consultius del projecte, així com la documentació que 
aquests puguin requerir. 

 
11. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS. 

 
11.1. GESTIÓ DELS TREBALLS. 

 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte del contracte 
corresponen a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, els serveis 
tècnics de l’Ajuntament tindran accés, en qualsevol moment, a les dades i documents 
que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què 
es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als 
tècnics designats per l’Ajuntament. 

En cas d’incompliment del contracte, ultra tot allò que determina la legislació vigent en 
matèria de contractació, l’Ajuntament es reserva el dret de redactar, amb mitjans 
propis o mitjançant tercers, qualsevol part de l’objecte del contracte. Amb aquesta 
finalitat, l’adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l’antelació necessària perquè 
es puguin dur a terme els referits treballs sense que cap dels terminis contractuals es 
vegin afectats. 

 
11.2. SIGNATURA I DATES 

 

Tots els treballs i fases d’aquest plec hauran d’estar degudament signats 
electrònicament per l’adjudicatari. 

El projecte haurà d’estar signat per l’adjudicatari en qualitat d’autor/-a del projecte. 

Es dataran tots els documents objecte del contracte que calgui presentar davant de 
l’òrgan de contractació, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
 
12. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 
 

12.1. PROGRAMA DE TREBALLS I TERMINIS 
 

L’adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per al compliment del 
contracte que es recullin en el present PPT i que servirà de base per establir les 
penalitzacions que s’expressin en el contracte. 



L’adjudicatari haurà de complir els següents terminis d’execució per a cadascuna de 
les fases del contracte: 

Projecte bàsic 2 mesos des de l’endemà 
signatura del contracte 

Projecte executiu. 2 mesos des de la notificació de 
l’informe favorable del projecte 
bàsic 

 

12.2. INICI DELS TREBALLS 
 
Es considerarà com a data inicial dels treballs la que figuri, a tal efecte, en el  PCAP . 
L’Ajuntament convocarà a l’adjudicatari a una reunió inicial en què es marcaran els 
estàndards de redacció, es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu 
seguiment i del seu control de qualitat, aixecant-se acta de la reunió. 
 

12.3. ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES. 
 
En el decurs de la redacció i execució dels treballs d’aquest plec, l’adjudicatari podrà 
sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les 
consideracions que cregui oportunes. L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura 
que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la manca o el retard en la 
resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, 
mancances o retards en els treballs finals, donat que és obligació de l’adjudicatari 
desenvolupar-lo sense més aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren 
en aquest plec. En aquests moments l’Ajuntament disposa de la següent 
documentació: 

- Aixecament topogràfic de les finques situades als números 15 i 19 del carrer de 
la Rutlla. (DWG) 

- Reportatge fotogràfic de l’edifici situat al número 15 del carrer de la Rutlla. 
(JPG) 

- Reportatge fotogràfic de l’edifici situat al número 19 del carrer de la 
Rutlla.(JPG) 

- Aixecament de l’edifici situat al número 15. Plantes i secció longitudinal. (DWG) 
 

12.4. SEGUIMENT I CONTROL 
 

Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament podrà requerir 
l’adjudicatari, quan ho consideri necessari, per examinar els treballs i/o rebre les 
explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs, o qualsevol altra 
qüestió. L’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o 
col·laboradors facilitarà al respecte la informació requerida. 

D’altra banda, l’Ajuntament estarà facultat per recollir la informació i/o realitzar les 
comprovacions que s’escaiguin dels documents de projecte acabats o en elaboració. 
L’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors, 
queda obligat a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi. 

 
12.5. APROVACIÓ DEL PROJECTE 

 
L’adjudicatari presentarà en el termini establert el projecte bàsic i executiu. Els treballs 
seran objecte d’informe per part dels serveis tècnics municipals, els quals requeriran, 
si s’escau, els informes interns o externs que considerin oportuns. 



Si es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals 
o reglamentaris que li siguin imputables, es farà constar en l’informe tècnic i s’atorgarà 
a l’adjudicatari el termini de deus dies per esmenar-les. 
 

12.6. DEFICIÈNCIES REITERADES 
 

Si un cop comunicades les deficiències a esmenar, l’adjudicatari incompleix 
reiteradament la seva obligació de corregir-les, els serveis tècnics municipals posaran 
en coneixement aquesta circumstància a l’òrgan de contractació perquè prengui les 
mesures que consideri pertinents, entre les quals s’inclouen la imposició de sancions 
o, si l’incompliment és molt greu, la resolució del contracte. 

 

13. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’AJUNTAMENT A L’ADJ UDICATARI 
 
L’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatari, en el moment de la signatura del contracte: 

- Una còpia del planejament vigent. 
- Les dades dels serveis existents gestionats per l’Ajuntament. 
- La informació gràfica i escrita existent corresponents a les diferents actuacions 

realitzades a les edificacions de l’àmbit del projecte. 
- Estudi geotècnic (aquest document serà entregat a l’adjudicatari com a molt 

tard, abans d’iniciar la fase de redacció del projecte executiu). 
 

14. NORMATIVA APLICABLE. 
 

Seran de necessari compliment totes les normatives sectorials i disposicions legals 
vigents en els diversos àmbits que siguin d’aplicació al procés de realització dels 
treballs. 

 

15. PRESSUPOST DEL CONTRACTE. 
 

El preu màxim de la contractació es fixa en cinquanta-vuit mil euros  IVA inclòs 
(58.000€ IVA inclòs) . Per a la determinació de l’import s’han tingut en compte les 
taules retributives establertes al Conveni col·lectiu general del sector d’oficines i 
despatxos, adaptades a les especificats de l’encàrrec, tenint en compte la titulació de 
les persones que hauran de desenvolupar el conjunt de treballs necessaris per a la 
redacció del projecte, les prestacions laborals, els costos directes, els costos 
indirectes, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA. La justificació de l’import 
final queda detallada a l’annex 2 del present PPT. 

Es consideraran inclosos en aquest pressupost i seran a càrrec dels adjudicataris, no 
donant lloc a cap increment de preu d’adjudicació, els següents supòsits: 

- Els treballs de topogràfica necessaris per a determinar amb exactitud les cotes i 
els límits exactes de l’actuació. 

- Les taxes i despeses vinculades a la tramitació del projecte: Obtenció del 
certificat energètic en fase de projecte. 

- Les despeses derivades del visat en els col·legis professionals corresponents. 
- Els costos derivats de qualsevol tipus d’errada o imprevist tant de realització del 

projecte com de totes les tasques que comporta. 
- Qualsevol increment de cost que es derivi de l’errònia estimació del pressupost 

del contracte ofert. 



- La incorporació de les prescripcions que, per completar i aclarir les 
característiques de l’actuació, puguin fer els serveis tècnics municipals, així 
com altres organismes competents, abans de la seva aprovació definitiva. 

- El cost de desplaçament per assistir a reunions, visites... 
 
Els percentatges atribuïts a cada fase (forma de pagament del contracte) són els 
següents: 
Projecte bàsic 55% 31.900,00€ (IVA inclòs) 

Projecte d’execució 45% 26.100,00€ (IVA inclòs) 
 
 
 
 
 

16. CONTINGUT DELS DOCUMENTS I PROJECTES 
 

El projecte haurà d’ajustar-se en quan a contingut i determinacions a allò establert a 
l’apartat 10 d’aquest plec. Tots els documents hauran d’adequar-se a la següent 
legislació: 

- Llei 9/2017 de 8 de novembre , de 14 de novembre, de contractes del sector 
públic.  

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació. 
 
17. NOMBRE DE CÒPIES I PRESENTACIÓ 
 
L’adjudicatari haurà d’entregar, per seu electrònica, la documentació en format PDF, 
en un sol document de 30Mb, com a màxim. En funció de la necessitat de tramitar 
expedients per a altres administracions, així com permetre la seva publicació, 
l’adjudicatari haurà d’ajustar la mida de l’arxiu als requeriments de les diverses 
plataformes. 
A més, l’adjudicatari entregarà la següent documentació: 

- Una còpia digital física del projecte, que a banda dels arxius esmentats en 
format PDF, contindrà la documentació gràfica del projecte en format DWG o 
editable així com els arxius que defineixen els gruixos de línies, la 
documentació escrita en format editable i el pressupost en format TCQ. Pel que 
fa als arxius DWG, a banda dels documents gràfics del projecte caldrà 
presentar un arxiu que contingui les presentacions en espai paper amb les 
zones on hi figurin autors i logotips de l’empresa en blanc. L’objectiu d’aquest 
tipus d’arxiu és facilitar l’edició futura de plànols d’obra o plànols de l’estat 
finalitzat. 
 

- Un arxiu PDF per a una presentació en format DINA2 del projecte, que ha de 
permetre imprimir dos plafons informatius de la proposta. Aquesta presentació 



haurà de complir les condicions de composició i tipografia establertes a l’annex 
3. 
 

- Una presentació per a ser visualitzada en pantalla digital i per a ser penjada a 
la web municipal, on es descriguin de forma gràfica i escrita els aspectes més 
rellevants de la proposta. Aquesta presentació haurà d’estar en format ppsx o 
ppt o similar. 
 

- Una presentació en format DINA3 en paper, enquadernada on constin els 
següents continguts: 

 Una memòria bàsica del projecte, amb la descripció de les 
actuacions, el pressupost de l’obra i el resum dels principals 
capítols d’aquesta. 

 Tots els plànols i documents gràfics del projecte. 
 
Calonge i Sant Antoni i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
Erik Solés Brull                            Xavier Guerra López 
Arquitecte municipal                    Cap de la Unitat d’Urbanisme i Obres 
 
 



ANNEX 1 – DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
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ANNEX 2 – FORMAT DELS PLAFONS INFORMATIUS  

 


