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A) Objecte  
El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi.

Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir  de base per a la
realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents que ha de
realitzar el/la tècnic/a redactor/a del treball, perquè aquest pugui ser acceptat per l’ajuntament, un
cop quedi garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat i les tasques de direcció de les
obres en el seu procés d’execució.

A. 1 – Antecedents 
Al llarg dels anys la Casa Consistorial de Montgat ha vist com els requeriments d’adaptació dels seus
espais als serveis  que s’han desenvolupat han augmentant, generant  un focus d’atracció per als
ciutadans que es desplacen a realitzar les seves gestions. Alhora la legislació en matèria de seguretat,
accessibilitat, protecció de dades, ha establert unes noves exigències que han deixat l’edifici en una
situació molt allunyada de la desitjable.

Les necessitats d’incorporació de nous efectius humans a la plantilla de l’Ajuntament ha posat en crisis
la disponibilitat efectiva d’espai a l’actual edifici consistorial.

La compara per part de l’Ajuntament d’una finca a la zona indsutrial del carrer Til·lers que inclou n
edifici oficnes, una nau d’uns 600 m2 i un gran pati amb accés pel vial de les Pedreres, ha obert la
oportunitat de disposar d’un edifici tècnic per a diferents serveis així com espai per a les brigades
municipals.

Atès l’estat de l’edifici, que havia format part de la indústria panificadora, cal actuar en una operació de 
reforma i actualització per a que sigui compatible per a l’ús tècnic administratiu de l’Ajuntament de 
Montgat.

A. 2 – Definició del contracte 
L’objecte del contracte és la redacció del Projecte de remodelació de la Casa Consistorial, així com
la direcció tècnica per a la seva execució, inclourà tots els documents necessaris en un projecte
d’obres per a l’administració, explícitament els següents documents i tasques:

- Projecte Bàsic.  
- Projecte executiu de les obres a realitzar .
- Projecte de Seguretat i salut del projecte executiu.
- Projecte elèctric
- Projecte de clima
- Projecte de telecomunicacions i control d’accessos i presencia
- Projecte contra intrusió
- Projecte d’incendis 
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A.2.1 Programa d’usos i actuacions  

Atès l’estat de l’edifici que havia format part de la indústria panificadora i cal transformar per a l’ús 
tècnic administratiu de l’Ajuntament de Montgat, es planteja una actuació concentrant els esforços 
en la optimització dels espais interiors, segons el programa funcional descrit a continuació, 
acceptant la possibilitat de petites modificacions a la proposta de l’avantprojecte si aquestes 
resulten necessàries.

Planta soterrani 

Planta destinada a arxiu de la documentació física. Caldrà organitzar i preveure l’arxiu amb 
estanteries mòbils per optimitzar la capacitat d’arxiu. Es dotarà de clima per garantit una 
temperatura i humitat controlades.

Planta semisoterrani

Aquesta planta disposa de il·luminació en una de les seves façanes per pati anglès i amb una 
finestra alta de reduïdes dimensions al per al carrer Til·lers. En aquesta planta caldrà incorporar 
l’accés al soterrani amb l’escala aprofitant el forat existent a l’estructura. 

Planta baixa

Aquesta planta tindrà l’accés principal i conté programa per respondre a les necessitats de 
diferents serveis municipals. La distribució és la proposada l avantprojecte. Serà la planta amb 
més atenció a les persones i per tant amb afluència de ciutadans que hauran de ser atesos.

 Planta pis

Aquesta planta conté les oficines tècnic administratives inicialment destinades a serveis centrals i 
serveis territorials. La distribució é la que es proposa a l’avantprojecte. Aquesta planta 
originàriament eren les oficines de la industria, i en la proposta de distribució s’ha fet l’esforç de 
aprofitar al màxim les compartimentacions existents per una qüestió d’economia

   

TOTAL SUPERFÍCIE EDIFICI EXISTENT 1.536 m2  

El pressupost de contractació de l’obra haurà de incloure el mobiliari necessari per arxiu amb 
prestatgeries mòbils. 

A.2.2  Actuacions previstes. Superfície total de l’edifici existent 1.536 m2  

1. COBERTES
Reparació filtracions puntuals en la coberta
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2. FAÇANES
Substitució  de  la  fusteria  existent,  anàlisi  i  millora  de l’aïllament  si  cal  pintat  i
reparacions puntuals
3. SOSTRES
Revisió de sostres per detectar possibles patologies i les que el projecte determini
4. DIVISIONS INTERIORS
Les que el projecte determini
5. PAVIMENTS
Les que el projecte determini, 
6. REVESTIMENTS INTERIORS
Les que el projecte determini
7. TANCAMENTS PRACTICABLES
Les mínimes imprescindibles
8. INSTAL·LACIONS
Instal·lacions  electricitat,  aigua,  desaigües,  producción  aigua  calenta,
comunicacions,  control  de  presència,  alarma,  clima,  ventil·lació,  aerotèrmia,  i
fotovoltàica . 
9. APARELLS ELEVADORS
El  projecte  haurà  d’incorporar  un  ascensor  adaptat  per  salvar  les  barreres
arquitectòniques així com resoldre el accessos accessibles a l’edifici. 
9.MOBILIARI
Utilització mobiliari existent a les oficines municipals actuals com a prioritat, nou
sistema d’arxiu amb prestatgeria mòbil per economia d’espai.

A.2.3 Documentació a incloure en les propostes:
Els equips  que  es  presentin  hauran d’aportar  en la  licitació  una làmina on es resumeixi  el
currículum dels membres de l’equip tècnic assignat a aquest projecte, i larquitecte i l’enginyer que
seien els interlocutors amb l’administracio pel seguiment del projecte.

A.2.4 Termini redacció:

 El termini per aixecament de plànols de l’estat incial, encaix de la proposta de distribució, i
proposta d’actuacions en l’envolupant i instal·lacions serà d’un mes de la daa de signatura del
contracte.

 El termini per la redacció i presentació del projecte bàsic serà de dos mesos.

 Un cop se li comuniqui l’aprovació del projecte bàsic tindrà un termini màxim de tres mesos
per presentar el projecte executiu.

A. 3 – Seguiment de la Redacció del Projecte  
Es realitzaran reunions periòdiques dels tècnics redactors amb els tècnics municipals. Si es tracten
temes en els quals intervinguin els col·laboradors d’instal·lacions,  o altres especialitats designats
pels tècnics redactors, aquests hauran de ser-hi presents. Els col·laboradors hauran d’intervenir en
el projecte des del seu inici.

En el  moment de l’encàrrec de projecte es fixaran el  nombre de reunions necessàries i  podrà
sol·licitar altres reunions amb tècnics especialistes requerits.

Plec Prescripcions tècniques Redacció i direcció  “Projecte Reforma edifici oficines Til·lers”

4



Es seguirà el següent esquema de treball:

Primera fase:
- Reunió amb els tècnics municipals per verificar les propostes de l’avantprojecte  i detectar

els temes importants i el  contingut del projecte bàsic.
- Reunió amb els tècnics municipals amb l’esborrany del projecte bàsic
- Presentació del projecte bàsic.

Segona Fase:
- Reunió amb els tècnics municipals per verificar les propostes del projecte bàsic i detectar

els temes importants i el  contingut del projecte executiu.
- Reunió amb els tècnics municipals amb l’esborrany del projecte executiu.
- Reunió amb els representants municipals per validar el projecte executiu.
- Lliurar el projecte executiu a l’Ajuntament de Montgat.

 A.4- Cost Màxim 
La redacció del projecte s’ajustarà al cost màxim del pressupost de contracte per a l’execució de l’obra
(IVA inclòs) que està previst en 1.200.000,- euros, afegint fins aquest import les millores que consideri
adients.

B)  Criteris a seguir en el desenvolupament dels treballs  

B. 1 – Bases per a la Redacció del Projecte  
L’encàrrec comprèn tots els  treballs  previs  i  l’elaboració de tota  la  documentació necessària que
possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas s’ha d’ajustar a l’establert la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i restant normativa aplicable.. 

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que
un/a  facultatiu/va  competent  diferent  a  l’autor/a  pugui  dirigir,  d’acord  amb  aquell,  els  treballs
d’execució de les obres.

 B. 2 -  Paràmetres de definició del Projecte 
El projecte haurà d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:

•  Adequar-se  a  la  realitat  i  voluntat  de  L’Ajuntament  de  Montgat.  Adaptar-se  al  programa
d’actuacions aprovat per l’Ajuntament i definit al punt A – 2 i A- 3 del present plec.

B. 3 – Autoria dels treballs 
El  projecte  objecte  del  present  encàrrec  serà  signat  pel/per  la  tècnic/a  redactor/a,  en  la  seva
qualitat d’Autor/a. En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de
preus núm. 1 , núm. 2 ,  resum de pressupost ,  el plec de prescripcions tècniques, els plànols i
l’estudi  de seguretat  i  salut.  En cas que alguna part  del  treball  requereixi  un/a altre/a tècnic/a
especialitzat/da, anirà signada per ambdós tècnics/ques.

C)  Documentació a presentar 

C. 1 – Contingut del projecte executiu 
La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’haurà d’acordar amb els Serveis Tècnics
Municipals.
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La documentació d’aquest projecte s’ajustarà al següent esquema general:

a) Memòria

Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l’exposició de la
totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que de la seva
lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.

a.1. Índex. Relació paginada de la documentació de la memòria.

a.2. Antecedents

a.2.1. Estudis previs al projecte
 Propietat del sòl i dades urbanístiques
 Programa funcional quantificat , superfícies i usos

a.2.2. Descripció de les característiques del terreny (morfològiques).

a.2.3. Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua
potable, il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions).

a.3. Descripció del projecte

a.3.1. Descripció de la solució adoptada.
a.3.2. Descripció de l’obra. Haurà d’incloure totes les unitats d’actuació principals (enderrocs,

estructures, tancaments fixes i practicables, paviments i revestiments, instal·lacions i la
seva connexió amb les xarxes existents, mobiliari,etc.)

a.3.3. Descripció de fases en què es preveu desglossar l’obra, si s’escau.

a.4. Manifestació expressa i justificada que el treball  comprèn una obra completa o
fraccionada, segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (Decret 179/1995 del 13 de juny).

a.5. Proposta classificació contractista per fases i total 

a.6. Revisió de preus (no es preveu) per considerar un termini d’execució d’obra inferior
a 12 mesos.

a.7. Resum del pressupost
 Preu  d’execució  material  i  preu  d’execució  per  contracte  per  fases  i  cost  per  metre

quadrat construït.
 Previsió  d’honoraris  de:  direcció  d’obra,  legalització  de  les  instal·lacions,  control  de

qualitat. 
 Cost total de la inversió per fases.

b) Annexes a la memòria

b.1. Resum de característiques tècniques
El projecte ha de incloure una fitxa resum de les característiques tècniques al final del
plec. Justificació del codi tècnic. Qualificació energètica.
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b.2. Annex accessibilitat:
El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els criteris
del Disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús  del
mobiliari.

b.3. Annex seguretat i prevenció d’incèndis
S’adjuntaran les dades tècniques necessàries per a la seva comprensió

b.4. Càlculs de les estructures i les instal·lacions:
S’adjuntaran les dades tècniques necessàries per a la seva comprensió. 

b.5. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució i
dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes.

b.6. Programa de control de qualitat
En aquest apartat s’inclourà el programa de control de qualitat on s’especificarà el tipus
d’inspecció i d’assaigs a realitzar, per cada treball.

b.7. Justificació de preus
S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessària i el
cost unitari dels materials a peu d’obra.
Per cada unitat d’obra es justificarà la composició del preu amb les hores necessàries de
mà d’obra, maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen.
S’indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost indirecte).

b.8. Estudi de Seguretat i Salut
Haurà  de  ser  redactat  per  un/a  tècnic/a  competent  designat/da  pel/per  la  tècnic/a
contractat/da i haurà d’ajustar-se al següent contingut:

b.8.a) Memòria descriptiva
- Justificació de la redacció de l’Estudi  de Seguretat  i  Salut  (RD 1627/1997 de 24

d’octubre)
- Es relacionaran els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els riscos

evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació
de les mesures preventives.

- Caldrà  tenir  en  compte  les  condicions  de  l’entorn,  i  es  determinarà  el  procés
constructiu i  l’ordre d’execució dels treballs,  establint l’anàlisi de riscos i  mesures
preventives.

- Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l’obra.
- Contindrà mesures específiques relatives als treballs que impliquen riscos especials

(proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge d’elements
prefabricats pesats, etc.).

- També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la deguda
seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.

b.8.b) Plec de condicions particulars
Es relacionaran les normes i reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i
conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.
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b.8.c) Plànols
Poden  emprar-se  els  plànols  de  plantes  i  seccions  del  Projecte  per  indicar  les
proteccions a establir, complementant-se amb esquemes i gràfics per a una millor
comprensió de les mesures preventives proposades.

b.8.d) Mesurament
Contemplarà les unitats de seguretat i salut projectades.

b.8.e) Pressupost
Quantificarà la despesa per a l’execució del que es preveu en l’Estudi de Seguretat i
Salut. Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de
l’obra.

c) Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra
Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió de
totes les incidències, susceptible de presentar-se en l’execució de les obres

c.1. Introducció i generalitats

c.1.1. Objecte del plec i àmbit d’aplicació
L’objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits tècnics de
les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.

Té  per  objecte:  estructurar  l’organització  general  de  l’obra,  fixar  les  característiques  dels
materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra,
instal·lacions que s’han d’exigir (inclòs les precaucions a adoptar durant la construcció); i per
últim organitzar  la manera en què s’han de realitzar  els mesuraments i  abonament de les
obres, el termini de garantia, les condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les
obres.

c.1.2. Disposicions generals
Indicar les disposicions i normativa que seran d’aplicació en aquest plec, com a supletòries i
complementàries, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica.

c.1.3. Descripció de les obres
Indicar  els  documents  que  defineixen  les  obres.  En  cas  de  contradiccions,  l’ordre  de
preferència  serà:  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars,  plànols,  quadre  de  preus,
justificació de preus i pressupost.
Fer  referència  als  plànols  d’obres,  modificacions que es poden realitzar  sobre el  projecte
original, contradiccions o errors.

c.1.4. Inspecció i iniciació de les obres
- Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols
- Revisió d’edificacions properes
- Ordre d’iniciació de les obres

c.5. Desenvolupament i control de les obres
- Acta de comprovació del replanteig.
- Assaigs i control de qualitat
- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia
- Conservació del medi
- Equip del/de la contractista
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- Precaucions a adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció
- Construccions auxiliars i provisionals

c.1.6. Responsabilitats especials del/de la contractista
Indicar les responsabilitats del/de la contractista: qualitat dels materials, permisos i llicències
que es necessitin per l’execució de l’obra i plànols actualitzats, segons l’execució real de l’obra
a efectes de liquidació.

c.2. Materials bàsics
c.2.1. Qualitat dels materials

- Condicions generals.
- Normes oficials.
- Examen i prova dels materials.

c.2.2. Materials que no compleixen les especificacions
- Materials col·locats en l'obra.
- Materials aplegats.
 - Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec).

c.2.3. Dels materials
Per cada tipus de material i instal·lacions s’indicarà:

• Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització).
•  Condicions generals  que han de complir  (indicar normativa de referència i  reglaments,
forma, toleràncies geomètriques).
• Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida.
•  Control  de qualitat  (assaigs  en laboratori  i  n'obra)  per  comprovar-ne la  seva idoneïtat,
indicant la periodicitat.

c.3. Execució i control de les obres
- Indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i instal·lacions,

i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservació.
- Fixació de l’ordre d’execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions d’admissió i

refús  de  les  unitats  d’obra.  Protecció  d’encreuaments  amb  altres  serveis,  instal·lació
d’accessoris, senyalització, etc.).

- Proves a realitzar i control de qualitat.

c.4. Mesurament  i valoració de les obres
Criteris  de  mesura  i  valoració  de  les  unitats  d’obra  i  partides  alçades,  indicant  totes  les
operacions que comprèn el preu.

c.5. Altres prescripcions
- Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries
- Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental
- Termini de garantia de les obres (no inferior a un any)

d) Pressupost

S’elaboraran els pressupostos complets i separats per a cada una de les fases de l’obra. 
Inclouran:

 Estat de mides descomposat (incloure llistats auxiliars per als mesuraments, 
criteris que s’han emprat, etc..).

Quadre de preus núm. 1. Descripció de la partida i el preu.
Quadre  de  preus  núm.  2.  Descomposició  de  les  partides  en  material,  mà  d’obra  i
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maquinària.

 Pressupostos  per  fases.  Aplicació  dels  mesuraments,  als  preus  unitaris  obtenint  el
pressupost d’execució material, que inclourà les partides alçades i la part corresponent de
seguretat i salut.

 Cost total de la inversió
Serà la suma dels apartats següents :

Pressupost d’execució per contracte per fases
Per cada una de les fases
PEM ..............................................A (Pressupost d’Execució Material)
Despeses Generals.......................B = 13% de A
Benefici Industrial..........................C = 6% de A
---------------------------------- ----------------------
SUMA............................................D = A+B+C
IVA 21% ........................................E ( 21% de D)
---------------------------------- ----------------------
PEC...............................................F = D+E
Si s’escau imprevistos ( X % de F), a part del pressupost d’execució per contracte i amb
IVA inclòs.
El pressupost d’execució per contracte de l’obra puja a (F en lletra) euros.

e) Plànols

Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, replantejar
i construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se’n puguin deduir els 
mesuraments.

1. Situació i índex de plànols
- Relació de tots els plànols que conté el projecte.

2. Plantes d’emplaçament
- Emplaçament. Indicar el Nord.

3. Estat actual
- Plantes,  seccions i façanes

4. Plantes
- Plantes  de  cotes  i  superfícies  (planta  de  definició  geomètrica),  acotació  de  tots  els

elements constructius. 
- Plantes d’enderroc. Es reflectiran els elements a enderrocar.
- Planols d’estructures.
- Plànol d’ìnstal·lacions així com la previsió i reserva d’espais pe la seva estesa
- Plantes d’acabats
- Plantes de mobiliari i acabats. Distribució de mobiliari fix o no en tots els espais.

5. Seccions generals
- Totes les seccions transversals i longitudinals necessàries per a definir el projecte. Amb

cotes de nivells, alçades totals i parcials.

6. Estructures
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- Planols d’estructures.

7. Instal·lacions
- Instal·lacions de sanejament i pluvials .
- Electricitat  i  il·luminació.  Plantes  amb  la  indicació  de  la  connexió  de  servei,  quadres

generals, comptadors, línies distribuïdores, xarxes, accessoris, punts de llum.
- Instal·lació de B.T
- Instal·lació d’aigüa.
- Instal·lació de clima i ventil·lació.
- Instal·lació de telecomunicacions
- Control de presència.
- Instal·lació de protecció i detecció d’incèndis
- Instyal·lació de control de presencia

8. Altres
I tota aquella documentació gràfica per a la perfecte definició del projecte

C.2. Contingut del Document d’informació bàsica 
Aquest document és la forma de presentar les dades més rellevants del projecte. Ha de resumir
el projecte executiu de forma breu i clara. El seu contingut, que s’ajustarà en cada cas d’acord
amb els Serveis Tècnics Municipals  

- Primer full:
- Promotor: Ajuntament de Montgat  
- Consultor/a extern: “<nom i títol del tècnic/a redactor/a o de l’empresa> “. 

- Segon full:
- 1a cara, plànol de l’àmbit d’actuació dins el municipi.
- 2a cara, objectius del treball i millores socials que s’aconsegueixen (descripció des del punt

de vista del futur usuari de l’obra).

- Tercer full:
- 1a cara, plànol amb la descripció en planta de les actuacions i la comparació amb l’estat

actual.
-  2a  cara,  descripció  de les  actuacions  que  contempla  el  projecte  i  comparació  amb la

situació actual.

-  Quart full:
- 1a cara, plànol amb les seccions tipus més rellevants.
-  2a cara, Quadre amb les xifres més rellevants del projecte com: superfícies dels espais
principals i per plantes, instal·lacions, materials utilitzats, …

- Últim full:
- 1a cara, si s’escau imatges que permetin comparar la situació actual i l’actuació projectada.
-  2a cara,  pressupost  de  contracte  de  l’obra  desglossat  per  fases  i/o  en  els  conceptes
principals. Cost total de la inversió. Termini d’execució de l’obra, per fases.

C.3. Contingut de la Visualització  
L’objectiu de la visualització és donar una imatge del resultat del projecte als ciutadans. És per
això que ha de ser representativa de l’actuació, fàcil de comprendre i molt visual. Així, contindrà
per exemple vistes en color de l’actuació en el seu entorn, comparacions de la situació abans i
després del projecte, etc.
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En  el  projecte  executiu,  s’elaboraran  perspectives  representatives  del  projecte  així  com
perspectives que facilitin la seva comprensió, amb un mínim de 4 .

S’elaboraran 2 plafons mida DINA1 que incorporin les plantes, alçats, seccions i visualitzacions
més  significatives  i,  que  juntament  amb  explicacions  breus  i  clares,  permetin  una  fàcil
compressió del projecte a un públic no expert. 

S’aportarà  les  visualitzacions  en  format  editable  per  a  poder  ser  utilitzat  en  publicacions
municipals.

D. Metodologia del treball  

D. 1. Cronograma. Descripció detallada de fases de desenvolupament del treball. 
Els Serveis Tècnics Municipals confeccionaran, a l’inici dels treballs el cronograma definitiu dels
treballs, indicant el règim de reunions, les dates i  el seu contingut, i  el donarà a conèixer  al/la
redactor/a  del  projecte.  Aquest  cronograma  s’ajustarà  a  les  necessitats  municipals  per  al
desenvolupament del projecte i l’execució de l’obra.

D. 2. Forma de Presentació i nombre d’exemplars  
El treball es presentarà imprès i en suport informàtic (forma.dgn i/o dwg de Autocad 2000 , o dxf)

1. PRESENTACIÓ IMPRESA
a) Projecte executiu: el format, que serà en mida DIN A4, enquadernació, tipografia i caràtules
de la documentació s’ajustaran als requeriments dels Serveis Tècnics Municipals. Els plànols
aniran doblegats en mida DIN A4. El nombre d’exemplars a lliurar seran:

- Projecte bàsic: 1 exemplar
- Projecte executiu revisió: 1 exemplar
- Projecte executiu lliurament final: 3 exemplars

b) Document d’Informació Bàsica: Format DIN A3 
- Núm. de còpies projecte bàsic: 2 exemplars
- Núm. de còpies executiu revisió: 2 exemplars
- Núm. de còpies executiu lliurament final: 3 exemplars

c) Visualitzacions
En el cas de les visualitzacions:

El format en paper serà DIN A3 en paper de qualitat fotogràfica.
El format informàtic de les visualitzacions a lliurar serà d’una resolució mínima de 300 dpi
i 50 cm, en format jpg i dxf. 
En el cas dels plafons
Format DIN A1 i suport rígid en cartró-ploma.
Es presentaran 2 plafons en suport rígid i els seus originals corresponents en paper 

2. PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC
Es presentarà un PENDRIVE amb dues còpies senceres del treball en suport informàtic, una en
format original i l’altra en Acrobat (pdf), amb el contingut i característiques especificades pels
Serveis Tècnics Municipals. El pressupost s’aportarà amb TCQ
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E. Altres 

E.1. Documentació que es lliurarà al Redactor del Projecte 
Els Serveis Tècnics Municipals facilitarà a l’adjudicatari/a la següent documentació:

• Documentació referent al municipi i al edifici (fotografies estat actual, proposa de usos)  
• Cronograma del treball.

Montgat a data de la signatura electrònica Xavier Berenguer i Barra, arquitecte
municipal
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