

ORDRE D'ESTUDI EX-XXC-24102

Redacció d'estudis arqueològics i prospeccions arqueològiques en estudis i projectes d'infraestructures de la Generalitat que afectin patrimoni cultural català

L'objecte d'aquests treballs és la redacció de diversos estudis arqueològics i prospeccions per aquells estudis i projectes on es prevegi que el desenvolupament de les obres pot provocar alguna afecció a elements del patrimoni cultural català.

1. Dades generals

Tipus d'estudi	Altres estudis
Classe d'obra	Altres
Subclasse d'obra	Altres
Municipis afectats	Diversos
Comarques	Diversos
Pressupost previst (PEC amb IVA)	0,00 €
Òrgan redactor	Infraestructures.cat
Termini de redacció	12 mesos
Lliurament de maqueta	3 setmanes abans del lliurament definitiu
Cal fer informació pública	No
Cal fer auditoria de seguretat viària	No
Responsable del seguiment del projecte	Pedro Malavia Cuevas

2. Objecte de l'encàrrec i definició dels treballs

L'objecte de l'encàrrec és la redacció d'estudis arqueològics i de prospeccions superficials per complementar els projectes que impulsa la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat a través d'Infraestructures.cat. Aquests estudis s'aniran concretant per part de la DGIM durant el termini de redacció d'aquests treballs.

Els treballs consistiran en redactar diversos estudis, d'acord amb les necessitats de la DGIM, que poden ser de les tipologies següents:

- Estudi complert d'afectació al patrimoni cultural:
l'objectiu és proporcionar tota la documentació existent en l'àrea afectada pel projecte, per tal que el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, òrgan competent en matèria de patrimoni cultural, pugui avaluar l'impacte que té una infraestructura sobre els béns de patrimoni cultural i dictaminar-ne el tractament adequat. L'estudi d'afectació al patrimoni cultural ha de contenir la informació de manera clara i concisa.
- Prospeccions superficials:
Realització d'una prospecció arqueològica, paleontològica i/o de patrimoni arquitectònic a tota l'àrea de les actuacions del projecte amb l'objectiu de contrastar la documentació recollida en el treball de gabinet, confirmar, descartar i/o actualitzar els resultats obtinguts durant la recerca documental, i documentar la possible existència de jaciments no inventariats i sí observables o detectables en superfície, així com qualsevol altre element o estructura d'interès patrimonial.
- La realització de sondejos i/o rases de delimitació:
ja sigui amb mitjans mecànics o humans, es du a terme amb la finalitat de comprovar l'existència o no de restes en el subsòl, i avaluar, en cas de resultats positius i en funció de les característiques, l'entitat de les restes identificades, la situació i conservació de les restes, la compatibilitat del projecte amb el seu tractament adequat com a béns patrimonials protegits o la necessitat de definir una àrea d'exclusió d'actuació.
- Estudis històrics–arquitectònics (inclosa arquitectura tradicional):
Documentació bàsica: identificació gràfica de l'element o conjunt patrimonial (planimètrica i fotogràfica), i descripció de les seves característiques, funcionalitat i cronologia.
Documentació exhaustiva: estudi històric de l'element o conjunt patrimonial amb consulta documental completa —arxius, registres... — i estudi arquitectònic —que pot incloure la necessitat de dur a terme una intervenció arqueològica complementària— que permeti

identificar les fases de construcció.

Totes les intervencions arqueològiques i paleontològiques s'han de dur a terme amb l'autorització corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En tots els casos, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària les despeses corresponents a dietes i desplaçaments, l'obtenció de les autoritzacions administratives corresponents, i la redacció, si s'escau, un pla de prevenció de riscos laborals.

3. Condicionants a tenir en compte

La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat demanarà l'elaboració dels estudis en funció de les seves necessitats.

El termini d'execució de cada estudi es fixarà en la reunió d'inici, en funció de la complexitat de cada estudi, i un cop iniciats els treballs es realitzaran les reunions de seguiment que la DGIM consideri necessàries.

Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Subdirector general de Projectes i Obres

Signat electrònicament

David Prat Soto
Director general d'Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament