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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE D’ENGINYERIA PEL 

DISSENY, SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN SERVEI D’UN SISTEMA DE 
CONDICIONAMENT DE BIOGÀS AL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL 

VALLÈS ORIENTAL 
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Clàusula 1. ANTECEDENTS 
 
La Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus 
del Vallès Oriental està arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel què es fa necessària 

la seva ampliació per a poder atendre l’increment de recollida de fracció orgànica previst per als 
propers anys. 
 
És per aquest motiu que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental està impulsant 
l’ampliació de la planta d’acord amb les determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya. 
 
Aquesta ampliació té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000 

t/any de matèria orgànica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase. 
 
La planta disposa actualment d’una línia de pretractament sec de la fracció orgànica de recollida 

selectiva dels residus municipals (en endavant FORM). La corrent orgànica separada a aquesta línia 
s’alimenta a una línia de pretractament humit on s’extreuen els impropis lleugers (plàstics, fibres,...) 
i els impropis pesants (vidres, pedres, sorres,...). La suspensió orgànica generada s’alimenta a una 

etapa de digestió anaeròbia, el biogàs obtingut es valoritza a motors mentre que el digest obtingut 
es deshidrata, composta i finalment es refina obtenint-se compost. 
 
L’ampliació de la planta comporta la necessitat de realitzar un conjunt d’actuacions en les etapes de 
pretractament (sec i humit), digestió anaeròbia, valorització de biogàs, deshidratació i 
compostatge/refí de digest així com actuacions a sistemes auxiliars de planta. 
 

Com a part de les actuacions a realitzar, es preveu instal·lar un nou sistema de condicionament del 
biogàs previ a les seves destinacions de valorització.  
 
Aquest Plec defineix les actuacions a realitzar per a subministrar un sistema de condicionament del 
biogàs, consistent en una etapa de des-humidificació seguida d’una filtració amb carbó actiu. 
 

Clàusula 2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte inclou l’enginyeria de disseny, el subministrament, transport, descàrrega, 
muntatge i posada en servei d’un sistema de condicionament de biogàs per al Centre Comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 
L’abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 

requereixin per a l’execució d’aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió 
Europea – Next Generation EU. 
 
Clàusula 3. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

 
 

Nom: PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE 
COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Adreça completa: Camí Ral, s/n (08401 Granollers) 

Coordenades: 41º34’00.0”N / 2º16’19.5””E 

 
 
Clàusula 4. BASES DE DISSENY 
 
És necessari realitzar un tractament de neteja del biogàs generat als digestors per tal d’eliminar els 

contaminats presents al biogàs i assegurar el funcionament òptim evitant el deteriorament per 
corrosió dels equips que formaran part del sistema de generació elèctrica i tèrmica de la Planta.  
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Per això el contractista ha de subministrar una línia de tractament de biogàs, amb una capacitat 
nominal de 1000 Nm3/h. El sistema ha d’estar dissenyat per a un correcte funcionament amb aquest 
cabal d’operació però ha de ser capaç d’operar amb un cabal entre 600 a 1350 Nm3/h. 
 

 
4.1. Dades de composició de biogàs a l’entrada i a la sortida del sistema de 

condicionament de biogàs 
 
La taula següent mostra les característiques i composició del biogàs a l’entrada i a la sortida del 
sistema de tractament: 
 

Característiques i composició del biogàs 

 Unitats Entrada 

Cabal nominal Nm3/h 1000 

Cabal mínim Nm3/h 600 

Cabal màxim Nm3/h 1350 

    

 
Unitats Entrada 

(esperada) 
Sortida 

(requerida) 

Pressió mbar, g 
20 (a definir pel 

licitador) 

Temperatura ºC 

30-40 aprox. 20 (a 

definir pel 
licitador) 

Humitat relativa % 

100% Aprox. 50% 
(a definir pel 

licitador) 

Composició 
Unitats Entrada 

(esperada) 
Sortida 

(requerida) 

CH4 (%) vol. 65-70 65-70 

CO2 (%) vol. 30-35 30-35 

O2 (%) vol. 0-0,5 0-0,5 

N2 (%) vol. 0-0,5 0-0,5 

H2S  ppm 250-1000  <10 

COVs (*) 
ppm 1.900-

3.300  
<10 

Siloxans ppm 0,5 – 6,0  <1 

 
(*) 92% p-Cymè, 4% limonè i 3% alfa-Pinè 
 

A continuació s’indiquen a mode orientatiu, les condicions ambientals de l’emplaçament: 
 

 Unitats  

Temperatura 
ambient 

Mitjana anual ºC 15 

Màxima absoluta ºC 40 

Mitjana de les màximes 
mes més calorós 

ºC 30 

Mitjana de les mínimes 
mes més fred 

ºC 4 

Mínima absoluta ºC -3 

Humitat (mitjana anual) % 76 

 
4.2. Capacitat i rang d’operació del sistema de condicionament del Biogàs 
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El sistema de condicionament haurà de tractar un cabal entre 600 a 1350 Nm3/h, essent el cabal 
nominal de 1.000 Nm3/h 
 
A continuació s’indiquen les característiques mínimes a considerar per al subministrament del 

sistema de condicionament de biogàs: 
 

Característiques mínimes sistema de condicionament de Biogàs 

Dies d’operació a l’any 365 Dies/any 

Operació diària 24 h/dia 

Capacitat nominal de tractament del Sistema 1000 Nm3/h 

Rang d’operació del sistema 600-1350 Nm3/h 

Temperatura Biogàs per a disseny 40 ºC 

Concentració de H2S per a disseny 1.000 ppm 

Nota (*): el biogàs assoleix pics puntuals de 1350 ppm de H2S  
 
Clàusula 5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
5.1. Descripció bàsica de les actuacions a realitzar 

 
Els apartats següents descriuen breument el conjunt d’actuacions previstes als processos que són 
objecte d’aquest contracte. 
 
S’adjunta com a part de l’Annex 1 d’aquest Plec els diagrames de procés  preliminars del sistema de 
neteja de biogàs. (PID preliminar Tractament Biogàs.pdf), un per cada alternativa de sistema 

d’assecatge, així com un plànol d’implantació preliminar de la zona de gasòmetre i neteja de biogàs 
(Annex 2 del PPT, Layout Motors_TractBiogàs.dwg), del qual està extreta la imatge següent: 
 

. 

 

 
 
Durant el període de presentació de les ofertes s’anunciarà al perfil del contractant, la data i hora 

per a la celebració d’una sola visita conjunta a la planta amb les  empreses interessades en participar 
en la licitació, per tal d’obtenir un major coneixement de les instal·lacions. 
 
La tecnologia a subministrar pel condicionament del biogàs constarà de: 
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 Una primera etapa d’assecatge del biogàs, per condensar l’aigua present en el biogàs. 
 Una etapa de dessulfuració amb carbó actiu. 
 Una etapa d’eliminació de COV’s i Siloxans amb carbó actiu 

 

El conjunt s’ha de dissenyar per a assolir la mínima pèrdua de càrrega del biogàs possible.  
 
5.1.1. Característiques generals del sistema d’assecat 
 
L’assecat del biogàs es farà mitjançant una etapa de refredament del gas, i la posterior separació de 
l’aigua condensada.  
 

S’admetran les següents alternatives de procés d’assecatge de biogàs: 
 

Alternativa 1: 

El refredament del biogàs per al seu assecatge es farà en dues etapes.  
 
A la primera, el biogàs saturat procedent dels digestors (a uns 30-40ºC) es pre-refredarà en 

un bescanviador recuperador de calor, on com a fluid refrigerant es recircularà el biogàs ja 
assecat i fred (que es pre-escalfarà en aquesta etapa), de manera que es recuperarà part de 
l’energia emprada pel refredament.  
 

 El biogàs sec pre-escalfat haurà de disposar de les condicions de temperatura i 
humitat per a l’adequada operació del filtre de carbó actiu. Com a referència, es 
preveu que el biogàs s’alimentarà als filtres de carbó actiu a uns 20ºC i humitat 

relativa aprox. Del 50%, valors en tot cas que seran definits pel licitador en base als 
requeriments del seu sistema de filtratge.  
 

 El biogàs humit pre-refredat es porta a la segona etapa de refredament fins a uns 
10ºC (valor a definir pel licitador) mitjançant un bescanviador de calor amb aigua 
freda com a fluid refrigerant. En aquesta etapa es condensarà l’aigua present en el 

biogàs. 

 
L’aigua del circuit de refredament serà refredada en un chiller, consistent en un grup 
de fred utilitzant una equip de refrigeració (unitat compressora). 
 
El biogàs ja refredat, es farà circular a través d’un separador de gotes, on s’acabaran 
d’eliminar les partícules d’aigua que s’han arrossegat pel biogàs. 

 
A sortida del separador de gotes el biogàs sec i fred s’escalfarà al bescanviador de 
calor biogàs/biogàs anteriorment esmentat.   
 

Alternativa 2: 
El refredament del biogàs per al seu assecatge es farà en una etapa.  
 

El biogàs saturat procedent dels digestors (a una temperatura d’entre 30 - 40ºC) es refredarà 
fins a uns 10ºC (valor a definir pel licitador) mitjançant un bescanviador de calor amb aigua 

freda com a fluid refrigerant. En aquesta etapa es condensarà l’aigua present en el biogàs. 
 
L’aigua del circuit de refredament serà refredada en un chiller, consistent en un grup de fred 
utilitzant una equip de refrigeració (unitat compressora).  
 

El biogàs ja refredat, es farà circular a través d’un separador de gotes, on s’acabaran 
d’eliminar les partícules d’aigua que s’han arrossegat pel biogàs. 

 
A sortida del separador de gotes el biogàs sec i fred s’enviarà a una etapa de reescalfament 
per condicionar-lo fins assolir les condicions de temperatura i humitat per a l’adequada 
operació del filtre de carbó actiu. Com a referència es preveu condicionar el biogàs a una 

temperatura d’uns 20ºC i humitat relativa aprox. del 50%, valors en tot cas que seran definits 
pel licitador en base als requeriments del seu sistema de filtratge. 
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S’admetran dues solucions per al re-escalfament del biogàs. El sistema de pre-escalfament 
es realitzarà preferentment amb resistència elèctrica, tot i que s’admetran solucions basades 
en re-escalfament en bescanviador biogàs aigua amb aigua calenta glicolada com a fluid per 

escalfar. En aquest últim cas, l’escalfament de l’aigua glicolada a sortida del bescanviador 
serà realitzat per tercers.  
 
El sistema de reescalfament inclourà sistema de control de temperatura del biogàs de sortida, 
incloent els mesuradors, vàlvules i/o bombes necessaris en funció del sistema escollit pel 
licitador.   
 

Es valorarà positivament el subministrament de sensor de mesura de la humitat del biogàs a la 
sortida del sistema d’assecatge, preferentment integrat al analitzador del biogàs, que haurà 
d’incloure d’una sortida de la senyal per a que un tercer la pugui transmetre-la al sistema de control 

central. 
 

El condensat generat a l’etapa d’assecatge de biogàs s’enviarà a un col·lector de condensats (inclòs 

al subministrament) des d’on es descarregarà a la xarxa soterrada de lixiviats de la planta per 
gravetat, en un punt situat al costat de la instal·lació de tractament de biogàs (veure Annex 2 PPT, 
Layout Motors_TractBiogàs.dwg), on es mostra ubicació de referència del sistema de neteja de biogàs 
i l’arqueta de recollida de lixiviats més propera). La descàrrega del col·lector es regularà 
automàticament per sensors de nivell i vàlvula motoritzada. El subministrament inclourà un 
cabalímetre per a la mesura de cabal de condensats, que haurà d’incloure d’una sortida de la senyal 
per a que un tercer la pugui transmetre-la al sistema de control central.  

 
5.1.2. Característiques generals del sistema de dessulfuració 
 
Un cop ja assecat el biogàs, es procedirà a l’eliminació dels COVs/Siloxans i dels sulfurs en dos filtres 
en sèrie (un per eliminar cada tipus de contaminant), amb carbó actiu i/o amb altres materials 
absorbents.  

 

El contractista subministrarà  filtres amb fons cònic, convenientment aïllats, i amb un volum mínim 
de càrrega de material adsorbent en cada filtre de 8 m3. Es valoraran positivament les propostes 
que incrementin aquest volum, fet que ha de repercutir en un major espaiat de temps entre cicles 
de substitució de material absorbent. 
 
Es valorarà positivament les propostes que prevegin un disseny dels filtres que permeti un buidatge 

parcial del carbó actiu fent treballar el filtre com a un sistema de “dues cambres”, per minimitzar el 
buidat de carbó actiu no esgotat.  
 
S’inclourà també  sistema de by-pass amb vàlvules manuals (per tots dos filtres simultàniament o 
be per cada filtre de manera individual) (), per a permetre by-passar el/s filtre/s en cas 
d’indisponiblitat d’aquest/s per exemple durant tasques de manteniment o de buidat/emplenat 
complert del/s filtre/s. 

 
Cal indicar que l’etapa de digestió anaeròbia (a subministrar per tercers) inclou un sistema de 

reducció de H2S mitjançant la injecció de clorur fèrric o hidròxid fèrric per disminuir la concentració 
de H2S, pel que a la sortida dels digestors la concentració esperada de H2S estarà en un rang entre 
250 ppm a 1.000 ppm d’H2S. En tot cas el disseny del sistema de neteja de biogàs considerarà una 
concentració d’entrada de 1.000 ppm de H2S i preparat per admetre tot el rang de concentracions 
indicat.   

 
Així mateix s’inclourà en l’abast de subministrament un equip d’injecció d’aire al filtre mitjançant un 
ventilador o una bufant per assegurar que s’aconsegueixen en tot moment les condicions de màxima 
eficiència del material adsorbent. En el cas del filtre de COV/s/Siloxans, es deixarà una brida cega 
per a poder injectar aire, en cas que en un futur el Consorci desitgi invertir el funcionament d’ambdós 
filtres (el de COVs a H2S i viceversa). 

 



DOCUMENT

Plec de clàusules
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000204-2024

Codi Segur de Verificació: 600a99fc-2f62-40e4-80bf-ccfe248cebb1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_2809102
Data d'impressió: 17/12/2024 10:46:42
Pàgina 9 de 31

SIGNATURES

1.- MUÑOZ MELIZ JAVIER (Assistència Tècnica al Consorci), 02/12/2024 17:19:59
2.- ANA MARIA AYATS LLORENS (Cap d’Enginyeria i energia), 03/12/2024 08:29:20

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i d

e
R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
60
0a
99
fc
-2
f6
2-
40
e4
-8
0b
f-
cc
fe
24
8c
eb
b1
ÆÎ

   

 

 
  Pàgina 9 de 31 

 

Els filtres disposaran així mateix de varis punts de connexió per a mesura amb equip portàtil (a 
subministrar per tercers) de la concentració del biogàs a l’interior del filtre.  
 
En tot cas el licitador inclourà els sensors de mesura addicionals que consideri necessaris per a poder 

controlar el funcionament del sistema de neteja de biogàs. 
 
El material adsorbent consumit s’haurà d’extreure amb càrrega directe a big-bag o contenidor de 
forma senzilla, mentre que l’omplerta es farà per la part superior dels filtres mitjançant “big bags”. 
 
Forma part de l’abast del contracte el subministrament d'un polispast d’accionament elèctric amb 
una capacitat d’elevació de 500 kg, per a la càrrega de big-bags per la part superior dels filtres, 

ubicat de manera que pugui carregar indistintament a cadascun dels dos filtres. El polispast inclourà 
una corretja tensora per poder-la ancorar a terra (punt d’ancoratge a subministrar per tercers), per 
prevenir el moviment del polispast en cas de vent. 

 
El contractista ha de subministrar també una plataforma per poder accedir a la part superior de cada 
filtre amb accés mitjançant escala de gat (preferentment comú per ambdós filtres). Tant la escala 

de gat com la plataforma han de disposar de les proteccions necessàries per evitar caigudes. 
 
5.1.3. Analitzador de biogàs 
 
El contracte inclou el subministrament d’un equip fixe d’anàlisi de biogàs en continu amb mesura de 
contingut de CH4, CO2, O2 i H2S, així com contingut en humitat a sortida del segon dels filtres de 
carbó actiu. Aquest equip es connectarà a dos punts de mesura, un a entrada a aquest filtre de carbó 

actiu i un a la sortida del mateix, dels quals realitzarà la mesura seqüencialment.  
 
L’equip d’anàlisi de biogàs inclourà un quadre de control per ubicar a la intempèrie amb pantalla 
indicadora de mesures i alarmes i amb comunicació via Profinet.  
 
L’equip disposarà de Certificació ATEX i IECEx zona 2. 

 

L’equip inclourà sistema de calibració acreditat segons ISO 10025, sistema automàtic de neteja de 
la cel·la de H2S, preferentment amb sistema de drenatge automàtic.  
 
5.1.4.  Sistema elèctric i de control 
 
La planta disposarà d’un sistema de control central basat en PLCs de SIEMENS i un SCADA general  

mitjançant WinCC de SIEMENS. 
 
Tots els nous subministraments que dins l’abast incorporin el sistema de control dels seus equips 
s’han d’adequar als requeriments necessaris perquè aquest sistema de control particular es pugui 
incorporar al sistema de control central, i passar a formar-ne part per a l’operació i la supervisió dels 
equips subministrats des de la sala de control de la planta. 
 

El conjunt del subministrament del sistema de neteja de biogàs estarà proveït d’un quadre de 
potència i maniobra comú per a alimentar elèctricament i controlar tots els elements del sistema de 

neteja, amb PLC per a automatització de les maniobres i amb pantalla tàctil des d’on es podrà 
realitzar la supervisió i maniobra local dels equips així com per indicacions d’estats i alarmes i 
elements de maniobra. El PLC a subministrar serà de la gamma SIMATIC S7 de SIEMENS, ja que és 
el sistema actual de la Planta.  
 

El quadre de potència i maniobra es muntarà a la intempèrie a ubicar al costat del sistema de neteja 
de biogàs. 
 
El grau de protecció del quadre a subministrar ha de ser com a mínim IP55. 
 
L’alimentació elèctrica a aquest quadre serà realitzada per tercers. Queda inclosa en l’abast del 

contracte el cablejat de potència des del quadre als diferents consumidors elèctrics inclosos a l’abast 
de subministrament. 
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D’altra banda, s’ha previst que, des de la sala de control, es pugui fer una supervisió i operació de 
la instal·lació de neteja de biogàs. 
 

Es preveu una connexió per bus entre el PLC a subministrar i el sistema de control central per a 
establir la comunicació per a l’intercanvi de senyals. El sistema de comunicació amb la xarxa superior 
serà del tipus Ethernet i la que comunica amb equips aigües avall serà del tipus Profinet. 
 
Forma part del contracte la programació del PLC del contractista per al control i supervisió dels seus 
equips. Així mateix, el contractista deixarà prevista una taula d’intercanvi de senyals per a comunicar 
amb el sistema de control central a efectes que un tercer pugui realitzar la supervisió i maniobra de 

la instal·lació de forma remota.  
 
Queda igualment dins de l’abast del contracte la instal·lació del cablejat d’instrumentació i control 

fins a les entrades i les sortides del sistema de control dels equips que formen part de l’abast d’aquest 
contracte. La connexió amb la xarxa de comunicació del sistema de control central serà realitzada 
per tercers. 

 
Amb la documentació d’enginyeria, el contractista inclourà: 
 

 Una descripció del funcionament de la instal·lació en base a la qual s’ha realitzat la 
programació del sistema de control del seu subministrament. 

 Un esquema amb una proposta de pantalla d’SCADA per a que un tercer la pugui 
implementar en el sistema de control central. El contractista inclourà també les descripcions 

funcionals relacionades amb la pantalla d’SCADA per a la operació i supervisió remota. 
 
La programació realitzada ha de ser “oberta” per a que un tercer pugui editar el programa en cas de 
requerir-se en un futur. S’admetrà que la programació sigui “tancada” durant el període de garantia 
dels béns. 
 

La programació realitzada al PLC i a l’SCADA, es documentarà per blocs a la pròpia programació de 

forma que un tercer pugui entendre fàcilment la programació i criteris de programació utilitzats. 
 
Els textos dels pilots i polsadors, menús i textos dels displays, comentaris a la programació del PLC 
i qualsevol altre text que pugui aparèixer i que es requereixi per a treballs d’operació i manteniment, 
estaran escrits en català o castellà. 
 

Els mòduls de targetes d’entrades i sortides seran del tipus perifèria distribuïda SIMATIC ET200SP 
HA. 
 
Queden incloses en el subministrament les llicències per a que el contractista pugui realitzar la 
programació del seu PLC.   
 
5.2. Resum dels  treballs a realitzar 

 
Els treballs a desenvolupar consisteixen en el subministrament, transport, descàrrega, connexió i 

posada en funcionament del sistema de condicionament de biogàs. 
 

El contractista ha d’aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 
requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen explícitament 
en aquest document. 

 
El licitador ha de tenir en compte per a la conformació de la seva oferta la informació i dades que es 
faciliten en aquest PPT. 
 
El licitador ha de tenir en compte l’abast dels treballs en tota la seva amplitud i considerar que es 
realitzen en la modalitat de “clau en mà”. 
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5.3. Abast dels treballs 
 
El subministrament bàsic ha d’incloure els següents equips, sense caràcter exhaustiu ni limitant: 
 

- Sistema d’assecat de biogàs: 
 Un (1) bescanviador biogàs/aigua freda glicolada 
 Un (1) equip de refrigeració d’aigua (grup de fred) 
 Un (1) sistema de reescalfament del biogàs sortint del refredador: 

 Alternativa 1: bescanviador biogàs/biogàs per al pre-refredament del biogàs d’entrada i 
el reescalfament del biogàs a sortida del sistema de refredament  

 Alternativa 2: pre-escalfament amb resistència elèctrica, o alternativament pre-

escalfament en bescanviador biogàs/aigua glicolada calenta, tots dos amb sistema de 
control de temperatura del biogàs de sortida  

 Un (1) sistema de circulació d’aigua freda incloent un acumulador d’aigua, una bomba de 

circulació, un indicador de cabal amb una sortida de senyal per a poder transmetre-la al 
sistema de control central i una vàlvula de seguretat 

 Un (1) dipòsit col·lector de condensats amb control de nivell, vàlvula motoritzada i un 

indicador de cabal amb una sortida de senyal per a poder transmetre-la al sistema de control 
central. Descàrrega per gravetat cap a col·lector soterrat  

 Canonades de recollida de condensats  
 Un (1) separador de gotes 

 
-  Dos (2) filtres de carbó actiu i/o altre material absorbent amb volum mínim de càrrega de 8 m3, 

un per a la eliminació de COVs/Siloxans i un altre per la eliminació de H2S, incloent: 

 Filtre complert incloent brides d’inertització i vàlvules  
 Sistema d’injecció d’aire (per al filtre de H2S). El filtre d’eliminació de  COVs/siloxans es 

deixarà preparat per a poder injectar aire per si s’inverteix la seqüència de filtratge. 
 By-pass (pels dos filtres simultàniament o per cada filtre) amb vàlvula manual 
 Primera càrrega de material adsorbent 
 Material adsorbent per un primer canvi de material esgotat 

 Polipast elèctric amb capacitat de 500 kg per a càrrega de big-bags a la part superior de cada 

filtre. 
 Plataforma a part superior de cada filtre, amb escala d’accés comuna. 
 Punts per a mesura  a l’interior del filtre  
 Punts de mesura per l’equip d’anàlisi fixe i per l’equip portàtil 

- Equip d’anàlisi fixe de biogàs en continu ( CH4, CO2, O2,  H2S i H2O) amb dos punts de mesura 
(abans i després del segon filtre de carbó actiu), amb sortida de senyals per a poder transmetre 

la informació al sistema de control central i amb possibilitat de que també pugui analitzar abans 
i després del deshumidificador, tot de manera seqüencial. 

- Canonades de connexió de biogàs i aigua dins dels límits de subministrament. 
- L’aïllament de tots els equips necessaris 
- Sistema elèctric i de control  
- Alimentació elèctrica i de control, instrumentació necessària i sistema de control per a realitzar el 

control i la supervisió dels equips i instal·lacions compresos dins els límits d'instal·lacions a 

controlar. Estarà format sense caràcter limitatiu i, entre d'altres que es requereixin, per: 
 Tots els instruments i actuadors que es requereixin 

 Quadre de potència i maniobra local, amb PLC/s per a automatització de les maniobres, entre 
d'altres, de la CPU, mòduls de comunicació i mòduls d'entrades i sortides. S'hi inclou la 
plataforma metàl·lica de suport de les columnes del quadre 

 Cablejat elèctric i de control des del quadre de potència i maniobra a subministrar i els 
diferents consumidors/instruments/actuadors inclosos a l’abast del subministrament 

 Llicències i/o programari requerits per realitzar la programació del PLC 
 Programació per al control i la supervisió dels equips i instal·lacions dins dels límits 

d'instal·lacions a controlar 
 Realització de les taules, o sistema requerit, per a intercanvi de senyals amb sistemes de 

control de tercers 
 Proves de posada en marxa des del sistema de control propi 

- Bastidor/s i/o estructures metàl·liques de suport necessàries per a l’equipament  
- Mitjans d’elevació per a descàrrega i muntatge 
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- Circuit de canonades d’aire comprimit per als diferents consumidors que formen part de l’abast 
de subministrament 

- Posada en servei i proves de la instal·lació complerta 
 Neteja química i de sistemes d’aigua, gasos, drenatges, etc. 

 Prova en fred dels components mecànics i elèctrics, i en especial de les seguretats i llaços de 
control 

 Arrencada del sistema i marxa en buit 
 Timbrat vàlvules de seguretat 
 Proves de funcionament de 24 hores de servei en continu, ininterromput, en càrrega total o 

parcial de la instal·lació 
 Proves de funcionament de marxa industrial durant dues setmanes completes, amb vigilància 

de personal ensinistrat del Consorci, per a comprovació de prestacions i rendiments 
 

L’abast del contracte inclou també: 

 
- Serveis d’enginyeria (bàsica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents actuacions 

objecte de l’abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definició a nivell bàsic de l’obra 

civil associada a aquests treballs. 
- Ancoratges per a la fixació de les màquines, inclosos els complements que siguin necessaris. 
- Tots els càlculs estàtics i dinàmics, així com tots els detalls per l’execució de l’obra civil que serà 

executada per tercers.  
- Plànols amb les toleràncies necessàries per als treballs a realitzar per altres i que l’afectin. 
- Tots els consumibles i recanvis necessaris per a l’ompliment de circuits i les primeres proves de 

posada en marxa i funcionament. 

- Tot l’equipament estàndard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen 
normalment en el subministrament però que no es llisten per separat. 

- La pintura i protecció contra la corrosió d’acord amb l’especificat a l’apartat 6.1.26.1.2 del PPT. 
- Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en l'apartat anterior, per al període de garantia. 
- Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessàries incloent preparació del document 

de Pla de control de qualitat del subministrament. 

- Documentació relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu 

subministrament. 
- Gestió dels residus generats durant el muntatge del subministrament. 
- Realització d’inspeccions, legalitzacions, certificacions i permisos amb l’òrgan competent que 

siguin necessaris realitzar, així com qualsevol altre projecte o tramitació que pugui ser requerida 
per deixar la planta en correcte funcionament. 

- Formació del personal de planta. 

- Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols amb la informació i logotips que li assenyali el Consorci, 
o l’assistència tècnica, que són, com a mínim els següents: 
 Un adhesiu que s’ha de col·locar a l’equip en un lloc visible i lo més net possible. S’han de 

subministrar també dos adhesius més de recanvi. 
 Una placa provisional i una placa definitiva que s’han d’ubicar en recepció en un lloc visible 

per a les visites. 
Les característiques i disseny d’aquests tres elements que es troben al Manual bàsic 

d'identificació visual corporativa de Next Generation (gencat.cat) 
 

En ambdós casos, en la línia inferior de logos cal afegir el de l’ARC, d’acord a aquesta composició: 
harmonitzacions_ARC_Next_generation (gencat.cat). 

 
5.4. Límits de bateria del contracte 

 

Els límits de bateria del contracte, són els següents: 
 
- Obra civil: 

 
El subministrament, muntatge, posada en servei i manteniment dels equips que conformen el 
sistema de condicionament de biogàs no inclou l’obra civil.  

 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf
https://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/imatge_corporativa/NetxGenerationEU/harmonitzacions_ARC_Next_generation.pdf
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El contractista d'obra civil procedirà a subministrar i instal·lar la llosa de formigó. Aquest punt 
serà el límit de bateria del contracte. 
 
Aquesta llosa estarà construïda segons requeriment i els plànols lliurats pel contractista del 

present subministrament. 
 

- Aire comprimit: 
 
Brida de la canonada d’aire comprimit a 2 metres de l’skid per refredament de biogàs.  
 

- Sistema elèctric i de control: 

 
El contractista subministrarà i instal·larà un quadre de control i protecció a la mateixa plataforma 
(skid) del sistema de condicionament de biogàs.  

 
Els límits de bateria per la part elèctrica i de control són: 
 

- Borns de potència a quadre de potència i maniobra per a l’alimentació elèctrica  
- Borns de connexió de posada a terra del quadre d'elèctric 
- Borns de posada a terra de cables d'alimentació d’altres quadres locals de maniobra (si 

aplica). 
- Connectors de comunicació amb la xarxa de comunicació del sistema de control central 
- Comunicacions/Conservació dades de funcionament i dependència d’un sistema de control 

superior. 

 
- Canonades de biogàs a l’entrada i a la sortida del sistema de condicionament de biogàs. 

 
Els límits de bateria per la part de les canonades de biogàs són: 
 

- Brida d’entrada al sistema d’assecat (segons definit a Annex 1 del PPT PID preliminar 

Tractament Biogàs). 

- Brida de sortida del segon filtre de carbó actiu (segons definit a Annex 1 del PPT PID 
preliminar Tractament Biogàs). 
 

 
- Canonades dels condensats de la unitat d’assecat de biogàs del sistema de condicionament de 

biogàs 

 
Els límits de bateria per la part de les canonades de condensat és la vàlvula de descàrrega de 
condensats per a descàrrega per gravetat a la xarxa de lixiviats de la Planta. 

 
- Canonades del circuit d’aigua freda per al refredament del biogàs. No hi ha límit de bateria, el 

subministrament és complert 
 

- Canonades del circuit d’aigua calenta per al reescalfament del biogàs (només alternativa amb 
reescalfament de biogàs amb aigua glicolada calenta). No hi ha límit de bateria, el 
subministrament és complert 

 
Clàusula 6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS I DE LES INSTAL·LACIONS 
 

6.1. Requeriments generals 
 
En els apartats següents s'indiquen els requeriments generals que hauran de complir les instal·lacions 
i equipaments.  
 
El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislació vigent. 

 
A mode de resum, en els apartats següents s'indiquen els requeriments bàsics que hauran de complir 
les següents instal·lacions: 
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 Disposicions de seguretat 
 Protecció contra la corrosió  

 

6.1.1 Disposicions de seguretat 
 
La maquinària prevista en projecte haurà de complir amb la normativa específica relativa a seguretat 
en màquines en particular amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refosa), de 
manera que les màquines instal·lades comptaran amb el preceptiu marcat CE i declaració CE de 
conformitat el contingut de les quals s'indica a l'Annex II, part I, secció A de la Directiva 2006/42/CE. 

 
Quan les màquines siguin objecte d'altres disposicions que apliquin directives comunitàries que es 
refereixin a altres aspectes i disposin la col·locació del marcatge CE, aquest marcatge assenyalarà 

que les màquines compleixen també el que disposen aquestes disposicions. 
 
En cas que la maquinària prevista en projecte no sigui fabricada dins del Territori de la Comunitat 

Europea, aquesta haurà de comptar amb una certificació, declaració i/o garantia del fabricant de la 
màquina o del seu representant, en la qual s'indiqui que aquesta compleix les disposicions de la 
Directiva ja esmentada o la normativa equivalent al vostre país i/o comunitat d'origen, especialment 
quant als requisits essencials de seguretat i de salut i requisits mínims de qualitat exigibles; sempre 
que aquesta normativa equivalent, en general, contingui requisits de rigorositat semblants o 
superiors. 
 

Amb caràcter general es compliran els aspectes següents: 
 
Els motors, les transmissions, les corretges i en general totes les parts accessibles mòbils de les 
màquines han d'estar degudament protegides, de manera que no presenti perill per al treballador.  
 
Els resguards o elements de protecció que s'hagin de retirar amb certa freqüència per a tasques de 

manteniment es dimensionaran amb un pes i dimensions que faci que pugui ser manipulat per un 

sol operari de manera senzilla. 

- Els engranatges al descobert, amb moviment mecànic o accionats a mà, estaran protegits 
amb cobertes completes, que sense necessitat d'aixecar-les permeten greixar-los, i 

s'adoptaran anàlegs mitjans de protecció per a les transmissions per cargols sense fi, 
cremalleres i cadenes.  

- Tota la maquinària elèctrica, haurà de disposar de “presa de terra” i dels dispositius de 

seguretat contra descàrregues, així com dels curtcircuits necessaris i/o indicats pel 
“Reglament electrotècnic de Baixa Tensió”. 

- Les màquines rotatives s'ancoraran mitjançant disposició contra les vibracions, com ara tacs 

de cautxú, plataformes de cautxú o qualsevol altre material amortidor. 
 
S'instal·laran baranes a totes les plataformes o passarel·les que quedin per sobre d'1 metre de la 
superfície de la solera. 
 
La superfície de totes les passarel·les i plataformes de treball tindran acabats antilliscants. 

 

6.1.2 Protecció contra la corrosió 
 
Es tindran en compte les consideracions següents per a la definició del sistema de pintura a aplicar: 
 
En el cas que les estructures, escales, plataformes i baranes es preveuran en acer al carboni pintat, 
la pintura aplicada haurà de complir com a mínim amb: 

 Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,  
 Una classe d’exposició C4 alta, segons UNE-EN ISO 12944. 

 
En el cas de la resta d’elements pintats en equips hauran de complir com a mínim amb: 

 Un grau de durabilitat mitja (B) de 5 anys fins a 15 anys,  
 Una classe d’exposició mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944. 
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Les estructures metàl·liques, mecanismes, i altres elements que ho requereixin, es lliuraran a l’obra 
amb les capes de pintura ja aplicades. A l’obra es realitzaran retocs de pintura als possibles 
deterioraments soferts durant el muntatge, aplicant les capes segons les recomanacions del fabricant 

per a la reparació. Cada capa de pintura haurà de ser d’un color diferent per facilitar-ne la 
identificació. 
 
El contractista ha de justificar, amb un certificat del fabricant de les pintures triades, que amb les 
capes i els gruixos que s’apliquin es compleixen els requeriments de grau de durabilitat per a la 
classe d’exposició indicada. 
 

El color d’acabat serà el RAL indicat pel Consorci durant el desenvolupament del contracte. 
 
La proposta d’altres colors RAL haurà de ser acceptada pel/la responsable del contracte pel Consorci. 

 
Per mesurar gruixos de pel·lícula seca de les capes de pintura s’utilitzarà la norma UNE-EN ISO 2808 
i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es farà servir un mesurador 

d’espessors. 
 
Per comprovar l'adherència de les capes de pintura es farà d’acord amb la norma la norma UNE-ENE 
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb 
ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicació de les normes, i cintes 
d'adherència normalitzats. El resultat de la prova s’inclourà a l’acta final de muntatge. 
 

6.2 Sistema elèctric  
 
En els apartats següents s'indiquen els requeriments generals que hauran de complir les instal·lacions 
i equipaments.  
 
El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislació vigent. 

 

6.2.1 Instal·lacions elèctriques 
 
De forma general les conduccions elèctriques es realitzaran amb safates de reixeta sense tapa, 
galvanitzades en calent amb recobriment mínim de 55 micres.  
 
Quan s'utilitzin tubs seran metàl·lics d'acer al carboni fabricats per extrusió i sense soldadura, amb 

mesures i gruixos de tub segons DIN 2440, galvanitzats en calent per l'interior i per l'exterior del tub 
segons UNE EN 10240, recobriment mínim de 55 micres. La mida mínima de tub a utilitzar serà DN 
20 (3/4 "). Les corbes s'han de fer amb tub i es mantindrà l'estanquitat en tot el recorregut. Les 
abraçadores per a fixació dels tubs seran metàl·liques d'acer galvanitzat en calent 
 
Els cables per a les alimentacions de potència, quan el recorregut es realitzi totalment o parcialment 
a l'aire, sobre safates o tubs, seran cables de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. 

 
Els quadres o armaris elèctrics seran metàl·lics en xapa electrozincada de 2 mm.de gruix, amb 

revestiment de pintura endurida amb resina epoxi. 
 
El contractista definirà els recorreguts de les conduccions elèctriques entre el quadre elèctric i els 
consumidors elèctrics i altres instruments o equipament del subministrament. No s'admetran 
recorreguts de conduccions elèctriques que discorrin directament per sobre del paviment, en aquest 

cas hauran de preveure's recorreguts soterrats. 
 
Tots els sensors, cables, caixes, motors, etc. estaran degudament identificats en concordança amb 
els esquemes elèctrics i de control. El tipus d’etiqueta d’identificació i la fixació es definiran durant el 
desenvolupament del projecte. 
 

6.2.2 Motors elèctrics 
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Els motors seran de rotor en curtcircuit, trifàsics amb alimentació a 400 V, 50 Hz, i estaran bobinats 
a 400/690 V i connectats en triangle. 
 
Tots els motors hauran de ser amb aïllaments de classe F, però els seus escalfaments hauran d'estar 

limitats als corresponents a la classe B. 
 
El grau de protecció per als motors serà IP-55. 
 
Els motors hauran de complir amb el nivell de rendiment IE3. 
 
Els criteris de disseny per aplicar als circuits de maniobra dels motors seran els següents: 

 
Els motors de potència nominal inferior a 7 kW utilitzaran preferentment arrencada directa. Per a 
potències iguals o superiors disposaran d'arrencador estàtic amb bypass, i si el motor està proveït 

amb variador de freqüència, per al control de la velocitat, l'arrencada s'efectuarà per mitjà del seu 
variador. Al circuit de potència del variador s'intercalarà un contactor per a tall general de 
l'alimentació. 

 
La tensió dels circuits de comandament i senyalització de tots els arrencadors serà de 230 Vca. Cada 
circuit de maniobra disposarà de protecció individual amb interruptor magnetotèrmic 
 
Els motors seran totalment tancats, auto ventilats amb reixeta de protecció del ventilador metàl·lica. 
 
El rotor i l'estator hauran d'estar protegits mitjançant una impregnació especial anticorrosiva. 

 
Els motors de potència igual o superior a 18,5 kW incorporaran resistències de calefacció que es 
connectaran i desconnectaran automàticament en aturar i arrencar el motor. 
 
Els motors de potència igual o superior a 18,5 kW, i tots els motors amb variador de freqüència 
hauran d'incloure tres termistors PTC, un per fase, connectats en sèrie i previstos per donar una 

alarma per alta temperatura a debanats a 125 ºC (màx. temperatura permissible per a la classe B 

d'aïllament). 
 
Les connexions corresponents als dispositius de control, detecció o calefacció disposaran d'una caixa 
de borns diferent de la utilitzada per als cables d'alimentació al motor. 
 
6.2.3 Armari elèctric i de control 

 
Estarà proveït d'il·luminació i presa de corrent interior, calefacció amb funcionament amb termòstat 
i ventilació amb filtres o aire condicionat segons necessitats. Si pel lloc d'ubicació és recomanable 
s'hauran de pressuritzar interiorment amb aire net. Disposarà d'una safata porta-plànols i un joc 
d'esquemes elèctrics en la darrera versió. 

 
A la zona superior de l'armari s'hi instal·larà una placa de plàstic laminat negre, amb lletres gravades 
en blanc amb el tag i la descripció del quadre. Estaran proveïts d'una placa marcada de forma 
duradora i disposada en un lloc visible i llegible amb la informació requerida per a conjunts elèctric 

a la norma UNE-EN 61439. 
 
L'armari i l'aparellatge es dimensionaran per a una Icc de 50 kA. 

 
L'alimentació per a la connexió de potència es realitzarà a 400 Vca ( 3F+T) o 400/230 Vca (3F+N+T), 
50 Hz, segons necessitats. 
 
En el disseny es tindrà en compte que el règim de neutre de BT als quadres locals serà el TT. Tots 
els consumidors disposaran de protecció diferencial. 

 
L'aparellatge serà de marques de reconegut prestigi i s'haurà d'estandarditzar amb la resta de 
l'aparellatge de la planta. 
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A l'escomesa disposaran d'un interruptor o seccionador en càrrega de tall omnipolar, analitzador de 
xarxes amb bus de comunicació amb el sistema de control i protecció contra tensions. 
 

Al frontal de les portes dels quadres es disposaran les senyalitzacions lluminoses de l'estat de marxa, 
atur i alarmes/”disparos” del circuit de maniobra 
 
6.2. Requeriments particulars 

 
6.2.1. Sistema d’assecat de biogàs 
 

El subministrament del sistema d’assecat comprendrà els equips enumerats a la clàusula 5.1.1. 
 
Totes les peces del sistema en contacte amb el gas o condensat seran d’acer inoxidable mínim AISI 

304. En tot cas es valoraran positivament les propostes que considerin com a material el AISI 316Ti 
o AISI 316L.  
 

El sistema es dissenyarà per no superar els 85 dB. 
 
L’aigua de refrigeració tindrà una quantitat de glicol òptima que asseguri que no es congeli l’aigua i 
que proporcioni un correcte bescanvi de calor.  
 
El sistema d’assecat inclourà els indicadors i llaços de control necessaris per assegurar el seu correcte 
funcionament. Almenys, s’inclouran indicadors de temperatura a la sortida de biogàs i al circuit 

d’aigua amb glicol, així com indicadors de nivell al dipòsit col·lector de condensats. 
 
També inclourà els controls necessaris, amb un control de temperatura de la sortida així com els 
enclavaments necessaris com a mesura de protecció dels equips. Addicionalment, s’afegiran les 
vàlvules de seguretat necessàries. Es valorarà positivament que el subministrament inclogui la 
mesura de la humitat del biogàs de sortida. 

 

S’instal·larà un bastidor com a base per a suport del conjunt. El bastidor estarà format per bigues 
d’acer galvanitzat i inclourà totes les canonades de connexió per al refrigerador de gasos i grups de 
fred. 
 
Tots els components aniran aïllats per a no perdre la temperatura del sistema. L’aïllant serà apte per 
a la instal·lació exterior considerant una temperatura ambient fins a -5ºC i serà desmuntable a les 

obertures.  
 
6.2.2. Sistema de desulfuració i eliminació de COVs/Siloxans del biogàs 
 
Per a cadascun dels dos filtres de carbó actiu i/o altre material absorbent previstos (un per 
COVs/Siloxans i l’altre per H2S), tant el filtre com tots els elements en contacte amb el biogàs seran 
construïts en acer inoxidable, mínim AISI 304. En tot cas es valoraran positivament les propostes 

que considerin com a material el AISI 316Ti o AISI 316L.  
 

En el cas del filtre de H2S, inclourà varies connexions per mesura de H2S dins el filtre per a controlar 
el contingut de H2S en el sistema. 
 
Els filtres seran de fons cònic i inclouran brida/es per a la inertització de l’equip amb vàlvules de 
bola. S’inclourà també canonada de by-pass dels filtres  amb vàlvules manuals (a entrada i sortida 

de cadascun d’ells). 
 
Els filtres es podran operar de forma manual mitjançant dues vàlvules de papallona, una a l’entrada 
i l’altre a la sortida dels filtres. 
 
Queda inclòs dins del contracte el material adsorbent necessari per al primer emplenament de 

cadascun dels filtres, així com el material adsorbent necessari per al primer canvi de reblert esgotat 
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en cada filtre. El material adsorbent  s’omplirà amb big-bags preferentment des de la part superior 
mentre que el buidatge es farà a big-bags per la part inferior. 
 
Els filtres disposaran de punts d’ancoratge per a les ases d’elevació del big-bag, per a poder subjectar 

el big-bag durant les operacions de buidat del filtre. 
 
Els filtres estaran aïllats per evitar difusió de calor i preparat per a instal·lar-lo a l’exterior. Aquest 
aïllament es podrà extreure per al manteniment a les obertures. 
 
Es subministrarà i s’instal·larà també una plataforma amb una escala d’accés (preferentment comuna 
per ambdós filtres)per a poder accedir a la part superior de cadascun dels filtres, ambdós elements 

amb les proteccions necessàries per evitar caigudes. 
 
Totes les canonades i brides del conjunt seran d’acer inoxidable, mínim AISI 304. En tot cas es 

valoraran positivament les propostes que considerin com a material el AISI 316Ti o AISI 316L.  
 
Clàusula 7. SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 

 
Els treballs de manteniment preventiu durant el període de garantia seran realitzats pel Consorci, 
d’acord amb els procediments establerts als Manuals d’Operació i Manteniment preparats pel 
contractista. Pels treballs de manteniment s’utilitzaran els recanvis i consumibles indicats pel 
contractista.  
 
Durant el desenvolupament del contracte s’acordarà amb el contractista, si s’escau, la forma de 

seguiment del manteniment preventiu per mantenir l’òptim estat dels equips, pel que, si el 
contractista ho consideri necessari, el Consorci li aportarà les ordres de treball realitzades en el 
període que es determini. 
 
Clàusula 8. GARANTIES 
 

El contractista ha de garantir els següents aspectes: 

 
1) Garantia mecànica de substitució o reparació de 1 any o aquella oferta pel contractista i 

acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricació i de muntatge, 
a comptar a partir de l’acceptació definitiva. 

2) Garanties de procés a establir pel licitador, d'acord amb el que s'indica a l'Annex 2 del PCAP. 
3) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior a 

cinc anys. 
 

Clàusula 9. TERMINI DE LLIURAMENT 
 
A continuació es desglossen els diferents terminis d’execució del contracte, tots ells comptadors a 
partir de la data de signatura del contracte: 
 

1) En el termini de quatre (4) setmanes, comptades a partir de l’endemà de la formalització del 
contracte, el contractista ha de lliurar la documentació d’enginyeria bàsica associada al 

subministrament que es detalla a l’Annex 3 del PCAP.  
 
Un cop rebuda la documentació i revisada i aprovada per part de la Assistència Tècnica del 
Consorci i pel Consorci, es formalitzarà l’acta de recepció de la documentació d’enginyeria 
bàsica. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable 

del contracte del Consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 

2) En el termini de cinc (5) mesos, comptats a partir de l’endemà de la formalització del 
contracte, el contractista ha de disposar dels equips objecte del contracte per a poder-los 
subministrar.  
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El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal·lacions fins a la confirmació 
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmarà amb una 
antelació mínima de 15 dies. 
 

En cas que per causes alienes al contractista, l’inici del muntatge dels equips s’endarrereixi 
més enllà dels 5 mesos, el contractista seguirà mantenint emmagatzemats els equips a les 
seves instal·lacions fins a la confirmació per part del Consorci de la data d’entrega dels 
mateixos.  

 
En cas que es produeix l’endarreriment esmentat en el paràgraf anterior, el contractista 
podrà facturar una part del contracte en els termes que regula el PCAP. 

 
La recepció del subministrament dels equips a la planta es formalitzarà en una acta. Aquesta 
la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del contracte 

del consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 

3) En el termini d’un mes des de la recepció a planta dels equips, el muntatge ha d’estar 

finalitzat. 
 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització del muntatge. Aquesta la signarà el 
contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del contracte del Consorci i 
l’interventor/a. 

 
4) La posada en marxa en càrrega de la instal·lació de neteja de biogàs no es podrà iniciar fins 

que es compleixin les dues condicions següents: 
a. Fins que no es pugui alimentar elèctricament el quadre de potència i maniobra. 

Aquesta tasca d’alimentació elèctrica serà realitzada per tercers.  
b. Fins que no es disposi d’un volum mínim de biogàs de 600 Nm3/h . 

 
Amb la planificació actual està previst que aquesta posada en marxa en càrrega es realitzi 

durant la primera quinzena d’octubre de 2025. Aquesta data és orientativa i en cap cas 

vinculant al contracte. 
 
Un cop iniciada la posada en marxa, el contractista disposarà d’un màxim de 2 setmanes per 
a la realització de la posada en marxa en buit i en càrrega dels equips. Superada aquesta 
última es realitzaran les proves de comprovació de garanties. 

 

En cas que per causes alienes al contractista, l’inici de la posada en marxa en buit 
s’endarrereixi més enllà de la data indicada anteriorment, les 2 setmanes seran comptadores 
a partir de l’inici de les tasques, a la data indicada pel Consorci. 

 
Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execució indicats en 
aquest PPT i/o a la oferta del contractista es podran aplicar les penalitzacions indicades en el PCAP. 
 

Clàusula 10. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS 
 

10.1. Obligacions de caràcter general 
 
Els treballs s’engloben en l'àmbit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per 
això, el contractista haurà d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la 
planificació general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través 

de l'Assistència Tècnica del Consorci. 
 
El contractista està obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentació que 
forma part del contracte. 
 
No obstant això, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informació 

complementària que afecti a la clarificació de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-
la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci. 
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10.2. Embalatge, transport i descàrrega a planta 

 
Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP. 

 
Abans de l'enviament a la planta, el contractista sol·licitarà una autorització escrita al Consorci. No 
s'enviarà cap material i equip abans de comptar amb l'autorització escrita del Consorci. En cas que 
hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les 
instal·lacions del contractista. 
 
El Consorci posarà a disposició del contractista una zona d'aplec de materials i equips a l'interior de 

les seves instal·lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m de la Planta, ubicació 
on es trobarà també material d’altres contractistes.  
 

El contractista haurà d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de pèrdua, robatori o 
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es farà responsable d’ells. 
 

Perquè els materials i equips es considerin lliurats en planta serà necessari que el Consorci hagi 
signat la llista d'enviament en la qual figurarà una relació de tots els materials i equips enviats. 
 
Els materials i equips es rebran en planta de manera que siguin fàcilment identificables d'acord a la 
llista d'enviament. 
 
L'embalatge serà l'adequat perquè els materials i equips no pateixin cap deteriorament en les tasques 

de manipulació, descàrrega i emmagatzematge en planta. 
 
Serà responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descàrrega. 
 
10.3. Campament d’obra 

 

El conjunt de casetes d’obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del 

CCTRVO, en l’espai que actualment aparquen una part dels camions de SAVOSA, i que es mostra a 
la imatge següent. 
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La superfície disponible en aquesta àrea és molt limitada, s’ha reservat un espai per als diferents 
contractistes.  
 

Es per això que s’ha previst que els contractistes electromecànics (inclòs el contractista adjudicatari 
d’aquesta licitació), comparteixin un àrea amb una superfície en planta d’uns 108 m2 composada per 
un total de 14 mòduls de casetes d’obra de 6,2x2.5x2.5 m repartits en dues plantes (7 mòduls per 
planta) 
 
A planta baixa d’aquest espai s’ubicarà un menjador (2 mòduls, que permeten espai per a 12 
persones simultàniament), un mòdul de dutxes d’homes amb 3 mòduls de vestidors diàfans amb WC 

associats i un mínim de 62 armariets, i 1 mòdul vestidor/WC dutxes per a dones amb un mínim de 
14 armariets). A continuació s’inclou una distribució preliminar prevista de la planta baixa. 
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A la primera planta els 7 mòduls els ocuparien les oficines d’obra per a un màxim de 14 llocs de 
treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculí i femení), àrea de magatzem per taquilles/EPIs i dues 

sales de reunions. L’accés a la primera planta es preveu amb porta d’accés comú a la que s’accedeix 
mitjançant escales. A continuació s’inclou una distribució preliminar prevista de la primera planta. 
 

 
 
No s’ha reservat cap espai d’oficines per al contractista. En cas que el necessiti, el contractista 
s’encarregarà al seu cost (i despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos. 
 

L’àrea reservada al campament d’obra disposarà de serveis d’electricitat, aigua potable, xarxa de 
sanejament i veu/dades. 
 
10.4. Muntatge a Planta 

 
Els treballs inclouen el muntatge de tots els materials i equips que integren l’abast dels treballs, de 
manera que es garanteixi una correcta operació del mateix. 

 
El contractista es responsabilitzarà del muntatge de tots els materials i equips que integren el 
contracte, de la mà d'obra especialitzada i no especialitzada necessària per al treball esmentat, així 
com de la supervisió de l'execució del mateix. 
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El muntatge a la planta es desenvoluparà d'acord amb la planificació, normes i seguretats establertes 
per la legislació vigent. 
 
10.5. Procediments de treball 

 
10.5.1. Procediments 

 
El contractista descriurà en la documentació d'enginyeria els procediments de treball, descàrrega en 
planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al Consorci 
i a l'Assistència Tècnica del Consorci per a la seva revisió i conformitat. 
 

10.5.2. Cap del servei 
 
Durant tots els treballs en planta fins a la recepció del subministrament, hi haurà un tècnic 

responsable que actuarà com a cap del servei per part del contractista i que dependrà de l’ encarregat 
del contracte. 
 

10.5.3. Documentació a Planta 
 
El contractista mantindrà permanentment a la Planta tota la documentació tècnica, permisos i 
procediments en relació amb els seus treballs. 
 

10.5.4. Interrupció dels treballs 
 

L'Assistència Tècnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si 
es detecta qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en seguretat. 
 
10.6. Control de qualitat 

 
El contractista ha de disposar d’un pla de supervisió i de control de qualitat, amb tots els controls de 

qualitat que es duran a terme durant la realització dels treballs, així com els mitjans requerits per a 

aquests controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Aquest ha d’incloure el programa de 
punts d'inspecció (PPI), els procediments i normatives associats. 
 
Amb independència de tot això, l’Assistència Tècnica del Consorci i/o el Consorci podran sol·licitar 
els seus propis controls de qualitat amb l'abast i extensió que consideri oportuns. 
 

El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips utilitzats. 
 
10.7. Finalització del muntatge 

 
La finalització del muntatge es formalitza mitjançant la complementació dels llistats de revisió de 
final de muntatge. 
 

Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per l’Assistència Tècnica del Consorci i el 
Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspecció a realitzar sobre els treballs. 

 
Per a l'ompliment dels llistats de revisió de final de muntatge es procedirà d'acord amb els 
procediments de supervisió i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista. 
 
Si en la supervisió i control de qualitat es descobrís algun defecte, el contractista serà responsable 

de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte. 
Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se. 
 
A la finalització del muntatge el contractista presentarà al Consorci i a l’Assistència Tècnica del 
Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactòria el muntatge 
i que aquest està preparat per a la realització de les proves en buit.  
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Les proves de comprovació d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel 
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signarà la corresponent Acta 
de finalització de muntatge entre el contractista, el/la responsable del contracte del Consorci, 
l’Assistència Tècnica del Consorci i el/la interventor/a. 

 
En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haurà d’esmenar les 
deficiències detectades en un termini a acordar conjuntament amb el Consorci, en tot cas no superior 
a 30 dies naturals des rebre la comunicació per part del Consorci  i/o l’Assistència Tècnica. 
 
 
10.8. Posada en marxa i proves de funcionament 

 
El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i proves 
de comprovació de garanties incloent el primer ompliment d'olis i greixos i altres fungibles i 

consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a l’inici de la posada en marxa en 
càrrega. 
 

Per iniciar la posada en marxa i proves de funcionament, el contractista haurà presentat prèviament 
la documentació amb les instruccions per realitzar aquestes activitats. Així, abans de la finalització 
del muntatge el contractista de lliurar el manual amb el procediment de les proves a realitzar i la 
planificació de les mateixes. que inclourà el següent: 
 
- Organització de les proves amb personal propi. 
- Manual amb el procediment per a la realització de les proves. 

- Programa i periodicitat de la presa de dades i mostres. 
- Plantilles o taules per a la presa de dades durant les proves. 
- Presa de dades durant les proves. 
- Mesures dels paràmetres garantits. 
- Tolerància de mesures i d'instruments. 
- Mètodes de presa de dades i anàlisi dels mateixos per a tots els paràmetres garantits. Inclourà 

inclusivament els càlculs a partir de les dades obtingudes. 

 
La direcció i supervisió dels assajos de posada en marxa i proves de comprovació de garanties, forma 
part de l’abast del contractista. Per això el contractista haurà de desplaçar a obra personal de 
supervisió amb formació suficient per realitzar els assajos, en nombre adequat i a jornada completa. 
 
El Consorci aportarà els recursos humans d’operació de la planta per a la posada en marxa. 

 
El contractista planificarà les proves a continuació descrites en base a la planificació de posada en 
servei. 
 
Posada en marxa en buit 
Un cop signada l’acta de finalització de muntatge de la totalitat del subministrament, el contractista 
procedirà a realitzar la posada en marxa en buit de l’equipament, període en el que es verifiquen i 

proven individualment els elements de la instal·lació (elements mecànics, hidràulics, elèctrics, 
instrumentació, control, enclavaments de seguretat,...). 

 
La finalització de la posada en marxa en buit es formalitza amb la verificació i acceptació per 
l’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci de la documentació entregada pel contractista (llistats 
de revisió de posada en marxa en buit amb les resultats de totes les verificacions realitzades). 
 

Posada en marxa en càrrega 
Superada la verificació de la posada en marxa en buit, es realitzarà la posada en marxa en càrrega 
o en calent, pel que s’hauran de complir els següents requisits: 
 

 Haver finalitzat la posada en marxa en buit. 
 El contractista haurà d'haver presentat davant de l'Autoritat Competent tots els projectes de 

legalització de les instal·lacions objecte del seu subministrament que ho requereixin. 
 Funcionament correcte dels equips i absència de risc per a les persones. 
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 Absència de possibilitat de fallades repetitives als equips. 
 Existència en estat operatiu de la resta de les instal·lacions i equips necessaris per a la posada 

en marxa en càrrega. 
 Disponibilitat de serveis. 

 Disponibilitat en magatzem dels recanvis crítics. 
 
S’entén per posada en marxa en càrrega el conjunt de proves i verificacions per assegurar el 
funcionament correcte del subministrament en càrrega, és a dir, alimentant amb biogàs el sistema 
de condicionament i fent treballar el procés a les condicions nominals.  
 
El contractista, en aquesta fase, haurà de resoldre els problemes detectats en operació fins a posar 

en règim els processos, rebre i tractar les quantitats contractuals de les diferents àrees de procés, 
disposant d'un termini màxim per a la realització dels treballs associats a aquest període, des de la 
finalització del muntatge, indicat a la clàusula 9. 

 
Un cop el contractista consideri que la instal·lació ha assolit un funcionament a regim en continu i en 
condicions nominals, i per tant consideri que la instal·lació està llesta per a l’inici de les proves de 

comprovació de rendiments, es procedirà a la verificació i acceptació de la documentació aportada 
pel contractista per part de l’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci. En cas de verificació 
positiva, es comunicarà al Contractista la data per a l’inici de les proves de garantia.  
 
Proves de comprovació de garanties 
Suposen el conjunt de proves i verificacions que té com a objecte comprovar que el subministrament 
compleixi les prestacions, rendiments i garanties especificades en el Contracte. Arribant al règim 

estable del Centre amb la quantitat d'entrades previstes contractualment, es procedirà a l'ajust del 
procés en les condicions de contracte i del plec de condicions (“make good”), i la realització 
subsegüent de les proves de garantia. Així mateix, es comprovaran aquells paràmetres d'operació 
que sense estar inclosos en la garantia esmentada es considerin imprescindibles per procedir a la 
signatura de l'Acta de finalització de posada en marxa i proves. 
 

Les proves de comprovació de garanties seran verificades per una EAC acreditada contractada pel 

Consorci. 
 
El compliment de les garanties tècniques sol·licitades donarà lloc a la finalització de la posada en 
marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzarà en una acta.  
 
Aquesta acta de la finalització de la posada en marxa i proves serà signada pel contractista, el/la 

responsable del contracte del Consorci i l’assistència tècnica del Consorci i, si s’escau l’Interventor/a. 
 
Qualsevol defecte detectat durant la posada en marxa o durant les proves haurà de ser corregit per 
el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no aprovades 
hauran de repetir-se a càrrec del contractista. 
 
En cas d’incompliment d’alguna de les garanties tècniques es procedirà d’acord amb l’establert al 

PCAP. 
 

10.9. Recepció dels béns 
 
En el termini màxim de 15 dies naturals des de la signatura de l’acta de finalització de posada en 
marxa i proves, el contractista haurà de lliurar la documentació “as-built” . 
 

Amb l’entrega d’aquesta documentació i havent-se realitzat la formació del personal de planta es 
procedirà a la recepció definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzarà 
mitjançant una acta.  
 
Aquesta acta de recepció definitiva, serà signada pel contractista i el/la responsable del contracte del 
Consorci, l’Assistència tècnica del Consorci i el/la interventor/a. 

 
El període de garantia s’iniciarà amb la formalització d’aquesta acta de recepció definitiva.  
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10.10.Legalitzacions i permisos 

 
Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tràmits administratius per a la legalització 

dels mateixos, requisit indispensable per a la formalització de l’acta de recepció definitiva. Si es 
requereixen projectes de legalització, aquests seran tramitats en el Departament d'Indústria de 
Catalunya. 
 
A més, el contractista està obligat a lliurar al Consorci la documentació necessària per a qualsevol 
altre tràmit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus 
treballs. 

 
Clàusula 11. FORMACIÓ 
 

El personal d’operació i manteniment dels equips serà del Consorci. 
 
El contractista ha de realitzar una formació per al personal del Consorci que realitzi l'operació i el 

manteniment dels equips. Aquesta formació es realitzarà un cop finalitzat el muntatge. 
 
La relació de personal del Consorci a realitzar la formació s’indicarà al contractista durant l’execució 
del contracte, en tot cas el curs s'impartirà presencialment per personal qualificat del Contractista i 
permetrà als assistents obtenir uns coneixements pràctics que garanteixin la correcta operació i 
manteniment del subministrament.  
 

Clàusula 12. DOCUMENTACIÓ I ALTRES 
 
Un cop formalitzat el contracte el Contractista ha de lliurar, entre altra documentació que li pugui ser 
requerida i d’acord amb els terminis del contracte, la documentació següent: 
 
Documentació prèvia a l'inici dels treballs en planta 

 

 Planificació detallada del subministrament, que en tot cas no podrà contradir o incrementar 
els terminis indicats al cronograma d’oferta. 

 Documentació amb l'enginyeria bàsica i posterior lliurament amb l'enginyeria de detall dels  
sistema de tractament de biogàs  abans de començar la fabricació, d’acord amb el llistat de 
documents establert a l’Annex 3 del PCAP.  

 Pla de gestió dels residus que es generen durant els treballs. 

 Documentació de seguretat i prevenció dels riscos laborals d’acord a l’Acta de coordinació 
d’Activitats Empresarials entre el contractista i l’operador de la planta. 

 Qualsevol altra documentació que pot ser requerida per identificar la qualitat del 
subministrament i muntatge. 
 

Documentació a l’inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informàtic)  
 

 Documentació “as-built” basada en els documents presentats prèviament a l'inici dels treballs 
(enginyeria de detall), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les 

actuacions. 
 Pla de gestió dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors 

autoritzats o altra documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus. 
 Manuals d'operació i manteniment dels equips electromecànics del subministrament. 
 Documentació de supervisió i control de qualitat. 

 Documentació d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts 
 Projectes, certificats, legalitzacions i altres tràmits administratius realitzats 
 Llistat amb els materials de recanvi 

 
Tota la documentació s’haurà d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els 
manuals d'operació i manteniment dels equips electromecànics del subministrament i, si s’escau, 

altra documentació que el Consorci pugui sol·licitar al contractista s’hauran d’entregar també en 
format paper a través del Registre general del Consorci. En cas que aquesta no es pugui lliurar per 
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registre, s’haurà de lliurar per correu electrònic juntament amb una carta de lliurament signada 
electrònicament i indicant la causa per la que no s’ha pogut entrar per registre. 
 
El programari a utilitzar serà el següent: 

 
 MS Office els documents i fulls de dades. 
 AUTOCAD per als plànols 2D (layouts en planta i alçats així com diagrames, P&ID). 
 3D dels equips en format Autocad Plant 3D. 
 Layouts d'implantació en suport 3D tipus Naviswork o similar. 

 
Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables 

es guardaran com a versió 2010 o inferior per a MS Office i com versió 2010 o inferior per a AutoCAD. 
 
Tots els documents relacionats anteriorment, així com qualsevol altre relacionat amb el 

subministrament del Contractista (que l'Assistència Tècnica del Consorci o el Consorci justifiqui com 
a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricació o muntatge d'una part o la totalitat del 
subministrament hauran de ser aprovats per l'Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci. 

 
L'Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci podran sol·licitar, si ho consideren oportú, al 
contractista el lliurament per escrit dels càlculs d'enginyeria, plànols o certificats de fabricació 
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en 
servei d’una part o de la totalitat del subministrament. 
 
Tota la documentació que afecti la integració correcta del subministrament dins del conjunt de 

subministraments que integren el projecte haurà de ser aprovada per l'Assistència Tècnica del 
Consorci i el Consorci. 
 
No es realitzarà cap comprovació de càlculs, revisions de plànols o aprovació per part del Consorci 
que pugui justificar al contractista i l’eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta 
execució del seu subministrament. 

 

Així doncs, el contractista serà l'únic responsable del correcte disseny, fabricació, muntatge, posada 
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissió o negligència en 
ells serà imputable única i exclusivament al contractista. 
 
A l’inici del contracte, l’Assistència Tècnica del Consorci facilitarà al contractista un “Manual de 
projecte” el qual inclourà, en d’altres aspectes, les plantilles necessàries de documents (portades, 

llistes, etc.) i plànols (formats de caixetins) per a la presentació de tota la documentació d’enginyeria. 
 
Tota la documentació s’ha de lliurar en català i/o castellà. 
 
 
Clàusula 13. RECEPCIÓ DEL BÉ 
 

La recepció dels béns es formalitzarà amb l’acta de recepció definitiva.  
 

Clàusula 14. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 
14.1. Resum de les Fases i Terminis de l’execució del contracte 

 

Fase Descripció Termini màxim 

1 Documental 1 
Entregar la planificació de l’execució 

del contracte 

2 setmanes des de la data de 

signatura del contracte 
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Fase Descripció Termini màxim 

2 Documental 2 

2.1 Entregar la documentació 
d’enginyeria bàsica del 
subministrament incloent les 
especificacions tècniques dels equips a 

ser licitats pel Consorci, d’acord amb 
l’índex de documents inclòs a l’Annex 
3 del PCAP. 
 
Signatura Acta de recepció de la 
documentació d’enginyeria bàsica. 

4 setmanes des de la data de 
signatura del contracte. 

2.2 Entregar la documentació 
d’enginyeria de detall associada al 

subministrament que es detalla a 
l’Annex 3 del PCAP.  

En el termini indicat a la 

proposta del contractista. 

3 

Inici del muntatge 

dels equips de 
pretractament 
humit que formen 
part del 
subministrament 

La recepció a planta dels equips i l’inici 
de muntatge dels mateixos comporta 
una signatura de l’acta de recepció a 
planta del subministrament i inici de 

muntatge. 

5 mesos des de la data de 
signatura del contracte, 
subministrar els equips i tots els 
seus components. 

4 

Muntatge dels 
equips nous que 
formen part del 
subministrament 

4.1. Instal·lació dels diferents equips 

que formen part de l’abast de 
subministrament. 

1 mes des del subministrament 

dels equips, la instal·lació ha 
d’estar finalitzada 

4.2 Verificar la instal·lació dels equips 
a través d’una EAC. 
 
En cas de verificació favorable, 

signatura acta de finalització de 
muntatge. 

En el cas d’un informe 
desfavorable per part de l’EAC, 
el contractista haurà d’esmenar 

les deficiències detectades en un 
termini no superior a 30 dies 

naturals des de rebre la 
comunicació 

5 

Posada en marxa i 
proves de 
funcionament i 
comprovació de 
garanties 
subministrament  

5.1 Fer posada en marxa en buit de 
funcionament 

Previsió inici posada en marxa 
en càrrega primera quinzena de 
octubre de 2025. 
En un termini màxim de 2 
setmanes des de l’inici de la 

posada en marxa s’ha d’haver 
finalitzat la posada en marxa en 
càrrega. Seguidament es 
realitzaran les proves de 
comprovació de garanties.  

5.2 Fer posada en marxa en càrrega  

5.3 Fer proves de comprovació de 
garanties 

5.4 Verificar el compliment de les 
proves de garantia a través d’una EAC 
 

En cas de verificació favorable, 

signatura primera acta posada en 
marxa i proves. 

En cas d’un informe 
desfavorable per part de l’EAC 
conforme la no superació de les 

proves de comprovació de 

garanties es repetiran les proves 
segons l’establert al PCAP. 

7 Recepció definitiva 

7.1 Entregar la documentació final 
(As-built) 

15 dies naturals des de la 
signatura de l’acta de posada en 
marxa i proves. 

7.2 Haver fet la formació del personal 
de la planta 

7.3 Signatura acta de recepció 
definitiva 

Inici del període de garantia. 
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14.2. Control del contracte 
 
El contractista ha de garantir que durant l’execució del contracte es compleix amb el requerit en 
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a l’objecte del contracte es 

realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidència 
podrà aplicar les penalitats indicades al PCAP. 
 
Prèviament a l’entrega del bé, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui es 
reserva el dret a assistir a les instal·lacions del contractista o sol·licitar fotografies per verificar que 
la maquinària s’ajusta a les especificacions tècniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza 
correctament.  

 
14.3. Mitjans materials i personals 

 

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte 
són a càrrec del contractista. 
 

S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del 
seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal 
comportament del personal de servei.  
 
Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de 
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del 
contracte. 

 
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del 
contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 
 
14.4. Coordinació i comunicacions 

 

El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que serà l’únic interlocutor amb el 

Consorci durant l’execució del contracte, i que tindrà les funcions següents:  
 
a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 

desenvolupament del contracte.  
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el 

PCAP i la oferta del contractista.  

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del 
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o l’Assistència Tècnica del Consorci i 
el Consorci. 

d) Donar conformitat als subministraments i documentació amb la formalització de les actes 
indicades en aquest Plec. 

e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 
Consorci i l’Assistència Tècnica del Consorci.  

f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o l’Assistència Tècnica del Consorci, a 
través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui.  

g) Proposar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci, la resolució dels problemes que es 
plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de 
l’empresa durant el desenvolupament del subministrament.  

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució del contracte. 
i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci 

i per l’Assistència Tècnica del Consorci. 
j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.  
k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.  
l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte. 
m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec. 
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Clàusula 15. SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de 
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i 

higiene, el que implica la coordinació d’activitats empresarials. 
 
Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentació sobre 
la coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta 
documentació s’ha de fer arribar al Consorci abans de l’inici de les tasques in situ. 
 
Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, 

aquest haurà d'informar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci d'aquest fet i establirà una 
adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer 
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de 

l’Assistència Tècnica del Consorci, així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
i restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals. 
 

L’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que 
consideri necessàries, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la rescissió del 
mateix si els treballadors pertanyents a l’empresa adjudicatària incompleixen les normes de 
seguretat i salut establertes, o posen en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres 
treballadors. 
 
Clàusula 16. REQUISITS AMBIENTALS  

 
La maquinària i vehicles emprats han de tenir uns nivells mínims de sorolls i de contaminació 
permesos, així com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matrícules, llegendes, 
panells i números d’identificació del vehicle s’han de poder llegir clarament i hi ha d’haver absència 
de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci. 
 

Els vehicles i maquinària no han de presentar fuites de cap mena de fluid. 

 
El contractista s’ha de fer càrrec dels residus generats a les instal·lacions com a resultat de les 
tasques objecte del contracte. El contractista ha de fer-se càrrec dels residus generats com a 
conseqüència de la seva activitat portant-los fins a gestor autoritzat de conformitat amb la normativa 
ambiental vigent.  
 

El Consorci pot demanar en qualsevol moment al contractista la documentació justificativa d’aquesta 
correcta gestió de residus. 
 
No es considera residu a gestionar aquells indicats expressament en aquest Plec. 
 
El contractista és el responsable de la gestió de residus generada com a conseqüència de la seva 
activitat.  

 
Són a càrrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions del Consorci en cas 

de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles que presten el servei. 
 
Clàusula 17. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
17.1. Responsabilitat respecte al material 

 
Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del 
Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que 
pugui reclamar quantitat alguna. 
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17.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites 
 
El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realització de les tasques 
es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat 

per a la correcta realització d’aquests.  
 
En aquest sentit, el subministrament no s’interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes 
de força major (incendis, nevades, aiguats...). 
 
Clàusula 18. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 

Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de l’execució 
dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums de l’objecte del contracte, 
com si haguessin estat efectivament descrits. 

 
 
 

 
Document signat electrònicament 


