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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS
TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, | JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE
L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE:

SERVEIS DE COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN FASE D’EXECUCIO DE LES OBRES
RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIO DEL PASSEIG MARITIM DE
LA MAR BELLA (AMBIT PASSEIG-AMBIT 1), AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE
BARCELONA

De conformitat amb els articles 100, 101 i I'article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes d’indicar I'objecte, justificar el pressupost de licitacio, el valor estimat i la durada del
contracte:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Desenvolupament dels Serveis de Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d’Execucié d’Obra de
les obres relatives al projecte executiu de la reurbanitzacié del Passeig Maritim de la Mar Bella
(ambit passeig-ambit 1), al districte de Sant Marti de Barcelona.

Consisteix en dur a terme I'execucid del passeig maritim en el tram central esmentat des del
limit del camp de futbol municipal de Can Aranyd-Agapito Fernandez fins al carrer Josep Plaamb
el limit de la plataforma marina del Forum.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
Es proposa una nova ordenacio de I'espai de passeig entre el lateral de la ronda Litoral i el front
de platja:

e Reordenacié dels accessos a les portes de Selva de Mar i Josep Pla.

e Formalitzacié de nou entorn paisatgistic del passeig amb una topografia dunar i
plantacions, definint les arees d’estada i jocs, les grades de baixada i mobiliari dels
elements d’organitzacio.

e Millora de Il'accessibilitat per a usuaris amb mobilitat reduida, mitjancant la
construccié de recorreguts adaptats i rampes accessibles fins la cota de platja.

2. DURADA DEL CONTRACTE:

S’estima un termini de 18 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de
comprovacié del replanteig per a la prestacié de Serveis de Coordinacié de Seguretat i Salut en
fase d’Execucio.
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PRESSUPOST DE LICITACIO:

El pressupost base de licitacié del present contracte és:
Pressupost de licitacié = 67.115,70 €

IVA (21%) = 14.094,30 €

Total Pressupost Base de Licitacio: 81.210,00 € IVA inclos

Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de
referéncia de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament I'ofici i la categoria
professional.

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte és:

A.T. AL DEPARTAMENT DE SEGURETAT | SALUT PROPOSTA SERVEIS DE C.S.S. PASSEIG MARITIM

@ Ajuntament FULL DE TREBALL INTERN

& de Barcelona
Assumpte:

BIMSA

Projecte: Obres relatives al projecte executiu de la reurbanitzacié del Passeig Maritim de la Mar Bella (ambit passeig-ambit 1), al districte de Sant Marti|

Import de licitaci6 de projecte: PEC s/iva 11.126.471,49

Durada de les obres licitacio: 18 mesos

de Barcelona.

Proposta d'equip de Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d'execuci6 d'obra

4.

[carrec [Titulacio [num [Experiencia [Dedicacié Junitari  [mesos [parcial |
1 Coordinador de Seguretat i Salut Titulacié competent 1 10 50% 7.457,30 18,00  67.115,70
2 Actuacions amiant menys friable 1 100%  1.200,00 1,00 1.200
3 Actuacions amiant friable 1 100%  1.800,00 1,00 1.800

Total principal: 67.116
Total amb iva al 21% 81.210,00

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

S’entén per valor estimat del contracte I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article
101 de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:
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Pressupost base de licitacié (sense IVA): 67.115,70 €

Possibles modificacions (20%): 13.423,14 €
Possible Amiant menys friable: 1.200,00 €
Possible Amiant friable: 1.800,00 €

Total valor estimat del contracte: 83.538,84 € IVA exclos
5. CRITERIS DE SOLVENCIA:
Atenent a que 'objecte del contracte és el desenvolupament de les tasques de seguiment i
control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 83.538,84 € , es proposen els seglient

criteris de solvéncia:

- Solvencia técnica o professional:

Experiénc
ia
Equip Quantitat Titulacié ¥ Professio
nal (anys)
2
COORDINADOR DE SEGURETAT | 1 Titulat competent segons
SALUT EN FASE D’EXECUCIO R.D. 1627/97 10
Observacions

Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97 (Enginyer de
Camins, Canals i Ports, Enginyer Tecnic d’Obres Publiques, Arquitecte, Arquitecte Técnic)
qgue acrediti condicié de Tecnic nivell superior en PRL o tenir formacié especifica en
Coordinacio de Seguretat i Salut (caldra acreditar aquesta condicio, s'admeten fotocopies),
amb experiéncia professional no inferior a 10 anys en la coordinacié de seguretat i salut
d'obres en fase d'execucid, aixi com acreditar com a minim una obra d'urbanitzacié en
espai urba consolidat, en la funcié de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié.

(1) Titulat competent: qualsevol titulacid que habiliti legalment pel
desenvolupament de I'exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades
es realitzen a titol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol-licitar que s’acrediti la condicié de
titulacio habilitant en cas de dubte.

(2) Anys d’experiéncia: anys sencers a computar des de la data d’obtencié de la
titulacié corresponent. En defecte de data de titulacid, anys sencers d’experiéncia
professional demostrable en I'especialitat demanada.

- Solvéncia economica i financera:

Certificat de I’asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals expedit per
I'assegurador, vigent fins a 'acabament del termini de presentacié d’ofertes i per
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import minim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per
anualitat de I'asseguranca, aixi com el compromis vinculant de la seva renovacié o
prorroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié
del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendra complert amb la inclusié d’un compromis
vinculant de subscripcié de I'asseguranca referida en cas de resultar adjudicatari, que
també haura d’incloure el compromis de prorroga o renovacié de I'asseguranca si
procedeix.

6. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia,
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de
referencia Annex nim. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives
Particulars.

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT L’APLICACIO DE CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR:
FINS A 40 PUNTS.

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 20 pagines DIN-A4, a una cara,
lletra Arial mida 11, interlineat simple.

«NOTA IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre nimero B NO hi podra haver cap referéncia a
I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, de la persona que ocupara la posicié definida a la taula de
solvencia técnica o professional requerida, atés que I'experiéncia de la persona que desenvolupara
aquesta posicié (Coordinador de seguretat i salut) sera objecte de valoracié per aplicacidé de
féormules o criteris automatics. La revelacié d’aquestes referéncies sera causa d’exclusié.»

2.1.- Coneixement de |'escenari del projecte a coordinar.........ccccoccvevvevvervenenen. fins a 24 punts

2.1 a) U'oferent haura de presentar un breu informe on faci una breu descripcid, al seu judici, de
quins son els 10 aspectes i/o gestions més significatius, a desenvolupar en fase de Coordinacio
d’Execucié d’Obra i la seva incidéncia en la redaccié dels diferents documents que intervindran
en la coordinacio.

—  Aspectes transcendentals propis del servej fins a 7 punts. Es valorara el coneixement del
projecte i la identificacio dels aspectes /o gestions més significatives del mateix des del
punt de vista de la coordinacio de sequretat i salut en fase d’obra. En concret, es valorara
la identificacid d’aquells aspectes [I‘adequat tractament dels quals es considera
transcendental per assolir I'objectiu del servei. Es valorara cada aspecte transcendental de
forma individual. No es valoraran aquells que siguin basic o d’escassa rellevancia pel servei.

Sistematica de valoracio:

Identificacio
Descripcid d’aspectes
transcendentals
Identificacié d’un aspecte propi transcendental, amb 0,70
complexitat tecnica rellevant, que requereix una
adequada solucid
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Identificacié d’un aspecte propi de gran importancia amb 0,60
complexitat tecnica rellevant, que requereix una
adequada solucid

Identificacié d’un aspecte propi basic, amb complexitat 0,40
rellevant, que requereix una adequada solucio

Identificacié d’un aspecte que es considera poc rellevant 0,20
pel projecte concret.

No aporta o amb informacio no rellevant o general a tots 0,00

els projectes.

Maxima puntuacid de I'apartat 2.0 @)...cccooviiiiiiiiiecee e 7 punts

2.1 b) L'ofertant haura de presentar un informe on faci una descripcié de les mesures i/o gestions
(metodologia) que portara a terme per resoldre els aspectes més importants identificats al punt
2.1.a).

Solucions proposades, fins a 17 punts. Es valorara cada mesura en funcidé de la seva
aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat per tal de garantir una adequada
solucié/tractament en projecte. Es valorara cada proposta de solucié de forma individual.
No es valoraran aquells que siguin d’aplicacio a la generalitat de servei o incoherents amb
els punts transcendentals identificats

Sistematica de valoracio:

Solucions

Descripcid proposades

Mesura aplicable, eficient i de gran benefici 1,70

Mesura aplicable amb benefici moderat 1,00

Mesura poc aplicable o de poc benefici 0,40

No aporta o mesura no aplicable o nul benefici 0,00

Maxima puntuacid de I'apartat 2.1 D)oo 17 punts

BV 1111 T3 OO USROS fins a 10 punts

Es valoraran solament les propostes que millorin l'actuacio de I'equip de Coordinacio, en recursos
humans, recursos materials o procediments respecte al plec de prescripcions tecniques. Les
propostes han de ser objectives, realistes i apreciables. Es podran presentar un maxim de 10
propostes (en cas de presentar més Unicament es valoraran les 10 primeres propostes).

Propostes de millora del servei (fins a un maxim de 10 propostes de millora), fins a 10 punts.
Per la presentacio de propostes de millores en la prestacio dels serveis. S’haura de presentar
breu justificacio de la millora.

Cada proposta sera valorada conforme a la seglient sistematica:

Millora oferida

Descripcid
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Proposta que suposa una millora 1,00
rellevant en la prestacid del servei

Proposta que suposa una millora basica 0,70
en la prestacio del servei

Proposta que suposa una millora poc 0,30
substancial en la prestacid del servei

No aporta, inviable o no es considera 0,00
que suposi cap millora

Maxima puntuacid de 'apartat 2.2......ccceooiiioeiiee e 10 punts
2.3 Planificacid de treballs........cccoeeeeiecniineecereee e fins a 6 punts

L'oferent presentara en funcié del plec de prescripcions tecniques de BIMSA i del contemplat en
el punt 2.1.a una planificacié de les accions/gestions a realitzar durant I'execucié de I'obra amb
indicacio dels recursos humans i tecnics adscrits, amb indicacio de la dedicacié de cada recurs, i
de les tasques que realitzara.

S’haura d’adjuntar un document resum creat en Microsoft Excel. S’especificaran els agents
interns i externs implicats a les diferents tasques.

Es puntuara la planificacio dels treballs, valorant-se la seva planificacio temporal. S’haura
de justificar de forma raonada, tenint en compte que es puntuara negativament la falta de
coherencia entre la planificacié dels mitjans ofert, conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Concrecio, fins a 3 punts. Per nivell de concrecid s’entendra la planificacié de les
accions/gestions a realitzar respecte als treballs objecte de licitacid.

— Coherencia, fins a 3 punts. Per coheréncia s’entendra la conveniencia técnica
d’executar els treballs conforme al document resum facilitat i els treballs a
desenvolupar.

Sistematica de valoracio:

Concrecio Coherencia

Descripcid

Exhaustiu 3,00 3,00

Correcte 2,00 2,00

Basic 1,00 1,00

No aporta o amb informacid no

rellevant 0,00 0,00

Maxima puntuacio de 'apartat 2.3 .. ..o 6 punts

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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La puntuacié minima per ser adjudicatari sera de 20. Les ofertes amb puntuacié inferior a aquest
llindar seran excloses del procediment de contractacié i no s’obrira la seva oferta valorable
mitjangant I'aplicacié de criteris o férmules automatiques.

8.

MODIFICATS:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions
objectives:

A. El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucid, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que

corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interes public.

B. Derivades de una major duracié dels treballs a supervisar, per raons no imputables a
I’adjudicatari del contracte del present procediment de contractacié.

C. Derivades de la necessitat d’incorporar a I’equip especialistes, per raons no imputables
a l'adjudicatari del contracte del present procediment de contractacid i que siguin

necessaris per a la supervisié i seguiment dels treballs.

D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de I'equip per tal de redactar
documents necessaris per a |I'execucié dels treballs.

E. Derivades de la no execucié de parts dels treballs per raons d’interés public o per raons
de disponibilitat pressupostaria.

F. Derivades d’ajustos en I'ambit d’actuacié del projecte.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

A. Les desenvolupades en el Plec Técnic de condicions de Coordinacid de Seguretat i Salut.

JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU | CONCEPTE
D’OBRA SIMILAR:

L’experiencia prévia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de:

‘ Posicio 1 ‘ Coordinador de Seguretat i Salut 1

Coordinador de seguretat i salut en fase d’execucio:
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El coordinador de seguretat i salut en fase d’execucid, per una banda és responsable de
portar a terme la Coordinacid6 de Seguretat i Salut en fase de execucié segons el
R.D.1627/1997, i per una altra I'assisténcia técnica necessaria per realitzar I'oportuna
coordinacid d'activitats empresarials segons el R.D.171/2004 si es requereix, sense
perjudici de les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que
constitueixen la Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contara amb el
suport de la resta de direccié facultativa de I'obra contractada per BIMSA.

Exercira les funcions propies de Coordinador de seguretat i salut en fase d’execucio de
I'article 9 que estableix el reial decret 1627/1997 sobre “disposicions minimes de seguretat
i salut en obres de construccié” i en especial:

a) Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat:

b) Prendre les decisions tecniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultaniament o successivament.
c) Estimar la durada requerida per a I'execucid d’aquests diferents treballs o fases de
treball.

d) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de I'accid preventiva que es descriuen a I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals 3171995, durant I'execucié de I'obra i, particularment, a les tasques o activitats a
les que fa referéncia I'article 10 del RD 1627/1997.

e) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduides en aquest pla.

f) Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista a I'article 24 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals 31/1995 i la disposicié addicional 12 del R.D. 171/2004.

g) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

h) Adoptar les mesures necessaries perqué solament les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

Igualment, desenvolupara les seglients funcions segons el plec técnic establert en BIMSA:

- Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva presencia,
dedicacié i activitat a I'obra.

- Valoracié economica de les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis al projecte.
- Certificacid valorada mensual de les partides pressupostaries del Pla realitzades.

- Vetllar perqué la realitzacié de les obres tingui el minim impacte possible respecte de la
vida ciutadana i ordenar les mesures correctores més adients, garantint la integritat dels
ciutadans.

- Una actualitzacié permanent de I'informe inicial de I'estat de I'entorn de I'espai on es
realitza I'obra amb especial atencid als possibles riscos a tercers que puguin generar el
treballs propis de I'obra, els tancaments, I'entrada i sortida de vehicles, els desviaments de
transit, el transit de vianants i la senyalitzacid.

- L'actuacié del CSSe s’ajustara a les obligacions legals i podra incorporar en la seva
metodologia de treball les millores técniques addicionals que estimin oportunes.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjangant férmules automatiques
és I'experiéncia d’aquestes persones en actuacions similars.
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S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en
els paragrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de:

e Obres d’urbanitzacio executades en entorns urbans executades en els darrers QUINZE
(15) anys

e id'unimport minim de 1.500.000 € (PEC, IVA no inclos),

Tanmateix, a efectes de calcul de la valoracié del criteri de I'experiéncia del personal clau
descrit al punt cinque d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir I'annex escaient del Plec
de Clausules Administratives Particulars de la licitacio, I'import de referencia (IR) pel calcul
gueda delimitat pels seglients valors:

e Import de referencia (IR) = 3.000.000 €

10. JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QUESTIO RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN
CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

La divisid de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podrad no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Tal i com s’exposara en el punt seglient del present informe técnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

Il.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisid en lots, es
pretén es dotar d’una major eficiencia i coordinacid del servei i, a més, 'aprofitament
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en
diferents lots.
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Per tot I'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Assisténcia Tecnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Miguel Angel Sdez Lozano
Assistencia Técnica al Departament de Seguretat i Salut

Barcelona, data signatura digital



