
 
 

 

INFORME DE NECESSITATS 

REDACCIÓ DE L’ESTUDI PREVI I DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, 
CONTROL DE QUALITAT, I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA 
REURBANITZACIÓ DEL L’EIX CÍVIC DEL CARRER ASTORGA DE REUS                                                                    

 
 
 
LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT 

  

28 
63.3a) 
116.1 
116.4e) 

L’objecte d’aquest contracte és la redacció d’un estudi previ per a la reurbanització de l’eix cívic del carrer 
Astorga, des de la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer de Flix, i la 
redacció d’un projecte d’urbanització, direcció de l’obra, coordinació i control de seguretat i salut, control 
de qualitat i legalitzacions finals del carrer Astorga, en el tram comprés des de la rotonda de l’avinguda 
de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer del Cantàbric, i la nova rotonda a l’avinguda de Sant 
Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster, que haurà  de satisfer la redacció dels documents tècnics i 
direccions facultatives descrites al plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
MOTIVACIÓ DE L’ENCÀRREC 
 
- És voluntat de l’equip de govern municipal la realització d’aquest projecte. Acció inclosa en el Programa 
d’Actuació Municipal (PAM). 
 
Motivació social: 
 
- La necessitat de pacificar la mobilitat del carrer Astorga i la connexió i integració global de la zona, 
donant prioritat als vianants. 
 
- Afavorir la integració de la diversitat i la cohesió social, amb espais de passeig i estada per afavorir la 
relació  i el descans. 
 
- Afavorir la relació de la ciutadania, construint un eix cívic que enllaçarà el sud de la ciutat amb la zona 
de la pastoreta i els passejos Prim i Sunyer, fins de l’estació central de ferrocarril. 
 
- Incloure la  Perspectiva de gènere per aconseguir uns espais inclusius per tots els col·lectius ciutadans. 
 
Motivació mediambiental: 
 
- Millorar la connectivitat entre la zona sud i el centre de la ciutat fins a l’estació de ferrocarril, vers una 
mobilitat més sostenible i accessible. 
 
- Repensar el paper de la mobilitat vehicular, cap a una pacificació de la zona, reduint el vehicle en favor 
del vianant. Reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, amb la millora de la qualitat de l’aire. 
 
- Integrar el verd com a infraestructura ecològica bàsica, creant un corredor/ connector amb els 
diferents espais  lliures que envolten la zona, renaturalitzant la ciutat, creant espais verds que millorin el 
confort de la ciutat. 
 
- Millora de la gestió dels recursos hídrics: incloent com a objectiu la gestió de tot el cicle de l’aigua per 
tal de mantenir o incrementar l’aigua disponible per a l’abastament dels propis espais, afavorint la 
reutilització. 
 
-Compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
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mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
 Motivació tecnològica: 
 
-Diversificació energètica: diversificar les fonts energètiques que abasten la ciutat i apostar per les 
energies renovables. 
 
-Incloure dins el programa de les tecnologies TIC. 
 
ÀMBIT OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
 
L’àmbit global i zones adjacents de l’estudi previ de reurbanització compren el carrer Astorga, des de la 
rotonda de l’avinguda de sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer de Flix, i la nova rotonda a 
l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster, tot desglossat en àmbit 1 i àmbit 2. 
 
L’àmbit 1 del projecte executiu de reurbanització, inclòs en l’estudi previ comprèn el carrer Astorga i 
zones adjacents, des de la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer del 
Cantàbric, i la nova rotonda a l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
   
Superfície aproximada de l’àmbit 1           27.752 m2 
Superfície aproximada de l’àmbit 2           37.000 m2 
Superfície aproximada TOTAL                    64.752 m2 
Classificació               Sòl urbà consolidat 
Qualificació               Sistema viari, Sistema d’espais lliures i Sistema d’equipaments 
 

                                                                                                                                        

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS) 

63.3 a)  
116.4f) 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris en aquest moment per la 
redacció l’estudi previ i projectes de reurbanització, direcció d’obra, Coordinació i Control de Seguretat i 
Salut, Control de Qualitat i Legalitzacions.  
En l’actualitat, es gestionen els pressupostos d’inversió 2025 i 2026 i tasques ordinàries que obliguen a 
externalitzar aquest encàrrec. 
La tasca dels tècnics municipals es centrarà en el control i assessorament durant tot el procés de 
l’encàrrec. 

 
LCSP CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

115 Les característiques de l’encàrrec no fan necessari cap estudi de mercat previ. 

 
LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

62 La responsable del contracte serà Ma Cinta Plana Obradó, arquitecta del departament de Coordinació 
de Planejament i Projectes Urbans de l’Ajuntament, amb el suport del Servei d’Enginyeria i de la resta de 
departaments tècnics vinculats. 

 
LCSP OBJECTE 

99 Aquest contracte té per objecte:  
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1) Redacció d’un estudi previ (Inclou els àmbits 1 i 2) per a la reurbanització del carrer Astorga, des de 
la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer de Flix, i la nova rotonda a 
l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster.  
 
•Àmbit 1: carrer Astorga, des de la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del 
carrer Cantàbric, incloent la nova rotonda a l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster i 
la relació de connexió amb els vials, zones verdes i equipaments adjacents, entre ells, carrer dels 
Antiquaris, estacionament del carrer de Navarra, plaça de Jaume Mestre Cardona i connexió amb el 
carrer de Frederic Urales. 
 
•Àmbit 2: carrer Astorga, des de la rotonda del carrer Cantàbric fins a la rotonda del carrer de Flix, 
connexió amb la plaça de Juli Garola i Monné, futurs horts urbans del carrer Astorga, places de Manuel 
Ortega Rubio, dels Drets Humans, rotonda del carrer Flix i parc de la Moreneta.  
 
2) Redacció d’un projecte d’urbanització, direcció de l’obra, coordinació i control de seguretat i salut, 
control de qualitat i legalitzacions finals de l’àmbit 1 de l’estudi previ d’aquesta licitació, que inclou el 
carrer Astorga, en el tram comprés des de la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la 
rotonda del carrer del Cantàbric, i la nova rotonda a l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor 
Fuster. Haurà  de satisfer la redacció dels documents tècnics i direccions facultatives descrites al plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

 
LCSP LOTS 

99 
116.4g) 

L’objecte del contracte no es divideix en lots. 
 
Aquest contracte no es divideix en lots. D’acord amb l’article 99.3.b) de la LCSP, són motius vàlids, a 
efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte, els següents: 
“Quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti 
des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci 
imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions, i, per tant, es considera que no és 
possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes.” 
 
En aquesta licitació es donen aquests motius tècnics que justifiquen la no divisió en lots.  Es pretén 
aconseguir un projecte en el seu conjunt integral i unitari, la divisió en lots dificultaria la correcta 
execució de les diferents parts. 
 
La redacció de l’estudi previ i del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de 
les obres de reurbanització es consideren que han de tenir una contractació conjunta, per la vetlla de la 
coherència de l’obra final i l’interès de la qualitat arquitectònica del conjunt. Es considera que aquesta 
qualitat de la nova reurbanització de la ciutat només es podrà assolir amb èxit i plenes garanties sempre 
i quan sigui el mateix equip l’encarregat de desenvolupar tot el procés arquitectònic, i existeixi una 
perfecta coordinació entre els equips de redacció del projecte i els equips de direcció de les obres.    
 

 
LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 

2.4 71242000-6  Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 
71540000-5  Serveis de gestió d’obres 

 
LCSP PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

124,125 
126,127 

El plec de prescripcions tècniques particulars especifica les necessitats generals de l’estudi previ i del 
projecte de reurbanització i direcció d’obra, la Coordinació i Control de Seguretat i Salut, el Control de 
Qualitat, i les legalitzacions,  segons les indicacions següents: 
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1. L’adjudicatari haurà de realitzar l’estudi previ de reurbanització complet i únic, desglossant de forma 
separada o individualitzant en el mateix document els dos àmbits d’actuació (1 i 2), de manera que 
permeti posteriorment fer el projecte executiu de reurbanització de l’àmbit 1 de manera independent. 
 
En el projecte de reurbanització complet i únic quedarà ben definida la documentació de manera que es 
pugui executar de manera independent de l’àmbit 2. 
 
1.1) Redacció d’un estudi previ: Àmbits 1 i 2. 
 
•Àmbit 1: carrer Astorga, des de la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del 
carrer Cantàbric, incloent la nova rotonda a l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster i 
la relació de connexió amb els vials, zones verdes i equipaments adjacents, entre ells, carrer dels 
Antiquaris, estacionament del carrer de Navarra, plaça de Jaume Mestre Cardona i connexió amb el 
carrer de Frederic Urales. 
 
•Àmbit 2: carrer Astorga, des de la rotonda del carrer Cantàbric fins a la rotonda del carrer de Flix, 
connexió amb la plaça de Juli Garola i Monné, futurs horts urbans del carrer Astorga, places de Manuel 
Ortega Rubio, dels Drets Humans, rotonda del carrer Flix i parc de la Moreneta.  
 
1.2) Redacció del projecte d’urbanització de l’àmbit 1, direcció de l’obra, coordinació i control de      
seguretat i salut, control de qualitat i legalitzacions finals. Haurà  de satisfer la redacció dels 
documents tècnics i direccions facultatives descrites al plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
2. Es facilitarà als licitadors l’estudi municipal de la reurbanització del carrer Astorga, que servirà de punt 
de partida per a redactar l’Estudi previ i el  projecte executiu de reurbanització de l’àmbit 1.    
S’adjunta l’estudi municipal a la present licitació. 
                                                                                                                                         
3.- Es tindrà en compte el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic i Natural 
de la ciutat de Reus (PEPPHAN). Es posaran en valor els elements catalogats, així com altres elements 
d'interès. Es tindrà en compte la relació amb el projecte RENATUReus que incorpora uns horts urbans al 
carrer Astorga 44 i una nova ruta de l’Aigua a l’antiga llera del barranc de l’Escorial. 
            
4.- El projecte ha d’incorporar solucions tècniques per garantir l’accessibilitat universal del sistema viari i 
del sistema d’espais lliures. 
 
5.- El projecte ha d’incorporar en el seu disseny criteris sostenibles: 

-prioritzar la minimització de la demanda i del consum energètic, i generació d’energia 
renovable per a autoconsum. 
-La gestió dels recursos hídrics, i de l’aigua de pluja. Minimitzar el consum d’aigua potable i 
aplicar criteris de xerojardineria.   
-Minimitzar la petjada de CO2. Ús de materials amb ecoetiquetes I i III. 
-Confort higrotèrmic i confort lumínic. 
-Increment de la infraestructura verda. Contribució a la biodiversitat. 
-No ús de materials nocius per a les persones i pel medi ambient. 
-Reducció de l’efecte illa de calor a la urbanització. 
-Facilitats per a vehicles unipersonals sostenibles. 

 
6.- Les obres d’enderroc prèvies que siguin necessàries, lleus moviments de terres, pavimentació, 
mobiliari urbà, senyalització horitzontal i vertical, vegetació, xarxa de reg i petites actuacions sobre els 
serveis existents. 
 
 
7.- Tenir el compte el criteri d’economia circular, preveure la reutilització dels materials de l’enderroc, o 
emmagatzematge pel seu posterior aprofitament, així com el tractament sostenible de les runes. 
 
8.- Execució de la topografia detallada del lloc, amb la situació georeferenciada de l’arbrat i elements a 
mantindré: 
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Cal que els plànols del projecte es realitzin sobre la cartografia oficial i registrada de l'Ajuntament de 
Reus, els quals els poden sol·licitar per E-mail adjuntant una imatge o enllaç web acotant la zona 
desitjada, al correu: "cartografia@reus.cat". També es pot realitzar un nou topogràfic de la zona o àmbit 
d'actuació del projecte, però aquest nou topogràfic haurà de complint la normativa oficial (facilitada pel 
departament de cartografia de l’Ajuntament de Reus) i obtenir "l'informe de validació positiu" per poder 
realitzar el projecte amb l'esmentat topogràfic. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, es farà el lliurament As-Built realitzant un nou topogràfic final d'obra, 
Aquest topogràfic final d'obra haurà de complint la normativa oficial (facilitada pel departament de 
cartografia de l’Ajuntament de Reus) i obtenir "l'informe de validació positiu" per a poder obtenir el final 
d'obra. 
 
Els elements que ha de incloure el topogràfic final d'obra estan detallats al plec tècnic de la cartografia 
oficial de Reus facilitat, i entre d'altres, el topogràfic haurà d'incloure les noves voreres, instal·lacions i 
arbrat, amb tots els elements i serveis que formen part del projecte executat a la via pública. 
El topogràfic així com els plànols editables del projecte, hauran d'estar en coordenades UTM 31N 
ETRS89, amb format "DGN V8" de MicroStation, o be "DWG V2004 (unitats metres)" d'Autocad, segons 
instruccions el servei municipal de Cartografia. 
 
9. Caldrà fer les noves connexions amb les xarxes de serveis existents en funció de la reurbanització, 
aplicant criteris sostenibles que prioritzin les baixes emissions i consum eficient. 
 
10.- En relació a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) cal incorporar: 
 
TIC:  
10.1. Construcció de la canalització per telecomunicacions amb prisma formigonat amb 2 tritubs de 40 
cm al carrer Astorga, amb arquetes de 80x80 cada 50 metres segons model constructiu municipal del 
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions. 
 
10.2-"Instal·lació càmeres de seguretat per garantir la seguretat de zones concorregudes i d'especial 
vigilància en en els punts singulars del carrer Astorga, posant-ne un total de 3 d'alta visió i robustesa, així 
com les actuacions necessàries per la seva connexió a la xarxa municipal amb canalització i fibra òptica; 
així com l'arribada d'escomesa elèctrica.” 
 
També cal incorporar les tecnologies «Smart Cities», amb la incorporació de sensors de qualitat de l’aire i 
soroll i cobertura de wifi públic: 
 
10.3-"subministrament i instal·lació de libelium waspmote sensor qualitat aire integrat amb sentilo via 
wifi ip valors no, no2, co, o3, pm1, pm2.5, pm10 i subministrament i instal·lació de sensor de soroll cesva 
ta120 precisió sonòmetre classe 1 integrat amb sentilo via wifi ip d'acord a les actuacions smart cities de 
qualitat ambiental.” 
 
10.4-"zones reus wifi en el carrer Astorga (inclou equips, pal de senyalització, armari i connexió).” 
 
11. Objectius específics:  

•Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit dels carrer Astorga, Repensar el paper de 
la mobilitat vehicular, donant continuïtat a l'eix cívic, d’acord amb el Pla de Mobilitat municipal  
•Element connector amb els carrers, zones verdes i equipaments adjacents 
•Incorporar solucions tècniques per garantir l’accessibilitat universal del sistema viari i espai 
lliures, de les xarxes de serveis i del mobiliari urbà 
•Prioritzar l’accés i mobilitat per als vianants 
•Reducció  de l'estacionament en superfície 
•Creació de plataformes úniques 
•Increment de la vegetació, amb criteris de xerojardineria 
•Integració de l’arbrat existent i vegetació amb SUDS 
•La gestió dels recursos hídrics, amb criteris sostenibles 
•Creació de punts de descans i lleure   
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•Disposició de paviments podotàctils inclusius      
 
REDACCIÓ DE L’ESTUDI  PREVI 
 
L’Estudi Previ tindrà en compte els criteris i necessitats generals descrites al PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS d’aquesta licitació.  
 
L’empresa que resulti adjudicatària del contracte procedirà a redactar l’Estudi Previ, identificant de 
forma clara i separada els dos àmbits d’execució, tenint en compte en tot cas els períodes d’entrega que 
consten en la durada del contracte.  
 
Contingut documental orientatiu: aspectes i característiques generals del projecte d'urbanització 
funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar una primera imatge global de 
les obres i establir un avanç de pressupost: 
 
-Memòria justificativa de la proposta 
-Plànols en planta i seccions que desenvolupin la proposta, a escala general i de detall. 
-Avanç del pressupost d’execució de les obres. El pressupost serà presentat en format editable BC3 o 
similar. 
-Documentació gràfica de l’Estudi Previ i Projecte executiu serà en format digital editable, georeferenciat 
amb les coordenades UTM 31N, sistema de referència ETRS-89 i extensió .dwg (versió 2004) o .dgn 
Versió 8, en CD i paper Din A-3. 
 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ ÀMBIT 1 
 
1.-L’empresa que resulti adjudicatària del contracte procedirà a redactar l’Estudi Previ i el Projecte de 
reurbanització complert corresponent a l’àmbit 1, tenint en compte en tot cas els períodes d’entrega que 
consten en la durada del contracte.  
 
2.- El projecte s’ajustarà als requeriments normatius, i també als requeriments tècnics dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament els quals es tractaran en les reunions de treball en què l’empresa adjudicatària 
haurà d’assistir durant el procés de redacció de la documentació. 
 
3.-Al finalitzar l’estudi previ i el projecte executiu, es lliurarà la documentació gràfica del projecte en 
format digital editable, georeferenciat amb les coordenades UTM 31N, sistema de referència ETRS-89 i 
extensió .dwg (versió 2004) o .dgn Versió 8, en CD i paper Din A-3, i complint amb els requeriments del 
departament de cartografia, tal com es detalla al punt 8. 
 
4.- El pressupost serà presentat en format editable TCQ i la resta de documentació en format Word. 
  
5.- El projecte contindrà: 
 
-  Memòria descriptiva i justificativa del projecte de reurbanització. 
 
- Compliment de normativa, reglaments i disposicions vigents, incloent la perspectiva de gènere.  
 
- Annexos a la  memòria: 
    • Topografia 
    • Serveis existents i serveis afectats, nous subministraments 
    • Hidrologia, clavegueram i drenatge 
    • Enllumenat 
    • Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
    • Estudi de pla i gestió de l’arbrat                                                                                                                               
    • Enjardinament 
    • Xarxa de reg 
    • Pla de manteniment 
    • Càlculs relacionats amb els projecte 
    • Estudi de Seguretat i Salut                       
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    • Programa de control de qualitat 
    • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició        
    • Pla d’obres 
    • Justificació de preus 
    • Pressupost per al coneixement de l’administració 
    • Els annexos que siguin necessaris per a la definició i justificació de les obres 
 
- Documentació gràfica: 
    • Plànols generals  
    • Plànols constructius i de detall 
    • Planta d’Ordenació i plantes de detall 
    • Seccions   
    • Perfils 
    • Instal·lacions  
    • Mobiliari 
    • Elements singulars 
    • Senyalització 
    • Mínim de tres visualitzacions 3D  
                                                 
- Plec de condicions tècniques  
 
- Amidaments 
 
- Pressupost 
    • Quadre de preus núm. 1 
    • Quadre de preus núm. 2 
    • Pressupostos, inclourà el pressupost del control de qualitat l'Estudi de Seguretat i Salut 
    • Resum de pressupost 
    • Últim full 
 
- Assistència, explicació i suport a reunions, presentació els treballs i actes de participació ciutadana. 
Elaboració d’un document resum per a les presentacions. 
 
 
DIRECCIÓ D’OBRES, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I 
LEGALITZACIONS  ÀMBIT 1 
 
Les funcions tècniques i treballs de la direcció d’obra seran les que es descriuen a continuació: 
 
Previ a l’inici de les obres i durant tota l’execució, es realitzaran reunions entre els serveis tècnics de 
l’Ajuntament, l’adjudicatari de les obres i la direcció de les obres i els coordinadors de seguretat i qualitat 
on es definiran els aspectes generals de l’obra: 
 
•Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra 
•Calendari de l’obra 
•Inici obres 
•Data prevista finalització 
•Acta de replanteig 
•Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeixos de la direcció de  l’obra, 
assumeixos de la coordinació de seguretat, informe aprovació del pla de seguretat, avís previ i obertura 
del centre de treball) 
•Organització física de l’obra 
•Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació temporal 
•Canvis i/o millores a introduir en el projecte en casos en què durant l’execució de les obres,  aquest hagi 
de ser objecte de modificacions. 
•Permisos i serveis afectats. 
•Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que participarà en el projecte 
alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis 
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•Replanteig de l’obra i posterior aprovació de l’acte de replanteig 
•Durant les obres, es realitzarà com a mínim setmanalment una visita on hi assistirà un representant de 
l’Ajuntament, un representant de l’empresa constructora i el director de l'obra 
Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme durant l’última 
setmana, es planificaran els propers treballs 
•En cada visita s’aixecarà una acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot el personal interessat, 
durant la setmana es realitzaran les modificacions necessàries i en la següent visita es signarà per 
donar-li conformitat 
•Ordres d'obra, gràfiques i escrites, per ser interpretades amb tota claredat 
•Realització del control econòmic de l'obra i de les certificacions mensuals de l’obra 
•Realització d’un informe mensual, que serà entregat als serveis tècnics de l’Ajuntament, que recollirà 
tots els aspectes, tant tècnics com econòmics que s’han produït a l’obra durant el mes 
•Liquidació ordres i recepció d'obres 
•Estat econòmic final d'obra   
•Acta de recepció parcial en el cas que fos convenient. 
•De cada document es lliuraran les còpies que l’ens promotor necessiti per dur a terme els tràmits 
corresponents. Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic tota la documentació generada durant 
l’execució de l’obra. 
• L’empresa adjudicatària haurà de lliurar un reportatge fotogràfic que il·lustri el desenvolupament del 
projecte. 
 
AS-BUILT  
•La direcció d’obra caldrà que realitzi el projecte as-built de l’obra executada 
•En tots els aspectes caldrà seguir les especificacions que pugui fixar l’equip tècnic de l'Ajuntament de 
Reus i el departament de cartografia. 
•De cada document es lliuraran les còpies que l’ens promotor necessiti per dur a terme els tràmits 
corresponents 
•Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic tota la documentació generada durant l’execució de 
l’obra, sobre la topografia modificada s’hi inclouran les noves xarxes de serveis, mobiliari i vegetació 
executat. 
 
SEGURETAT I SALUT  
•Com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària corresponen les tasques de coordinació i 
control de Seguretat i Salut 
•El coordinador  anirà modificant i actualitzant el Pla de Seguretat i salut 
d’acord amb el desenvolupament de l’obra real  
 
 CONTROL DE QUALITAT  
•Com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària corresponen les tasques de Control de 
Qualitat en fase d’obra 
•Les seves responsabilitats inclouen el mostratge estadístic de les 
matèries primeres i els productes intermedis i acabats, la realització d'anàlisis rutinàries i no rutinàries a 
partir de mètodes establerts, el calibratge i el manteniment d'equips, la gestió de la documentació dels 
assaigs i les mostres, la revisió del compliment de les especificacions i possibles desviacions i 
l'elaboració de documentació tècnica 
 
LEGALITZACIONS  
•L’empresa adjudicatària ha de  realitzar la documentació tècnica necessària i la seva tramitació per a 
obtenir la legalització de les instal·lacions. 
 
 
SUPORT A LA DIFUSIÓ, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ CIUTADANA 
 
 
A l’espera de concretar el detall i l’abast de la coordinació i implicació, en el cas de les actuacions incloses 
en el projecte, l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte i incorporar al pla de treball, com a 
mínim: 
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• Una sessió oberta a la participació ciutadana per recollir opinions i propostes a tenir en compte per a 
l’elaboració del projectes transversals per a la renaturalització i regeneració del paisatge urbà, d’acord 
amb les directrius marc i els criteris d’actuació en relació a habitabilitat urbana i estàndards de salut. 
 
• Una sessió oberta a la participació ciutadana per presentar les actuacions a dur a terme, contribuir a 
posar en valor el patrimoni natural en els espais que son objecte de l’actuació, recollir opinions 
ciutadanes i detectar possibles afectacions. 
 

 
LCSP FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

116.1 D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot difondre la informació a la que 
tingui accés en ocasió de l’execució del contracte. Durant tota la vigència del contracte haurà de 
preservar el compliment d’aquest principi, així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades o RGPD). 
 

 
LCSP DURADA 

29 La durada del contracte de serveis serà de set (7) mesos a comptar des de l’endemà de la seva 
formalització, i d’acord amb les consideracions següents: 
 
- REDACCIÓ DE ESTUDI PREVI QUE INCLOU ELS ÀMBITS 1 i 2, I REDACCIÓ DEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT 1: 
  
Es farà un primer lliurament de l’Estudi Previ i un lliurament final amb el Projecte executiu de 
reurbanització, seguint la següent periodificació: 
 
• Estudi Previ. Lliurament parcial corresponent a la reurbanització el carrer Astorga, des de la 
rotonda de l’avinguda de sant Bernat Calvó fins a la rotonda del carrer de Flix, i zones adjacents, 
desglossant de forma separada els dos àmbits: quatre mesos des de l’endemà de la signatura del 
contracte, comptant que l’entrega o lliurament de l’estudi es farà als tres mesos a comptar des  de 
l’endemà de la formalització del contracte, i que al quart mes es farà la revisió pels departaments i 
organismes implicats i el lliurament definitiu de l’Estudi previ, entrat per registre a l'Ajuntament.                                                  

                                                 
• El projecte executiu de reurbanització, corresponent a l’àmbit 1 inclòs en l’Estudi Previ, i que 
comprèn el carrer Astorga, des de la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó fins a la rotonda del 
carrer del Cantàbric, la nova rotonda a l’avinguda de Sant Bernat Calvó amb el carrer pintor Fuster i 
zones adjacents: Lliurament als tres mesos, a comptar des de l’endemà de l’entrega definitiva de l’estudi 
previ.  
 

 

- DIRECCIÓ DE LES OBRES, COORDINACIÓ I CONTROL DE SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE 
QUALITAT I LEGALITZACIONS 
        
- Direcció d’execució de l’obra: El termini s’adaptarà a la durada de l’obra i es definirà al projecte 
corresponent, ja que aquesta està supeditada al termini que duri l’execució de l’obra fins a l’acta de 
recepció, posterior liquidació de les obres i retorn de la garantia a l’empresa constructora, d’acord amb el 
que estableix l’article 29.7 de la LCSP. 
- Les funcions de coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat es desenvoluparan durant 
l’execució de les obres.  
 
- El document As Built i les legalitzacions posteriors es desenvoluparan durant el termini màxim d’un mes 
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un cop finalitzada l’obra i caldrà lliurar-lo al Departament de Planejament i Projectes Urbans de 
l’Ajuntament de Reus 
                                                                                                  
Pel que fa a l’estimació d’execució de les obres de l’àmbit 1 es preveu que l’Inici de la seva execució sigui 
el maig de 2026. 

 
LCSP SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

130 No es preveu. 

 
LCSP FINANÇAMENT 

116.3 
117 
DA3ª 

Es detalla la partida a la qual s’ha d’imputar la despesa per a l’anualitat 2025, donat que la resta d’import 
està subjecte a les disponibilitats del pressupost municipal per a les inversions de les anualitats 
següents (tramitació anticipada). 
 
Partida econòmica pressupostària: Via pública - Pavimentació públi-Inversió repos.  
Orgànica: 40634     
Programa: 15323 
Econòmica: 619                                                                                
 
En el pressupost inversions de l’exercici 2024 està prevista la quantitat de 80.000€, la resta d’import es 
dotarà al pressupost d’inversions de l’exercici 2025-2026. 
 
Tramitació anticipada i plurianual, subjecte a la disponibilitat del pressupost municipal del 2025-2026.  
               

ANUALITATS 

2024_P Executiu  
I Estudis Previs, amb 
topografia 

2025_P Executiu  
I Estudi Previ. 2026_DO + CQ 

IMPORTS PARCIALS 80.000,00 € 27.422,18 € 61.809,85 € 

IMPORT TOTAL                                                                 169.232,03 € 

                                            
 

2024- 2025 
Redacció de l’Estudi Previ àmbits 1 i 2 i del Projecte Executiu de l’àmbit 1  + 
Topogràfic 107.422,18 € 

Estudi previ àmbit1 i àmbit 2  30,00% 32.226,66 €  

Projecte Executiu i topogràfic de 
l'àmbit 1 70,00% 75.195,52 €  

                                                                                                                                                           

2026  
Direcció d’Obra de l’àmbit 1 61.809,85 €  

Direcció Obres i CQ 50% de la D.O 30.904,925 €  

Direcció Obres i CQ 50% de la D.O 30.904,925 € 
 

 

TOTAL  169.232,03€ 
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Facturació:                                                                                                                                                                                 
 
L’import total d’honoraris es distribueix, a efectes de la seva facturació, d’acord amb el detall següent: 
  
ESTUDI PREVI, PROJECTE EXECUTIU I 
DIRECCIÓ D’OBRA   % D’EXECUCIÓ    FACTURACIÓ 

Estudi previ Àmbit 1 i Àmbit 2 (un document 
amb els dos àmbits separats) 30,00% 

En lliurar els estudi previs prèvia 
revisió municipal de la 
documentació lliurada.  

Projecte Executiu i topogràfic Àmbit 1 70,00% 

En lliurar el projecte executiu, i 
prèvia revisió municipal de la 
documentació lliurada.  

                                                                                                        

Direcció Obres i CQ, primer pagament Àmbit 1  50,00% 

A la meitat de l’execució de les 
obres, segons el percentatge 
executat de certificacions (50%).                                                                

Direcció Obres i CQ, segon pagament Àmbit 1 50,00% 

A la signatura de l’acta de  recepció 
de les obres i entrega as-built i 
documents per legalitzacions.  

          

 
 
 INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL 

32.1 
32.4 
LPAP 
 
100 
RPEL 
 
24.2 c) 
Ordre 
HAP/1781/ 
2013 

 
 
LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

100 El pressupost base de licitació és de 169.232,03 euros  (IVA inclòs), segons els següent detall:  
                                                                                                

CÀLCUL DELS HONORARIS TOTALS DE L’ESTUDI PREVI I PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DE L’EIX 

ASTORGA 
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Redacció de l’Estudi Previ de l’àmbit  1 i del Projecte Executiu 

de l’àmbit 1  60% del total PE àmbit 1 92.714,77 € 

Direcció de les Obres + CQ de l’àmbit 1 40% del total PE àmbit 1 61.809,85 € 

Redacció de l’Estudi Previ de l’àmbit  2 7% del total de l’àmbit 2 11.507,41€ 

Topografia de l’àmbit 1                                                                         3.200,00 € 

Honoraris totals iva inclòs  169.232,03 € 

                                                                                                                                                                                             
En el preu/hora hi ha inclosos els costos indirectes de despatx professional. 
 
S’han calculat els honoraris en base als preus actuals de mercat, als barems orientatius dels col·legis 
d’arquitectes, enginyers de canals ports i camins i oficines tècniques. 
 

 
LCSP VALOR ESTIMAT  

101 
116.4d) 

El valor estimat del contracte és de 139.861,21 euros  (més l’IVA que li correspongui). 
 
No es preveuen modificacions. 

 
 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (OBRES) 

127 
RD 
1098/2001 

 No és d’aplicació.  

 
LCSP REVISIÓ DEL PREUS 

103 No es preveu. 

 
LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

116.4a) 
131 

Obert, no harmonitzat.  
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LCSP TRAMITACIÓ 

116,117 
119 
120 

Ordinària. 
 

 
LCSP CONTRACTE RESERVAT 

DA.4ª Es tracta d’un contracte no reservat. 

 
LCSP HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

65.2 Les persones adscrites a l’execució del contracte per part de les empreses licitadores hauran de ser: 
                                                                                                                                                                                                                 
- Una persona titulada en Arquitectura o Arquitectura Tècnica o Grau en Paisatgisme o Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports, o Enginyer d’obres públiques o Enginyer d’obra civil per a la redacció de projectes 
d’urbanització (Tècnic/a 1) 
                                                                                                                                                  
- Una persona titulada en Ciències Ambientals o Biologia o Enginyeria agrònoma o Enginyeria forestal i 
del Medi Natural per al seguiment ambiental en fase de redacció de projectes d’urbanització. (Tècnic/a 
2). 
 
La titulació s’acreditarà mitjançant la presentació de la documentació pertinent (títol universitari, 
certificat de col·legiació o altra). 

 
LCSP SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

74 
87 
116.4c) 

-S’acreditarà pel mitjà següent: 
             
- Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de 
presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte, així 
com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l'execució del contracte. 
 
Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís 
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest compromís 
s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP 
(requeriment previ a l'adjudicació). 
 
L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el 
qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el 
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos 
en que procedeixi. 

 
LCSP SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

74 
88,89, 
90 
116.4c) 

La solvència s’acreditarà pel mitjà següent: 
 
Els licitadors caldrà que acreditin: 
 
- Haver redactat i dirigit o assistit tècnicament a la direcció d’obra, un projecte executiu de 
reurbanització o urbanització de vialitat urbana amb zona verda, de superfície igual o superior a 
5.000 m2, durant els últims 10 anys. 
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Els serveis s’acreditaran mitjançant relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar 
naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els últims deu anys. 
 
Quan el destinatari de la prestació sigui una entitat del sector públic, caldrà aportar un certificat expedit 
o visat per l’òrgan competent, en el qual ha de constar la identificació de la prestació realitzada, l’import 
i la data i lloc d’execució de la prestació, així com la superfície del projecte de reurbanització o 
urbanització de vialitat urbana amb zona verda.   
 
Quan el destinatari de la prestació sigui un subjecte privat, caldrà aportar un certificat expedit per 
aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa acompanyada de la 
documentació de que disposi i que acrediti la realització de la prestació. 
 
En el cas que en el certificat emès per l’ens públic, o bé, en els certificats o en les declaracions de 
subjectes privats, no hi figuri alguna de les dades requerides, aquests es podran completar aportant 
documentació de que disposi l’empresa per tal de poder comprovar aquestes dades (per exemple, 
contracte formalitzat, acta de recepció, factures acompanyades del corresponent contracte, documents 
redactats en execució del contracte,...).  
 
No s’admetrà una simple declaració responsable de l'empresa licitadora. 
 
Els licitadors en la seva oferta hauran d’indicar clarament els treballs que els serveixen per acreditar la 
seva solvència tècnica o professional exigida, els quals, en cap cas, seran tinguts en compte en el 
moment de realitzar la valoració de les ofertes, en concret, i en cas d’estar previst, del criteri relatiu a 
l’experiència del personal que s’adscriurà a l’execució del contracte. 
 
L’article 90 a) de la LCSP indica que la solvència tècnica o professional dels empresaris que optin a licitar 
s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o 
similar naturalesa als de l’objecte del contracte com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el 
mateix article admet l’ampliació d’aquest termini de forma justificada. 
   
Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que donada la situació 
econòmica del sector de la construcció dels darrers anys, i en conseqüència dels sectors de 
l’arquitectura i l’enginyeria, es considera justificada l’ampliació d’aquest termini d’acreditació de la 
solvència tècnica requerida als licitadors i col·laboradors, de tres a deu anys per tal de garantir el 
principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector. 
 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal la que tingui una antiguitat 
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant la justificació de personal 
tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 90.4 de la LCSP. 
 
 
Adscripció de mitjans personals: 
 
El licitador presentarà en el Sobre A una declaració responsable en la qual hi figurarà només el nom, 
cognom i titulació dels tècnics o tècniques que s’adscriuran al contracte. 
       
Només s’ha d’adscriure a un/a tècnic/a per a cada perfil professional. 
                                                                                                                                                                                                              
- Tècnic/a 1: Una persona titulada en Arquitectura o Arquitectura Tècnica o Grau en Paisatgisme o 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o Enginyer d’obres públiques o Enginyer d’obra civil, competent 
per a la redacció i direcció d’obra de projectes d’urbanització, que serà la persona física encarregada de 
l’execució del contracte.  
 
- Tècnic/a 2: Una persona titulada Ciències Ambientals o Biologia o Enginyeria agrònoma o Enginyeria 

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

28/11/2024

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

28/11/2024

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
29/11/2024

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
09/12/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 9/12/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20240CDB4A7577CB1EEFD88653DA9F485796D99CD3111209140724



 
 

forestal i del Medi Natural competent per al seguiment ambiental en fase de redacció i execució de 
projectes d’urbanització.  
 

 
LCSP CLASSIFICACIÓ 

74, 77 
116.4b) 

En la present licitació no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a l'Annex II del RD 1098/2001, de 12 
d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques i, per tant, no es pot indicar una classificació alternativa. 

 
LCSP VARIANTS  

142 Pel tipus de contracte no se’n estableixen.  

 
LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

116.4c) 
145,146 

-La justificació de l’establiment d’aquests criteris és: 
 
-En relació a l’oferta econòmica: atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, 
és un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat preu prevista a l’article 145 de la 
LCSP. 
 
Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular la millor oferta econòmica, aquesta és senzilla i 
precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui major puntuació, aplicant criteris de 
proporcionalitat en funció de les baixes ofertes en relació al tipus de licitació, de tal forma que una 
oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri 
d’adjudicació. 
 
-En relació a l’experiència del personal adscrit al contracte, d’acord amb l’article 145.3 g) en els 
contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis 
d’enginyeria i arquitectura, entre d’altres, el preu no pot ser l’únic factor determinant en l’adjudicació. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 145.4 s’estableix que els criteris relacionats amb la qualitat hauran de 
representar almenys, el 51% de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes. 
 
Justificació: L’establiment del criteri de valoració de l’experiència respon que la qualitat d’una/es 
determinada/des persona/nes assignades a l’execució del contracte repercuteix en una millor execució 
de la prestació. Més en aquest cas tractant-se d’un projecte de reurbanització que dona continuïtat a 
l’eix cívic més important de la ciutat, amb l’objectiu d’aconseguir una connexió i integració global de la 
zona, amb espais de mobilitat més sostenible i accessible, integrant el verd com a infraestructura 
ecològica bàsica, amb prioritat als vianants incloent la perspectiva de gènere. 
 
QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 
 
1) Oferta econòmica (de 0 a 49 punts). 
                                                                                                  
S’aplicarà la fórmula següent: 
 
 (Import de licitació – Oferta que es valora) 
----------------------------------------------------------------* punts màxims que s'atorguen 
 (Import de licitació – Oferta més baixa) 
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Altres criteris no econòmics valorables de forma automàtica  
 
- Experiència en redacció i direcció d’obres o assistència tècnica a la direcció d’obra de projectes  
de reurbanització o urbanització de vialitat urbana amb zona verda,  i en l'execució o assistència 
tècnica del seguiment ambiental en fases de redacció i/o execució de projectes de reurbanització 
o urbanització de vialitat urbana amb zona verda. (de 0 a 51 punts).  
 
2.1- Es valorarà haver redactat i dirigit o realitzat l’assistència tècnica a la direcció d’obra pel 
tècnic/a 1, titulat en Arquitectura o Arquitectura Tècnica o Grau en Paisatgisme o Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports, o Enginyer d’obres públiques o Enginyer d’obra civil que s’adscriurà a l’execució del 
contracte, de projectes executius de reurbanització o urbanització de vialitat urbana amb zona 
verda (sense tenir en compte l’exigit en l’apartat de solvència tècnica o professional), durant els darrers 
10 anys i segons el següent barem (fins a 35 punts): 
 
Per cada redacció de projecte de reurbanització o urbanització de vialitat urbana amb zona verda amb la 
direcció d’obra vinculada i el control de qualitat, d’obres de superfície: 
                  
De 10.000 a 20.000 m2   1 punts                                                                                                        
> 20.000 a 30.000 m²       2 punts                                                                                                     
> 30.000 a 40.000 m²       3 punts                                                                                       
> 40.000 m²                       4 punts 
 
L'excés en número que superi la puntuació màxima farà que s'obtingui la màxima puntuació, 35 punts. 
 
2.2- Es valorarà haver executat o realitzat l'assistència tècnica del seguiment ambiental en fase de 
redacció i/o execució de projectes d’urbanització o reurbanització de vialitat urbana amb zona 
verda, per part del tècnic/a 2, titulat Ciències Ambientals o Biologia o Enginyeria agrònoma o 
Enginyeria forestal i del Medi Natural, durant els darrers 10 anys i segons el següent barem (fins a 16 
punts):  
                                                                                       
De 10.000 a 20.000 m2    1 punts                                                                                                        
> 20.000 a 30.000 m²        2 punts                                                                                                     
> 30.000 a 40.000 m²        3 punts                                                                                       
> 40.000 m²                        4 punts 
 
L'excés en número que superi la puntuació màxima farà que s'obtingui la màxima puntuació, 16 punts.  
 
L'experiència que es valori respecte del licitador que resulti adjudicatari del contracte passa a formar 
part de les obligacions contractuals i per tant l'equip de professionals que es valori s'ha de mantenir al 
llarg de tota la vigència del contracte i s'ha de poder comprovar. Així, si es produeix la substitució 
d'alguna persona d'aquest equip, la persona que els substitueixi ha tenir la mateixa experiència que hagi 
estat valorada inicialment i aquesta ha de quedar acreditada de nou en la documentació del contracte. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’EXPERIÈNCIA: 
                                                   
Caldrà aportar documentació acreditativa dels projectes d’urbanització o reurbanització de vialitat 
urbana amb zona verda, a efectes de procedir a la seva valoració.  
 
A aquests efectes s’admetran:            
                                                                               
- Quan el destinatari de la prestació sigui una entitat del sector públic, caldrà aportar un certificat 
expedit o visat per l’òrgan competent, en el qual ha de constar el concepte/identificació de la prestació 
realitzada, la superfície (m2), el tècnic que ha redactat i dirigit el projecte/assistit a la direcció (subcriteri 
1, tècnic/a 1)/ ha fet el seguiment ambiental/assistit tècnicament en fase de redacció o execució de 
projecte (subcriteri 2, tècnic/a 2), i la data/període i lloc d’execució de la prestació. 
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- Quan el destinatari de la prestació sigui un subjecte privat, caldrà aportar un certificat expedit per 
aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa acompanyada de la 
documentació de que disposi i que acrediti la realització de la prestació, i on consti el 
concepte/identificació de la prestació realitzada, la superfície (m2) ,el tècnic que ha redactat i dirigit el 
projecte/assistit a la direcció (subcriteri 1, tècnic/a 1)/ ha fet el seguiment ambienta/assistit tècnicament 
en fase de redacció o execució de projecte (subcriteri 2, tècnic/a 2), i la data/període i lloc d’execució de 
la prestació. 
 
 
En el cas que en el certificat emès per l’ens públic, o bé, en els certificats o en les declaracions de 
subjectes privats, no hi figuri alguna de les dades requerides, aquests es podran completar aportant 
documentació de que disposi l’empresa per tal de poder comprovar aquestes dades (per exemple, 
contracte formalitzat, acta de recepció, factures acompanyades del corresponent contracte, documents 
redactats en execució del contracte,...).  
 
No s’admetrà una simple declaració responsable de l'empresa licitadora ni del tècnic/a redactor/a. 
 
En cas de no aportar la documentació acreditativa, o que aquesta no contingui la informació requerida 
en el criteri d’adjudicació, els treballs no seran valorats.  
 
Els licitadors en la seva oferta hauran d’indicar clarament els treballs que els serveixen per acreditar la 
seva solvència tècnica o professional exigida, els quals, en cap cas, seran tinguts en compte en el 
moment de realitzar la valoració de les ofertes, en concret, i en cas d’estar previst, del criteri relatiu a 
l’experiència del personal que s’adscriurà a l’execució del contracte. 
 
Durant tota l’execució del contracte s’haurà d’evidenciar la presència i el manteniment del personal 
tècnic que s’hagués proposat en l’oferta i del qual se n’hagi valorat l’experiència. 
 
Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 
 
Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes econòmiques que es 
trobin en algun dels següents supòsits, i hagin obtingut més de 30 punts en la resta de criteris 
d’adjudicació: 
 
1.- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats 
percentuals. 
2.- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta. 
3.- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de 
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. 
4.Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin 
superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja 
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants 
ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
 En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment. 
 

 
LCSP COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

146.2b) No és d’aplicació.  
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LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

203 
204 

No es preveuen modificacions.  
 

 
LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

116.4c) 
122.2 
202 
217.1 

1.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a les empreses 
subcontractistes dins del termini legalment establert. 
 
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la clàusula vint-i-
tresena. 
 
2.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i garantir la 
seguretat i la protecció en el lloc de treball. 
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 
 
3.- El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de condicions 
especials d’execució: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 
 
4.- L'adjudicatari queda expressament obligat, durant l'execució del contracte i amb posterioritat a la 
finalització, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el contingut dels documents generats en 
virtut de l’execució del contracte, i per tant, no pot difondre’n el seu contingut per qualsevol mitjà, a no 
ser que compti amb la conformitat del responsable del contracte. 
 
L’adjudicatari quedarà exonerat d’aquest deure a partir del moment en què l’Ajuntament de Reus faci 
públic el contingut dels documents generats en virtut de l’execució del contracte. 
 
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la clàusula vint-i-
tresena. 

 
LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

76.2 
202 
211f) 

1.Els documents tècnics hauran de contemplar l’indicat en el apartat de “Memòria justificativa” i en 
l’apartat de «plec de prescripcions tècniques» 
2.Participar i col·laborar en presentacions institucionals dels projectes quan sigui requerit. 
3.Elaborar directament, o en el seu cas, assistir als tècnics municipals, en la redacció de tota la 
documentació necessària per a la justificació de possibles subvencions. 
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4.Les condicions especials d’execució que se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligació contractual 
essencial. 
5.L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials.     
6.En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’un/a tècnic/a proposat/da per l’adjudicatari 
per a l’execució del contracte es requerirà la substitució del mateix/a, al seu criteri, per un altre tècnic/a 
que reuneixi idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta de l’adjudicatari. 
Així, l'experiència que es valori respecte del licitador que resulti adjudicatari del contracte passa a 
formar part de les obligacions contractuals, i per tant, l'equip de professionals que es valori s'ha de 
mantenir al llarg de tota la vigència del contracte i s'ha de poder comprovar. Si es produeix la substitució 
d'alguna persona d'aquest equip, la persona que els substitueixi ha tenir la mateixa experiència que hagi 
estat valorada inicialment i aquesta ha de quedar acreditada de nou en la documentació del contracte. 

 
LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES 

76.2 
192.1 
193.3 
202.3 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar, atenent a les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries. Tot segons l'indicat a la LCSP. 

 
LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ 

211.1f) Per incompliment del termini d’execució per causes imputables a l’empresa i les previstes a la llei. 

 
LCSP CESSIÓ DEL CONTRACTE 

214 D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 

 
LCSP SUBCONTRACTACIÓ 

215 
DA 51 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte. 
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a la figura de Tècnic/a 1, 
responsable de l’equip adscrit a l’execució del contracte, atenent a la seva vinculació directa amb el 
resultat de les prestacions contractades.  
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran concertar 
amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del Tècnic/a 1, responsable de l’equip i de la 
realització del treball. 

 
LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

 
  DA 3.3  

Es tracta d’una despesa d’inversió contemplada en el Pla inversió municipal.  
 
La redacció del projecte o servei no generarà despeses en relació a les executades en l’exercici anterior, 
ni ingressos ni despeses addicionals recurrents o  de caràcter excepcional i puntual. És una eina que 
ajudarà a la planificació futura, la millora d’uns espais que es renovaran a nivell d’urbanització, 
augmentant la qualitat ambiental, la biodiversitat, el benestar emocional de la ciutadania, així com la 
millora de la mobilitat i de la qualitat de l’aire.  
 
Així mateix s’indica que es tracta d’un contracte de serveis relacionat amb un posterior contracte d’obres 
que comportarà una inversió a executar per l’Ajuntament i que el mateix generarà despeses de 
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manteniment superiors a les es generen en l’actualitat a l'àmbit que afecta el projecte a executar, en 
tant que s’augmentarà la superfície de zones verdes, i per tant el cost de manteniment de les mateixes. 
En aquest sentit indicar que segons “l’ANÁLISIS DE LA CONSERVACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA VERDE 
URBANA EN ESPAÑA 2015, Asociación Española de Parques y Jardines Públicos”, el cost de promig de la 
conservació d’una superfície de zona verda és de 2,6€/m2.  
 
 

 
 
Signat a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
Ma Cinta Plana Obradó Arquitecta del Servei de Planejament i Projectes Urbans 
Anton M. Salvadó Cabré Gerent-coordinador de Serveis Territorials 
Marina Berasategui Canals Regidora Delegada d’Urbanisme i Habitatge 
Josep Solé Tarragó Gerent de Serveis Generals                                                
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