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CONTRACTACIÓ  
 
Exp.: 902152/24 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 

MIXT DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, L’ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL MÒDUL A LA 

DEIXALLERIA NOUS PROGRAMES ORGÀNICA A VILADECANS  
 
 

Licitació per procediment obert 
 

Capítol I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1. Objecte del plec  
 
1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors 
dels drets i les obligacions que han de regir la preparació, l’adjudicació, el 
desenvolupament, els efectes i l’extinció del contracte administratiu mixt del servei de 
redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i l’execució de les obres del 
mòdul a la deixalleria nous programes orgànics, al terme municipal de Viladecans.  
 
El contracte  
 
1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives que cal satisfer, 
la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment d’adjudicació estan 
acreditats a l’expedient.  
 

1.3. Es tracta d’un contracte mixt d’obres i serveis, conforme  regulat a l’article 18 de la 

LCSP, on la prestació principal serà la de l’execució de les obres, com resta justificat a 

l’expedient.  

1.4. Es contracta de manera conjunta l’elaboració del projecte d'execució, l'estudi de 

seguretat i salut i l’execució de les obres del Mòdul a la deixalleria nous programes 

orgànica a Viladecans donat que concorren els supòsits que estableix l’article 234 de la 

LCSP, justificats a l’expedient. 

Codi CPV: Principal: 45210000-2 Treballs de construcció d'immobles.  
Secundari: 71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació. 
 
 
2. Normativa del contracte 
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2.1. El contracte es regeix: 
 

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de 
prescripcions tècniques. 

 
b) Per la resta de la normativa legal aplicable.  

 
2.2. El contractista està obligat, així mateix, a complir tota la normativa legal i, 
especialment, les normes de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i 
mediambientals que siguin aplicables; l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda 
totalment alliberada de les responsabilitats que puguin derivar-se de l’incompliment 
d’aquestes obligacions. 
 
2.3. Són aplicables al contracte la legislació i la normativa espanyoles i, específicament, 
la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir, la Llei 
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 
d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
  
 
3. Interpretació del contracte  
 
3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la 
prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que apareguin en relació amb 
el seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar-ne la resolució i 
determinar-ne els efectes.  
 
3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 
subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la 
LCSP. 
 
3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 
modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, 
els acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via 
administrativa, poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora 
d’aquesta jurisdicció, amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels 
tribunals del seu domicili. 
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4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència  
 
4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 
circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de 
contractar, i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
o la seva classificació.  
 
4.2. Els licitadors han de disposar de les habilitacions empresarials o professionals que, 
si escau, siguin exigibles per a l’acompliment de l’activitat o la prestació que constitueix 
l’objecte del contracte. 
 
4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 
compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts 
o regles fundacionals. 
 
4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació 
les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 
restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 
empreses licitadores. 
 
4.5. Acreditació de la capacitat del licitador 

 
• Persona física: DNI o NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial 

amb el qual opera en les transaccions mercantils. 
 
• Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o acta 

fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits al registre públic que correspongui en funció del 
tipus de persona jurídica de què es tracti. 

 
• Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea han 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes que disposen els 
articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres 
comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), aprovat per Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre. 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’ha d’acreditar de 
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 
 
La documentació s’ha de presentar en català o en castellà. Si l’original és en una altra 
llengua, cal una traducció oficial. 
 
4.6. Acreditació de la representació 
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• En cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o 

jurídica, poder suficient a aquest efecte, degudament inscrit al Registre 
Mercantil, validat per l’AMB. 

 
• DNI del signant de l’oferta. 

 
4.7. Unions d’empreses 

 
• Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació 

temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
tot indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin 
i la participació de cadascun, així com assumir el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatària del contracte. 
L’esmentat document ha d’anar signat pels representants de cadascuna de 
les empreses components de la unió.  

 
• Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten obligats 

solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió 
amb poder suficient per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de 
poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de 
quantia significativa.  

 
• Cadascuna de les empreses ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat 

d’obrar i els és aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. 
 

 
4.8. Acreditació de la solvència següent:  
 
 Econòmica o financera 

Es requereix l’acreditació dels següents dos extrems:  

• Es demana una assegurança al tenir per objecte un contracte mixt, que inclou 
una part de serveis professionals. L’adjudicatari del concurs haurà de disposar 
d’una cobertura de 100.000 €, fet que haurà d’acreditar abans de signar el 
contracte. 

 
Per a l’acompliment dels requisits caldrà aportar un compromís, mitjançant 
declaració responsable, de què disposa d’una assegurança per aquest import i, 
en cas que la cobertura no assoleixi l’import requerit, caldrà aportar, a més, una 
declaració responsable del participant en el que es manifesti que en el cas de 
resultar adjudicatari es contractarà la cobertura requerida, lliurant la 
documentació abans de la signatura del contracte. 
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• Volum anual de negocis acumulatiu en els tres últims anys ha de tenir un mínim 
95.041,29 €. 
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre 
oficial en que hagin d’estar inscrits. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil 

 

Tot això d’acord amb l’article 87 de la LCSP. 
 
Tècnica o professional 
 
En tractar-se d’un contracte mixt d’obres i serveis i d’acord amb els articles 88 a 
91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar la solvència 
tècnica o professional: 
 
Per a la redacció del projecte d’execució 
 
La redacció del projecte d’execució estarà al càrrec de l’autor/a del projecte 
contractat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 

L’autor del projecte designat per l’adjudicatari haurà d’esser una persona 
degudament qualificada i estar en possessió de la titulació acadèmica i 
professional habilitant. Per tant, l’adjudicatari haurà d’acreditar que té personal 
tècnic qualificat amb la titulació acadèmica i la qualificació professional idònies 
per desenvolupar aquesta tasca.  

Es considera que per l’abast de l’encàrrec, l’autor/a del projecte d’execució ha 
de tenir experiència en el desenvolupament de la professió tant en la redacció 
de projectes com en l’execució d’obres.  

El/la tècnic/a que signarà com autor/a del projecte haurà de complir amb els 

següents requisits: 

- Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 

d’Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer, Enginyer Tècnic o titulacions 

equivalents, i estar col·legiat en el seu col·legi professional. 

- Haurà d’haver participat com autor/a o com a part d’un equip, en la 

redacció d’un projecte d’execució d’edificació de construcció amb fusta 

en els darrers 5 anys per un PEM mínim de 50.000€. S’amplia el termini 

de 3 a 5 anys a l’empara de la Llei 9/2017 Contractes Sector Públic, 

donada l’especificitat de l’assistència i la durada pròpia d’un projecte, i a 

fi i efecte de no limitar la competència. 
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Per a l’execució de les obres 

D’acord amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica haurà de ser 

acreditada per algun dels següents mitjans: 

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no 

integrats a l’empresa, dels que aquesta disposi per l’execució de les 

obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents. 

- Estar en possessió de la següent classificació empresarial:  

 Grup C, Subgrup 4, Categoria 1. 
 

Compromís d’adscripció de mitjans  
 
Els licitadors s’han de comprometre a dedicar un equip de treball amb els 
coneixements i la formació adequats per a l’execució dels treballs demanats. Es 
distingeix l’adscripció de mitjans humans necessaris segons la fase d’execució 
del contracte: 

Per a la redacció del projecte d’execució 

Per tractar-se d’obres d’edificació dins d’un teixit urbà consolidat, es creu oportú 
i necessari assegurar la participació de tècnics especialistes que donin suport a 
l’autor en la redacció del projecte d’execució, conformant un equip composat, 
com a mínim, per: 

− Autor/a de projecte. Aquest haurà de complir els requisits exigits a la solvència 
tècnica establerta.   

− I per l’adscripció al contracte d’un equip de tècnics sota la seva direcció format 
per: 

− Tècnic especialista en estructures. 

− Tècnic especialista en sostenibilitat: reciclatge, recuperació i 
reutilització de materials. 

− Tècnic/a especialista en metodologia BIM. 
 

Els tècnics especialistes que formin part d’aquest equip podran ser proposats en 
ofertes d’altres licitadors, exceptuant l’autor/a. 

S’admet que qualsevol dels tècnics que formi part de l’equip pugui ser el 
responsable de més d’una especialitat, fins a un màxim de tres.  

S’haurà d’acreditar la solvència de cada un dels tècnics especialistes mitjançant 
la presentació d’un certificat de bona execució emès per l’agent contractat, la 
propietat, full d’encàrrec o certificat final d’obra (CFO) del treball presentat.  
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El tècnic especialista en BIM adscrit al contracte podrà acreditar la seva 
especialitat mitjançant una titulació corresponent o l'acreditació d'haver realitzat, 
com a mínim, un projecte amb aquesta metodologia de representació. Si pertany 
a una empresa externa especialitzada s'haurà d'indicar també nom i cognoms 
del tècnic i la mateixa manera d'acreditació requerida.  

Per a l’execució de les obres 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació 
s’enumeren els perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a 
destinar a l’execució de l’obra.  

Cap d’obra: 

- Dedicació mínima d’un 50% de la jornada 
- Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a 

responsable d’una obra. 
 

Encarregat principal d’obra: 

- Dedicació completa (100% de la jornada) 
 
Tècnic especialista BIM: 

- Serà el responsable en aquesta metodologia i caldrà que disposi a obra d’un 
equip informàtic de capacitat suficient per garantir la visualització del model i per 
permetre la col·laboració de tots els agents en el transcurs dels treballs. 

- Previ a l’inici de les obres caldrà que es redacti el BEP (BIM Execution Plan). 
- El Tècnic especialista BIM podrà recaure en el mateix cap d’obra si presenta la 

documentació acreditativa. 
 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa de tots els 
perfils anteriors per la redacció del projecte d’execució i l’execució de les obres 
(nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius de la 
formació i/o experiència especifica).  

Els licitadors s’han de comprometre, mitjançant una declaració responsable, a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals anteriors per 
satisfer-lo correctament. Aquest compromís s’ha d’integrar en el contracte com 
a obligació essencial a l’efecte del que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP.  

 
4.9. Pòlissa de responsabilitat civil 
 

• Pòlissa i documentació justificativa d’estar-ne al corrent del pagament. 
 
 
A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 
professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, C
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els licitadors poden aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE). 
 
La incorporació del certificat del RELI o del ROLECE pot efectuar-la d’ofici l’òrgan de 
contractació o aquells a qui correspongui examinar les ofertes. 
 
 
5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 

 

Per ser adjudicatari d’aquest contracte no cal tenir cap mena de classificació 
empresarial, sens perjudici de la necessitat d’acreditar la solvència econòmica i 
financera de la manera que preveu aquest plec. Això no obstant, és aplicable la 
classificació Grup C, Subgrup 4, Categoria 1 per acreditar una part de la solvència 
requerida; l’especifica que es correspon amb la part el contracte identificable com un 
d’obres.  
 
6. Pressupost de licitació  

6.1. El pressupost màxim de licitació és de 115.179,88 €, euros, sense incloure-hi 
l’impost sobre el valor afegit (IVA). La xifra definitiva del cost dels treballs serà la que 
resulti de l’oferta a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació definitiva. 

El pressupost màxim de licitació resulta de la suma de dos conceptes. A cadascun d’ells 
se’ls assigna un import màxim que els licitadors no podran superar a les seves ofertes.   
 

a. Redacció del projecte d’execució 20.138,59 € sense 

IVA 

b. Execució de les obres 95.041,29 € sense 

IVA 

 

6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 
• Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

• Les despeses de formalització del contracte. 

• La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 
contractista en executar-lo. 

• L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

• Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin 
a la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a 
l’execució del contracte, si escauen. C
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• Estaran inclosos dins dels preus unitaris de l’execució de les obres tots els 
mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides,... que siguin necessaris per 
l’execució de les obres, així com el personal que sigui necessari per la 
realització de talls de carrers o senyalització.  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 
abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i 
descarregues, així com la restitució a la seva situació inicial. 

6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és 
de 115.179,88 €, euros, sense incloure-hi l’IVA, tenint en compte les possibles 
pròrrogues i opcions.  

 

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada 

(24 mesos) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos 

indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals 

modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA: 

Cost (redacció del projecte d’execució): 20.138,59 € 

Cost (execució de les obres): 95.041,29 € 

Subtotal Cost  

(redacció projecte + execució obra) 

115.179,88 € 

Possibles modificacions  0 € 

Possibles pròrrogues: 0 € 

Valor estimat: 115.179,88 € 

 

6.4. El pressupost base de licitació a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP 
ascendeix a 139.367,65 euros (base 115.179,88 € i IVA 24.187,77 €). 
 

a. Redacció del projecte d’execució 20.138,59 € 

b. Execució de les obres 95.041,29 € 

Subtotal 115.179,88 € 

IVA (21 %) 24.187,77 € 

Pressupost base de licitació (TOTAL)  139.367,65 € 

 

Queden inclosos en aquest import totes les despeses que corresponen a les taxes per l’obtenció 
de serveis afectats. 
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El PBL inclou els següents conceptes: cost de personal (sous, plus, dietes, quotes S.S), mitjans 

materials i serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici 

industrial i IVA, així com impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la 

sol·licitud i obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució del contracte, si és que 

procedeixen.  

 

Estructura de costos 

A continuació es desglossa l’estructura de costos de la redacció del projecte d’execució i 

l’execució de les obres: 

a. Redacció del projecte d’execució. 

La justificació dels honoraris de l’assistència tècnica s’ha realitzat tenint en compte les 
característiques tècniques i requisits de qualitat que requereix el servei a contractar, formalitzats 
en l’adscripció de mitjans exigida en el Plec de la licitació, les durades de les activitats que cal 
realitzar i les dedicacions del personal que les ha de desenvolupar.  

Els Costos Unitaris de Personal exigit en el Plec a la licitació, han estat calculats a partir del 
vigent Conveni col·lectiu d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics (2020) . Als costos 
salarials se’ls hi ha afegit conceptes com la formació, la prevenció de riscos, permisos retribuïts, 
bonificacions per antiguitat, prestacions per malaltia i accidents de treball, assegurances i 
acreditacions exigides, i s’han actualitzat les retribucions en funció de la qualificació i nivell 
d’experiència o especialitat del personal exigit.  

A banda dels costos unitaris de personal, s’ha tingut en compte que les empreses han d’assumir 
els costos de la seguretat social  i els costos directes de funcionament de l’empresa associats al 
personal i que no estan inclosos en les Despeses Generals que es calculen a partir del 
pressupost d’execució material del servei a desenvolupar. 

Conforme fonament jurídic 6é de la resolució 739/2019 del TACRC, en el cas present, no es 
menester la indicació desglossada y amb disgregació de gènere i categoria professional dels 
costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referencia a que fa referència l’article 
100.2 de la LCSP. 

Per a l’obtenció d’aquests honoraris s’ha utilitzat els “Barems orientatius d’honoraris” del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, aprovat en Junta General el 27 de maig de 2008. Aquest document 
ja no és vigent però és àmpliament acceptat i utilitzat habitualment pels professionals per valorar 
la seva feina. El valor del PEM de projecte és un valor estimat a l’efecte d’obtenir el cost de 
l’assistència, on es té en compte la complexitat i possible materialitat del projecte, el grau 
d’incidència de les estructures, dels serveis, i els serveis afectats. 

Els honoraris finals s’incrementen un percentatge determinat (en funció de les característiques 
de l’actuació, veure quadre adjunt) en concepte de desenvolupament del projecte en metodologia 
BIM, segons la guia BIM de l’AMB, el compliment del protocol de sostenibilitat de l’AMB, la 
diagnosi dels materials reutilitzats i l’aplicació d’innovació en la construcció a través de la cerca i 
inventari de materials recuperats i reutilitzables. 

Els honoraris contemplen la redacció d’un informe, previ a la redacció del projecte executiu, amb 
la proposta de materials reutilitzats per a la seva utilització en la construcció de l’hivernacle.  
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Les dades indicades a continuació són del total del contracte. L’estructura de costos estimats 
és la següent: 

 

 

Costos directes 13.538,54 € 

Costos indirectes 3.384,64 € 

Subtotal 16.923,18 € 

Despeses generals 2.200,02 € 

Benefici industrial (6 %) 1.015,39 € 

Subtotal 20.138,59 € 

IVA (21 %) 4.229,10 € 

Pressupost base de licitació  

(REDACCIÓ PROJECTE EXECUCIÓ) 

24.367,69 € 

 

Càlcul dels 
honoraris     

Assistència tècnica 
d'edificació     

  Superfície  Coeficient Superfície Coeficient 

  Més de  Fins a    Més de  Fins a   

    50 m² 15,60% 16.000 m² 18.000 m² 7,80% 
 50 m² 100 m² 14,40% 18.000 m² 20.000 m² 7,56% 

  100 m² 200 m² 13,68% 20.000 m² 25.000 m² 7,32% 
 200 m² 400 m² 13,20% 25.000 m² 30.000 m² 7,08% 

  400 m² 600 m² 12,72% 30.000 m² 35.000 m² 6,84% 
 600 m² 800 m² 12,24% 35.000 m² 40.000 m² 6,60% 

  800 m² 1000 m² 11,76% 40.000 m² 50.000 m² 6,36% 
 1000 m² 2000 m² 11,28% 50.000 m² 65.000 m² 6,24% 

  2000 m² 3000 m² 10,80% 65.000 m² 80.000 m² 6,12% 
 3000 m² 4000 m² 10,32% 80.000 m² 100.000 m² 6,00% 

  4000 m² 6000 m² 9,84% 100.000 m² 120.000 m² 5,88% 
 6000 m² 8000 m² 9,48% 120.000 m² 140.000 m² 5,76% 

  8000 m² 10.000 m² 9,12% 140.000 m² 180.000 m² 5,64% 
 10.000 m² 12.000 m² 8,76% 180.000 m² 20.000 m² 5,52% 

  12.000 m² 14.000 m² 8,40% 200.000 m²   5,40% 

  14.000 m² 16.000 m² 8,04%       
       

Coeficient aplicació metodologia BIM i 
Sostenibilitat 

        

PEM en €             

  Més de  Fins a    Coeficient BIM Coeficient Sostenibilitat 

    300.000,00 €   5,00% 5,00% 
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 300.000,00 € 650.000,00 €  4,75% 4,75% 

  650.000,00 € 1.000.000,00 €   4,50% 4,50% 
 1.000.000,01 € 1.650.000,00 €  4,25% 4,25% 

  1.650.000,01 € 2.000.000,00 €   4,00% 4,00% 
 2.000.000,01 € 3.000.000,00 €  3,75% 3,75% 

  3.000.000,01 € 4.000.000,00 €   3,50% 3,50% 
 4.000.000,01 € 5.000.000,00 €  3,35% 3,35% 

  5.000.000,01 € 7.000.000,00 €   3,20% 3,20% 

 7.000.000,01 € 10.000.000,00 
€ 

 3,10% 3,10% 

  10.000.000,01 
€ 

    3,00% 3,00% 

       

Coeficient aplicació per Rehabilitació. Obres d'ampliació, 
reforma i reparació       

       

Obtenció del 
PEM Estimat 

       Coeficient aplicació per 
Innovació en la construcció. 

Cerca i inventari de 
materials reutilitzats  Superfície [m²]   94,01 m²  

Mòdul de 
referència     849,55 €  2 

       

PEM Estimat     79.866,63 €    

PEC sense IVA   95.041,29 €    

PEC amb IVA     
114.999,96 

€ 
   

       

Càlcul dels honoraris totals de l'assistència 
tècnica 

        

 % Honoraris de l'assistència 
tècnica 14,40%    

       

       

Càlcul dels honoraris conjunts de redacció de 
projecte        23.001,59 € 

Honoraris redacció de projecte (60% dels honoraris 
conjunts)     13.800,95 € 

 Coeficient BIM (% respecte el total de redacció 
del projecte) * 

 5,00% 690,05 € 

  Coeficient Sostenibilitat (% respecte el total de 
redacció del projecte)   5,00% 690,05 € 

  Diagnosi i control de qualitat dels 
materials reutilitzats  

      4.957,54 € 

       

    Honoraris Totals (IVA 
exclòs)     20.138,59 € 

    
Honoraris Totals (IVA 
inclòs)     

                 
24.367,69 €  

 

b. L’estructura de costos estimats de l’execució de les obres és la següent: 

Costos de mà d’obra 29.635,20 € 

Costos d’amortització i finançament de la inversió 0,00 € 

Costos de finançament de maquinària 600,13 € 
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Altres costos directes 45.828,13 € 

Costos indirectes 3.803,17 € 

Subtotal 79.866,63 € 

Despeses generals (13%) 10.382,66 € 

Benefici industrial (6 %) 4.792,00 € 

Total base imposable 95.041,29 € 

IVA (21 %) 19.958,67 € 

Pressupost base de licitació (EXECUCIÓ OBRES) 114.999,96 € 

 

7. Revisió de preus  

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.  
 
8. Consignació pressupostària  

La despesa a què fa referència la clàusula 6.1 anterior, amb la inclusió de l’IVA que 
correspongui, s’ha de satisfer de la manera següent amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària assenyalada en cada cas i amb el desglossament següent:  

Partida M7010 65011 17299 
− 2024: 4.873,54 euros. 
− 2025: 19.494,15 euros. 

 
Partida M7010 65000 17299 

− 2025: 114.999,96 euros. 
 
Tot això d’acord amb l’autorització que, per a despeses plurianuals, estableix l’article 
174 de la Llei reguladora de les hisendes locals i la base 18 d’execució del pressupost 
de l’AMB, i subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos respectius. 
 
9. Termini d’execució  

La durada del contracte serà de 24 mesos a comptar des de la data de la seva 

formalització, de conformitat amb el que estableix l’art 29 de la LCSP.  

El contracte no preveu cap pròrroga. 

Els terminis per al desenvolupament dels treballs seran: 

Lliurament d’informe de diagnosi i proposta 
de materials reutilitzats  

2 mesos A partir de la signatura del contracte 
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Lliurament de la maqueta del projecte 
d’execució 

2 mesos 
A partir de la validació de l’informe de 
proposta de materials 

Revisió i validació del projecte d’execució 0,5 mesos 
A partir del lliurament de la maqueta del 
projecte d’execució. 

Lliurament del projecte d’execució i de les 
fitxes de seguiment i autocontrol 
requerides per al compliment de la política 
de Qualitat i Medi Ambient de l’AMB, així 
com la documentació a lliurar definida a la 
guia de requisits BIM. 

0,5 mesos A partir de la data de l’informe d’auditoria.  

Aprovació definitiva projecte d’execució 3 mesos Termini estimat de tramitació 

Termini d’execució de les obres 
4 mesos 
(durada 
estimada) 

La durada de de les obres serà la que fixi 
el projecte d’execució finalment. Aquesta 
durada és estimada, a partir de l’endemà 
de la signatura de l’acta de replanteig, 
sempre i quant s’hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. 

Garantia 12 mesos  

 

 
Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
10. Procediment d’adjudicació  

Atès el que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP, i tenint en compte la prestació 
que s’ha de dur a terme i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que 
resulta de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació 
mitjançant un procediment obert aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la 
clàusula següent. 

 
11. Criteris d’adjudicació  

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha 

d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-

preu. 

Els criteris de valoració han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, garantir que les ofertes 

siguin avaluades adequadament i no restringir la competència. C
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11.1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 49 punts, d’acord amb 

el següent detall: 

 

 

 

1 Criteris avaluables segons un judici de valor. Fins a 49 punts. 

Documentació a incloure al Sobre B. 

1.1 Redacció del projecte d’execució (0 a 17 punts). 

1.1.1 Proposta metodològica per al desenvolupament del projecte d’execució amb 
materials reutilitzats (0 a 15 punts). 

Es valorarà l’exhaustivitat i coherència de la metodologia plantejada en relació a la 
implementació de l’economia circular en el desenvolupament del projecte d’execució, 
amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental, d’acord amb tot allò especificat al plec de 
prescripcions tècniques: 

- Caldrà justificar que mínim el 50% del pes (massa) dels materials, respecte el 
total del projecte, correspongui a elements i/o materials recuperats i/o reutilitzats 
d’altres intervencions, prioritzant sistemes estandaritzats, mecanitzats i 
desmuntables.  

o NOTA IMPORTANT: En aquest apartat només es pot justificar fins 
al 50%. Si es planteja incrementar el percentatge, s’haurà d’incloure 
a l’apartat de “Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges” 
(documentació sobre C). 

- Per tal de valorar la idoneïtat estructural i constructiva, tant dels materials 
reutilitzats/recuperats com del terreny existent, caldrà realitzar una diagnosi dels 
mateixos. Amb aquest propòsit, en aquest apartat serà necessari explicar i 
justificar la proposta metodològica d’assajos plantejats (determinació classe 
resistent, prova de càrrega, estudi resistogràfic,... entre d’altres). 

 

1.1.2 Organigrama i equip proposat (0 a 2 punts). 

El licitador haurà de presentar l’organigrama de l’equip de treball propi amb 
l’especialització de les persones que aportin valor qualitatiu i coneixements tècnics 
rellevants per a la redacció del projecte d’execució i l’estudi de seguretat i salut. Caldrà 
identificar les tasques en les que intervindran i la indicació del nom i titulació que 
conformaran l’equip redactor. 

Es valorarà: 

- El grau de servei de l’organigrama proposat i la idoneïtat dels perfils presentats 
per aquest tipus de projecte. 

- L’especialització, experiència i expertesa en: 

o Recirculació de materials de construcció: recuperació i reutilització de 
materials de construcció per l’execució de l’obra. 
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o Disseny per a la reutilització, economia circular, minimització de 
generació de residus, inventari i traçabilitat de materials. 

S’haurà d’acreditar l’especialització, experiència i expertesa en recirculació de 
materials i economia circular, mitjançant el certificat d’haver realitzat un estudi 
en economia circular en els darrers 10 anys. 

 

 

 

1.2 Execució de les obres (0 a 32 punts). 

Els criteris avaluables segons un judici de valor vetllen per la promoció de la sostenibilitat 
mediambiental, econòmica i social de l’actuació. 

1.2.1 Sostenibilitat mediambiental i econòmica: 

Procediment d’execució de l’obra (0 a 22 punts).  

Es valorarà la proposta del contractista per executar l’obra, tenint en compte 
principalment la metodologia proposada amb materials reutilitzats, i també valorant de 
quina manera es preveu la seva execució.  
 
Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 
 

1.2.1.1 Proposta metodològica per a l’execució de les obres amb materials reutilitzats           (0 
a 17 punts) 

Es valorarà l’exhaustivitat i coherència de la metodologia plantejada en relació a la 
implementació de l’economia circular en el desenvolupament de les obres, amb 
l’objectiu de reduir l’impacte ambiental, d’acord amb tot allò especificat al plec de 
prescripcions tècniques: 
 

- Caldrà justificar que mínim el 50% del pes (massa) dels materials, respecte el 
total de l’obra, correspongui a elements i/o materials recuperats i/o reutilitzats 
d’altres intervencions, prioritzant sistemes estandaritzats, mecanitzats i 
desmuntables.  

o NOTA IMPORTANT: En aquest apartat només es pot justificar fins 
al 50%. Si es planteja incrementar el percentatge, s’haurà d’incloure 
a l’apartat de “Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges” 
(documentació sobre C). 

- Per tal de valorar la idoneïtat estructural i constructiva, tant dels materials 
reutilitzats/recuperats com del terreny existent, caldrà realitzar una diagnosi dels 
mateixos. Amb aquest propòsit, en aquest apartat serà necessari explicar i 
justificar la proposta metodològica d’assajos plantejats (determinació classe 
resistent, prova de càrrega, estudi resistogràfic,... entre d’altres). 

 
Caldrà identificar les solucions constructives amb una dificultat d’execució especial que 
puguin provocar patologies posteriors o increment en el manteniment sinó s’executen 
correctament. Caldrà proposar les mesures de control que el licitador adoptarà per 
garantir la bona execució d’aquestes solucions constructives. 
 
Es valorarà, segons criteri tècnic, les solucions constructives amb una dificultat 
d’execució especial detectat ho són o no, el raonament aportat, les mesures de control 
proposades així com la seva claredat i concreció. 
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1.2.1.2 Exposició de l’execució (0 a 5 punts) 

 

- S’explicarà tota la fase d’obra i, en cas que es proposin vàries fases, la seva cronologia.  
- Es tindrà en compte el procés constructiu i la seva idoneïtat en funció de les fases 

proposades, activitats exposades i ritme d’execució. 
- Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de detall, 

les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts més 
rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, que ha de ser 
concisa, entenedora, lògica i ordenada. 

 

1.2.2 Sostenibilitat econòmica 

Planificació de l’obra (0 a 6 punts).  

El termini serà l’establert al Document Bàsic de partida facilitat: 4 mesos. Per tant, no 
es permet una alteració del mateix. 

 

En aquest apartat, es valorarà la proposta de planificació de l’obra. És necessari que 
l’empresa licitadora faci una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis 
de contractació dels diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes 
segons els diferents subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides 
d’obra tant executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

Es sol·licita que es presenti una planificació de tota la fase d’obra indicant: 

- Les fites generals de la contractació de les activitats principals així com els possibles 
factors externs que poden afectar-la. 

- El camí crític de l’obra, amb les fites i restriccions més importants que poden afectar 
al termini ofertat, siguin del caire que siguin (internes, subministradors, industrials, 
administracions, companyies, permisos, etc.). 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar 
acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències que se’n 
derivin del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i 
afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò especificat 
sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, l’anàlisi del 
camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, així com la 
claredat i concreció en la descripció de les planificacions aportades. 

 

1.2.3 Sostenibilitat social: 

Organigrama i equip proposat (0 a 4 punts).  

El licitador haurà de presentar l’organigrama de l’equip de treball propi amb 
l’especialització de les persones que aportin coneixements tècnics rellevants per a 
l’execució de l’obra i que intervindran en l’execució dels treballs. Caldrà identificar la 
dedicació, les activitats en que intervindran, la titulació (en cas de ser exigible), les 
funcions i les responsabilitats a assumir. 

 
Es valorarà: 

- El grau de servei de l’organigrama proposat 
- La idoneïtat dels perfils presentats per aquest tipus d’obra, les vinculacions –

directa o indirecta- i les dedicacions.  
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Els perfils tècnics requerits en el contracte com a mitjans humans obligatoris només es 
tindran en compte si augmenten la dedicació prescrita com a mínima al PCAP. 

 

Les propostes que no aconsegueixin un mínim de 24,5 punts, quedaran eliminades del 
procediment. 

 

11.2. Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, d’acord amb el 

següent detall: 

2 Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques. Fins a 51 punts. 

Documentació a incloure al Sobre C. 

2.1 Increment del 50% del pes (massa) dels materials 
reutilitzats/recuperats respecte el total, amb un màxim del 
80%. 

 0 a 21 
punts 

2.2 Valoració en base a l’oferta econòmica 
0 a 30 
punts 

 

Per a l’obtenció dels punts en base a l’increment del 50% del pes (massa) dels materials 
reutilitzats/recuperats respecte el total, s’estableix el següent criteri: 
 

Increment dels materials reutilitzats/recuperats, respecte el total Puntuació* 

El licitador NO aporta document de compromís. 0 punts 

El licitador aporta un compromís d’increment de pes (massa) dels materials 

reutilitzats/recuperats, amb un resultat respecte el total superior al 50% i 

inferior o igual al 60%. 

7 punts 

El licitador aporta un compromís d’increment de pes (massa) dels materials 

reutilitzats/recuperats, amb un resultat respecte el total superior al 60% i 

inferior o igual al 70%. 

14 punts 

El licitador aporta un compromís d’increment de pes (massa) dels materials 

reutilitzats/recuperats, amb un resultat respecte el total superior al 70% i 

inferior o igual al 80%. 

21 punts 

*Les puntuacions de cada franja percentual no són acumulatives. S’assignarà a cada licitador 
una puntuació segons el seu grau de compromís. Els licitadors hauran d’indicar el percentatge 
específic al Sobre C.  
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Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, d’acord amb el 
següent detall: 

L’oferta econòmica total serà la resultant de sumar l’oferta econòmica per a la redacció del 
projecte d’execució i l’oferta econòmica per a l’execució de les obres, seguint la següent fórmula: 

Oferta econòmica total = oferta econòmica Projecte + oferta econòmica Obra 

Del pressupost total ofertat se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta respecte del 
preu de licitació total. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la següent 
formulació: 

 

B�%� � �Pressupost de licitació total � Oferta econòmica total
Pressupost de licitació total � � 100 

 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament servirà 
per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes. L’import d’execució de l’obra 
es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruència amb 
el pressupost de licitació exposats a l’apartat “Format i estructura de la informació” o per 
superar el preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). 

 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del nombre 
d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems 
segons el següent criteri: 

 

• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 
• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 
• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes 

presentades; 
• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 

presentades; 
 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en compte 
també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de les ofertes segons 
la formulació següent: 

 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 
 

Punts �  48 � B#$% � 51 � B#'(,*+ � B�%�, �  96 � B#$% � 99 � B#'(,*+ � B#'(,* � B�%�
B#'(,*, �  B#'(,* � B#$%+  
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• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 
 

Punts � 3 � B�%� 0 48 � B#$% � 51 � B#'(,*
B#$%�B#'(,*

 

 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que 
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que 
representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als següents 
requisits: 

 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 
punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig 
corregit anterior) ha de coincidir. 

 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències:  

 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com el valor 
mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels valors absoluts 
de les baixes ofertades i la seva relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin 
irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la gràfica 
final depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les diferències entre 
ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per 
defecte al present plec sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista que 
provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi de 
gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest 
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims pel sol fet de 
presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu 
no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt 
baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent determina per 
les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui 
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anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i estudiat. És per 
aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de 
les ofertes, entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de 
licitació. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, 
descomptant els valors extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè 
serveixi com a referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt 
de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica obtingui 
sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota d’aquest 
valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de variació 
igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per definició. 
Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar diferències 
exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i a l’altre del 
valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com 
el valor òptim de referencia de les possibles ofertes. 

 

Per tant, pel que respecta a la forma de la gràfica resultant, cal fer èmfasi en què aquesta 
dependrà única i exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot 
donar lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava 
com convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de 
puntuació entre dues ofertes concretes. 

 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, s’establirà la puntuació total en funció 
de tots els criteris de licitació del present PCAP. 

 

OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades, sense la possibilitat de no tenir 
en compte els extrems en funció del nombre de licitadors, es calcula el valor mitjà (Bmig), que serà 
la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que tinguin la consideració 
d’ofertes anormalment baixes. Aquesta discriminació es durà a terme tot seguit al procediment, 
en funció de les pautes indicades a continuació. 

 

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que 
superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de 
la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte 
l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en 
euros), independentment dels decimals posteriors. 

 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, tindran la 
consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi el 
valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) 
en més de 15 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al 
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segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), 
independentment dels decimals posteriors. 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert a la Circular, de 
l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del 
cost d’execució material. La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

 

• Justificació d’honoraris de redacció del projecte d’execució i l’estudi de seguretat i salut.  

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden 

ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació 

d’aquest plecs. 

• Maquinària: 

• Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la 
màquina en cada cas. 

• Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la 
màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una 
empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 
justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 
exposades als 3 punts precedents. 

o Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el 
llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

• Altres 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 
l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, determinarà 
si la justificació presentada per l’ofertant millor posicionat i amb oferta anormalment baixa es 
considera suficient. 

En cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament anormalment baixa ha 
estat suficientment justificada per l’interessat, aquest serà admès i, per tant, serà definitivament 
l’ofertant amb major puntuació a la licitació, continuant els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 

En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament anormalment 
baixa no ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest restarà exclòs del procediment, 
resultant com a empresa millor puntuada la següent en puntuació i que no tenia la consideració 
d’oferta anormalment baixa, continuant els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 
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Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas, no es tornarà a 
efectuar una nova valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de 
manera que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les definitives. 
L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusió només tindrà com efecte aquest: que 
aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar 
aquest fet la puntuació de la resta. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per tant, 
no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals 
descrites. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, l’òrgan de contractació d’aquesta Àrea 
Metropolitana de Barcelona adjudicarà el contracte. 

Format i estructura de la informació 

La documentació es presentarà només en format digital (“Sobre B” en format pdf i “Sobre C” en 

formats pdf i tcq). 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

 

Sobre Document Nom del document Format 

B 
Oferta tècnica (Projecte i 
Obra)  

OT_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom 

empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica 
(Projecte) 

OAE_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica (Obra) OAE_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom 

empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica (Obra)  OE_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) TCQ 

C 
Certificat de validesa* 
(Obra) 

CV_NNNNNN-AA_AAAAAAAA (nom 

empresa màx 8 digits) pdf 

 

* veure annex A 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar les seves ofertes, 

adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 

093 404. 

1. Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges (Sobre B) 

La documentació corresponent als criteris avaluables segons un judici de valor, inclosa al 

“Sobre B” de l’oferta, tindrà una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4 (1cara) amb lletra tipus 

Arial i mida 11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre 

format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 
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S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari de la 
ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest índex també 
computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 

 

Es presentarà en format PDF, en el qual caldrà inserir marcadors per cada un dels criteris, per 
tal de facilitar la seva revisió. 

 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però 
només es tindrà en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com 
a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat 
no serà objecte de valoració ni puntuació. 

 

Atès que s’entén que la proposta econòmica és el resultat de l’anàlisi detallat de l’estat actual de 
l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució òptima de l’obra, la presentació de 
proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici de valor) serà condició sinequanon per 
continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si una empresa no presenta documentació referent 
als criteris tècnics, serà automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se 
el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

2. Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges (Sobre C) 

La documentació del “Sobre C” es presentarà en formats pdf i tcq, segons la taula anterior. 

 

2.1 Redacció del projecte d’execució 

 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes de la redacció del projecte d’execució 
és PDF. 

 

2.2 Execució de les obres 

 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes de l’execució de les obres (extensió 
LCT, compatible amb el programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC), permet verificar el compliment 
dels requeriments establerts al plec de bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat 
"certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al sobre C, juntament amb la resta dels 
documents indicats al plec de bases. (veure Annex A) 

 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i pdf- de la 
següent manera: 

 

• Editable: arxiu TCQ corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 
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• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i 
“última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i IVA 
inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 
 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitació 
per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant: 

 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 
• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a 

justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és l’arxiu 
TCQ) 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió del 
procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte. 

 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han 
de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. 

 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada 
sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al 
pagament d’aquesta. 

 

12. Garantia provisional  

 

D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no han d’acreditar 
cap garantia provisional. 

 
13. Propostes dels interessats  
 
13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les 
clàusules d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de 
presentar-ne comporta l’acceptació íntegra i incondicionada del seu contingut per part 
del proposant. 

13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar, en cap cas, el pressupost 
màxim de licitació que estableix la clàusula 6.1 d’aquest plec. 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les 
seves ofertes en tres sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, la qual incorpora, entre les 
funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes i, un cop dins l’anunci de 
licitació, es pot accedir a una guia explicativa. C
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Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del perfil de contractant de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 
licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 
un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 
en el seu document europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 
i enviar aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de 
l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada 
que formi part de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents 
de les ofertes es fa mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (pot ser la mateixa per a tots els sobres o una de diferent per 
a cadascun), ja que només les empreses licitadores tenen aquesta o aquestes claus 
(l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes), que són 
imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i 
presentació de l’oferta i enviar les paraules clau (mitjançant el botó Anar a enviar 
paraules clau), una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat 
de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de 
licitació electrònica. C
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de 
desxifratge de la documentació, que està guardada en un espai virtual protegit que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la 
mesa i de l’acte d'’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. 

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través 
de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar 
la documentació tramesa.   

Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que 
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi 
una o unes d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. 
Aquest òrgan, o la mesa de contractació, valorarà el cas.  

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de 
presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 
empreses que hagin activat oferta. 

Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 
Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 
 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera que se n’ha 
efectuat la presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació 
de l’oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat 
retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual 
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest 
sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, 
fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
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electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de 
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB 
no pugui accedir al seu contingut.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
estigui en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer 
o valorar l’oferta, la mesa pot acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprova per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat 
tramesos en suport físic electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre 
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas 
d’haver enviat documents amb un virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica, en aquests casos, de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir que no s’han modificat les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.  

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
estan disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A.   Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. 

Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació a través de l’apartat Enviar pregunta de l’espai virtual de la licitació. 
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Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos, ubicat al Perfil de contractant de l’AMB. 

Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 
dades que recullen el RELI, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
estat membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de 
les propostes que hagi subscrit. 

La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant 
de l’AMB: https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

13.4. Les ofertes o propostes s’han de presentar tres sobres. 
 
SOBRE A 
 
Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL» i ha de contenir: 
 

- El document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament. 
 

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
 
Mitjançant el DEUC declaren el següent: 
 
— Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que el signatari del DEUC té la 
representació deguda per presentar la proposta i el DEUC. 

— Que disposa de la classificació corresponent, si escau, o que compleix els requisits 
de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els 
requisits mínims que exigeix aquest plec. 

— Que no està incursa en prohibició de contractar. 
— Que la plantilla de l’empresa (en cas de disposar de 50 treballadors o més) està 

integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives que preveu la legislació vigent. 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
— Que compleix la resta de requisits que estableix aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC. 
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Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en 
el formulari d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les que s’han d’emprar per enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes 
que les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
representació deguda de l’empresa per presentar la proposta.  
 
En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, 
han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.  
 
En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un 
altre DEUC per separat per a cadascuna de les empreses a la solvència de les quals 
recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb la lletra d) de l’article 71.1 de la LCSP, l’acreditació del compliment de la 
quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de 
fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre 
de la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 
empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
(RELIC), regulat pel Decret 107/2005, del 31 de maig, i gestionat per la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades 
a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no 
sigui vigent o no estigui actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el 
DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 
als documents o certificats justificatius corresponents.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix 
aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa 
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licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la 
vigència o la fiabilitat del DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment. 
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o 
que figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés 
gratuït no està obligada a presentar els documents justificatius o cap altra prova 
documental de les dades inscrites en aquests registres.  
 

• Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats 
i als tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir del contracte, amb la renúncia expressa al seu fur propi. 
 

• Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord amb els 
supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de totes les 
empreses que pertanyen al grup. 
 

• Un compromís d’adscripció de mitjans materials o personals. 
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals que detalla la clàusula 4.8 i, en concret, el model següent: 

DECLARACIÓ 
 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, 
en nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de 
……………… segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm. DECLARA 
RESPONSABLEMENT:  
 
- Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec 
els mitjans que preveu la clàusula 4.8.  
 
Signatura, data. 

 
• Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord amb els 

supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de totes les 
empreses pertanyents al grup. 
 

• Compromís de constituir-se en UTE, si és el cas. 
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DIRECTRIUS PEL QUE FA AL CONTINGUT DEL SOBRE B I C  

 

a) En la present licitació s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables 
en funció d’un judici de valor com criteris quantificables de manera 
automàtica i, per tant, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 
B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació 
sotmesos a un judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als 
criteris quantificables automàticament.   
 
Incloure en el sobre B l’oferta econòmica, així com qualsevol informació 
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (i que, per 
tant, s’ha d’incloure en el sobre C), comportarà l’exclusió de l’empresa 
licitadora, ja que s’haurà vulnerat el secret de les ofertes o el deure de no 
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de 
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.  
 

b) La proposta econòmica s’ha de formular conforme amb el model que 
s’adjunta en aquest plec com a plantilla al sobre C. 
 

c) No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-les.   
 

d) A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el 
document resum de les seves ofertes mitjançant la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat. Amb aquesta signatura 
s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la componen.  
 

e) Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les 
propostes. En cas de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació 
amb el compromís de constituir-se en UTE si en resulten adjudicatàries, 
els representats de totes les empreses que componen l’UTE han de signar 
les propostes. Qui signi l’oferta ha de ser qui signi el DEUC.  
 

f) Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins 
documents de la seva oferta contenen informació confidencial. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el 
sobre B i en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual, i si la seva difusió a terceres persones pot ser contrària als 
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seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre 
les empreses del sector, o bé si el seu tractament pot ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol informació 
amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui 
en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en 
cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar 
de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
es considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o que 
no justifiquin que els documents o les dades tenen caràcter confidencial.  
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 
confidencial d’una documentació determinada és adequada i, en 
conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de la dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades.  
 
Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat, en 
suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han 
presentat mitjançant l’eina Sobre Digital. Aquesta còpia s’ha de lliurar a 
sol·licitud de l’òrgan de contractació o de la mesa de contractació, en cas 
que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb 
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes 
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina Sobre Digital.  
 

g) La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui 
consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual 
informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o 
contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

 

 
SOBRE B 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN 
FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 
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Té la denominació «CRITERIS JUDICI DE VALOR» i conté tota la documentació 
necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, és a dir, 
allò que té relació amb els criteris de valoració 1 de la clàusula 11 d’aquest plec.  

 

SOBRE C  
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS» i conté la part de la proposta que sigui 
susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 
segons la clàusula 11 («Criteris de valoració»), apartat 2, i, en concret, el model que es 
mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). 
 
PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DEL MÒDUL A LA DEIXALLERIA NOUS PROGRAMES ORGÀNICA 
A VILADECANS  
 
El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, 
número *, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment obert 
per a la contractació del servei de redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat 
i salut i l’execució de les obres del mòdul a la deixalleria nous programes orgànics, al 
terme municipal de Viladecans, i de les condicions i els requisits que s’exigeixen en el 
Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars i en el 
projecte, es compromet en nom (propi / de l’empresa XXXXXXXXXXXXXXXX la qual 
representa) a executar aquests treballs, amb subjecció estricta als requisits i les 
condicions esmentats i conforme amb la proposta formulada en el present sobre, per les 
quantitats següents:  
 

a. Redacció del projecte d’execució ... € sense IVA 

b. Execució de les obres ... € sense IVA 

Total sense IVA ... € sense IVA 

IVA (21 %) ... € 

TOTAL iva inclòs ...€ 

 
 
 D’altra banda, pel que fa al % de materials reutilitzats/recuperats, respecte el total:  
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Increment dels materials reutilitzats/recuperats, respecte el total 

A seleccionar 

i emplenar, si 

s’escau 

El licitador NO aporta document de compromís addicional i, per tant, donant 

compliment al Plec, els materials reutilitzats/recuperats respecte al total 

seran del 50%.  
 

El licitador aporta un compromís d’increment de pes (massa) dels materials 

reutilitzats/recuperats, amb un resultat respecte el total del ...........%  

 
* Els licitadors han d’indicar el percentatge específic de materials reutilitzats/recuperats 
a que es comprometen, en cas d’incrementar-los respecte el mínim establert. Hauran 
d’indicar el percentatge total de materials d’aquesta tipologia a que es compromet, tenint 
en compte que el mínim és 50%.  
 
Lloc, data i signatura.  
 

14. Mesa de contractació  

 
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació 
la presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  

En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 
aquesta funció.  

També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre 
el personal de la corporació metropolitana.  

En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents:  

President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 
d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio 
Balmón Arévalo, vicepresident executiu.  

Tot plegat conforme amb la Resolució de la Presidència del 16 de maig del 2024, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de maig del 2024. 

3 vocals:  

La senyora Glòria Vendrell Garrido, que exerceix les funcions que, en relació amb les 
meses de contractació, s’assignen a la Secretaria. O, si escau, la persona que la 
substitueixi. 

La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 
meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 
d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 

El senyor Francesc Puig Esteban, com a vocal designat per l’òrgan de contractació dins 
la unitat encarregada del contracte, o la persona que el substitueixi. 
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Secretària: la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a coordinadora de Contractació, 
o la persona que la substitueixi.  

 
15. Obertura de propostes 

15.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A amb 
les rectificacions, els aclariments o els documents complementaris, si és el cas, 
procedeix a obrir els sobres B i C. L’obertura es fa en dos actes separats per tal de donar 
compliment al que estableix l’article 157 de la LCSP, de manera que la documentació 
relativa als criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules 
matemàtiques sigui puntuada amb posterioritat a la documentació relativa als criteris 
que depenguin d’un judici de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en 
un acte públic. 

 

15.2. Acte d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR»  

La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de 
la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

15.3. L’acte públic d’obertura del sobre C «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES» té lloc un cop la mesa ha procedit a la valoració del 
sobre B. El dia i l’hora de l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil 
de contractant. A l’inici d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels 
diferents licitadors en relació amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els 
criteris que depenen d’un judici de valor. Seguidament, s’obre el sobre C i es llegeix la 
resta de la proposta que es correspon amb la part avaluable mitjançant fórmules 
matemàtiques. S’ha de deixar constància de tot això i aixecar-ne l’acta corresponent.  

 
15.4. Acabada l’obertura de les propostes, el president de la mesa invita els licitadors 
assistents a exposar totes les observacions o reserves que estimin oportunes en relació 
amb l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, s’han de consignar a l’acta. Seguidament, es 
dona per acabat l’acte públic celebrat, se’n deixa constància del desenvolupament a 
l’acta de la reunió de la mesa i es dona trasllat de la documentació per tal que sigui 
avaluada i ponderada. 
 
15.5. En cas que s’identifiquin ofertes qualificades inicialment com a anormalment 
baixes (d’acord amb els criteris que fixa la clàusula 11 del present plec), a més de la 
tramitació que estableixen l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació ha 
d’acreditar que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels 
requisits tècnics del plec, de la normativa legal vigent, especialment en matèria 
mediambiental i laboral, i, en particular, dels costos salarials. 
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16. Classificació de les ofertes i qualificació de la documentació general 
 
En vista de la proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació ha de 
classificar les propostes presentades per ordre decreixent. 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per part de l’òrgan de contractació, s’ha de 
requerir el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa 
l’article 145 de la LCSP, que, dintre del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà 
del dia en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les 
circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d’aquest plec, si no s’havia aportat amb 
anterioritat, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es 
recorri; del fet de disposar efectivament dels mitjans que s’havia compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte conforme amb l’article 76.2 de la LCSP, d’haver 
constituït la garantia definitiva que escaigui, així com de complir altres requisits que es 
fixen als plecs. 

Si no es dona compliment adequadament al requeriment en el termini assenyalat, 
s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedeix a exigir-li l’import del 3 % 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, sens perjudici 
del que estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 

En el supòsit que s’assenyala en el paràgraf anterior, es procedeix a demanar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. 

Tot això sens perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4 de la LCSP: 

«L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que 

presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per 

al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 

»No obstant això, si l’empresari està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades de l’Estat o figuri en una base de dades nacional d’un estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests 

són accessibles de manera gratuïta per als òrgans esmentats, no està obligat a 

presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites 

en els llocs referits. 

»Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 

presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.» 

Segons el que disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es pot declarar deserta la licitació 
si alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits que exigeixen els 
plecs. No obstant això, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació, abans de dictar l’adjudicació, pot renunciar a formalitzar el contracte per 
raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat si aquest té defectes no C
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esmenables; en aquests casos, ha d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la 
seva participació els hagi ocasionat de manera efectiva. 

 
17. Constitució de garantia definitiva 
 
17.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils 
des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia 
definitiva per un import del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  
 
17.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant 
un aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 
normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import 
superior a 1.000,00 euros. 
 
17.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 
variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la 
garantia en el termini de 15 dies des que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de 
modificació. 
 
 
18. Adjudicació del contracte 
 
18.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor 
del licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi 
presentat tota la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits 
exigits, de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 16.  
 
18.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 
de la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 
 

19. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment 

d’adjudicació  

19.1. Segons disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta la licitació 

si alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits exigits als Plecs. 

No obstant això, en els termes previstos a l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació, abans de la formalització, podrà renunciar a subscriure el contracte per 

raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat quan aquest tingui defectes 

que no es puguin solucionar. En aquests casos haurà d’indemnitzar els licitadors 

admesos i que no hagin estat exclosos per les despeses que la seva participació els 

hagués efectivament ocasionat, les quals, un cop acreditades, tindran un import màxim 

de 1.000 Euros. 
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Capítol III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
20. Formalització del contracte 

20.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure, en el termini de 15 dies hàbils des de la 
data de la notificació de l’adjudicació, el document de formalització del contracte, al qual 
s’ha d’unir, perquè en formi part, un exemplar del present plec i del projecte. En els 
supòsits que sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana alguna de les parts 
contractants, les despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 
 
20.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 
anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 
 
20.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins 
el termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el 
procediment que preveu la normativa legal, procedir a la confiscació de la garantia i 
reclamar una possible indemnització per danys i perjudicis . En aquests casos, es pot 
efectuar una nova adjudicació de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la 
LCSP. 
 
20.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 
conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  
 

 
Capítol IV 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusules relatives a les prestacions identificables amb un contracte de serveis 

 
21. Responsable dels treballs  
 
21.1. La direcció de serveis que ha proposat la contractació designa com a tècnic el Sr. 
Francesc Puig Esteban, amb titulació adequada i suficient, com a responsable d’aquests 
treballs.  
 
21.2. Conforme amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, són funcions del 
responsable:  
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• Supervisar l’execució del contracte, adoptant i donant les ordres i les instruccions 
adequades per aconseguir els objectius dels treballs i adequant-lo a l’interès 
públic que es persegueix. 
 

• Donar compte a l’òrgan de contractació de les incidències que sorgeixin en 
l’execució dels treballs contractats perquè aquest adopti les resolucions 
oportunes com a òrgan competent. 

 

22. Obligacions del contractista  
 
22.1. El contracte s’ha d’executar amb la subjecció estricta a les estipulacions que conté 
el present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 
tècniques i les ordres i les instruccions que, si escau, doni el responsable dels treballs. 
 
22.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es 
fa a risc i ventura del contractista. 
 
22.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 
LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o 
els mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 
 
22.4. Igualment, d’acord amb l’article 238 de la LCSP, és responsable dels danys i els 
perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a l’Administració com a 
tercers, per defectes o insuficiències tècniques del seu treball i de les prestacions o 
serveis prestats, o per errades materials, omissions o infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris. 
 
22.5. El contractista s’obliga a complir, sota la seva responsabilitat exclusiva, les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos 
laborals i de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades i 
mediambiental. 
 
22.6. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 
informacions i els antecedents que, no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin 
confiats o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta 
contractació. 
 
22.7. L’AMB adquireix la propietat intel·lectual del treball objecte del contracte, si és el 
cas, des del seu inici, i són responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin 
ocasionar contra aquest dret de propietat per actuacions de les quals sigui directament 
o indirectament responsable. 
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22.8. L’autoria dels treballs de redacció del projecte d’execució recau en l’adjudicatari. 

L’adjudicatari és el responsable de les solucions projectades, de les definicions, de les 

memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, dels amidaments, del 

pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del projecte, llevat 

que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o 

alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per la Direcció de Serveis 

de l’Espai Públic. 

 

Clàusules relatives a les prestacions identificables amb un contracte d’obres  

 
23. Actuacions preparatòries a l’execució de les obres i comprovació del 
replanteig  

23.1. Conforme l’article 231.2 de la LCSP l’execució de les obres quedarà condicionada 
a la supervisió, aprovació i replanteig del projecte per l’òrgan de contractació.  

23.2. S’incorporarà a l’expedient el certificat de disponibilitat dels terrenys corresponent.  
 

23.3. En un termini no superior a un (1) mes des de la data d’aprovació definitiva del 
projecte, llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del 
contractista, a comprovar el replantejament fet prèviament, d’acord amb el que estableix 
l’article 237 de la LCSP. 

23.4. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del 
contractista, el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la 
disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona 
l’autorització per iniciar-les i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; 
el contractista resta assabentat d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini 
d’execució de les obres comença a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 

 
24. Programa de treball  

 
24.1. El contractista ha de presentar un programa de treball relatiu als aspectes que 
s’indiquen en l’article 144 del RGLCAP. 

24.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions 
contractuals, si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els 
terminis parcials d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de 
l’Administració permetin efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar 
d’aquestes modificacions, i sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment 
del pressupost total d’adjudicació de l’obra. 
 
25. Senyalització de les obres 
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25.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per 
indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 
al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 
 
25.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  
 
25.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 

25.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 
ha de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un 
cartell, com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres 
contractades per l’AMB.  
 
25.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 
instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 
instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 
 
26. Pla de seguretat i salut 

 
26.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a 
la feina, en el qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les 
previsions que conté l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un 
termini màxim de 10 dies naturals des de la formalització del contracte.  

26.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

 
27. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 

 
27.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 
vegada s’adjudiquin les obres. 

27.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa 
aplicable i, en especial, les següents: 

 
a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per 

al contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 
incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de 
la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 
econòmic final. 
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27.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 

27.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut 
mentre s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. 

27.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 
documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built 
que s’ha de lliurar a l’Administració.  

27.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 
acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència 
acreditada en obres similars a la que és objecte de contractació.  

 
28. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

28.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
contractista ha de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme 
les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició 
que s’hagin de produir a l’obra, en particular, les que recull l’article 4.1 de l’esmentat 
Reial decret.  

28.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a 
formar part dels documents contractuals de l’obra.  

 
29. Responsable dels treballs objecte del contracte  

29.1. L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada a 
l’ens contractant o aliena, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha 
de supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el 
contracte i transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de 
contractació. A més, li corresponen les atribucions següents: 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 
contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 

29.2. Les esmentades atribucions s’entenen sens perjudici de les que corresponen al 
tècnic de l’AMB designat com a responsable del contracte. 

 
30. Obligacions del contractista  

30.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que 
contenen el present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques i les ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista 
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el director facultatiu o el responsable del contracte, en els àmbits de les seves 
competències respectives. 

30.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es 
fa a risc i ventura del contractista. 

30.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 
LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o 
els mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està 
obligat a presentar un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta 
per la pòlissa de responsabilitat civil corresponent. 

30.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i 
directa d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels 
límits que assenyalen les lleis. 

30.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 
responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

30.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 
responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant 
a l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin 
advertir en la construcció. 

30.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de 
l’obra executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització 
de cap mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 

30.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar 
a l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El 
contractista, en aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi 
l’Administració, llevat que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per 
compte seu i d’acord amb les condicions del contracte. 

30.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos 
laborals, de seguretat i salut a la feina, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, 
mediambiental i de subcontractació en el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec 
seu el personal necessari per a l’execució de l’objecte del contracte, respecte del qual 
té, amb caràcter general, la condició d’empresari. 

30.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 
informacions i els antecedents que, tot i no tenir el caràcter de públics o notoris, li siguin 
confiats o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta 
contractació. 

30.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o 
per PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas 
d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 
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 (http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-
actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), 
aprovat per l’AMB en la sessió del Consell Metropolità del 31 de gener del 2017. 

En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 
protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a 
aturar les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el protocol esmentat, cal 
analitzar quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions 
en funció de l’afectació a l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 
reclamació econòmica per part del contractista. 

30.12. Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en 
els preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

30.13. En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici 

de les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta 

anirà a càrrec del contractista.  

30.14. En tot cas, caldrà justificar el percentatge del pes (massa) dels materials 

reutilitzats/recuperats respecte el total. 

30.15. Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 

Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 

donaran lloc a la seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la 

Direcció Facultativa ho considerin necessari. 

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a 

subsanar els defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del 

contractista. 

30.16. Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò 

establert a l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer 

recepcions parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, 

de fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva 

totalitat, per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

30.17. El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense 

que prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de 

l’obra. 

30.18. L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i 

actualitzada en funció del decurs de les feines. 
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Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de 

l’obra, serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels 

agents el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, 

grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 

global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 

cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho 

consideri. 

30.19. En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, 

model o prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, 

etc., el cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 

Clàusules aplicables tant a les prestacions identificables com a contracte 
d’obres com a les prestacions que es corresponen amb serveis 

 

31. Obligacions del contractista en matèria de transparència 
 
31.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 
sotmès, la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el 
dret d’accés dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 
 
31.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració 
la informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades 
amb el sector públic. 
  

32. Clàusula de bon govern 
 
Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar 
per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 
En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment 
les obligacions següents:  
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles 
situacions de conflicte d’interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat 
públic influeixi en l’adjudicació del contracte.  
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, 
els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 
amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment 
de la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 

 

33. Condició especial d’execució 

33.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució 
del contracte són les següents:  

Redacció del projecte d’execució 

- Condició especial de caràcter mediambiental: 

o Utilització de materials reutilitzats i/o recuperats en un percentatge inferior al compromís 
establert per part del licitador. 

o L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al “Protocol de sostenibilitat. Criteris 

ambientals per als projectes i les obres de l’AMB i l’IMPSOL (versió 1.2)”, amb darrera 

actualització el desembre de 2021 i restat assabentat el 21 desembre de 2021 pel Consell 

Metropolità. Aquest protocol va néixer de la responsabilitat professional i institucional 

davant la crisi climàtica, amb la voluntat de dotar els tècnics de projectes i obres de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona de recursos per donar resposta als objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) promoguts per les Nacions unides en el context 

internacional de l’Agenda 2030. 

L’esmentat document és una eina transversal que permet avaluar l’impacte ambiental 

de les decisions que es prenen en la redacció dels projectes i l’execució de les obres, 

mitjançant dinou criteris que amb valors concrets i amb tres horitzons temporals, ens 

orienten cap a: millorar la gestió dels recursos, avançar en la reducció de les demandes 

hídrica i energètica, fomentar la biodiversitat, la mobilitat sostenible, les energies 

renovables i la renaturalització urbana. Aquests criteris estan desglossats en diversos 

requeriments que estableixen exigències diferents en funció de la tipologia de projecte, i C
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es classifiquen en sis àmbits transversals: seguiment i anàlisi, energia, aigua, materials, 

confort i salut i sostenibilitat de l’emplaçament.  

Atès que el Protocol és d’obligat compliment des de les primeres fases de plantejament 

del projectes, en cas que alguns dels criteris d’aplicació no es compleixi se n’haurà de 

validar la justificació amb la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.  

- Condició especial de caràcter d’innovació: 

o El projecte s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building 

Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de 

l’AMB, tal i com s’indica a la condició essencial del contracte relacionada amb aquesta 

metodologia. 

Execució de les obres 

- Condició especial de caràcter mediambiental: 

o Utilització de materials reutilitzats i/o recuperats en un percentatge inferior al compromís 
establert per part del licitador.  

o L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al "Protocol d’actuació en cas d’episodis 
d’alta contaminació per NO2 i PM10", aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera 
actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. A l’esmentat document 
s’estableixen, en particular, quines són les mesures a prendre a aquelles actuacions que 
tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis de 
contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat 
(avisos preventius, episodis declarats, etc.).  

Caldrà que el responsable del contracte i el representant de l’adjudicatari es donin d’alta 
a la web de l’AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre 
així, les mesures establertes. 

- Condició especial de caràcter d’innovació: 

o L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building 

Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de 

l’AMB, tal i com s’indica a la condició essencial del contracte relacionada amb aquesta 

metodologia. 

- Documentació de control de qualitat. 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells 
materials que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, 
abans de la seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents 
cartes i certificats dels treballs executats definits per la DF 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i 
permetre la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari 
dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim 
d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  
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S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials 
de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del 
fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que 
acompanyin els equips i maquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu 
per tal de validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments 
parcials de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

Final de fonaments  

Final d’ estructura. 

Final de tancament i divisòries.  

Final d’acabats i instal·lacions 

- Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del 
document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

- Final de fonaments  
- Final d’ estructura. 
- Final de tancament i divisòries.  
- Final d’acabats i instal·lacions 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra 
(qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document 
asbuilt final d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada 
abans que siguin tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, 
sent lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi 
del document as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que 
s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors 
(ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta 
documentació.  

33.2. Si el contractista incompleix aquestes condicions especials d’execució, l’òrgan de 
contractació pot imposar-li una penalització econòmica que es fixa de la manera 
següent:  

1.1. Per l’incompliment en l’aplicació de les condicions especials d’execució, l’AMB pot 

aplicar les següents penalitzacions:  

1.1.1. Utilització de materials reutilitzats i/o recuperats en un percentatge inferior al 

compromís establert per part del licitador: 

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 
% de penalització 

sobre el preu de la fase de redacció 
de projecte, IVA exclòs. 

Per cada 3% de reducció respecte el compromís establert 
per part del licitador  

0,50 % 
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1.1.2. Matèria mediambiental (Protocol de Sostenibilitat): 

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 
% de penalització 

sobre el preu de la fase de redacció 
de projecte, IVA exclòs. 

Per la no aplicació en el lliurament de la maqueta del 
projecte d’execució 

2 % 

Per la no aplicació en el lliurament del projecte 
d’execució  

5 % 

 

1.1.3. Metodologia BIM:  

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 
% de penalització 

sobre el preu de la fase de redacció 
de projecte, IVA exclòs. 

Pel no lliurament de la maqueta del projecte d’execució 
amb metodologia BIM  

5 % 

Pel no lliurament del projecte d’execució amb 
metodologia BIM   

10 % 

 

 

2_En fase d’execució de les obres: 

2.1 Mitjans humans 

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que 

aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per 

l’AMB abans de la seva incorporació. 

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte s’aplicarà una penalització 

de: 

o Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

o Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la 

petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització 

d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin les dues 

setmanes.   

2.2 Planificació 

 
Per garantir el procés pormenoritzat d’execució i el control de seguretat de l’obra, serà 
necessari que cada divendres el contractista lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de 
treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, 
àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 
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o Per cada setmana que això no es compleixi el contractista rebrà una penalització de 
l’1 per mil del valor del preu d’adjudicació. 

 

o Mensualment, juntament amb la certificació, caldrà lliurar la planificació actualitzada 

marcant el camí crític i les restriccions. El no lliurament d’aquesta planificació 

comportarà una penalització del 1 per mil del valor del preu d’adjudicació. 

2.3 Per l’incompliment en l’aplicació de les condicions especials d’execució, l’AMB pot 

aplicar les següents penalitzacions:  

2.3.1 Utilització de materials reutilitzats i/o recuperats en un percentatge inferior al 

compromís establert per part del licitador: 

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 
% de penalització 

sobre el total de valor de l’execució 
de les obres, IVA exclòs. 

Per cada 3% de reducció respecte el compromís establert 
per part del licitador  

0,50 % 

 

2.3.2 Matèria mediambiental (Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació 

per NO2 i PM10): 

Taula de penalitzacions per l’incompliment de l’aplicació de la condició especial d’execució 

Objecte de la penalització 
% de penalització 
sobre total de valor d’execució de 
les obres, IVA exclòs. 

Per la no aplicació en el 1er període d’alta contaminació 
durant el termini de l’obra  

2 % 

Per la no aplicació en el 2on període d’alta contaminació 
durant el termini de l’obra 

2 % 

Per la no aplicació en el 3er i successius períodes d’alta 
contaminació durant el termini de l’obra 

5 % 

 

2.3.3 Metodologia BIM: si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament 

informàtic necessari per poder treballar amb el model, transcorregudes dues 

setmanes des de l’acta de replanteig l’AMB podrà imposar una penalització d’un 5 

per mil de l’import de l’adjudicació de les obres, cada tres dies que superin les 

dues setmanes. 

2.4. Documentació de control de qualitat 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import 

d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% 

del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 

2.5. Documentació Final d’Obra o Document As-built 
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El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 

sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no generarà 

cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per 

tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció 

de l’obra. 

 

 

33.3. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han 
d’exigir a tots els subcontractistes. 

34. Obligacions essencials del contracte 

34.1. Esdevé una obligació essencial del contracte i podrà comportar resolució del mateix 

conforme l’article 211 de la LCSP, amb confiscació de la garantia definitiva dipositada, en tot cas: 

No arribar al mínim exigit d’utilització de materials reutilitzats i/o recuperats: 50% del pes (massa) 

de la totalitat.  

34.2. Serà necessari realitzar els assajos dels materials i prova de càrrega del terreny, segons 

es detalla al Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau, en funció de l’inventari de materials 

disponibles per a la seva reutilització i reaprofitament en aquesta actuació (Mòdul a la deixalleria 

nous programes orgànica a Viladecans). També caldrà validar amb els tècnics responsables de 

l’AMB la necessitat o no de realitzar els assajos i prova de càrrega esmentats. La no realització 

dels assajos, prova de càrrega o validació amb els tècnics de l’AMB serà causa de resolució del 

contracte. 

34.3. Tal i com s’especifica al present plec, caldrà dur a terme la proposta metodològica 

plantejada, quant a la recuperació i reutilització de materials, tant en fase de redacció de projecte 

com d’execució de l’obra, garantint que els materials definits en fase de projecte d’execució 

estiguin disponibles per a l’execució de l’obra. La no realització d’aquesta proposta metodològica 

plantejada implicarà la resolució del contracte.  

34.4. Serà necessari respectar el contingut del Document Bàsic de partida facilitat, per al 

desenvolupament del Projecte d’Execució, inclòs l’import total del pressupost. No observar 

aquesta obligació esdevé causa de resolució contractual.  

34.5. Serà necessari adscriure dels mitjans personals sol·licitats. No observar aquesta obligació 

esdevé causa de resolució contractual.  

 

35. Clàusula sobre protecció de les dades personals 
 
Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a 
terme cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 
 
36. Despeses i impostos per compte del contractista  
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36.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 
formalització i el compliment del contracte. 

36.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte 
si aquest s’eleva a escriptura pública. 

36.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a 
l’AMB. 

36.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 
d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i 
indirectes, i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a 
compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha 
d’indicar com a partida independent. 

36.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del 
contracte totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 

36.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades 
per la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import 
d’execució material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta 
limitació i van íntegrament a compte del contractista les despeses derivades dels 
controls que calgui fer a conseqüència de defectes en la qualitat i l’execució de l’obra. 

36.7. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 
 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 
ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que 
s’han fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver els 
annexos següents a la memòria: 

 
. Reportatge fotogràfic. 
. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 
contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 
. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 
. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal 
aportar-lo. 
. Gestió de residus efectuada. 
. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 
. Actes de replantejament, d’ocupació, si és el cas, i de recepció de les obres. 

 
• Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 

aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 
prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 
plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 
estructures, etc.  C
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Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el següent: 
 

• S’ha de georeferenciar i realitzar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques 
per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec 
pretén estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida 
durant l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una 
plantilla DWG en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que 
s’ha d’emprar, els estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les 
precisions absolutes mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes 
topogràfics emprats (topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant 
l’aixecament en qüestió. 

• Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el Plec 
d’especificacions tècniques per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics recull, 
entre d’altres, la documentació següent: informe-memòria d’execució, càlcul i 
compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp d’observació de 
les bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en format ASCII 
de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades (núm. de punt, 
X, Y, H i codi), etc. 

 
 
37. Pagaments al contractista  

 
37.1. El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de 
factures, prèviament conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis 
corresponent, en les quals el contractista haurà d’incloure les dades o requisits 
continguts a l’article 6 del Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament 
de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

- Import de la redacció del projecte d’execució:  

o Primera factura: 20% de l’import de redacció del projecte d’execució, al 

lliurament de l’informe de diagnosi de materials reutilitzats per a la 

construcció de l’hivernacle. 

o Segona factura: 50% de l’import de redacció del projecte d’execució, al 

lliurament de la maqueta del projecte d’execució. 

o Tercera factura: 30% de l’import de redacció del projecte d’execució, al 

lliurament del projecte d’execució, de les fitxes de seguiment i autocontrol 

requerides per al compliment de la política de Qualitat i Medi Ambient de 

l’AMB. 

- Import de l’execució de les obres:  
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o Primera factura/certificació: 50% de l’import dels materials totals de 

l’obra, segons pressupost del projecte d’execució, en concepte d’acopi, 

una vegada lliurat l’informe de diagnosi de materials reutilitzats per a la 

construcció de l’hivernacle i prèvia certificació i validació dels materials 

per part dels responsables de l’AMB. Per abonar aquest import serà 

necessari que el contractista emeti els següents 2 documents: 

 Un informe de compromís de reserva d’aquests materials per a 

l’execució de les obres objecte d’aquesta contractació, mantenint 

les condicions i característiques existents en el moment de 

certificació i validació dels materials per part dels responsables de 

l’AMB. 

 Una garantia que asseguri l’import facturat, la qual es retornarà 

quan es certifiquin els materials col·locats en obra. 

o La resta de pagaments s’efectuaran de forma mensual mitjançant 

certificacions, al llarg de la durada de l’obra. 

37.2. Especificacions per al pagament del contractista en fase d’obres: el director de 

l’obra expedeix certificacions mensuals de l’obra executada, que tenen la consideració 

d’abonaments a compte. S’han de tramitar abans del dia 10 del mes següent al període 

que correspongui i cal remetre’n en el mateix període una còpia a l’AMB, en cas que la 

direcció facultativa sigui externa, i al contractista a fi que aquest, en el termini màxim de 

10 dies a comptar del final del període al qual fa referència la relació valorada, hi 

manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti la factura corresponent en el 

registre general. Les certificacions han de tenir el vistiplau del responsable de l’obra 

designat, si és el cas, per l’Administració. 

Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen el 

caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que 

es produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la 

recepció de les obres que comprengui. 

37.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb 
la normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que 
conté l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.  

La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb 
els preus oferts per l’adjudicatari. 

Especificacions relatives al pagament del contractista en fase d’execució del servei: El 
contractista ha de presentar la factura al registre de l’AMB en un termini màxim de dos 
dies naturals des de la prestació del servei. A la factura s’ha d’indicar el servei de l’AMB 
responsable del contracte, el número de l’expedient i el número de document comptable.  
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Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre 
les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB  
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/presentacio-de-
factures-electroniques-e-fact/317472/11696, o bé entrant directament a la bústia 
electrònica de l’AMB a través de l’enllaç https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm.  
 

Especificacions comunes:  

 

37.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document 
«Certificacions tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència 
Tributària), que exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària. En cas que no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en 
suspens fins que s’aporti efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 
22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. A la factura s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del 
contracte, el número de l’expedient i el número de document comptable.  

 
Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre 
les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 
(http://www.amb.cat/factura-electronica), o bé entrant directament a la bústia electrònica 
de l’AMB a través de l’enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  
 
37.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les 
condicions i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 

37.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha 
d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 
3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. No obstant això, la presentació de la factura o 
del certificat que preveuen els apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els 
apartats 33.1 i 33.4 de la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de 
pagament que preveu l’apartat 33.5 de la mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén 
que l’endarreriment comença a computar a partir de la data en què la factura té entrada 
al registre general de l’AMB.  

37.7. La presentació de la factura o del certificat que preveu aquest Plec fora dels 
terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de 
pagament que preveu l’article 216.4 de la LCSP.  
 
37.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 
operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o 
equips de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix 
l’article 240.2 de la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 
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del Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
38. Compliment dels terminis i penalitzacions  

 
38.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que 
preveu el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de 
finalització de l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que 
es pugui presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una 
causa que li sigui imputable, l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix 
l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia 
constituïda o per la imposició d’una penalització d’1,00 euro/dia per cada 1.000,00 euros 
del pressupost del contracte. 

38.2. Cada cop que les penalitzacions per demora superin el 5 % del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat 
de l’execució amb la imposició d’una penalització de 2,00 euros/dia per cada 1.000,00 
euros del preu del contracte. Tot això fins a un límit de penalització per demora del 15 % 
del preu; en aquest cas, s’entén que s’està davant una causa de resolució del contracte 
amb totes les conseqüències legals que la norma fixa per als incompliments culpables. 
Amb l’audiència prèvia del contractista, les penalitzacions s’apliquen a les factures 
corresponents. 
 

38.4. En fase de redacció del projecte d’execució s’estableixen unes penalitats més 

especifiques pel que fa al compliment dels terminis d’execució establerts al PCAP o 

determinats pel responsable del contracte. Durant el desenvolupament dels treballs, en 

el lliurament de la maqueta del projecte d’execució o del projecte d’execució, l’AMB pot 

aplicar les següents penalitzacions:  

Taula de penalitzacions en fase de redacció de projecte 

Dies de retard % de penalització 

sobre el preu de la fase de 
redacció de projecte, IVA 

exclòs. 
Major o igual a Menor o igual a 

 2 1 % 

3 4 2 % 

5 6 3 % 

7 8 4 % 

9 10 5 % 

11 12 6 % 

13 14 7 % 

14  8 % 
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38.3. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 
l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al 
contractista.  
 
38.4. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
 

38.5. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables 
al contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga 
per un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més 
curt, d’acord amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

 
39. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del 
contracte  

 
39.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 
compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 
que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte 
amb la confiscació de la garantia constituïda o bé imposar-li una penalització econòmica 
proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia 
per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què 
s'acabava el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % 
del pressupost del contracte. 

Aquestes penalitats s’estableixen sens perjudici de l’aplicació de les previstes 
específicament per l’incompliment d eles condicions especials d’execució.  

39.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 
correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 

39.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 
executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 

 
40. Cessió  

40.1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 214 de la LCSP, està prohibida 
la cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi 
prèviament l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques 
o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació 
dels requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer 
lloc, al fet que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, 
en segon lloc, al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques 
de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
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Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del 
contracte. 

No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el 
contractista estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el 
supòsit que hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 
concurs que ha iniciat les negociacions per assolir un acord de refinançament o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació 
concursal.  

En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 
concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si 
escau, i si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de 
compliment de qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar 
l’autorització de la cessió.  

La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  

El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 

 
41. Subcontractació  

41.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 
compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 
especialment, al compliment dels requisits següents: 
 

− S’estableixen expressament les següents limitacions:  
 

• Redacció del projecte d’execució: només serà possible la subcontractació 
de mitjans adscrits.  
 

• Execució de les obres: es permet la subcontractació de treballs. 
 

− L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades del contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificar suficientment 
l’aptitud d’aquesta per executar-la amb referència als elements tècnics i humans 
de què disposa i a la seva experiència, i acreditar que no està incursa en 
prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 
és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 
 

− L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
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− La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 

circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 
 

− La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció 
de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 
50 % de l’import del subcontracte;  

b) o bé la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits 
que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 
211 de la LCSP.) 

− Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de 
l’execució del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i 
amb els termes del contracte, incloent-hi el compliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 27 d’aquest 
plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.  
 

− Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 
− En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar 

l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar 
d’acord amb l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 
− L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 

treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 

− Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 
 

 
− El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

41.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, 
la imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o 
arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació 
queda acreditat l’impagament per part del contractista a un subcontractista o 
subministrador vinculat a l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 
3/2004, del 29 de desembre, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui 
motivada per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l’execució de la prestació. La penalització que 
s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu del contracte i pot reiterar-se cada mes 
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mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el límit conjunt del 50 % d’aquest preu. 
La garantia definitiva respon de les penalitzacions que s’imposin per aquest motiu. 
 
41.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els 
subcontractistes o els treballadors intervinents a l’obra i al servei i que aquest 
incompliment derivi en una demanda o reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les 
quantitats reclamades fins que s’acrediti fefaentment el compliment de les obligacions 
reclamades. Si la reclamació és per via judicial, l’AMB pot igualment retenir les quantitats 
reclamades en cas que aquesta Administració sigui igualment demandada. En cas que 
els tribunals declarin que aquesta Administració té algun tipus de responsabilitat 
solidària o subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats per l’incompliment del 
contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats a càrrec del 
contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, i es 
reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 
obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment.. 
 

Capítol V 
 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
42. Modificació del contracte  

 
42.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma 
que preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el 
procediment que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 

42.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 
abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 
contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb 
l’article 153 d’aquesta llei. 

42.3. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb 
l’article 206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista 
no té dret a reclamar cap indemnització. 

42.4. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 
projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 
aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 
contractista i amb un termini mínim de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el 
contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb 
un altre empresari amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  

42.5. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, 
ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :K
3J

K
1-

U
Y

H
Z

3-
2R

E
8R

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 6
1/

73
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

62 

 

corresponent, que s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les 
actuacions que preveu l’article 242 de la LCSP. 

 
43. Suspensió dels treballs 

En fase de redacció de projecte 

43.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o aquesta té lloc per l’aplicació 
del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en què, conforme 
amb el que disposa l’article 208 de la LCSP, s’han de consignar les circumstàncies que 
ho han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte. 
 
43.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’indemnitzar el contractista pels danys 
i els perjudicis soferts efectivament, que s’han de xifrar d’acord amb el que preveuen els 
apartats 2 i 3 de l’article 313 de la LCSP. 
 

En fase d’execució de les obres  

 
43.3. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc 
per l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en 
la qual es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en 
l’execució del contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de 
contractació, el contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi l’amidament de l’obra 
executada i els materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o 
les parts de l’obra suspesa. 

43.4. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 
danys i els perjudicis que hagi patit. 

 
 

Capítol VI 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
44. Compliment del contracte i recepció de les obres  

 
44.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat 
del seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de 
prescripcions tècniques i a satisfacció de l’Administració. 

44.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a 
la direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a 
l’efecte que se’n pugui fer la recepció. 

En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es 
ressenya al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :K
3J

K
1-

U
Y

H
Z

3-
2R

E
8R

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 6
2/

73
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 

 

63 

 

44.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, 
d’acord amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, 
per part de l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si 
n’hi ha, o un facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el 
facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les 
obres són d’un import igual o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el 
contractista, assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

44.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 
corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

44.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància 
s’ha de fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes 
observats, detallar-ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, 
transcorregut el termini esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou 
termini improrrogable o es pot declarar resolt el contracte. 

44.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des 
que es produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els 
efectes i les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu 
l’article 168 del RGLCAP. 

44.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 
executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 
independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 

 
45. Resolució i extinció del contracte  

45.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 
concorre alguna de les causes que preveuen els articles articles 211 i 313 de la LCSP, 
en fase de redacció de projecte i amb els efectes que preveuen els articles 213, 313.2 i 
43.3 de la LCSP. En fase d’execució de les obres ens remetrem als articles 211 i 245 
de la LCSP i amb els efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 

45.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 
confidencialitat que preveu aquest plec. 

 
46. Certificació final d’obra i liquidació 

  
46.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 
de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha 
d’abonar al contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec 
de la liquidació del contracte. 

46.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 
clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 
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contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha 
de formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al 
contractista perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els 
inconvenients que estimi oportuns. 

46.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs 
del termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar 
la liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 
47. Termini de garantia  

 
47.1. El termini de garantia de les obres contractades és d’un any a comptar de la data 
de la recepció formal de les obres, termini durant el qual l’Administració pot comprovar 
que el treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, 
el contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a 
solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que 
dicti el director de l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es 
puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que 
estableixen el present plec i els articles 243 i 244 de la LCSP. 

47.2. Si en descuida la conservació i això posa l’obra en perill, l’AMB ha d’executar, a 
costa del contractista, els treballs necessaris per evitar els possibles danys. 

 
48. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

 
48.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 
sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i 
transcorregut, en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, 
es procedeix a cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  
 
48.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 
finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 
imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es 
refereix l’article 110 de la LCSP. 
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ANNEX A 

 

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 
 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de garantir que 
es realitza de forma homogènia.  

 

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque els 
licitadors presentin les seves ofertes.  

 

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de lliurar 
l’oferta a l’AMB. 

 

 

Procediment 
 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 
 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se 
en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 
(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 

 
Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB  i per tant no es poden modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  
 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 
 
- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 
- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on es 

mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà esmenar els 
problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

 

 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar que 
sigui homogènia amb la base de licitació.  

 

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB  juntament amb el Certificat 
de validesa. 

 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En aquest 
es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides i, en cas 
positiu, també saber-ne el motiu.  

 

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les diferents 
partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, així com de si 
s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de licitació 
- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 
- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà els 
canvis efectuats 

al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de lliurar a 
l’AMB degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge de 
baixa/alça. 

 

Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix 
a 4 decimals. 

 

Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De tota 
manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dirà 
percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge d'avís per 
pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de la licitació. 
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(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 
 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que pugui ser 
lliurada a 

L’AMB 

 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu contingut 
sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 

 

 

 

Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 

 

 

 

 

Prenem Següent. 
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(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament signat 
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ANNEX B 

 
COORDINADOR BIM 

 

En relació a l’execució de les obres, les funcions del coordinador BIM l’empresa 

constructora són: 

En fase d’execució 

- Actualització del BEP de projecte, o redacció del nou BEP, abans de l’inici de les 
obres. Aquest document ha de partir del proporcionat per l’AMB, i els canvis i 
modificacions les haurà de la validar la DF. 

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built. 

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera 
que els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de l’obra i siguin útils de 
cara a la detecció d’interferències. 

- Generar i organitzar els anàlisis de col·lisions dels models, planificant-los en funció 
de la planificació, de manera periòdica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la 
DF pugui decidir quina solució s’executarà. 

- Detectar incidències en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-
les als agents implicats en l’obra: Contractista i DF.  

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla 
d'execució BIM. 

- Generar els models As-built amb la informació necessària, han d'incloure els atributs 
d’informació recollits en el BEP.  

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà 
responsabilitat seva modelar-la perquè la DF pugui revisar-la i aprovar-la. 

- Caldrà lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista l’annex “Fites i Requisits 
Obra” de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives 
a la coordinació de models previ a l’execució dels treballs. La DF podrà afegir fites 
addicionals en el cas que sigui necessari. 

 
Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra  

- El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o 
estructura que vulgui aportar i la DF les validarà en fase obra.  

- El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta de 
canvi i la DF incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.  

- Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de col·lisions 
on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectació a d’altres 
elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents 
com a part de la proposta de canvi.  
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- Si la DF ho requereix, també s’haurà d’entregar la documentació gràfica (plànols) 
necessària per a la validació d’aquesta proposta. 

 
As built 
El contractista haurà de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb 
el control de qualitat i es pactaran a l’inici de les obres. Aquests lliuraments es podran 
modificar prèvia aprovació per la DF. 
 
Dedicació a l'obra  
Per a la correcta execució dels treballs d'actualització i modelat de l'As-built, la dedicació a 
l'obra per part del recurs ha de ser constant i periòdica, per tal de seguir l'evolució completa 
de l'obra. 
L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines 
necessàries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, 
revisió i detecció d’interferències a l'obra. 
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