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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

per la licitació de les obres corresponents a la Fase II del Projecte bàsic i 
d’execució de reforma interior per la implantació de mesures correctores en 

matèria de protecció contra incendis a la Residència i Centre de dia Sant Feliu 
Gent Gran          

 

A) ANTECEDENTS 
 
1 Projecte 
En data de juliol de 2011 es redacta el “Projecte Bàsic i d’Execució de reforma interior per a la implantació 
de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis a la residència i centre de dia Sant Feliu 
Gent Gran”, per part de l’oficina tècnica AIS arquitectura ingeniería salud, amb número de visat 
2011401621. 
 
El projecte bàsic indicat feia referència a les modificacions a realitzar a l’interior de la Residència en 
matèria de protecció contra incendis, i estava vinculat a l’expedient de sol·licitud de Llicència Ambiental 
visat amb número 2010915583 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, que modificava 
el visat 2009008070A del 13 de Juliol de 2009. 
 
El projecte bàsic es va sotmetre a informe previ en matèria de protecció contra incendis, emetent-se 
informes en dates de Setembre 2010, Març 2011 i Maig 2011, per part de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Regió d’Emergències de Girona, amb referència 
20100258 i sotasignades pel tècnic Xavier Viñolas Boix, trameses per Enric Cano Monje, Cap de la Regió 
d’Emergències. L’adequació de la sectorització i elements d’evacuació de l’edifici és per la que se 
sol·licitava llicència. 
 
El projecte va dividir les actuacions en dues fases, la Fase I (executades l’any 2011) i va deixar pendents 
una segons fase (Fase II), que essencialment consistia en  la protecció contra el foc de l’estructura 
metàl·lica dels pilars de façana fins a assolir una R90 exigida pel Codi tècnic de l’edificació per usos 
hospitalaris. Pel que fa a zones i locals de risc especial, caldrà assolir el valor R90 per risc baix, R120 per 
risc mig i R180 per risc alt. 
 
El projecte que es vol licitar inclou les obres previstes en la Fase II del projecte. 
 
 
2 Aprovació inicial del projecte:  
El projecte presentat en data de 8 de novembre de 2023 (RE E2023023570), consistent en “Projecte per 
la implantació de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis a la Residència i Centre 
de Dia Sant Feliu Gent Gran”, redactat pels facultatius Francesc Parés Massagué i Genís Àvila 
Casademont en data d’abril de 2022, va ser aprovat inicialment mitjançant Decret d’Alcaldia amb 
nº2024AJ07002658 de 7 de juny de 2024, amb un pressupost total de 127.750,37 € (IVA inclòs). 
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3 Aprovació definitiva del projecte: 
El projecte va ser sotmès al tràmit d’informació pública i, posteriorment, va ser aprovat definitivament 
mitjançant Decret d’Alcaldia amb data de 27 d’agost de 2024, amb nº de Decret 2024AJ07004779, amb 
un pressupost total de 127.750,37 € (IVA inclòs). 
 
El pressupost total del projecte es divideix en dos apartats principals, el primer fa referència a les obres, 
amb una import de 93.698,82€ abans d’IVA, i de 113.375,57€ IVA inclòs. 
 
I un segon apartat consistent en els serveis tècnics i de control inicial, amb un import de 11.880,00€ abans 
d’IVA i de 14.374,80€ IVA inclòs. Aquest segon apartat és objecte d’una licitació diferenciada. 
 
És voluntat de l’equip de govern municipal procedir a l’execució de les obres de les obres corresponents 
a la Fase II, que essencialment consisteixen en  la protecció contra el foc de l’estructura metàl·lica dels 
pilars de façana fins a assolir una R90 exigida pel Codi tècnic de l’edificació per usos hospitalaris. Pel que 
fa a zones i locals de risc especial, caldrà assolir el valor R90 per risc baix, R120 per risc mig i R180 per 
risc alt. 
 
 
B) OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 

 
L’objecte d’aquest document és establir les condicions tècniques necessàries per a l’execució de les obres 
previstes en el “Projecte per la implantació de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis 
a la Residència i Centre de Dia Sant Feliu de Guíxols Gent Gran (Fase II)”. 
 

 
C) ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit d’actuació és el previst en la documentació tècnica objecte de contracte. 
 
 
D) TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La proposta de la durada màxima de les obres al projecte és de 19 setmanes.  
 
 
E) CODI CPV I CLASSIFICACIÓ 

Codi CPV:  

45343100 (Treballs d’ignifugació) 

 
 
F) DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L’OBRA 
 
L’empresa adjudicatària a les obres previstes en el “Projecte per la implantació de mesures correctores 
en matèria de protecció contra incendis a la Residència i Centre de Dia Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 
(Fase II)”, redactat pels facultatius Francesc Parés Massagué i Genís Àvila Casademont en data d’abril 
de 2022, i aprovat definitivament mitjançant Decret d’Alcaldia amb data de 27 d’agost de 2024, amb nº de 
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Decret 2024AJ07004779 té l’obligació d’adscriure a l’obra el personal necessari per a dur a terme les 
tasques segons el projecte i en el termini d’execució establerts. 
 
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’obra el següent equip tècnic mínim: 
 

Funcions Titulació requerida Experiència 
mínima 

% 
Dedicació 

a l’obra 
Delegat de 
l’obra 

Arquitecte (o titulació superior 
equivalent) 

10 anys 20 % 
 

Cap d’obra Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

5 anys 60 % 
 

Encarregat 
d’obra  

Ensenyament secundari obligatori o 
grau mig de formació professional  

10 anys 100 % 

Responsable de 
seguretat i salut  
 

Tècnic de nivell intermedi o superior 
en prevenció de riscos laborals 

5 anys 20 % 

Responsable de 
qualitat i 
responsable de 
la gestió 
ambiental  

Enginyer superior o tècnic de titulació 
equivalent  

5 anys 20 % 

 
El delegat d’obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre que no superi el 
100 % de la dedicació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de justificar l’experiència mínima exigida en obres similars a les que es 
preveuen amb aquest contracte de tots i cadascú dels mitjans personals detallats en la taula anterior.  
 
D’acord amb l’article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions essencial del 
contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostri que s’incompleix aquest deure, de la 
forma que s’estableix en aquest plec. Qualsevol modificació que es realitzi sobre les persones designades 
s’haurà de comunicar prèviament a l’ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat. 

 
G) DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D’AQUESTA CONTRACTACIÓ 
 
Les tasques objecte del present contracte són previstes en la documentació tècnica objecte de contracte. 
 
Consisteixen en les actuacions previstes en la fase II Fase II del Projecte bàsic i d’execució de reforma 
interior per la implantació de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis a la Residència 
i Centre de dia Sant Feliu Gent Gran. 
 
Concretament es preveu la ignifugació de l’estructura de suport de la façana de l’edifici, constituïda de 
perfils metàl·lics. L’ignifugació es realitzarà amb un projectat homologat fins assolir el grau de protecció 
exigit. Per accedir a l’estructura caldrà practicar diverses cates en paraments d’obra i/o guix laminat.       
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H) PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El pressupost de les obres, tal com consta en el Projecte és de 113.375,57€, IVA inclòs: 
Determinació del preu: Tant Alçat 

Finançament: 24.23100.63201 “ADEQUACIÓ CENTRE SFGG” 

Expedient d’abast plurianual: NO 
 
 
I) DIVISIÓ EN LOTS 
 

L’objecte del contracte no és divisible en lots, ja que des del punt de vista tècnic, aquesta divisió dificultaria 
una correcta execució del mateix, ja que la seva execució per part de diferents adjudicataris de diferents 
lots diluiria la responsabilitat i dificultaria la coordinació necessària de les diferents tasques descrites en 
la documentació tècnica i podrien produir-se errors d’execució, sobrecostos per imprevistos i demores en 
el compliment dels terminis en no ser assumibles aquests per un mateix adjudicatari. 
 
 
J) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 

Atenent a la complexitat del projecte es preveu que es pugui modificar l’import del contracte adjudicat en 
un 20%, sempre que concorri alguna o vàries de les següents circumstàncies: 
 

- Que l’adaptació de les escomeses de serveis, les instal·lacions, la pavimentació o qualsevol 
element de reforma suposi la realització d’actuacions més enllà de les previstes en el projecte. 

- Que l’estructura de l’edifici requereixi l’adaptació de les obres previstes 
- Adaptació del projecte a instal·lacions desconegudes. 
- Per les variacions de la realitat física de les obres en curs, produïdes per inclemències 

meteorològiques i que no siguin atribuïbles a la mala praxi en la gestió de l’obra. 
- Adaptació de les obres a requeriments normatius i/o organitzatius no tinguts en compte en el 

projecte. 
 

Segons l’article 204. de la Llei 9/2017 LCSP, les modificacions del contracte no poden ser superiors al 
20% del preu inicial. 

 
 
K) REVISIÓ DE PREUS 
 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla. 
 
 
L) PENALITATS 
 

El contractista està obligat a complir tots els terminis que s’estableix en aquest plec i en la seva oferta. 
 

Si l’empresa contractista, per causes imputables a ella mateixa, incomplís el termini final d’execució previst 
en aquest plec o qualsevol dels terminis parcials previstos en la seva oferta, l’Ajuntament podrà acordar 
la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o la imposició d’una penalitat diària de 1.000 euros per 
a cada dia d’endarreriment (dies naturals). 
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S’estableixen unes penalitats superiors a les establertes en l’article 193 de la  Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic, considerant el greuge que suposaria l’incompliment del termini 
d’execució previst i, per tant, de justificació de les subvencions atorgades.  

 
 
 
M) FACTURACIÓ 
 
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant certificacions mensuals 
subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels serveis tècnics municipals.  

 
D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la redacció de l’esmentada 
certificació mensual pel fet que, en algun mes, l’obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, 
a menys que l’administració hagi acordat la suspensió de l’obra.  

 
Aquestes certificacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 primers dies del mes 
immediatament posterior al que fa referència. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l’import de les certificacions 
emeses per la direcció d’obra. 

 
És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així com el número 
d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa adjudicatària. 

 
El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament contractat. 

 
L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no incloses en el 
projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics municipals competents, i en 
tinguin constància escrita. 
 
 
N) DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA 
 
Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 
 

 Projecte per la implantació de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis a la 
Residència i Centre de Dia Sant Feliu de Guíxols Gent Gran (Fase II)”, 

 
 
Sant Feliu de Guíxols, 15 de novembre de 2024. 

Alexandre Rodríguez 
Aubó - DNI 4053
(TCAT)

Firmado digitalmente por 
Alexandre Rodríguez Aubó - DNI 
4053  (TCAT) 
Fecha: 2024.11.15 12:49:43 +01'00'


