
  AJUNTAMENT DE PAÜLS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA
DELS ACCESSOS I DE L’ESPAI NECESSARI PER L’ESTACIONAMENT DELS VEHICLES DE LA VOLTA
CICLISTA A CATALUNYA (UCI WORLD TOUR), FACILITANT L’ACCÉS TANT A COTXES COM ALS

AUTOBUSOS, COM ALS PROPIS CICLISTES.

          1-  OBJECTE 

      És  objecte  d’aquest  Plec  establir  les  bases  tècniques  que  han  de  regir  la  contractació
del projecte de millora dels accessos i de l’espai necessari per l’estacionament dels vehicles de
la Volta Ciclista a Catalunya (UCI World Tour), facilitant l’accés tant a cotxes com als autobusos,
com als propis ciclistes, de Paüls (Baix Ebre) 

          2-  REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

      Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administraves i jurídiques 

          3-  ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

     L’espai d¡’aparcament objecte d’aquest projecte es troba ubicat a la part est del municipi de
Paüls i compta amb una superfície de 5.000,00 m2. 

      Es  tracta  de la  paviment d’aglomerat asfàltic en calent AC16 surf D, amb un gruix de 6 cm,
en un tram total de 5.000,00 m2, amb una aportació prèvia de tot-u artificial en capes fins un
gruix total de 15 cm, com a base del paviment i un reg d'emprimació prèvia a l’execució del
paviment d’aglomerat asfàltic.

          4-  DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 

      La  part  afectada,  objecte  d'aquest  Plec  de Clàusules Tècniques,  té una  superfície de
5.000,00 m2. 

      Els treballs consistiran en: 
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     Pavimentació amb aglomerat asfàltic en calent AC16 surf D, amb un gruix de 6 cm, amb una
aportació  prèvia  de tot-u  artificial  en capes fins un gruix  total  de  15 cm, com a  base del
paviment i un reg d'emprimació prèvia a l’execució del paviment d’aglomerat asfàltic.

 5-  CONDICIONS 

      El contracte de millora dels accessos i de l’espai necessari per l’estacionament dels vehicles
de  la  Volta  Ciclista  a  Catalunya  (UCI  World  Tour),  facilitant  l’accés  tant  a  cotxes  com als
autobusos,  com  als  propis  ciclistes,  haurà  de  contemplar  i  pressupostar  l’execució,
subministrament  i  posta  en  servei  en  els  terminis  assenyalats  en  el  Plec  de  Clàusules
Administraves Particulars, del projecte constructiu i de l’obra a que es refereix. 

      Per a la realització del treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matèria urbanística. 
      Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
      Seran a càrrec de l’empresa  contractista, si a les Condicions Tècniques  Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
2. Despeses de construcció i retriada de tota mena de construccions auxiliars,

instal·lacions, ferramentes, etc. 
3. Despeses  de  lloguers  o  d’adquisició  de  terrenys  per  a  dipòsits  de

maquinària  de materials. 
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
5. Despeses  de retirada  de materials  rebutjats,  evacuació  de restes,  neteja

general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 
6. Despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells

anunciadors de l’obra. 
7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als

preus unitaris contractats. 

 6-  DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ 

      Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim d’una setmana des de
la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
      L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajust al termini previst. 
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      L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos a l’espai on treballar per evitar
sorpreses. 

          7-  SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL 

      El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a part ir de reunions entre representants
de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Paüls. 

          8-  SUPERVISIÓ TÈCNICA 

      L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les
modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats
funcionals. 

          9-  OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

      És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el
projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació. 
      L'empresa contractista  ha  de  realitzar  una visita  d'obra  periòdica  juntament  amb la
propietat i la direcció facultativa de l'obra. 
      L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació
vigent  per  a  l'activitat que  desenvolupa,  i  singularment,  l’alta  de  l’impost  d'activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA. 
      L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
      L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte. 

La   validesa  de l’adjudicació  resta  condicionada al  compliment  d’aquests  requisits;  en cas
contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a
l’empresa adjudicatària. 
      L’empresa  contractista  posarà  en  l’encapçalament  de  l’obra  personal  competent
encarregat  de  la  seva  execució  i  s’atindrà  a  les  condicions  i  projecte  aprovats  i  a  les
instruccions que rebi de la Direcció d’obra. 
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      L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini de 10 dies, a
comptar des de la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que
hagi presentat a la plica. 
      A  part  del  compliment  de  tots  els  reglaments  i  disposicions  vigents  (ús  d’explosius,
instal·lacions  elèctriques  i  altres  aplicacions),  l’empresa  contractista  adoptarà  sota  la  seva
exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta
seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament. 
      L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el
personal que presta els seu serveis en empreses subcontractades (responent  tots  de  forma
solidària) així com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 
      L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal
de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 
      A  aquest  efecte,  la  indemnització  s’ha  de  determinar  per  l’Ajuntament  en  raó  dels
perjudicis causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització ha
de ser reduït de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada. 

          10- PRESSUPOST 

      A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l'article 100.1 de la LCSP el preu
és  de 103.717,06 €, dels quals 85.716,58 € corresponen a base i 18.000,48 € a IVA. 
      Les  ofertes  presentades  per  les  empreses  licitadores  hauran  de  desglossar  el  preu
total  del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent. 
      A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els
siguin d’aplicació segons les disposicions vigents. 
      La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net  construeix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el t ipus
de licitació. 
      Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al pressupost 2025. 

 11- REVISIÓ DE PREUS 

      Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
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 12- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA 

      Segons l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no serà exigible
en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, així doncs
vist  l’import  de  l’obra  objecte  d’aquest  plec  no  es  precisarà  classificació  de  l’empresa
contractista. 

           13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

      Tenint  en  compte  el  que  estableix  l'article  145  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,  la  licitació  per  a  l'adjudicació  de  les  obres  objecte  de  contracte,  es  realitzarà  de
conformitat amb els criteris següents: 

 Criteris de valoració d'avaluació  Puntuació màxima  Forma

 Oferta econòmica 80 formula

  Ampliació del termini de garantia 20 formula

                                                                   Total: 100 punts 

     Criteris avaluables de forma automàtica: 100 % 

      Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents: 

      1- Oferta econòmica, criteris objectius. 80 punts. 

      El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

V = [1 – (oferta a valorar- oferta millor) / import de licitació] x punts 

      2- Criteris tècnics objectius. 20 punts 

      Ampliació del termini de garantia: 20 punts. 
      Augment de la garantia. Es puntuarà amb 10 punts per cada any d'ampliació del termini de 
      garantia obligatòria. Fins un màxim de 20 punts. 
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          14- TERMINI DE GARANTIA 

      El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi
la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l'article 243 de la Llei 9/2017,
de 8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a
l’ordenament jurídic espanyol les  directes del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar
de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults. 
      Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades. 

          15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA 

      L’empresa  contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà
responsable  de  tots  els  accidents,  danys,  perjudicis  i  transgressions  que  puguin  ocórrer  o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva
realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals. 

          16- PAGAMENT 

      La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes  certificacions o  factures  signades  per  la  direcció  facultativa nomenada,  dins  el
termini establert per la legislació vigent. 

          17- DRETS I DEURES 

      Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de
clàusules administraves particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui
previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública. 
      L’incompliment  per  part  de  l’empresa  contractista de  les  seves  obligacions,  i  molt
concretament la dels terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació
amb la imposició de multes. 
      Les multes es faran efectives en la forma i  terminis  que  determina la  Llei  i  el Reglament
de contractes de les administracions públiques.  Es complementarà la  garantia sempre que
s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa
contractista per a completar la  garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del
contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent. 
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          18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA 

      l'article 258 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Així, l'Administració eludeix tota
mena de  perjudicis  que l’empresa  contractista pugui  ocasionar  a causa de l'adjudicació de
l'obra  i  fins a  la  seva liquidació,   per  la  qual  cosa,   l’empresa  contractista en serà  l’única
responsable,  llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament. 

      L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi
de la direcció facultativa de l'obra. 

          19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

      Els  drets  i  les  obligacions  que  dimanen del  present  contracte  poden ser  cedits  per
l’empresa  adjudicatària  a  una  tercera  empresa,  sempre  que  es  compleixin  els  supòsits  i
requisits establerts a l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
      L’empresa adjudicatària pot concertar  amb  altri  la  realització del contracte i amb  el
compliment dels requisits establerts a  l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament  jurídic  espanyol  les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 i la  Llei  32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector  de  la
construcció. El percentatge  màxim  de  subcontractació  serà  del  350%,  que  correspon  a  les
unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres. 
      L’empresa  adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el
subcontracte  que  vol  realitzar,  amb  indicació  de  les  parts  que  ha  d’executar  l’empresa
subcontractista,  tot i  que l’empresa adjudicatària  mantengui  la  responsabilitat  total  de
l’execució del contracte davant la corporació. 

          20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

      Les causes i els efectes de  resolució del contracte  són les que  s’estableixen als articles 245
i  246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directves del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el procediment
establert a l’artcle 109 del RLCAP. 

      També és causa de resolució del contracte: 

          -   la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració. 
          -   l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació. 
          -   l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració. 

          21- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

      Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les
ordres  per  al  seu  desenvolupament.  L’empresa  contractista no  pot  al·legar  en  cap  cas
indefinició del projecte. Si  a judici seu hi ha cap  indefinició, ha de sol·licitar per escrit  a la
direcció facultativa la corresponent definició. 

      L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció  facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció,  comprovació  i  vigilància  a  fi de  comprovar  la  correcta  realització  de  l’obra
executada,  ajustada  al  projecte,  al  Plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  al  Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 
      La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials  destinats a  les  obres.  Els  materials  han  de  ser  reconeguts,  abans  de  la  seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden emprar-
se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser
examinades. La direcció  facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retrats de l'obra en el termini més
breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els  certificats dels assaigs o
anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 

      La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i  compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni
seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost d’execució material. 

      Comprovació del replanteig Dins del mes següent a la formalització del contracte s’ha de
fer la comprovació del replanteig, en la data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part
de l’empresa  contractista,  prèvia  notificació,  d'assistir-hi i  subscriure  la  corresponent  acta,
d’acord amb els articles 237 de la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector
públic,   per   la   qual   es   transposen   a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives del
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Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i
141 del RLCAP. 
      L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat. 

 Pla de seguretat i salut 
     Dins  del  mes  següent  a  la  formalització  del  contracte,  l’empresa  contractista ha  de
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del
corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i  salut, i  d’acord
amb  el  Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de
ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra. 

Modificació i suspensió de les obres 
      Un  cop  perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de  contractació  pot  acordar,  per  raons
d’interès públic,  modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats
o  de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. 
      Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017, de 8
de novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP. 

Suspensió de les obres 
      La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. 
      Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic,  per la  qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP. 

      Paüls, 16 de desembre de 2024
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