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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és definir les clàusules tècniques que 
han de regir per a la contractació del servei de redacció del projecte bàsic per al nou 
equipament esportiu municipal destinat principalment a camp de futbol i urbanització 
del solar, a l’Hospitalet de l’Infant. 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del contracte, té per objecte  
descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les tasques, definir les condicions, 
necessitats, directrius i criteris tècnics que han de regir la contractació del servei de 
redacció del projecte bàsic per al nou equipament esportiu municipal destinat 
principalment a un camp de futbol tipus CAM-2, un camp de futbol 7 i  la resta d’espais i 
instal·lacions necessaris per al seu funcionament, a la parcel·la d’equipament del carrer 
de Rovira i Virgili, 4, de l’Hospitalet de l’Infant. 
 
L'objectiu és aconseguir disposar d’un equip tècnic de solvència contrastada en la 
redacció d’altres projectes d'equipaments d'ús esportiu i urbanització, de 
característiques similars als d’aquesta licitació, per la redacció del projecte bàsic objecte 
del contracte de serveis, amb el contingut, nivell de detall i concreció necessaris per 
garantir i assegurar la seva qualitat per poder ser aprovat definitivament per l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.  
 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I ÀMBIT ESPECÍFIC D’ACTUACIÓ 

Aquest contracte respon a la necessitat de poder disposar d’un nou equipament esportiu 
per acollir la modalitat de futbol, en format de futbol 11 i de futbol 7, ja que el camp de 
futbol actual ha de quedar en desús per emplaçar-se dins de la zona Marítim-Terrestre, 
afectat per la legislació vigent en matèria de costes i de protecció del litoral. 
 
Per la qual cosa, per poder seguir oferint aquest ús esportiu al municipi, es fa necessària 
la construcció del nou equipament d’acord amb aquest Plec i en l’emplaçament previst, 
ja que és la única opció viable actualment pel que fa a disponibilitat i dimensió 
necessària per poder donar resposta a la necessitat i oferir un servei adequat als 
estàndards actuals i de qualitat per als usos previstos.    
 
La normativa urbanística municipal de referència es basa en el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 
d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6630, de data 
26 de maig de 2014. 
 
El sòl on es preveu executar l’equipament esportiu, d’acord amb el POUM es troba dins 
de l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística PAUt 17 CAMÍ DE LA PORRASSA, que prové 
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de l’anterior Pla Parcial Camí de la Porrassa, ambdós gestionats per INCASOL com a 
Administració actuant. 
 
D’acord amb la fitxa corresponent per al desenvolupament d’aquest àmbit de gestió 
urbanística, el seu objectiu és el d’aconseguir un creixement nodal amb major densitat 
i intensitat residencial per tal d’establir una estructura de barri sostenible al costat de 
la nova estació de ferrocarril. 
 
Atès el seu grau d’urbanització, per Acord Plenari municipal de data 11 de juliol de 2013, 
es va aprovar l’acta de recepció parcial condicionada de les obres d’urbanització i altres 
projectes complementaris, corresponents al sector residencial Camí de la Porrassa, 
promogut per INCASOL en la seva condició d’administració actuant. 

 
Cal dir que aquesta recepció tècnica parcial condicionada inclou les parcel·les sense ús 
residencial, inclosa la parcel·la d’equipament, així com la vialitat necessària per al seu 
servei. 
 
Per Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 
13 de juliol de 2020, es va aprovar definitivament la "Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa als usos 
previstos en el sòl d’equipament del sector del Camí de la Porrassa", amb la finalitat de 
destinar-lo a la futura implantació d’un equipament esportiu, objecte d’aquest Plec, i 
es va publicar al BOPT-I-2018-10491 de data 14 de desembre de 2018 i al DOGC núm. 
7769 de data 17 de desembre de 2018. 
 
A l’Annex 6 consta aquesta modificació aprovada definitivament 
 
L’àmbit de referència d’aquest contracte de serveis s’emplaça a la parcel·la d’equipament 
públic municipal del carrer de Rovira i Virgili, 4, de l’Hospitalet de l’Infant, que es 
correspon amb la parcel·la 74 del projecte de reparcel·lació de l’àmbit del Pla parcial 
PPR-6 Camí de la Porrassa, que es va aprovar definitivament en data 31 de gener de 
2006, per part de la Direcció de l’Institut Català del Sòl i publicat al DOGC núm. 4578, de 
22 de febrer de 2006 i que actualment es troba inscrit al Registre de la Propietat de Falset, 
amb data 11 de novembre de 2008. 
 
A aquest solar li correspon la referència cadastral: 4609601CF2440H0001FO i d’acord 
amb l’aixecament topogràfic que s’adjunta, disposa d’una superfície de sòl de 
27.019,96m2. 
 
Com s’ha indicat anteriorment, també és d’aplicació la "Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa als usos 
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previstos en el sòl d’equipament del sector del Camí de la Porrassa", aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en 
sessió de 13 de juliol de 2020. 
 
D’acord amb la Normativa urbanística del POUM i amb la modificació indicada, el sòl on 
es preveu actuar està classificat de Sòl Urbà i qualificat de Sistema d’equipament 
esportiu-lleure, clau SE4. 
 
S’adjunta en els annexos els plànols i la normativa urbanística municipal vigent per a 
l’emplaçament i ús previst. 
 
La parcel·la d’equipament on es preveu emplaçar la instal·lació esportiva, consta a 
l’inventari municipal amb el número 0007742, a l’epígraf I.1.d-Altres béns d’ús públic.   
 

3. ABAST DEL CONTRACTE. TREBALLS A DESENVOLUPAR 

L'encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per part de 
l'adjudicatari d'acord amb les prescripcions establertes en els Plecs que regeixen aquest 
contracte. 
 
Així, el servei objecte d'aquest contracte ha de donar com a resultat l'obtenció de la 
documentació tècnica amb grau de definició del projecte bàsic, que doni compliment al 
present Plec, a la normativa urbanística municipal, al Codi Tècnic de l’Edificació i a la 
resta de legislació sectorial que sigui d’aplicació, que permetin completar la seva 
tramitació administrativa, a més de l’assistència tècnica necessària per a l’assoliment 
de l’objecte del contracte, incorporant tots els documents i requisits necessaris que 
estableix la legislació vigent. 
 
El projecte bàsic a redactar per a la definició del nou equipament públic esportiu 
municipal destinat a la pràctica del futbol, amb dos camps amb les grades 
corresponents (un de futbol 11 i l’altra de futbol 7), edifici de vestidors i altres serveis 
vinculats necessaris. 
 
També formarà part d’aquest contracte el condicionament i urbanització de la parcel·la, 
incorporant-hi els accessos, aparcaments, el tractament dels paviments, mobiliari, 
enllumenat i enjardinament, incloses les tanques i murs necessaris, així com la resta 
d’aspectes que es considerin per al bon funcionament de l’equipament i, més endavant, 
la seva posada en ús en les degudes condicions i garanties. 
 
Tota la documentació haurà de disposar de les característiques i continguts necessaris 
per assolir la seva aprovació definitiva durant la preceptiva tramitació administrativa, així 
com obtenir els corresponents informes favorables o autoritzacions d’altres 
administracions sectorials o organismes oficials, que escaiguin. 
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El projecte Bàsic objecte d’aquest contracte haurà de ser complet i apte per a poder-se 
desenvolupar posteriorment mitjançant el preceptiu projecte d’execució i altres 
projectes parcials complementaris que escaiguin, sense necessitat de cap modificació 
dels aspectes previstos, per la seva consegüent execució física i material, i posada en 
funcionament en perfectes condicions, d’acord amb els plecs que regeixen el contracte 
i la legislació vigent aplicable. 
 
Per la qual cosa, el Projecte Bàsic resultant d’aquest contracte serà el que s’haurà de 
desenvolupar amb grau d’execució amb una posterior licitació, per posteriorment  poder 
licitar les obres per la seva materialització sobre el terreny i posada en servei. 
 
L’adjudicatari realitzarà un cop formalitzat el contracte administratiu, el treballs 
necessaris per desenvolupar-lo, aportant com a mínim els següents documents, amb 
grau de definició de projecte bàsic, en els terminis establerts en el present plec: 
 
 Projecte d'equipament esportiu 

 Instal·lacions esportives:  
- Memòria descriptiva i constructiva 
- Definició de les solucions estructurals i predimensionament  
- Definició de les instal·lacions, equips, emplaçaments i predimensionaments  
- Definició i dimensionat de les solucions constructives de la resta de 

l’equipament 
- Definició de l’equipament necessari 
- Valoració de l’execució material de l’obra projectada detallada per capítols i 

subcapítols 
- Plànols descriptius i il·lustratius 

 
 Edifici de serveis:  

- Memòria descriptiva i constructiva 
- Definició de les solucions estructurals i predimensionament  
- Definició de les instal·lacions, equips, emplaçaments i predimensionaments  
- Definició i dimensionat de les solucions constructives de la resta de 

l’equipament 
- Definició de l’equipament necessari 
- Valoració de l’execució material de l’obra projectada detallada per capítols i 

subcapítols 
- Plànols descriptius i il·lustratius del projecte 

 
 Projecte d'urbanització del solar 
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 Urbanització dels espais interiors del solar per implantacions, accessos, 
aparcaments, tanques, murs, enjardinament, moviments de terres, bases, 
paviments, etc:  

- Memòria descriptiva i constructiva 
- Definició de les solucions estructurals i predimensionament  
- Definició dels serveis urbans, instal·lacions, equips, emplaçaments i 

predimensionaments  
- Definició i dimensionat de les solucions constructives de la resta de la 

urbanització 
- Definició de l’equipament urbà necessari 
- Definició de l’enjardinament: espècies vegetals, plantacions, reg... 
- Valoració de l’execució material de l’obra projectada detallada per capítols i 

subcapítols 
- Plànols descriptius i il·lustratius del projecte 

 
A més dels treballs indicats anteriorment, també formen part del contracte que assumirà 
l’adjudicatari els següents treballs:   

 Els aixecaments topogràfics o planimètrics addicionals que siguin necessaris per 
a la correcta representació i definició del projecte 

 Comprovació, estudi i gestió dels serveis afectats i la previsió de possibles 
modificacions, gestions amb les companyies corresponents i nous 
subministraments, si és el cas 

 Separata incendis per al tràmit de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis 

Per les característiques del nou equipament municipal, durant la tramitació de la 
seva documentació tècnica, caldrà que se sotmeti al tràmit de control preventiu de 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Per la qual cosa, caldrà disposar de la documentació necessària en els termes que 
estableix la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de la 
Generalitat de Catalunya, per aquest tràmit que, a títol informatiu, consten en el 
següent enllaç: 
 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/c
ontingut_de_la_documentacio_tecnica/Documentacio-pels-diferetns-tipus-
destabliments_Annex-1-de-la-Llei-3_2010/ 

 Altres estudis, anàlisi, projectes parcials, control de materials previs o altres 
aspectes necessaris per a la correcta redacció, definició i concreció dels projectes 
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 Imatges virtuals fotorealistes, maquetes parcials o del conjunt de l’equipament 
esportiu, que siguin necessaris per la millor comprensió i exposició del projecte 

 

També s’hi inclouen tots els treballs necessaris per incorporar els canvis derivats de la 
tramitació de l’expedient administratiu per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb 
l’establert a la legislació vigent, així com també aquelles consideracions i requisits que 
estimi necessaris l’Ajuntament, per la millor definició i comprensió de la proposta. 
 
En cas de canvis legislatius durant la vigència del contracte que afectin en algun aspecte 
als documents objecte del contracte, l’equip redactor assumirà els canvis necessaris per 
ajustar-se al nou règim legal que resulti d'aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el 
que prevegin les corresponents disposicions transitòries. 
 
Pel que fa als criteris de referència per la realització dels treballs, a més del que disposen 
el Plecs que regeixen aquest contracte, caldrà tenir en compte l’establert al Pla Director 
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), del Consell Català de 
l’Esport, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Caldrà tenir en compte de no afectar negativament al servei ferroviari atesa la proximitat 
del solar a la infraestructura ferroviària existent en funcionament. 
 
Així mateix, degut al traçat de l’Autovia A7, caldrà tenir en compte la zona d’afectació 
viària en la definició i tramitació del projecte.  
 
Pel que fa al traçat de l’antiga carretera C44 que discorre propera pel costat de llevant 
del solar, ja es troba traspassat a l’Ajuntament i forma part de la xarxa viària municipal.  
 

4.  PROGRAMA FUNCIONAL I DE NECESSITATS 

El programa funcional i de necessitats que ha de regir aquest contracte es basa en el 
document de l’annex núm. 8: PROGRAMA FUNCIONAL I DE NECESSITATS PER AL NOU 
EQUIPAMENT ESPORTIU MUNICIPAL DESTINAT PRINCIPALMENT PER A LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA DE FUTBOL I LA RESTA D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS NECESSARIS PER AL 
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, A LA PARCEL·LA D’EQUIPAMENT DEL CARRER DE 
ROVIRA I VIRGILI, 4, DE L’HOSPITALET DE L’INFANT.  
 
En tot cas, el nou equipament haurà de disposar dels espais necessaris i adequats per 
a l’ús previst i poder oferir tot el ventall de serveis que li corresponen en les degudes 
condicions d’acord amb els requeriments legalment aplicables.  
 
Les propostes s’hauran de cenyir als espais, característiques i superfícies previstos en 
els Plecs d’aquesta licitació, llevat que estiguin degudament motivats i aprovats de 
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forma expressa per part d’aquest Ajuntament. 
 
Així mateix pel que fa al pressupost d’execució material previst per al conjunt de 
l’equipament.  
 
Per la definició del Projecte Bàsic, l’Ajuntament podrà sol·licitar les indicacions 
oportunes al Consell Català de l’Esport o altra organisme o entitat amb competència per 
raó de la matèria, que també serà vinculant per a l’adjudicatari per al desenvolupament 
del contracte. 
 

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Tots els documents, així com els estudis o treballs complementaris necessaris, aniran 
signats per tècnic competent i, en el seu cas, visats pel col·legi oficial corresponent. 
La part escrita de tots els documents es farà en llengua catalana i en castellà quan sigui 
necessari. 
 
Els projectes es redactaran com a documents complets, de tal forma que no calgui 
remetre’s, en cap cas, a cap altre document independent, i s’hi descriuran totalment les 
solucions concretes. 
 
Pel que fa al contingut i al grau de detall de la documentació a lliurar, s’estarà 
principalment al que estableix el text consolidat del Codi Tècnic de l’Edificació, vigent, 
així com a la resta de legislació aplicable per la redacció i definició de projectes. 
 
El projecte també haurà de donar compliment a les corresponents normatives 
específiques legalment aplicables en l’àmbit de l’edificació i procés constructiu vigents, 
a més dels requeriments que estableix el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius de Catalunya, PIEC, del Consell Català de l’Esport. 
 
També caldrà donar compliment a la normativa sobre instal·lacions esportives i per a 
l’esbarjo “NIDE”, del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Educación, 
Formación Profesional y Deportes, en allò que sigui d’aplicació, tenint en compte 
especialment la Norma Reglamentària de Camps Grans, “FUT” 2024 i “FUT-7”, així com 
les Normes de Projecte de Camps Grans i Atletisme 2024, on també s’hi refereixen els 
camps de futbol. 
 
L’objecte final del compliment d’aquestes normatives en matèria esportiva, és que els 
camps de futbol es puguin considerar reglamentaris i oficials. 
 
En cas que es vegi la possibilitat d’acollir-se a alguna línia d’ajut o subvenció per a 
l’execució del previst en el Projecte Bàsic objecte d’aquest contracte, s’hauran de 
preveure les consideracions tècniques que correspongui per poder-s’hi presentar, a 
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l’objecte de poder-hi optar en plenes garanties d’èxit, sense que això suposi un canvi o 
modificació del contracte. 
 
El projecte haurà de tenir en compte la proximitat del traçat ferroviari i de l’Autovia A7, 
així com les consideracions de la legislació sectorial corresponent, especialment pel que 
fa a la zona d’afectació viària corresponent al solar, tal i com consta indicada en el plànol 
d’Ordenació corresponent del POUM, que s’adjunta. 
 
El conjunt de la documentació del projecte bàsic haurà de disposar de tota la informació 
necessària amb un grau de definició suficient perquè es pugui desenvolupar 
posteriorment mitjançant un o diversos  projectes executius, segons s’estimi. 
 
El pressupost del projecte bàsic s’estructurarà per capítols i subcapítols, de forma que 
permeti definir una quantificació al més acurada possible dels imports d'execució de les 
obres, de forma que es pugui obtenir una previsió de despesa i la seva periodificació en 
el pressupost municipal corresponent, incorporant un resum del pressupost amb els 
imports i percentatges de cada capítol i subcapítol.  
 
El pressupost inclourà els pressupostos parcials que corresponguin, degudament 
separats i indicats. A més, haurà d’incloure també els capítols corresponents a  
l’Equipament, la Gestió de residus, Control de qualitat i Seguretat i Salut.  
 
També s’incorporarà un darrer full separat amb la indicació desglossada del Pressupost 
d'Execució per Contracte (PEC), que haurà de reflectir el Pressupost d'Execució Material 
(PEM), les Despeses Generals, el Benefici Industrial i l'IVA vigent aplicable. 
 
En cas de canvis legislatius durant la vigència del contracte que afectin en algun aspecte 
als documents objecte del contracte, l’adjudicatari assumirà els canvis necessaris per 
ajustar-se al nou règim legal que resulti d'aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el 
que prevegin les corresponents disposicions transitòries. 
 
Correspon a l'adjudicatari l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de la resta de les 
dades necessàries per a la completa elaboració de la documentació tècnica necessària 
per executar el contracte, realitzar les verificacions prèvies necessàries així com les 
gestions davant d'altres administracions, organismes i/o companyies per a la perfecta 
definició de tots els serveis, infraestructures i instal·lacions, per tal de garantir que el 
projecte bàsic és apte per a ser desenvolupat posteriorment mitjançant el preceptiu 
projecte d’execució i altres projectes parcials complementaris que escaiguin, a l’objecte 
de la seva consegüent execució material i posada en funcionament en perfectes 
condicions, d’acord amb els plecs que regeixen el contracte i la legislació vigent 
aplicable. 
 
El projecte bàsic haurà de preveure materials i solucions que permetin donar el millor 
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compliment als següents aspectes i criteris: 
 

- Incorporació de tots aquells usos, espais i dotacions establerts en el programa de 
necessitats i en els plecs que regeixen el contracte 

- Confecció d’una proposta que permeti una ordenació que minimitzi el consum de 
sòl de forma que puguin quedar espais de reserva en cas de noves necessitats 
futures 

- Justificació del disseny del conjunt amb la definició i justificació dels espais i 
superfícies destinats a cada ús, garantint la funcionalitat dels equipaments i ús 
esportiu 

- La definició del camp de futbol tindrà com a base les especificacions que consten 
a la Fitxa tècnica d’equipaments esportius, corresponent al camp doble 
poliesportiu, CAM-2, del Consell Català de l’Esport, de la Generalitat de Catalunya, 
inclosos els criteris de seguretat, funcionals i d’habitabilitat 

- Justificar que la qualitat dels materials i les solucions constructives que es 
proposen són les més idònies per la pràctica esportiva d’acord amb tots els 
condicionants del projecte 

- Integrar les instal·lacions i els equips necessaris amb la proposta arquitectònica, 
de forma que es proposin directrius de disseny, desenvolupament i traçats de les 
instal·lacions, prioritzant la simplicitat, optimització i facilitat de manteniment, de 
forma que siguin fàcilment registrables i accessibles 

- El projecte s’haurà de regir pels criteris de reducció del consum energètic i les 
emissions amb efecte hivernacle, eficiència energètica, reutilitzar i respectar el 
cicle natural de l’aigua, promoure la biodiversitat, la salut i el confort 

- S’hauran de tenir en compte els criteris passius, en primer lloc, i d’eficiència 
energètica, en segon lloc, amb sistemes constructius bioclimàtics i tenint en 
compte les orientacions 

- S’utilitzaran preferentment materials respectuosos amb el medi ambient, reciclats 
i reciclables, que certifiquin les seves propietats amb un segell de qualitat acreditat 

- S’hauran de preveure sistemes i solucions constructives que limitin la demanda i 
el consum energètics, reduint les emissions de CO2, amb la incorporació de 
sistemes passius que permetin l’estalvi energètic per a assolir un consum 
energètic quasi nul d’acord amb els estàndards de balanç quasi zero o edifici NZEB 
(Net Zero Energy Building), així com proposar solucions tècniques que es basin en 
criteris d’eficiència energètica 

- Fomentar les energies renovables, la reducció de la demanda hídrica i minimitzar 
l’efecte illa de calor 

- Utilitzar materials, productes, equips i sistemes constructius bioclimàtics i que no 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

43
G

H
FS

YC
4Z

D
4T

Z4
Z6

EM
YX

X2
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
an

de
llo

s-
ho

sp
ita

le
t.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
0 

de
 2

3 



  
 
 
 
 

 

 
 

 

11 de 23 

puguin ser font de problemes de salut, que garanteixin la qualitat de l’ambient 
interior, evitant la introducció de factors de risc ambiental de naturalesa física, 
química i/o biològica 

- Escollir materials i sistemes constructius amb mínimes emissions d’elements 
químics (COVs, COPs, fibres...) 

- Optimitzar i prioritzar la llum solar a les diferents estances de l’edifici de serveis, 
tenint en compte les orientacions i les proteccions necessàries  

- Les solucions arquitectòniques o d'enginyeria que es proposin hauran de ser 
durables i fàcils de mantenir, i hauran de ser dissenyades amb l'objectiu de reduir 
les despeses de manteniment dels edificis i de les instal·lacions esportives 

- Prioritzar solucions, equips i materials amb criteris de senzillesa i baix cost de 
manteniment 

- La proposta haurà de posar el centre del disseny en les persones que han de fer 
ús de les seves instal·lacions i serveis, amb l’objectiu d’obtenir espais confortables 
i adequats al seu ús funcional  

- El projecte s’haurà d’integrar en l’entorn urbà i haurà de resoldre la relació formal i 
funcional amb el seu emplaçament i les pròpies instal·lacions esportives en el seu 
conjunt, conformant una arquitectura integrada i de qualitat 

- Justificar l’adequació a la normativa específica en matèria esportiva, especialment 
pel que fa al compliment dels requisits necessaris per a les possibles 
homologacions esportives i resta de requisits normatius, ja siguin d’àmbit 
autonòmic, estatal o internacional 

- El nou equipament haurà de donar compliment a la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat, mirant d’incorporar el màxim d’aspectes d'accessibilitat universal, 
tant als espais urbanitzats, com als equipaments i l’edificació 

- Minimització dels residus generats i cicle de vida dels materials, tenint en compte 
la petjada ecològica des del primer moment, tipus "cradle to cradle (C2C)" 

- La proposta també s’haurà de dissenyar amb criteris de funcionalitat i eficiència 
econòmica des del punt de vista de la inversió i del manteniment, prioritzant 
materials i sistemes constructius d’alta durabilitat i/o de reduït manteniment 

 
Caldrà tenir en compte que la climatologia de la zona es caracteritza per la forta 
intensitat i freqüència del vent de Mestral, de Nord-Oest, especialment pel que fa a la 
determinació del procés constructiu i de les solucions constructives que es proposin. 
 
Les instal·lacions pròpies dels serveis urbans del nou equipament s’hauran de connectar 
als punts previstos a peu de parcel·la i, en general, hauran de ser de fàcil accessibilitat i 
mínim manteniment. S’adjunta l’Annex 13, amb els plànols indicatiu dels serveis urbans 
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i les escomeses de la parcel·la.  
 
A títol enunciatiu, caldrà que el projecte bàsic prevegi o justifiqui la innecessarietat de 
les següents instal·lacions per al nou equipament: 
 

- Evacuació d'aigües separativa, pluvials i residuals 

- Subministrament d’energia elèctrica 

- Gas 

- Il·luminació interior i exterior 

- Aigua freda i calenta 

- Ventilació i climatització 

- Telecomunicacions 

- Telemàtica 

- Seguretat i anti-intrusió 

- Il·luminació, senyalització i protecció d’incendis 

- Reg 
 
Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre allò 
previst en el programa de necessitats, com a conseqüència de la documentació 
entregada per l'Ajuntament o per causa de les modificacions introduïdes pel mateix o 
pel Projectista (prèvia aprovació per part de l'Ajuntament), es consideraran també 
incloses en el present encàrrec. 
 
L’ajuntament revisarà la documentació aportada, total o parcialment, amb els mitjans 
propis i/o mitjançant tercers, i podrà indicar, si és el cas, la relació d'esmenes o 
consideracions a tenir en compte. 
 
Per la seva banda, l'adjudicatari s'obliga a realitzar i incorporar les correccions, 
modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin de la revisió de la documentació 
tècnica en el termini que li sigui indicat per l'Ajuntament, per donar-ne una resposta 
satisfactòria. 
 
En el desenvolupament del contracte es preveu que es realitzin entregues parcials a 
l’ajuntament per la seva comprovació i validació, si escau, a l’objecte de seguir 
avançant en la redacció del projecte bàsic de forma consensuada. 
 
Per la definició dels treballs parcials i total que donin compliment al desenvolupament 
d’aquest contracte, es tindrà com a referència el document de categorització dels 
treballs professionals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC, i l’Annex I, de la 
Part I, del Codi Tècnic de l’edificació vigent. 
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S’estableix la durada màxima del contracte en 5 mesos, des de la signatura del contracte 
fins a  l’entrega de tota la documentació tècnica necessària per poder tramitar i aprovar 
definitivament el Projecte Bàsic objecte del contracte. 
    
Els treballs previstos en aquest contracte es desenvoluparan d’acord amb els següents 
terminis màxims acumulatius que aniran definint la proposta: 
 

 Encaix de la proposta o Estudi previ ................. 1 mes 
 Avantprojecte .................................................. 2 mesos 
 Projecte Bàsic ................................................. 2 mesos 

 
L’encaix de la proposta o Estudi previ constitueix la fase preliminar en la que s'expressen 
les idees que desenvolupen l'encàrrec de manera elemental i esquemàtica, mitjançant 
croquis o dibuixos, a escala o sense ella. Inclou la recollida i sistematització de la 
informació facilitada i obtinguda per mitjans propis, l’encaix en el programa de 
necessitats funcionals, justificació del planejament urbanístic, estat i gestió dels serveis 
urbans, la verificació topogràfica i una estimació orientativa del cost econòmic. 
 
L’Avantprojecte és la fase del treball en la que s'exposen els aspectes fonamentals de 
les característiques generals de l'obra que es proposa: funcionals, formals, constructives 
i econòmiques, per tal de proporcionar-ne una primera imatge global, amb un avanç de 
pressupost.  
 
El Projecte Bàsic és la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les 
característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions 
concretes. El seu contingut ha de ser el suficient per la seva tramitació administrativa 
fins a la seva aprovació definitiva per part de l’ajuntament, donant compliment també al 
que es derivi d’altres informes o autoritzacions administratives preceptives per motiu 
dels seu objecte, per part d’altres administracions o organismes amb competència 
sectorial. 
 
En cas que per part dels tècnics municipals s’observin deficiències o calgui completar o 
esmenar la documentació aportada d’acord amb el previst en els Plecs d’aquest 
contracte o la legislació vigent, es donarà un termini per esmenar-la o completar-la, i es 
facilitaran els informes que ho detallin.  
 
No es donarà per rebuda la documentació si aquesta no és completa o manca donar 
compliment a qualsevol requeriment tècnic efectuat, a l’objecte de poder assolir la seva 
aprovació definitiva mitjançant la tramitació administrativa corresponent. 
 
El Projecte Bàsic aprovat definitivament que doni per acomplert l’objecte d’aquest 
contracte, serà el document que s’haurà de desenvolupar mitjançant una altra 
contractació pública corresponent, fins a assolir el grau de definició de projecte 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

43
G

H
FS

YC
4Z

D
4T

Z4
Z6

EM
YX

X2
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
an

de
llo

s-
ho

sp
ita

le
t.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
3 

de
 2

3 



  
 
 
 
 

 

 
 

 

14 de 23 

d’execució, amb la resta de documentació tècnica necessària, a l’objecte de poder licitar 
i executar les obres previstes, posteriorment.  
  
Amb la signatura del contracte, el licitador accepta aquest programa per al 
desenvolupament dels treballs, i tindrà el caràcter de compromís en ferm ja que es 
considera una obligació contractual.   
 
El fet d’incomplir dels terminis indicats anteriorment per causes imputables a 
l’adjudicatari pot comportar la rescissió del contracte. 
 

6. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 

Tota la documentació que sigui necessària per al desenvolupament d’aquest 
contracte, s'entregarà a l’Ajuntament mitjançant el registre d’entrada electrònic a 
través del web municipal, aportant la documentació completa que serà objecte de 
tramitació i aprovació, si escau, en formats originals i en format PDF, signats 
digitalment per l’adjudicatari i en el seu cas, pel tècnic responsable i per l’adjudicatari, 
quan no sigui la mateixa persona. 
 
La documentació en format PDF s'estructurarà en marcadors en funció de l'índex del 
document i s’aportarà una còpia protegida i una altra sense protegir, amb idèntic 
contingut. 
 
La documentació en formats originals editables, haurà de contenir tots els arxius 
utilitzats amb els diferents formats amb els que s’hagin creat.  
 
La documentació gràfica haurà de ser compatible amb el format dwg, les plantes hauran 
d'estar referenciada en coordenades UTM i ETRS89 i s’hauran d'incloure també els arxius 
complementaris necessaris (assignació de gruixos i colors, fonts, capes, referències 
externes, etc.), de forma que un cop s’obrin es puguin visualitzar de forma idèntica al 
format PDF corresponent.  
També s’haurà d'aportar el fitxer original del pressupost en el seu format original i en el 
format d'intercanvi BC3. 
 
La informació digital ha d’estar classificada i indexada en carpetes, en el format adient i 
amb tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegit amb el 
programes més habituals i es pugui imprimir des dels formats originals amb el mateix 
resultat que la documentació en PDF presentada. 
 
El nom dels arxius ha de ser fàcilment comprensible del seu contingut. 
 
L’adjudicatari haurà d’aportar també la documentació en els formats que s’indiquin per 
la valoració i anàlisi per part de l’Ajuntament o, en el seu cas, per la resta 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

43
G

H
FS

YC
4Z

D
4T

Z4
Z6

EM
YX

X2
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
an

de
llo

s-
ho

sp
ita

le
t.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
4 

de
 2

3 



  
 
 
 
 

 

 
 

 

15 de 23 

d’administracions amb competència. 
 

7. DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS 

L’Ajuntament posa a disposició dels licitadors la següent documentació annexa per la 
seva consideració en la formulació de llurs propostes: 
  

Annex 1. Fragment del plànol d’Ordenació - Sèrie II.6 – Full 2 escala 1/2000 del 
POUM, en format pdf  

Annex 2. Fragment editable del plànol d’Ordenació del POUM, en format dwg 

Annex 3. Normativa del POUM referent als sistemes d’Equipaments públics (Clau 
SE) , en format pdf 

Annex 4. Títol VIII. Paràmetres Urbanístics de la normativa del POUM, en format 
pdf 

Annex 5. Fitxa del POUM per al desenvolupament urbanístic del Polígon d’Actuació 
Urbanística PAUt 17-CAMÍ DE LA PORRASSA, en format pdf 

Annex 6. Document aprovat definitivament de la "Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
relativa als usos previstos en el sòl d’equipament del sector del Camí de 
la Porrassa", en format pdf 

Annex 7. Aixecament Topogràfic del solar municipal per al nou equipament 
esportiu, en format dwg i pdf 

Annex 8. Fotografia aèria de l’entorn del nou equipament i les seves coordenades, 
en format jpg 

Annex 9. Programa funcional i de necessitats per al nou equipament esportiu 
municipal destinat principalment per a la pràctica esportiva de futbol i 
la resta d’espai i instal·lacions necessaris per al seu correcte 
funcionament, a la parcel·la d’equipament del carrer de Rovira i Virgili, 4, 
de l’Hospitalet de l’Infant, en format pdf 

Annex 10. Fitxa tècnica d’equipaments esportius corresponent al Camp doble 
poliesportiu – CAM-2, del Consell Català de l’Esport 

Annex 11. Normativa sobre instal·lacions esportives i per a l’esbarjo, “NIDE”, 
corresponent a la Norma de Projecte corresponent a Camps Grans i 
Atletisme, CG-ATL 

Annex 12. Normativa sobre instal·lacions esportives i per a l’esbarjo, “NIDE”, 
corresponent a la Norma Reglamentària corresponent a Futbol, FUT 

Annex 13. Normativa sobre instal·lacions esportives i per a l’esbarjo, “NIDE”, 
corresponent a la Norma Reglamentària corresponent a Futbol-7, FUT-
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7 

Annex 14. Plànols amb la indicació dels serveis urbans i les escomeses a peu de 
parcel·la, en format pdf 

 
La informació urbanística municipal, a més dels plànols corresponents, està disponible 
a la pàgina web de l’Ajuntament a través del següent enllaç: 
 
http://www.vandellos-hospitalet.cat/temes/urbanisme-i-obres/planejament-i-gestio-
urbanistica 
 
Les referències a legislacions sectorials s’hauran d’entendre d’acord amb les legalment 
vigents. 
 
A la parcel·la on s’ha d’emplaçar el nou equipament esportiu li correspon una potència 
elèctrica màxima total de 2.714,79kW, dels que 100kW es corresponen a Baixa Tensió i 
la resta en Mitja Tensió, d’acord amb el previst al “Conveni entre l’INCASOL, l’ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per als 
subministraments elèctrics dels Sectors d’Activitat Econòmica Les Tàpies II i Camí de la 
Porrassa, del terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant”, amb els annexos 
corresponents.  
 
Un cop signat el contracte, l’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari la resta de 
documentació disponible que sigui necessària per la redacció dels diferents documents. 
 
En qualsevol cas, la proposta que es presenti s’haurà d’ajustar al que estableix el POUM, 
així com a la resta de legislació urbanística i altra legislació sectorial vigents que li siguin 
d’aplicació. 
 
En qualsevol cas, l'equip redactor haurà d'efectuar per la seva part totes les 
comprovacions que cregui oportunes. També serà responsabilitat del redactor 
comprovar la precisió i exactitud dels aixecaments disponibles, i realitzar els 
aixecaments planimètrics i topogràfics addicionals que siguin necessaris per a la 
correcta definició dels treballs objecte d’aquest contracte. 
 

8. EQUIP REDACTOR 

L’equip tècnic multidisciplinar encarregat de l’execució d’aquest contracte anirà 
encapçalat per un tècnic competent d'acord amb l'article 10 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d'Ordenació de l'Edificació, que serà el tècnic redactor del projecte i tindrà la 
consideració de Director de l’equip i serà el responsable de l’execució del contracte 
davant de l’Ajuntament. 
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El Director de l’equip tècnic signarà tots els documents que es lliurin per a l’execució 
d’aquest contracte i serà el responsable de la coordinació amb altres tècnics 
especialistes en diferents camps, que signaran els respectius documents parcials 
juntament amb ell.  
 
En la documentació que formi part de la proposta tècnica per aquest licitació, caldrà que 
el licitador garanteixi mitjançant declaració responsable suficientment detallada l’equip 
tècnic multidisciplinar que posa a disposició per a l’execució del contracte, encapçalat 
per ell mateix i fent constar la resta de tècnics del seu equip.  
 
Per poder optar a  aquest contracte cal que el tècnic redactor del projecte i Director de 
l’equip tècnic multidisciplinar, acrediti que ha redactat i signat a satisfacció del promotor 
corresponent, un projecte bàsic d’equipament esportiu, públic o privat, que inclogui 
almenys un camp de futbol 11, a més d’una edificació de serveis amb vestidors, per a la 
pròpia instal·lació i la urbanització de l’entorn, amb una superfície mínima d’actuació de 
8.000m2 de sòl i amb un pressupost d’execució com a mínim de 2.500.000.-€, IVA exclòs, 
en els darrers 8 anys, des de la data de la signatura que consta en el projecte aprovat 
definitivament o amb la conformitat de l’ens contractant en cas que no requereixi 
aprovació definitiva.  
 
Quan el licitador sigui un professional o una empresa de nova creació, entenent com a 
tals aquells que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys, no els serà aplicable l’indicat 
anteriorment per acreditar la seva solvència tècnica o professional, d’acord amb el que 
estableix l’article 90.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Pel que fa a la resta de l’equip tècnic multidisciplinar que formarà part de l’execució del 
contracte, caldrà que es faci constar la relació concreta del qui en formaran part, 
acompanyada de la corresponent declaració responsable signada pel Director de l’equip 
i el respectiu tècnic col·laborador, indicant: nom, cognoms, titulació o formació 
específica adient i la part del projecte en la que participarà. 
 
Aquesta relació es pot complementar amb una breu descripció de l’experiència de cada 
tècnic col·laborador, pel que fa a la seva participació en projectes d’equipaments 
esportius, principalment.  
 
La relació de l’equip tècnic compromès segons l’oferta presentada té caràcter vinculant 
per la signatura del contracte, de forma que no es podran alterar aquests mitjans tècnics 
que constin a la proposta de licitació si no es disposa prèviament del vistiplau de 
l'Ajuntament. 
 
En el moment de la signatura del contracte caldrà acreditar que tots els tècnics titulats 
intervinents estan habilitats de ple dret en el respectiu Col·legi Professional, si és 
preceptiu. 
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Per tal d’acreditar-ho, caldrà aportar el corresponent certificat emès i signat pel Col·legi 
Professional d'habilitació vigent,  corresponent a cada tècnic intervinent, acompanyat de 
la còpia del títol habilitant. 
 
La justificació del treballs efectuats de redacció de projecte s’hauran d’acreditar 
mitjançant certificats expedits i signats pel promotor de l’encàrrec, sigui una 
administració o un ens públic o privat, acreditant la seva capacitat legal, on s’hi indiqui: 

- Identificació de l’ens contractant i de qui signa la certificació  
- Breu descripció del projecte redactat i signat 
- Data de la signatura que consta en el projecte aprovat definitivament 
- Superfície de sòl objecte del projecte 
- Superfície construïda 
- Pressupost per la seva execució, IVA exclòs 
- Data de l’aprovació definitiva del projecte, si escau, o si no correspon, data del 

projecte 
- Que el projecte redactat i signat pel Director de l’equip ha estat a plena satisfacció 

de l’ens a qui representa el qui certifica 
 
No es tindran en compte projectes que no hagin assolit encara la seva aprovació 
definitiva, en el cas de projectes encarregats per l’Administració.  
 
Només es computaran aquells certificats degudament emesos d’acord amb els criteris 
indicats. 
 
El Director de l’equip, assistit pels tècnics del seu equip que consideri, a més de les  
obligacions descrites per la Llei d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic de l’Edificació, 
també haurà de realitzar, si escau: 
 

- Confecció d’informes, amb dossier fotogràfic si es requereix, explicatiu del 
desenvolupament dels treballs objecte del contracte 

- Emissió de certificats derivats del contracte 

- Fer el seguiment del calendari d’execució del contracte, tenint cura del seu 
compliment, posant els mitjans personals i tècnics necessaris per garantir el 
compliment dels terminis establerts 

 
L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. L’autor o autors dels documents es 
responsabilitzen plenament de la proposta i les solucions plantejades (definicions, 
previsions, costos i d’altres continguts dels documents). 
 
Tots els treballs o estudis sectorials no redactats per l’adjudicatari però que, atesa la 
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seva vinculació amb l’objecte de l’encàrrec aconsellin la seva incorporació com a 
documents necessaris per al correcte desenvolupament de l’objecte del contracte, es 
ressenyaran o reproduiran com annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria. 
 
Correspon a l'equip redactor l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades 
necessàries per a la completa elaboració del projecte bàsic, realitzar les verificacions i 
comprovacions necessàries, així com les gestions davant d'organismes i companyies 
per a la perfecta definició de tots els serveis, infraestructures i instal·lacions. 
 

9. RELACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR AMB L’AJUNTAMENT I ELS INTERESSATS 

A més de les prescripcions referents a la documentació a lliurar, la prestació d’aquest 
contracte inclourà també: 
 

- Reunions i entrevistes tant amb els tècnics municipals com amb altres tècnics 
de les administracions, organismes o companyies de serveis vinculades amb l’ús 
del nou equipament, que es requereixin per elaborar i consensuar aquelles 
solucions que de comú acord es puguin establir per incorporar al projecte 

- Obtenció i comprovació amb la realitat dels plànols dels serveis de les diferents 
companyies subministradores, amb totes les dades i característiques 
necessàries de cadascun 

- En el decurs de la redacció dels diferents documents, l’Ajuntament podrà aportar 
indicacions de forma motivada, que l’equip redactor haurà de recollir amb les 
corresponents solucions 

- L’equip redactor no podrà introduir modificacions sense l’aprovació de 
l’Ajuntament 

- Esmenar, completar o modificar tots aquells aspectes que siguin necessaris per 
a obtenir l’aprovació dels documents per poder executar el contracte a 
satisfacció de les parts i amb compliment a la normativa i legislació vigents 

- Mentre duri la redacció dels documents del contracte, el Director de l’equip està 
obligat a informar detalladament, i per escrit a l’Ajuntament si així es requereix, 
de l’estat de desenvolupament dels treballs en curs. També facilitarà a 
l’Ajuntament les dades corresponents a l’actualització del Pla de Treball vigent 

- Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament podrà requerir quan 
ho consideri necessari, a l’equip redactor, per examinar els treballs, rebre les 
explicacions que sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol 
altra qüestió relativa al contracte 

- El Director de l’equip assistirà a totes aquelles reunions a les quals l’Ajuntament 
el convoqui, incloent tant les de caràcter tècnic per al desenvolupament dels 
treballs com, si s'escau, les de debat, presentació i exposició dels treballs 
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- L’equip redactor haurà de proposar la resolució de qualsevol al·legació o informe 
desfavorable sorgit de la tramitació i desenvolupament de les obres objecte del 
contracte 

- L’equip redactor cooperarà amb l’Ajuntament en el decurs d’eventuals 
procediments contenciosos interposats en relació amb el contracte o el seu 
objecte i restarà obligat a assistir a les proves pericials o testificals proposades 
per l’Ajuntament 

- D’acord amb l’art. 133 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del 
contracte. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar 
des del coneixement de la informació de referència 

 

10. RÈGIM JURÍDIC  

Per al desenvolupament de la part estrictament tècnica d’aquest contracte i la realització 
dels documents corresponents, s'haurà de tenir com a marc de referència allò establert 
a la legislació i normativa urbanística, en matèria d’edificació, d’obres o sectorials que 
siguin d’aplicació.  
 
A títol enunciatiu, que no exhaustiu, s’indiquen les següents: 
 

− Text consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'urbanisme (TRLU) 

− Text consolidat del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLU) 

− Text consolidat del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS) 

− Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (POUM) 

− Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la Edificación 

− RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, amb les modificacions vigents 

− Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport 

− Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives 

− Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives 

− Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 
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− Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres 

− Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel que s’aprova el Reglament General 
de Carreteres 

− Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari 

− Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament del 
Sector Ferroviari 

 

11. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT 

Per estimar el pressupost de les obres previstes en aquest contracte, necessàries per 
a l’execució i posada en funcionament de l’equipament esportiu, s’han tingut en 
compte imports de referència d’instal·lacions esportives, obres d’edificació i 
d’urbanització. 
 
Així, d’acord amb les característiques de les obres objecte d’aquest contracte, l’import 
màxim del pressupost que s’estima que ha de preveure el projecte bàsic, expressat en 
base al pressupost d'execució per contracte, PEC, abans d’IVA, obtingut a partir 
d’imports o mòduls en €/m2 d'obres i instal·lacions similars o assimilables, segons: 
 

INVERSIÓ IMPORT PEC (€) 
Camp de futbol 11 1.085.658 
Camp de futbol 7 341.207 
Edifici de serveis 1.161.996 
Urbanització 593.945 
Altres 208.694 

TOTAL 3.391.500 
 
Els imports parcials s'entenen com a orientatius i en conjunt inclouen totes les obres, 
instal·lacions, serveis i equipaments, partint de l’estat actual del solar i fins a l’execució 
i posada en funcionament del nou equipament, d’acord amb els Plecs que regeixen 
aquesta licitació i el Projecte Bàsic resultant de l’execució del contracte. 
 
Així, l’import del projecte Bàsic que inclogui la resta de documents i projectes parcials 
necessaris per l’execució d’aquest contracte no podrà superar l’import màxim de 
3.391.500€ (TRES MILIONS TRES-CENTS NORANTA-UN MIL CINC-CENTS euros), de 
pressupost de contracta que, un cop aplicat l’import corresponent a l’IVA vigent del 21%, 
suposen 4.103.715€ (QUATRE MILIONS CENT-TRES MIL SET-CENTS QUINZE euros), de 
pressupost de contracta amb IVA inclòs, segons: 
 

PEC 3.391.500 € 
+ 21% IVA 712.215 € 
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PEC + IVA 4.103.715 € 
 
No es podrà superar aquest import màxim, excepte en cas d'imprevistos sobrevinguts, 
que caldrà justificar i valorar convenientment, i haurà de disposar de l’acceptació per 
part de l’Ajuntament. 
 
També inclourà el cost de les obres complementàries corresponents a la connexió als 
serveis i qualsevol altra que s’estimi necessari per a la futura recepció i posada en 
funcionament del nou equipament, en condicions de poder ser utilitzat sense més obres 
o tràmits, d’acord amb els criteris fixats per l’Ajuntament. 
 
Dels honoraris totals per la redacció de la documentació tècnica i la direcció de les 
obres corresponents al nou equipament esportiu referit en aquest Plec, necessaris per 
a poder posar en servei aquest equipament, tenint en compte les superfícies, els usos 
i les actuacions concretes a realitzar, així com el pressupost d’execució previst, la part 
corresponent a la redacció del Projecte Bàsic, objecte d’aquest contracte, representa 
el 35% dels honoraris totals estimats. 
 
Així, el pressupost base de licitació del contracte objecte d'aquest Plec no podrà excedir 
l'import de 59.500,00€, sense IVA (CINQUANTA-NOU MIL CINC-CENTS euros). Aquest 
és el preu màxim que es pot ofertar per aquells que concorrin a aquesta licitació. 
 
Un cop aplicat a aquests honoraris l’import corresponent a l’IVA vigent del 21%, suposen 
71.995€ (SETANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC euros), segons: 
 

HONORARIS 59.500 € 
+ 21% IVA 12.495 € 

HONORARIS + IVA 71.995 € 
 
 
Aquest pressupost base de licitació del contracte, d’acord amb els treballs a 
desenvolupar es desglossa segons: 
 

CONCEPTE HONORARIS 
Encaix de la proposta o Estudi previ 11.900 € + IVA 
Avantprojecte 20.825 € + IVA 
Entrega del Projecte Bàsic 20.825 € + IVA 
Aprovació Definitiva del Projecte Bàsic 5.950 € + IVA 

Total 59.500 € + IVA 
 
Aquests imports també inclouen els imports necessaris per a qualsevol treball 
complementari que sigui necessari per a la redacció i definició de cadascun dels 
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conceptes indicats anteriorment.  
 
Un cop realitzats els treballs de cadascuna de les parts indicades objecte d'aquest 
contracte i comptin amb el vistiplau de l’Ajuntament, l'adjudicatari haurà de presentar la 
factura corresponent per cadascun d’aquests treballs, aplicant als imports indicats el 
percentatge de baixa ofertat per aquesta licitació, si escau, per la seva aprovació i 
pagament. 
 
La factura per al darrer pagament indicat s’haurà de presentar un cop aprovat 
definitivament el Projecte Bàsic per part de l’Ajuntament, d’acord amb el procediment 
administratiu corresponent, aplicant a l’import indicat el percentatge de baixa ofertat per 
aquesta licitació, si escau.    
 
De forma motivada i justificada, les parts d’aquest contracte podran aprovar desglossar 
aquests pagaments sense alterar-ne els totals indicats per cada concepte, sempre que 
es corresponguin a conceptes concrets del desenvolupament del contracte.    
 
Seran a càrrec de contractista tots els mitjans materials, tècnics i humans, així com els 
desplaçaments i dietes necessaris per a desenvolupar tots els treballs d’aquest 
contracte. 
 
 
 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  (document signat electrònicament al marge) 
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