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X2024000509 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
CANONADES DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ FONT 
DEL BOSC, AL TERME DE MEDIONA. 
  

 

  
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   
1.2) Necessitat, idoneïtat del contracte, insuficiència de mitjans propis abast del 
contracte i justificació de la no divisió en lots. 
   
1.3) Pressupost base de licitació.  
   
1.4) Existència de crèdit.  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.  
   
1.6) Valor estimat.  
   
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.  
   
1.8) Perfil de contractant.  
   
1.9) Presentació de proposicions. 
 
1.10) Requisits de capacitat i aptitud de les empreses licitadores.  
   
1.11) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
   
1.12) Criteris d'adjudicació.  
   
1.13) Criteris de desempat.  
   
1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   
1.15) Variants.  
   
1.16) Ofertes anormalment baixes.  
   
1.17) Garantia provisional i garantia definitiva.  
   
1.18) Mesa de contractació i apertura proposicions  
   
1.19) Presentació de documentació.  
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1.20) Formalització del contracte.  
 
  
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  
   
2.1) Drets i obligacions de les parts.  
   
2.2) Condicions especials d’execució.  
   
2.3) Modificació del contracte.  
   
2.4) Règim de pagament.  
   
2.5) Revisió de preus.  
   
2.6) Incompliments i penalitats.  
   
2.7) Causes de resolució.  
   
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  
   
2.9) Termini de garantia del contracte.  
   
2.10) Cessió.  
   
2.11) Subcontractació.  
   
2.12) Confidencialitat de la informació.  
   
2.13) Règim jurídic de la contractació.  
   
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals de la contractista.  
   
2.16) Assegurances.  
  
2.17) Responsable del contracte.  
   
2.18) Protecció de dades de caràcter personal.  
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE 
  
3.1) Representant de l’adjudicatari. 
   
3.2) Documentació a presentar abans d’iniciar les obres.  
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3.3) Pla de seguretat i salut.  
   
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres.  
   
3.5) Legalització de les instal•lacions.  
   
3.6) Permisos i llicències.  
   
3.7) Gestió dels residus. 
   
3.8) Senyalització de les obres.  
 
3.9) Altres despeses a càrrec de l’adjudicatària. 
   
 
 
Annex 1 Model de declaració responsable procediment obert simplificat.  
Annex 2 Model oferta criteris avaluables de forma automàtica. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 

 
 

1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte executiu 
per a la substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Font 
del Bosc”, redactat l’octubre de 2024 per SOCADE ENGINEERING SOLUTIONS, i 
signat per Ivan Garcia Collell, col·legiat 17622 del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya.  
 
El projecte ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 
d’octubre de 2024. 
 
El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de 
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i són les definides en el 
projecte executiu que serveix de base a la present licitació. Tanmateix, d’acord amb 
l’article 13 de la LCSP, són contractes d’obres aquells que tenen per objecte, entre 
d’altres, l’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o 
la realització d’algun dels treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa LCSP. 
 
L’Annex I de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l’article 13, on s’inclouen les 
obres de construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil. Dins aquestes s’hi 
troben entre d’altres la construcció d’instal·lacions urbanes de canonades, moviments 
de terres, obres hidràuliques i altres. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb el projecte tècnic executiu, amb les condicions 
que s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP), més les que hagi ofert l’adjudicatària en 
la seva proposta, i en general d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.  
 
Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els 
següents:  

 
45231300-8  Treballs de construcció de canonades per aigua 

45112100-6     Treballs d’excavació de rases 

45232100-3  Obres auxiliars per canonades d’aigua 
 

Els codis CPA 2.1 corresponents a la classificació de productes per activitat, són els 
següents: 
 

42.2  Construccions i treballs de construcció per a xarxes de serveis 

42.21.2  Treballs de construcció de canalitzacions 
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1.2) Necessitat, idoneïtat del contracte, insuficiència de mitjans propis abast del 
contracte i justificació de la no divisió en lots. 

 
El present contracte d’obres s’executarà en trams de l’Avinguda Maristany i del carrer 
Francolí i carrer Besós, en la urbanització Font del Bosc, terme municipal de Mediona. 
 
Necessitat del contracte 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), 
assenyala les matèries que els municipis han d’exercir com a competències pròpies. 
Entre aquestes, el paràgraf 25.2.c) inclou l’abastament d’aigua potable a domicili. 
 
L’article 26 de la LRBRL assenyala els serveis que han de prestar, en tot cas, els 
municipis. Entre aquests serveis bàsics, s’inclouen l’abastament domiciliari d’aigua 
potable.  
 
La urbanització Font del Bosc, com moltes altres urbanitzacions existents en el territori, 
ha vist com les seves infraestructures de subministrament d'aigua han quedat 
antiquades. Amb el creixement progressiu de la població i l'envelliment de les 
instal·lacions, s'han detectat diverses deficiències a la xarxa d'aigua potable, amb 
fuites freqüents i una disminució de la pressió del servei en alguns trams, que posen 
en perill la qualitat i la continuïtat del subministrament. 
 
Per aquest motiu s’ha aprovat el projecte executiu que serveix de base a la present 
licitació. Es vol millorar el subministrament de la xarxa, plantejant la substitució dels 
trams de la xarxa d'aigua potable amb més deficiències, en especial a l'Avinguda 
Maristany i al Carrer Francolí i Besós. 
 
El projecte contempla les obres de renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua 
existent actualment a la urbanització Font del Bosc, que actualment presenta 
deficiències derivades de l'ús de canonades de polietilè de 40 mm, 63 mm i 90 mm de 
diàmetre, que ja van quedant deficients i obsoletes per garantir un correcte 
subministrament. El projecte planteja la substitució dels trams amb més avaries per 
noves canonades amb diàmetres més grans de 63 mm i 110 mm, segons les 
necessitats hidràuliques de la zona, en l’Avinguda Maristany i en el Carrer Francolí 
amb Besós, i també es preveu la instal·lació de diversos equips hidràulics, com ara 
hidrants, vàlvules de comporta i una vàlvula de reducció de pressió que són necessaris 
per a un correcte funcionament de la xarxa. Les obres queden descrites en el projecte 
executiu. 
 
Amb l’execució de les obres contemplades al “Projecte executiu per a la substitució de 
canonades de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Font del Bosc” es pretén 
satisfer les necessitats esmentades, donant alhora compliment a la competències 
municipals pròpies descrites en la LRBRL i la LMRLC, i amb les seves obligacions de 
conservar i millorar els béns que són titularitat o depenen de la pròpia administració.  
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Idoneïtat del contracte 
 
Pels antecedents exposats, un cop aprovat el “Projecte executiu per a la substitució de 
canonades de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Font del Bosc”, que serveix 
de base a la present licitació, és necessari executar les obres incloses en el projecte 
d’acord amb la LCSP i la normativa d’aplicació. 
 
L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar l’execució de les 
obres i les instal·lacions projectades i satisfer les necessitats a cobrir. 
 
Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, 
compleixi l’establert en l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), respecte de 
la direcció facultativa de les obres locals, i també amb les obligacions derivades de la 
LCSP en els seus articles 62 i 237 a 246 respecte de la direcció facultativa, així com la 
resta de vigent normativa d’aplicació en aquest àmbit. 
 
Abans d’iniciar les obres, en qualsevol cas, caldrà realitzar l’acta de comprovació del 
replanteig. 
 
També caldrà complir el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, que en el seu article 3 
defineix l’obligació del promotor de designar una persona coordinadora de seguretat i 
salut en fase d’obra, així com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit. 
 
Insuficiència de mitjans propis 
 
Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte aprovat, 
es requereix de personal especialista en obra civil, moviments de terres, excavacions, 
canonades d’aigua potable, valvuleria, etc. a més de maquinària i mitjans mecànics 
necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laboral de matí i tarda o en ocasions 
en dies festius si s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes 
de les obres descrites en el projecte. 
 
En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de 
treball, places per a les tasques pròpies d’aquestes obres de canonades i nous 
elements de la xarxa de distribució d’aigua potable, ni tampoc compta amb els mitjans 
personals suficients ni amb els recursos materials necessaris.  
 
Davant la insuficiència de medis personals i materials per a l’execució de les obres i 
les instal·lacions objecte del present contracte, l’Ajuntament ha de contractar la seva 
execució a una empresa constructora amb la capacitat i la solvència suficient, 
considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat que es 
persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i 
amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació, igualtat de tracte, i proporcionalitat. 
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Abast del contracte 
 
L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres 
contemplades en el “Projecte executiu per a la substitució de canonades de la xarxa 
d’aigua potable de la urbanització Font del Bosc“ aprovat per l’Ajuntament. Les obres 
tindran lloc en trams de l’Avinguda Maristany i del carrer Francolí i carrer Besós.  
 
El pressupost d’execució material PEM del projecte és de 308.178,57€. Amb les 
despeses generals i benefici industrial resulta un pressupost de 366.732,49 €, i afegint 
el 21% de l’impost del valor afegit IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC 
resultant és de 443.746,31 €. 
 
Per altra banda, en el projecte també s’hi troben uns annexes que contemplen unes 
actuacions que no s’inclouen en el pressupost, en l’Avinguda Maristany Sud, Carrer 
Guilleries i Carrer Besós (Annexes 9, 10 i 11) a l’objecte de que, si és possible, puguin 
ser portades a terme segons les ofertes que es presentin en la licitació. En aquests 
annexes es detallen les obres a realitzar en cada tram de carrer i els respectius 
pressupostos d’execució material. En cas que l’adjudicatària hagi ofert algunes de les 
obres complementàries que es consideraran en els criteris d’adjudicació de la licitació, 
les obres proposades s’inclouran dins l’objecte del contracte.  
 
En el PPTP es desglossa el pressupost d’execució material de les obres del projecte 
executiu, i també de les obres complementàries de les quals es podrà oferir la seva 
execució en els criteris d’adjudicació. 
 
Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran 
finançades mitjançant subvencions de diferents administracions. A continuació 
s’indiquen els ajuts concedits fins l’actualitat, organismes, imports concedits, i els 
terminis màxims d’execució que inicialment s’han fixat. 
 

Generalitat de Catalunya – PUOSC 2024 120.000,00 € 30/06/2025 

Agència Catalana de l’Aigua 300.000,00 € 01/10/2025 

 
Per tant, queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les actuacions que 
siguin necessàries per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes pels 
diferents organismes que participin en el finançament de les obres, i els terminis que 
finalment s’acordin amb Ajuntament. 
 
Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les 
condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la posada en servei i la 
legalització de les instal·lacions que siguin necessàries, i les obligacions que s’hi 
incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
L’empresa contractista serà responsable de l’execució de les obres, i l’Ajuntament es 
limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general 
verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves 
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exigències. Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les 
decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que 
serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals. Tanmateix, els 
treballs seran supervisats per ANAIGUA, empresa que actualment gestiona el servei 
d’aigua potable del municipi de Mediona, i que realitzarà les tasques pròpies que li 
corresponen com a empresa concessionària del servei.  
 
La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per 
a la correcta execució de les obres i les instal·lacions, amb les prescripcions mínimes 
assenyalades als plecs i projecte, més les que es proposin en l’oferta de 
l’adjudicatària, seran al seu càrrec.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions 
de projecte que pugui haver, en els supòsits establerts pels articles 203 a 207, i 242 de 
la LCSP. 
 
Justificació de la no divisió en lots 
 
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les 
següents raons d’oportunitat: 
 

- Optimització i eficiència dels treballs. Per a una correcta execució de les obres a 
realitzar, la integració de totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en 
lots incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari 
(ma d’obra, material, maquinària, gestions, serveis afectats, coordinació de les 
obres, etc.). En canvi, la divisió en lots en diferents fases o diferents especialitats, 
suposaria una excessiva i desproporcionada càrrega de tràmits administratius i 
dificultaria la correcta execució del contracte. 

- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte executiu, pel que és 
convenient una coordinació global coherent del conjunt dels recursos humans i 
materials, a més de la conveniència que la planificació i metodologia sigui la 
mateixa per a la totalitat dels treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, 
etc.). Un únic contracte evita interferències entre contractistes o indefinició de les 
seves responsabilitats. 

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels treballs per 
part de la responsable municipal del contracte i la direcció facultativa és mitjançant 
una única interlocució amb una única contractista pel compliment de la totalitat dels 
treballs previstos i el seguiment i avaluació de la seva qualitat. 

- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció 
de la competència, doncs encara que una divisió en múltiples lots podria generar 
l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les obres amb un pressupost 
d’execució material de 308.178,57 € en l’àmbit de l’obra civil, no és cap impediment 
per a les petites i mitjanes empreses, i en qualsevol cas, les empreses interessades 
en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal d'empreses, o fins i tot 
participar com a subcontractistes. 

 
 
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000011-2024

Codi Segur de Verificació: 0f3e84b0-1a04-4218-99dc-2ba79f2860d7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2024_22495369
Data d'impressió: 18/12/2024 11:57:21
Pàgina 9 de 62

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 11/12/2024 13:15
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
0f
3e
84
b0
-1
a0
4-
42
18
-9
9d
c-
2b
a7
9f
28
60
d7
FÎ

 
 

 
 

 
1.3) Pressupost base de licitació  
 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus del 
“Projecte executiu per a la substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable de la 
urbanització Font del Bosc“, que serveix de base a la present contractació, i en el seu 
contingut s’hi troben els amidaments i la justificació de preus. A continuació es 
desglossen els imports de les partides del pressupost, tal com queden determinats en 
el projecte executiu:  
 

Treballs previs 1.604,59 € 

Obra civil 178.551,88 € 

Obra hidràulica 74.119,69 € 

Imprevistos 6.356,91 € 

PEM Avinguda Maristany 260.633,07 € 

 

Treballs previs 246,86 € 

Obra civil 26.965,99 € 

Obra hidràulica 19.173,00 € 

Imprevistos 1.159,65 € 

PEM carrer Francolí 47.545,50 € 

 

COSTOS DIRECTES  

PEM Avinguda Maristany  260.633,07 € 

PEM carrer Francolí    47.545,50 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 308.178,57 € 

 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses Generals  (13%)   40.063,21 € 

Benefici Industrial  (6%)   18.490,71 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   58.553,92 € 

 

TOTAL COSTOS  

Pressupost total (sense IVA) 366.732,49 € 

Impost valor afegit IVA 21%   77.013,82 € 

Pressupost base de licitació 443.746,31 € 

 
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del 
contracte pot comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor 
afegit, segons l’article 100 de la LCSP. 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000011-2024

Codi Segur de Verificació: 0f3e84b0-1a04-4218-99dc-2ba79f2860d7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2024_22495369
Data d'impressió: 18/12/2024 11:57:21
Pàgina 10 de 62

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 11/12/2024 13:15
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
0f
3e
84
b0
-1
a0
4-
42
18
-9
9d
c-
2b
a7
9f
28
60
d7
FÎ

 
 

 
 

 
Així doncs, el pressupost base de licitació de les obres contemplades en la present 
contractació, IVA inclòs, resulta un import de 443.746,31 €.   
 
El sistema de determinació de preus han estat els preus unitaris dels diferents 
elements constructius del projecte executiu. En cas que sigui necessari, caldrà tenir en 
compte el conveni sectorial aplicable, que es pot considerar que és el Conveni 
col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de 
Barcelona per als anys 2017 -2021 (codi de conveni número 08001065011994), l’acord 
de la Comissió Paritària sobre les taules salarials per als anys 2022 i 2023, i les seves 
revisions i modificacions, o aquell que sigui vigent durant la vigència del contracte. 
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicació. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada al mateix. 
El preu consignat és indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova d'insuficiència, i 
porta implícits la totalitat dels conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i 
concordants. 
 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest 
procediment de contractació,  es farà a càrrec del pressupost ordinari municipal, any 
2025. En l’expedient de contractació també s’informarà favorablement l’existència de 
crèdit. 
 

 
1.4) Existència de crèdit 
 
El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest 
procediment de contractació, es farà a càrrec del pressupost ordinari municipal, 2025. 
 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 
El termini d’execució de les obres serà de 85 DIES, o un termini menor si així ho 
proposa l’empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, sempre que ja hagi estat 
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària. En cas 
contrari, l’inici de l’execució de es obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici 
d’obres. 
 
Tanmateix, l’inici de l’execució de les obres restarà condicionada a l’adjudicació de la 
direcció facultativa (direcció de l’obra, direcció d`execució de l’obra i control de qualitat, 
i coordinació de seguretat i salut). 
 
Es preveu l’inici de les obres en els primers mesos de 2025, i que aquestes finalitzin 
abans d’acabar el mes de juny de 2025, complint en qualsevol cas amb el termini 
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màxim d’execució establert pel PUOSC i altres terminis màxims d’execució que 
finalment s’acordin amb els organismes que participen en el finançament de les obres. 
 
No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés convenient 
per raons tècniques. En qualsevol cas, la pròrroga es produirà de manera que les 
característiques del contracte romanguin inalterables durant el seu període de durada, 
sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que 
estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
La liquidació del contracte de l’obra es produirà un cop s’hagi exhaurit el termini de 
garantia, d’acord amb les condicions contractuals i el que estableix l’article 243 de la 
LCSP. 
 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les 
modificacions previstes, sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de 
la LCSP. 
 
El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions previstes seran del 
20% del seu preu inicial. Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal 
tenir en compte els següents imports: 
 

Contracte (IVA exclòs) 366.732,49 € 

Modificacions previstes 20% (IVA exclòs)   73.346,50 € 

Valor estimat del contracte VEC 440.078,99 € 

 
El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del 
preu inicial del contracte, resulta un import de 440.078,99.  
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un 
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, i del 156 al 
159 i concordants de la LCSP. 
 
 
1.8) Perfil de contractant 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al 
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 
Perfils de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública (gencat.cat) 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=mediona&reqCode=viewDetail&idCap=8110775
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1.9) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en la 
clàusula 1.8 del present plec.  
 
Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que 
permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta. 
 
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un sobre únic, en els termes següents: 
 

SOBRE ÚNIC 

 
Contindrà la documentació administrativa i la documentació relativa a la proposició 
econòmica i la relativa als criteris avaluables de manera automàtica: 
 
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta 
com a annex 1 al PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del 
present Plec.  
 
 

  Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la 
documentació a incloure segons model que consta com a annex 2 al PCAP. 

 
Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica, en la forma següent: 
 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de .........., i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ..........., en data ..... i amb número de protocol .../o 
document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, 
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núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ...............), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte), es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars I al Projecte d’obres, que accepta 
íntegrament, i presenta l’oferta següent. 
 
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del 
sobre únic, les licitadores hi adjuntaran un cronograma amb la planificació detallada 
de l’execució de les obres que justifiqui si s’escau el termini del criteri 3 (*), la 
declaració responsable o documents que acreditin si s’escau l’experiència del 
criteri 4 (**), i també presentaran el següent quadre: 
 
  

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

366.732,49 € 
 

 21 %   

Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

□  sense augment, termini de garantia 1 any 

Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) * 

□  10 dies reducció, termini execució 75 dies 

□  5 dies reducció, termini execució 80 dies  

□  sense reducció, termini execució 85 dies 

Experiència professional cap d’obra 
(indicar número obres similars executades) 
(adjuntar declaració responsable o certificats) ** 

□  experiència en dues obres similars 

□  experiència  en  una  obra  similar  

□  sense experiència en obres similars 

Tram prioritat 1 Maristany Sud Ø110mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

Tram prioritat 2 Besós Ø110mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

Tram prioritat 3 Besós Ø63mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 
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El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de licitació. 
S’aplicarà el percentatge de la baixa proposada per l’empresa adjudicatària a la 
totalitat dels preus unitaris del projecte executiu. 
 

1.10) Requisits de capacitat i aptitud de les empreses licitadores  
 
Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o 
jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d’obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L’activitat de les 
esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, segons 
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d’una 
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així 
mateix, les empreses licitadores hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  
 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han 
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 
l’adjudicació i de formalització del contracte.  
 
Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi 
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han 
d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a les 
prescripcions legals i reglamentàries vigents.  
 
No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present 
licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta participació, pogués provocar 
restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la 
resta de les empreses licitadores.  
 
Acreditació del requisits de capacitat  
 
És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre electrònic 
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial 
d’empreses licitadores i empreses classificades del Sector públic (ROLECE), d’acord 
amb l’article 159.4.a) LCSP, a menys que, d’acord amb la Recomanació de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, en el 
supòsit del ROLECE, es pugui acreditar que es té una sol·licitud d’inscripció en tràmit. 
La data màxima d’inscripció en el registre corresponent o en el seu defecte i només en 
el ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de 
proposicions en el procediment de licitació.  
 
La Mesa de Contractació comprovarà en el Registre electrònic d’empreses licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial d’empreses licitadores i 
empreses classificades del Sector públic (ROLECE) que l’empresa proposada com a 
adjudicatària estigui degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
suficient per a formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, 
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en el seu cas, la classificació corresponent i no esta incursa en cap prohibició de 
contractar.  
 
 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar:  
 

 a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), 
document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número 
d’identificació fiscal (NIF).  

 
 a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació, en 
el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta 
inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà 
l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, 
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.  

 
 a.3. Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea, certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials 
d’empresaris/es autoritzats/des per contractar establertes pels Estats membres, 
o presentació dels certificats comunitaris de classificació.  

 
 a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, 
informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular 
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa.  

 
 A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del 
Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de l’acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el 
contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe 
de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.  

 
b) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant 
representant o es tracta d’una persona jurídica:  
 

 b.1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre 
públic corresponent.  

 
 b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.  
 
c) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:  
 

 c.1. Cadascun de les empreses licitadores que la componen haurà d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb 
acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior.  

 
 c.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un 
representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i 
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complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així com 
la indicació dels noms i circumstàncies de les empreses licitadores que la 
subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se 
formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris/es.  

 
 c.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració 
competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar 
la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.  

 
d) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori 
espanyol:  
 

 d.1. Declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb 
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre 
a l’empresa licitadora. 

 
 
1.11) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
 
Solvència econòmica i financera 
 
Les licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que 
estableix l’article 87 de la LCSP, aportant la següent documentació: 
 
a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte 
referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de la data de 
constitució o inici de l’activitat de l’empresa i de presentació de les ofertes, per import 
igual o superior a 660.118,48 €. 
Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 1’5 vegades el 
valor estimat del contracte, per justificar una capacitat econòmica que no resulti 
restrictiva de la concurrència o limitativa de la llibertat d'accés a les licitacions, 
garantint una competència efectiva, i que doni resposta als volums de negocis estimats 
en les obres a executar en el present contracte. 
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera 
s'efectuarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals 
no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant declaració de l’empresari 
indicant el volum de negocis, amb els llibres d’inventaris, comptes anuals degudament 
legalitzats o models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el 
volum. 
En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un 
any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 
s’entendrà proporcional al període. 
 
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos 
professionals. L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per 
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un import mínim de 600.000,00 € per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 
150.000 €. 
Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, superior al 
valor estimat del contracte, per justificar una capacitat econòmica que doni resposta a 
possibles responsabilitats per danys i perjudicis en l’execució de les obres del present 
contracte. 
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per 
l’asseguradora, en el que constin els imports i la data de venciment de l’assegurança i 
es detallin els riscos assegurats, i document de compromís vinculant de subscripció, 
pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents. Les assegurances 
hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a 
l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  
 
Solvència tècnica 
 
La solvència tècnica de les licitadores s’haurà d'apreciar d’acord amb el que estableix 
l’article 88 de la LCSP, tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a través dels mitjans següents: 
 
a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys d’igual o 
similar naturalesa a les que constitueixen l’objecte del contracte (obres de canonades i 
elements de xarxes de distribució d’aigua potable), l’import anual acumulat dels quals 
l’any de més execució sigui igual o superior a 308.055,29 €, indicant l’import, data i lloc 
d’execució de les obres. 
Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 0’7 vegades el 
valor estimat del contracte, per justificar una capacitat tècnica que doni resposta a les 
necessitats de les obres a executar. 
L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades, 
avalades per certificats de bona execució, i es precisarà si s’escau si s’han realitzat 
segons les regles que regeixen la professió. 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les 
que constitueixen l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de 
classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament 
general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres 
primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del 
contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup 
corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 
Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc 
anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i declararan la 
seva solvència tècnica segons els mitjans indicats en l’article 88.1 de la LCSP, 
apartats b) c) i f) de la LCSP. 
 
b) Títols acadèmics i professionals de les persones tècniques i responsables de les 
obres que se n’encarreguen directament, amb els següents mínims: 
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- Cap d’obra amb titulació enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectures o titulacions 
acadèmiques equivalents competents per a les obres objecte del contracte, i amb una 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obra civil i xarxes de distribució d’aigua.  
- Encarregada d’obra, amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en en obra 
civil i xarxes de distribució d’aigua. 
- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per les 
obres objecte del contracte, amb una experiència mínima d’1 any acreditada en obra 
civil. 
 
L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per 
la tresoreria general de la seguretat social, així com amb fotocòpies dels contractes, 
certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència, i la còpia 
compulsada dels títols acadèmics. 
Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui 
convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines 
descrites sempre que tingui la qualificació i capacitat necessàries per a la seva 
execució, i quedi justificat en la proposta del Pla de Treball.El compromís d`adscripció 
de mitjans materials i/o personals s`integrarà en el contracte, com a obligació 
essencial del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. 
 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial, segons el RD 773/2015, de 
28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001. La 
classificació empresarial per les característiques de les obres a executar, amb un valor 
estimat del contracte d’import 440.078,99 €, serà almenys la següent: 
 
- Grup E   Subgrup 1   Categoria 3  (obres hidràuliques, abastiments i sanejaments) 
 
Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans 
que consten en el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que 
aporti la licitadora. No obstant això, caldrà aportar tota aquella documentació que no 
consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors.  
 
L'òrgan de contractació podrà recaptar de les licitadores els aclariments sobre els 
certificats i documents presentats que estimi pertinents, o requerir la informació 
complementària que cregui oportuna. 
 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte els materials, mitjans tècnics i mitjans personals 
descrits en el plec de prescripcions tècniques i en la seva oferta, reconeixent el 
caràcter essencial d’aquesta obligació i que el seu incompliment podrà ser causa de 
resolució contractual o determinar la imposició de les penalitats previstes en règim 
sancionador determinat en aquest plec, sense perjudici de les actuacions 
corresponents que puguin derivar en la prohibició de contractar. 
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1.12) Criteris d'adjudicació  

 
Per l característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació 
d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base 
a la millor relació qualitat-preu, avaluada amb criteris econòmics i qualitatius.  
 
Entre els criteris d’adjudicació no n’hi haurà cap d’avaluable mitjançant un judici de 
valor, pel que la totalitat dels criteris seran avaluables de manera automàtica.  
 
Es donarà preponderància als criteris que facin referència al preu i a la qualitat del 
procés d’execució de les obres, i als aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres 
o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules o expressions 
proporcionals. La distribució dels criteris és la següent: 

   

CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA  100 punts 

 1. Oferta econòmica Econòmic 40 punts 

 2. Augment del termini de garantia Qualitatiu 10 punts 

 3. Reducció del termini d’execució Qualitatiu   5 punts 

 4. Experiència professional del cap d’obra Qualitatiu   5 punts 

 5.1 Obra complementària prioritat 1. Maristany Sud Ø110mm Qualitatiu 20 punts 

 5 2 Obra complementària prioritat 2. Besós Ø110mm Qualitatiu 12 punts 

 5.3 Obra complementària prioritat 3. Besós Ø63mm Qualitatiu   8 punts 

 PUNTUACIÓ TOTAL  100 punts 

 
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, 
s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.  
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Mediona es reserva la facultat d’adjudicar el 
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació 
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar desert el contracte en 
els termes del que disposa l’article 150.3 de la LCSP. 
 
Criteris avaluables de manera automàtica 
 
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a 
incloure en el sobre únic, i es valoraran fins a 100 punts. 
 
Atenent a l’objecte del contracte, tractant-se d’obres de substitució de canonades i 
nous elements en una xarxa de distribució d’aigua potable, amb afectacions a les 
persones de l’entorn durant els treballs, i on cal garantir el compliment de normativa 
sanitària, seguretat i salut, especificacions de materials, i la resta de normativa 
d’aplicació en l’execució d’obres, es creu necessària una elevada qualitat en l’execució 
dels treballs a realitzar, pel que els motius per establir els criteris d’adjudicació que es 
proposen, tenen l’objectiu de seleccionar l’oferta que aconsegueixi per al conjunt del 
contracte una millor relació qualitat – preu. 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000011-2024

Codi Segur de Verificació: 0f3e84b0-1a04-4218-99dc-2ba79f2860d7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2024_22495369
Data d'impressió: 18/12/2024 11:57:21
Pàgina 20 de 62

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 11/12/2024 13:15
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
0f
3e
84
b0
-1
a0
4-
42
18
-9
9d
c-
2b
a7
9f
28
60
d7
FÎ

 
 

 
 

 
Les ponderacions dels criteris avaluables de manera automàtica s’ha fixat atorgant una 
major ponderació relativa atribuïda a aquells criteris que suposen un major cost 
econòmic o una major incidència en la correcta execució de les obres. La determinació 
de les puntuacions de cadascun dels criteris de valoració automàtica serà mitjançant 
fórmules matemàtiques o fixant una banda de valors amb una amplitud màxima 
adequada. 
 
Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 40 punts. 
 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, 40 punts, la proposta que ofereixi 
l’import més econòmic per a l’execució de les obres, respecte el pressupost base 
màxim de licitació (366.732,49 € més IVA resultant un total de 443.746,31 €) 
d’acord amb el pressupost del projecte executiu que serveix de base al present 
contracte. Es valorarà la puntuació PV de cada proposta de forma proporcional, fins 
a dos decimals, mitjançant la següent fórmula:  

 
PV   és la puntuació de l'oferta a valorar    

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA    

Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA   

I L   és l'import de licitació, sense IVA, igual a 366.732,49 €   

VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 1 

P   és la puntuació màxima del criteri, 40 punts   
 
El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació, pel que les 
ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. 
 
En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports 
consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import 
vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres. 
 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les 
fórmules escollides, s’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal respecte 
la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, amb aquesta 
fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el preu més econòmic 
respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el 
preu més alt respecte el preu màxim de licitació. Tendeix a no valorar tant 
negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que s’apropen al que és el 
preu de mercat d’una obra determinada, i alhora, les ofertes més econòmiques 
tenen necessàriament una major puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix 
criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i 
no és arbitraria.  
 
La fórmula matemàtica escollida és la mateixa fórmula que es proposa per puntuar 
les ofertes econòmiques en la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de 
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Contractació Pública, en les licitacions de contractes de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El valor de ponderació VP pot prendre valor enters o decimals que es troben entre 1 
i 4. En el present cas, s’assigna el valor de ponderació igual a 1, que és el valor 
ordinari indicat en la Directriu 1/2020. 
 
Es justifica la consideració del present criteri quantitatiu, motivada per l’objectiu 
d’aconseguir la major i millor eficiència en la utilització dels fons públics, pel que es 
valora que les propostes de les licitadores permetin obtenir al millor preu l’execució 
dels treballs i actuacions necessàries per a les obres objecte del contracte.  
 
La ponderació del criteri amb un màxim de 40 punts es justifica en ser el preu de les 
obres un aspecte molt important a tenir en compte per a l’òrgan contractant, essent 
el cost de l’actuació el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-
preu tal com assenyala l’article 145 de la LCSP. 
 

Criteri 2: Augment del termini de garantia, fins a 10 punts. 
 

Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 5,00 punts per 
cada any d’ampliació respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, 
fins a un màxim de 10,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament.   
 

10,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliació de 
dos anys). 

 5,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliació d’un 
any). 

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any 
(sense ampliació) 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors 
en la valoració de cada termini de garantia, perquè així s’atorga la màxima 
puntuació a l’oferta que presenta el compromís més valuós d’acord amb l’objecte 
del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors a les ofertes que 
presenten un compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap 
puntuació a les ofertes que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la 
banda de valors proposada compleix criteris de transparència, igualtat de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
 
Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que en l’àmbit del present 
contracte, un augment del termini de garantia de les obres executades permet un 
major control en un major espai de temps de la conservació de les instal·lacions i 
elements que s’han executat, i a més incentiva la responsabilitat per part de les 
contractistes. Per aquest motiu es creu que l’augment del termini de garantia pot 
augmentar la qualitat del contracte, sense cap cost addicional per l’Ajuntament.  
 
La ponderació del criteri amb un màxim de 10 punts es justifica en considerar que 
un augment del termini de garantia en les instal·lacions executades, per les seves 
característiques, permet disposar d’un temps afegit per observar i comprovar que 
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les obres executades s’han executat de forma correcte, i permet que es reparin les 
possibles deficiències més enllà del primer any reduint els costos posteriors de 
manteniment, pel que és un aspecte important per una millor qualitat i durabilitat de 
l’obra a tenir en compte per a l’òrgan contractant. 
 

Criteri 3. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 5 punts. 
 

Es valorarà la reducció del termini efectiu d’execució de les obres, atorgant 2,50 
punts per cada 5 dies laborables de reducció respecte el termini de 85 dies establert 
inicialment en el projecte i en els plecs, fins a un màxim de 5,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 
 

5,00 punts per la reducció de 10 dies respecte el termini d’execució fixat, passant 
a 75 dies. 

2,50 punts per la reducció de 5 dies respecte el termini d’execució fixat, passant 
a 80 dies. 

0,00 punts si no s’ofereix cap reducció del termini d’execució de les obres fixat 
en 85 dies. 

 
En qualsevol cas la reducció es justificarà adjuntant un cronograma detallat amb el 
diagrama de Gantt i la planificació detallada per setmanes i dies, amb la durada de 
l’execució dels treballs a realitzar en cadascuna de les fases i tipologia de treballs 
en que es divideixi l’execució efectiva de les obres, i amb les dedicacions de 
recursos humans i tècnics necessaris si s’escau. S’obtindran els punts esmentats, 
només en cas que el cronograma i diagrama presentats tinguin el contingut 
demanat i la Mesa de contractació consideri que es justifica de forma coherent i 
detallada la reducció proposada. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de 
valors és la mateixa que l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa 
metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri qualitatiu del contracte. 

 
Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, davant la importància 
d’executar les obres en els terminis previstos per tal de complir amb els terminis 
establerts en les convocatòries de les subvencions ja atorgades i altres que hi pugui 
haver, a més de reduir les molèsties de les obres a les persones afectades i poder 
disposar de la nova xarxa de distribució d’aigua tan aviat com sigui possible.  
 
La ponderació del criteri amb un màxim de 5 punts es justifica en considerar que 
una reducció del termini d’execució efectiu de les obres comporta una gestió més 
eficient dels recursos per part de la contractista i alhora comporta un benefici a la 
ciutadania, pel que és un aspecte a tenir en compte per a l’òrgan contractant. 

 
Criteri 4: Experiència professional del cap d’obra, fins a 5 punts. 
 

Es valorarà una major experiència addicional professional de la persona proposada 
per a les funcions de cap d’obra, a més de l’experiència ja necessària requerida en 
la solvència tècnica de la present licitació. S’obtindran 2,50 punts per cada obra 
executada de canonades i elements de xarxes de distribució d’aigua potable, amb 
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un pressupost mínim cadascuna de 200.000 € (import d’adjudicació o d’execució 
sense IVA), exercint les funcions com a cap d’obra en els últims 5 anys prenent com 
a base la data de certificació final, fins a un màxim de 5,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 
 

5,00 punts per acreditar dues experiències com a cap d’obra en xarxes similars 
d’aigua potable. 

2,50 punts per acreditar una experiència com a cap d’obra en xarxes similars 
d’aigua potable.  

0,00 punts si no s’acredita experiència addicional del cap d’obra. 
 

Les experiències professionals del present criteri d’adjudicació es justificaran 
adjuntant en el sobre únic una declaració responsable DR per part de la licitadora 
amb les característiques de les obres executades, promotor, imports d’adjudicació o 
d’execució, i any d’execució. 

 
Un cop adjudicat el contracte, es requerirà únicament a la licitadora  proposada com 
adjudicatària que acrediti documentalment les experiències, amb la presentació dels 
currículums del personal adscrit, certificats i resta de documents que justifiquin que 
efectivament s’han prestat els treballs declarats exercint les funcions corresponents 
en cada cas. 
 
Es donaran per vàlides aquelles experiències que l’òrgan de contractació, amb 
posterioritat, consideri com a suficientment adequades i justificades, pel que caldrà 
acreditar l’experiència personal, no empresarial, mitjançant certificats de 
l’administració o documents que acreditin l’execució dels treballs on consti el nom 
de la persona, càrrec desenvolupat, promotor, l’objecte, descripció de les obres, 
l’import d’adjudicació i d’execució dels treballs, i lloc i any d’execució. Les 
actuacions que no estiguin degudament acreditades a nom de la persona 
proposada, no seran tingudes en compte. 
 
En cas que la Mesa de Contractació ho cregui oportú, podrà requerir declaracions i 
documentació complementària que permeti assegurar de manera fefaent, la 
presència de la persona al servei corresponent, ocupant el càrrec concret, i 
s’acompanyi de la documentació que acrediti la realització de la prestació. No 
obstant això, es recalca que només es donaran per vàlides aquelles experiències 
que la Mesa consideri com a degudament acreditades a nom de la persona 
proposada. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de 
valors és la mateixa que l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa 
metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri qualitatiu del contracte. 
 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que en l’àmbit del present 
contracte, el coneixement i les habilitats adquirides amb l’execució d’obres de 
canonades i elements de xarxes de distribució d’aigua similars, permeten oferir una 
major eficiència i qualitat en l’organització dels treballs. Per aquest motiu es creu 
que l’experiència de la persona proposada com a cap d’obra pot afectar de manera 
significativa en termes de qualitat i seguretat en la millor execució del contracte, en 
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considerar-se un lloc de treball tècnic, qualificat i de caràcter intel·lectual, sense cap 
cost addicional per l’Ajuntament. Aquesta condició s'haurà de mantenir durant tota 
la vigència del contracte. 
 
La persona amb funcions de cap d’obra és responsable de planificar, coordinar i 
supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la 
direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i el 
terminis. La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats 
potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o 
alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i 
identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció 
dels terminis. 
 
La ponderació del criteri amb un màxim de 5 punts es justifica en ser l’experiència 
del personal tècnic adscrit a les tasques d’organització, supervisió i control de la 
qualitat i execució de les obres, un aspecte qualitatiu important alhora de garantir 
una eficient execució de les obres, a tenir en compte per a l’òrgan contractant. 
 

Criteri 5: Execució d’obres complementàries, fins a 40 punts. 
 

En el projecte executiu també s’hi troben uns annexes que contemplen unes 
actuacions de nous trams de canonades de xarxa que no s’inclouen en el 
pressupost, en l’Avinguda Maristany Sud, Carrer Guilleries i Carrer Besós (Annexes 
9, 10 i 11) a l’objecte de que, si és possible, puguin ser portades a terme segons les 
ofertes que es presentin en la licitació, sense cost addicional per l’Ajuntament. En 
aquests annexes es detallen les obres a realitzar en cada tram de carrer i els 
respectius pressupostos d’execució material, en les mateixes condicions d’execució 
i especificacions tècniques que les partides del pressupost del projecte, segons 
l’establert en el PPTP i resta de documents del contracte, i seguint les instruccions 
de la direcció facultativa.  
 
Aquestes obres complementàries, en cas de ser proposades en l’oferta de 
l’adjudicatària, passaran a formar part del contracte i no podran ser objecte de 
modificació. 
 
A continuació s’exposa el PEM de les obres complementàries de l’Avinguda 
Maristany Sud 110mm, Carrer Besòs 110mm, i Carrer Besòs 63mm. Als imports 
indicats en el projecte s’hi afegeix després el percentatge de despeses generals 
(13%) i benefici industrial (6%), i l’impost de l’IVA (21%). 
 
 
 

Treballs previs      370,29 € 

Obra civil 32.222,63 € 

Obra hidràulica 23.300,41 € 

Imprevistos   7.500,00 € 

PEM Avinguda Maristany Ø110mm 63.393,33 € 
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Treballs previs      370,29 € 

Obra civil 24.071,10 € 

Obra hidràulica 14.471,88 € 

Imprevistos   3.632,35 € 

PEM Carrer Besòs Ø110mm 42.545,63 € 

 

Treballs previs      370,29 € 

Obra civil 25.166,99 € 

Obra hidràulica   6.393,27 € 

Imprevistos   3.867,65 € 

PEM Carrer Besòs Ø63mm 35.798,19 € 

 
 
Dins aquestes obres complementàries, l’Ajuntament creu oportú prioritzar les 
canonades més properes al dipòsit d’aigua potable de la urbanització, i les que 
tenen major diàmetre permetent majors cabals en la distribució d’aigua i protecció 
contra incendis. Per aquest motiu, es dona els següents ordres de prioritat: 
 

Prioritat 1: Obra complementària de l’Avinguda Maristany, tram de 358m de 
Ø110mm 

Prioritat 2: Obra complementària del Carrer Besòs, tram de 247m de Ø110mm 

Prioritat 3: Obra complementària del Carrer Besòs, tram de 263m de Ø63mm 
 
En cas d’oferir les obres complementàries, aquestes s’executaran segons el seu 
ordre de prioritat per l’Ajuntament. Així doncs, les empreses licitadores no poden 
oferir les obres per separat, sinó que les primeres obres a proposar seran 
obligatòriament les corresponents a l’obra amb prioritat 1, i només si es proposa la 
totalitat de l’obra 1 es podrà proposar després un percentatge de l’execució de 
l’obra 2, i només si es proposa l’execució de la totalitat de l’obra 2 es podrà afegir 
finalment un percentatge de l’obra 3. 
 
Les licitadores proposaran un percentatge en l’execució de cada obra 
complementària, que podrà anar des del 0% (no s’executa cap unitat de l’obra) fins 
al 100% (execució de la totalitat de les unitats i imports de l’obra). 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors 
en la valoració dels criteris del present apartat, perquè així s’atorga la màxima 
puntuació a l’oferta que presenta el compromís més valuós d’acord amb l’objecte 
del contracte (100% de l’import de l’obra valorada), i s’atorga de forma proporcional 
puntuacions menors a les ofertes que presenten un compromís menor segons els 
percentatges d’obra oferts, que es valora però que és menys valuós, o cap 
puntuació a les ofertes que no s’hi comprometen (0%). D’aquesta manera en cada 
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cas la banda de valors proposada compleix criteris de transparència, igualtat de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que es considera que l’execució 
d’obres que permetin la substitució de més trams de canonades i elements de la 
xarxa, permet disposar de més trams de nova xarxa i de majors diàmetres que 
garanteixen una millor distribució de l’aigua potable i una major capacitat per abastir 
més zones amb hidrants per a la protecció d’incendis. Per aquest motiu es creu que 
l’execució per part de la contractista d’aquestes obres complementàries que no es 
troben contemplades en el pressupost del projecte executiu, i a més en les 
mateixes condicions i sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, 
milloren substancialment les futures prestacions del servei d’aigua, sense cap cost 
addicional per l’Ajuntament. 
 
A continuació s’exposen les obres complementàries que les licitadores poden oferir, 
per ordre de prioritat. 
 

 
Criteri 5.1: Obra complementària prioritat 1. Maristany Sud Ø110mm, fins a 20 punts. 
 

Es valorarà el percentatge d’execució ofert (des del 0,00 fins al 100,00%, fins a dos 
decimals) en l’obra complementària de l’Avinguda Maristany Sud, tram de 358 
metres de canonades de diàmetre 110 mm, que es troba definida en l’annex 9 del 
projecte executiu que serveix de base a la present licitació. 

La valoració econòmica del PEM del total de l’obra complementària de prioritat 1 és 
de 63.393,33 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments definits, així com 
l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a 
la seva correcta execució, en les condicions del projecte, seguint les instruccions de 
la direcció facultativa, sense cost addicional per l’Ajuntament, fins a un màxim de 
20,00 punts en cas que s’ofereixi el 100% de l’actuació. Per la resta de propostes, 
es valorarà la puntuació Pi de cadascuna, de forma proporcional, fins a dos 
decimals, mitjançant la següent fórmula: 
 

Pi = ( Percentatge ofert que es valora / 100 ) · 20 
 
La ponderació del criteri és de 20 punts, atès que de les obres complementàries, es 
tracta de l’actuació que té major prioritat per part de l’Ajuntament, amb un PEM de 
63.393,33 €, resultant un import d’execució material de 3.169,67 € per cada punt. 

 
 
Criteri 5.2: Obra complementària prioritat 2. Besós Ø110mm, fins a 12 punts. 
 

Es valorarà el percentatge d’execució ofert (des del 0,00 fins al 100,00%, fins a dos 
decimals) en l’obra complementària del Carrer Besós, tram de 247 metres de 
canonades de diàmetre 110 mm i resta d’elements del tram, que es troba definida 
en l’annex 11 del projecte executiu que serveix de base a la present licitació. 

La valoració econòmica del PEM del total de l’obra complementària de prioritat 2 és 
de 42.545,63 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments definits, així com 
l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a 
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la seva correcta execució, en les condicions del projecte, seguint les instruccions de 
la direcció facultativa, sense cost addicional per l’Ajuntament, fins a un màxim de 
12,00 punts en cas que s’ofereixi el 100% de l’actuació. Per la resta de propostes, 
es valorarà la puntuació Pi de cadascuna, de forma proporcional, fins a dos 
decimals, mitjançant la següent fórmula: 
 

Pi = ( Percentatge ofert que es valora / 100 ) · 12 
 
Es valorarà el percentatge ofert en aquest criteri 5.2 únicament quan anteriorment ja 
s’hagi ofert el 100% del criteri 5.1, atès que té major prioritat. 
 
La ponderació del criteri és de 12 punts, atès que de les obres complementàries, es 
tracta de l’actuació que té la segona major prioritat per part de l’Ajuntament, amb un 
PEM de 42.545,63 €, resultant un import d’execució material de 3.545,47 € per cada 
punt. 

 
 
Criteri 5.3: Obra complementària prioritat 3. Besós Ø63mm, fins a 8 punts. 
 

Es valorarà el percentatge d’execució ofert (des del 0,00 fins al 100,00%, fins a dos 
decimals) en l’obra complementària del Carrer Besós, tram de 263 metres de 
canonades de diàmetre 63 mm, que es troba definida en l’annex 11 del projecte 
executiu que serveix de base a la present licitació. 

La valoració econòmica del PEM del total de l’obra complementària de prioritat 1 és 
de 35.798,19 €. Els treballs inclouran les partides i amidaments definits, així com 
l’obra civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries per a 
la seva correcta execució, en les condicions del projecte, seguint les instruccions de 
la direcció facultativa, sense cost addicional per l’Ajuntament, fins a un màxim de 
8,00 punts en cas que s’ofereixi el 100% de l’actuació. Per la resta de propostes, es 
valorarà la puntuació Pi de cadascuna, de forma proporcional, fins a dos decimals, 
mitjançant la següent fórmula: 
 

Pi = ( Percentatge ofert que es valora / 100 ) · 8 
 
Es valorarà el percentatge ofert en aquest criteri 5.3 únicament quan anteriorment ja 
s’hagi ofert el 100% del criteri 5.2, atès que té major prioritat. 
 
La ponderació del criteri és de 8 punts, atès que de les obres complementàries, es 
tracta de l’actuació que té menor prioritat per part de l’Ajuntament, amb un PEM de 
35.798,19 €, resultant un import d’execució material de 4.474,77 € per cada punt. 

 
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre 
únic, les licitadores hi adjuntaran un cronograma amb la planificació detallada de 
l’execució de les obres que justifiqui si s’escau el termini del criteri 3 (*), la 
declaració responsable o documents que acreditin si s’escau l’experiència del 
criteri 4 (**), i també presentaran el següent quadre:  
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 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim 
licitació 

(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

366.732,49 € 
 

 21 %   

Augment del termini de garantia de les 
obres (indicar termini garantia que 
s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

□  sense augment, termini de garantia 1 

any 

Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) * 

□  10 dies reducció, termini execució 75 
dies 

□  5 dies reducció, termini execució 80 
dies  

□  sense reducció, termini execució 85 
dies 

Experiència professional cap d’obra 
(indicar número obres similars 
executades) 
(adjuntar declaració responsable o 
certificats) ** 

□  experiència en dues obres similars 

□  experiència  en  una  obra  similar  

□  sense experiència en obres similars 

Tram prioritat 1 Maristany Sud Ø110mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

Tram prioritat 2 Besós Ø110mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

Tram prioritat 3 Besós Ø63mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

 
 
El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de licitació. 
S’aplicarà el percentatge de la baixa proposada per l’empresa adjudicatària a la 
totalitat dels preus unitaris del projecte executiu. 
 
 
1.13) Criteris de desempat  

 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
la Llei, article 147.2 de la LCSP. 
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1.14) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  
 
 
1.15) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
En haver pluralitat de criteris de valoració, tractant-se de la contractació d’obres on un 
percentatge significatiu del cost és degut al cost de la mà d’obra i els mitjans mecànics 
utilitzats, i a més existeix conveni col·lectiu de treball del sector, per determinar que 
una oferta d’una empresa licitadora és presumptament anormal es tindran en compte 
paràmetres objectius, i l’oferta es considerarà anormalment baixa en qualsevol dels 
casos següents: 
 
- Si concorre una empresa, quan es compleixi algun dels dos supòsits següents: 

1. Que l’oferta econòmica de l’empresa (criteri 1 automàtic) proposi una baixa igual 
o superior al 20% respecte l’import del pressupost base màxim de licitació. 

2. Que l’oferta econòmica de l’empresa (criteri 1 automàtic) proposi una baixa igual 
o superior al 5% respecte l’import del pressupost base màxim de licitació, i a més 
s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació una puntuació igual o 
superior al 80% dels punts possibles. 

 
- Si concorren vàries empreses, quan es compleixi algun dels dos supòsits següents: 

1. Que s’hagi obtingut en la puntuació de l’oferta econòmica (criteri 1 automàtic) 
més d’un 10% de punts que la mitjana aritmètica dels punts obtinguts per totes les 
ofertes valorades, i en la totalitat dels criteris d’adjudicació, més punts que la 
mitjana aritmètica dels punts obtinguts per totes les ofertes valorades. 

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, més d’un 10% de 
punts que la mitjana aritmètica dels punts obtinguts en el conjunt de criteris per 
totes les ofertes presentades. 
 

El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert 
en l’article 149 de la LCSP.  
 
L’òrgan de contractació podrà requerir en la justificació del preu, un pressupost amb el 
desglossament dels preus unitaris, com a documentació complementaria per a 
justificar els valors anormals o desproporcionats, encara que aquests preus no seran 
mai els que regiran el contracte, ja que els preus que regiran el contracte seran els que 
resultin del coeficient de baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.  
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El desglossament dels costos directes i indirectes dels preus unitaris contindrà els 
costos salarials i preus unitaris simples de la mà d’obra indicant el conveni laboral de 
referència, transports i desplaçaments, materials i consumibles, mitjans tècnics, equips 
i vestuari, despeses generals i benefici industrial. Quan l’execució de part de les obres 
estigui prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, s’aportarà el seu pressupost 
detallat, justificat i compromès degudament signat. Tanmateix, quan es gaudeixi de 
bonificacions, subvencions i altres situacions avantatjoses i excepcionals, es 
presentaran els comptes presentats al registre mercantil, i la Mesa podrà demanar 
també justificació a aquestes licitadores sobre aquelles condicions de l’oferta que 
siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa 
 
En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la 
seva justificació no expliqui satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no 
presenti el desglossament dels costos directes i indirectes, quan hi hagi omissions o 
errors en la justificació, i en tot cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a 
l’execució del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la 
minoració del cost laboral mitjançant l’abonament de salaris als treballadors adscrits 
inferiors als establerts en el conveni col·lectiu de treball del sector que els és aplicable, 
o no compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 

 
 

1.17) Garantia provisional i garantia definitiva. 
  
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment 
obert simplificat. 
 
La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta 
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
 
1.18)  Mesa de contractació i apertura proposicions  
 
Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació haurà d’estar constituïda per un/a President/a per dos vocals 
que es determinin reglamentàriament i per un/a Secretari/a. La seva composició es 
publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.  
 
D’acord amb l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, referent a les 
competències en matèria de contractació en les Entitats Locals, la Mesa de 
contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un/a funcionari/a de la 
mateixa, i en formaran part, com a vocals, el/la Secretari/a o, si s’escau, el/la titular de 
l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l/’Interventor/a o, si 
s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció de control econòmic-
pressupostari, així com aquells altres que es designin per part de l’òrgan de 
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contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la 
Corporació, o membres electes de la mateixa sense, sense que el seu nombre, en 
total sigui inferior a tres (3). Els membre electes que, en el seu cas, formin part de la 
Mesa de contractació no podran suposar més d’un terç (1/3) del total dels seus 
membres. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. En cap cas podrà 
formar part de la Mesa de contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes 
(si s’escau), el personal eventual. El personal funcionari interí únicament podrà formar 
part de la Mesa quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats i així 
s’acrediti a l’expedient.  
 
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnic/ques o 
persones experts independents amb coneixements acreditats en les matèries 
relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part 
de l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb 
referència a la identitat dels tècnics/ques o experts/tes assistents, la seva formació i la 
seva experiència professional.  
 
La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert simplificat es 
considerarà vàlidament constituïda si ho està per el/la President/a, el/la Secretari/a, 
un/a funcionari/a d’entre els qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament 
l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un/a funcionari/a que tingui 
atribuïdes les funcions relatives al seu control econòmic-pressupostari. 
 
La Mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà 
les següents funcions: 
 
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits  previs, 
acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ 
tràmit d’esmena.  
b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa,   
prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP. 
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor de la licitadora que hagi 
presentat la millor oferta d’acord amb els plecs. 
 
Apertura proposicions 
 
Es procedirà  d’acord amb el que es disposa als articles 157, 159 i concordants de la 
LCSP.  
 
 
1.19) Presentació de documentació  
 
La licitadora proposada com a adjudicatària abans de l’adjudicació i dins del termini de 
7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:    
 
• Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
• Presentar els documents següents:  
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a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti 
la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar 
només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 
1.11 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència 
amb mitjans externs. 
 
b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en 
la declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible.  
 

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 
Autònoma, la licitadora proposada com a adjudicatari restarà eximit de presentar la 
documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si 
aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.  
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que la 
licitadora ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 
 
 
1.20) Formalització del contracte  
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga 
a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
 
 
 
2)     DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 
 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
A més de les obligacions de caràcter general que s’assenyalin en el PCAP, la 
contractista està obligat amb caràcter específic a: 
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000011-2024

Codi Segur de Verificació: 0f3e84b0-1a04-4218-99dc-2ba79f2860d7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2024_22495369
Data d'impressió: 18/12/2024 11:57:21
Pàgina 33 de 62

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 11/12/2024 13:15
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
0f
3e
84
b0
-1
a0
4-
42
18
-9
9d
c-
2b
a7
9f
28
60
d7
FÎ

 
 

 
 

- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessària 
continuïtat, amb els principis de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les 
condicions i disposicions legals que li són aplicables, assumint les despeses que 
origini la seva gestió i normal desenvolupament. 
 
- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, 
coneixements, documentació i d’altres elements als que tingui accés amb motiu del 
contracte, sense que pugui conservar còpia o utilitzar-los per qualsevol finalitat diferent 
a les expressament recollides en els plecs, incorrent en cas contrari en les 
responsabilitats previstes en la legislació vigent. Igualment, haurà d’informar als 
empleats que únicament poden tractar la informació de l’Ajuntament per complir els 
serveis objecte dels plecs i també de l’obligació de no fer-los públics, cedir o alienar les 
dades que coneguin. Aquesta obligació romandrà després de la finalització del 
contracte. 
 
- Disposar i acreditar l’habilitació empresarial o professional, tant l’adjudicatària com 
subcontractades, amb la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la 
Comunitat Autònoma on radiqui el seu domicili social. 
 
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que siguin d’aplicació, 
i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
 
- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del 
contracte, en especial el conveni col·lectiu sectorial, el pagament dels salaris i de les 
quotes de la seguretat social, respectar els drets de les persones treballadores, 
disposicions de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i la totalitat 
de la normativa laboral d’aplicació. 
 
- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat.  
 
- El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i 
proveïdors derivades de l’execució de les obres s’haurà de fer en els terminis prevists 
per les reglamentacions en l’àmbit de la lluita contra la morositat de les operacions 
comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix, l’empresa 
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 
terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la 
responsable municipal del contracte.  
 
- L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del 
contracte, i el personal adscrit haurà d'observar els nivells mínims de comportament i 
les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les 
persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà a la contractista i 
aquella haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
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- La contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones adscrites a les obres objecte del contracte 
en supòsits de vacances, absències, i malalties. 
 
- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar correctament 
les obres en els termes continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars i en 
la seva oferta. 
 
- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de 
protecció personal que siguin precisos, adaptats a les necessitats pròpies dels treballs 
que se li ordenin. En cas que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, 
haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 
 
- Garantir que les actuacions sempre són efectuades per personal qualificat i amb la 
formació suficient, i que les empreses subcontractades disposen dels registres 
corresponents. 
 
- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels treballs 
executats i la seva documentació relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament 
consideri oportuns. 
 
- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives 
i tècniques de l’empresa, i els horaris de funcionament. 
 
- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i màquines 
(inclosos els EPIS) que se li confiïn per al desenvolupament del seu treball, i els 
mantindran en perfecte estat de conservació i neteja, essent responsables dels 
desperfectes, deterioraments o danys que es produeixin per la seva culpa o 
negligència, tant en aquells estris, eines, com en els locals, dependències, 
instal·lacions, en els quals exerceixin les seves activitats. 
 
- Donar suport tècnic a la direcció facultativa i a la responsable municipal del contracte, 
sempre que sigui necessari. 
 
- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus derivats dels 
treballs, tenint en compte les seves característiques i la normativa aplicable en matèria 
ambiental i de prevenció de riscos laborals. La seva manipulació serà de forma segura 
per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar contaminació 
i risc per les persones. 
 
- Comunicar prèviament qualsevol canvi dels mitjans humans i tècnics, que no podrà 
suposar en cap cas una disminució de les prestacions, i haurà de ser acceptat per la 
direcció facultativa. 
 
- Comunicar per escrit a la direcció facultativa qualsevol incidència que pugui 
perjudicar o entorpir el funcionament de les obres a executar. 
 
- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal destinat al 
present contracte, amb detall dels noms, categoria, antiguitat i salari, així com 
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certificats que garanteixin la formació demanada, i els formularis RNT i RLC conforme 
esta al corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les 
responsabilitats derivades de la contractació de personal. 
 
- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui òptim per a les funcions previstes. 
Cadascun dels equips i elements a instal·lar seran de la mateixa marca, i en cas que 
no sigui possible, caldrà justificar els motius i la idoneïtat dels equips i materials 
proposats, per tal d’obtenir l’autorització prèvia de la direcció facultativa. 
 
- La contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució 
del contracte, així com el seu manteniment, compleixin amb les exigències i 
especificacions tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de gasos contaminants i 
partícules dels vehicles complirà la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó 
compliran almenys la normativa EURO 5.  
 
- La contractista estarà obligada a complir totes aquelles disposicions referents a la 
classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats que li siguin 
comunicats des de l’Ajuntament, organitzant el personal que consideri oportú per la 
realització dels treballs. 
 
- La responsable de la contractista informarà de les principals incidències del servei, 
estarà en comunicació permanent amb la direcció facultativa, assistirà a les reunions 
de treball sempre que sigui requerit en cas de queixes i incidències, així com la resta 
d’obligacions indicades en el PPTP.  
 
- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una 
utilització negligent en els treballs realitzats per part de l’empresa adjudicatària, 
aquesta assumirà el seu cost de reposició. 
 
- Lliurar pel projecte final de l’obra executada “as built” els documents dels assajos, 
homologacions materials, garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació de 
proveïdors, informes i plànols de les xarxes de serveis, així com la totalitat de la 
documentació generada, en format paper i digital editable. 
 
- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs realitzats, 
així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a 
terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  
 
- La contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les 
actuacions realitzades, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració amb caràcter 
ineludible. 
 
- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es 
produeixin per qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de les 
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responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a l’Ajuntament, en cas de 
ser provats els fets denunciats. 
 
- Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys 
sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 
150.000 €, o aquella que assenyalin les reglamentacions sectorials, per tal de fer front 
a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. En 
cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà 
obligada a mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta 
cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 
 
- Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per cada un 
dels accidents, lesions, danys i perjudicis que es causin amb motiu de l’execució de 
l’obra, per indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi el desenvolupament de l’obra, a excepció que el dany hagi 
estat produït per causes imputables a l’Administració, o per deficiències en les obres i 
les instal·lacions.  
 
- Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el 
termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de 
garantia, figurant l’Ajuntament de Mediona en la pòlissa com a assegurat addicional en 
qualitat de promotor de l’obra. Tanmateix, en el supòsit que s’incrementés l’import de 
l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada. 
 
- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser 
reparats al seu cost de manera immediata, restablint les seves condicions primitives. 
Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, 
adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació. 
 
- La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels 
tercers contractistes per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat 
quedarà aliena i al marge de les relacions entre la contractista i la subcontractista no 
essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que 
celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la 
contractista. 
 
- Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular donar 
compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es 
refereix l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 171/2004 en matèria de cooperació en 
l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas que en el 
mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o 
personal dependent de la Corporació. 
 
- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi 
la normativa de prevenció de riscos laborals i la seva reglamentació derivada, en quant 
a vestuari, EPI's, etc. 
 
- La contractista està obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
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mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el que assenyala el conveni 
sectorial en matèria de seguretat i salut en el treball, així com la totalitat de la 
normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació 
d’activitats empresarials, i seguretat i salut. Tindrà a disposició la documentació 
relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa. 
 
- La maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de 
seguretat, i es disposarà de les homologacions i certificats que corresponguin, 
complint l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips 
de treball. 
 
- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del 
contracte. 
 
L’Ajuntament de Mediona, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment els 
controls i auditories que estimi oportunes per comprovar el correcte funcionament per 
part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions, la  qual està obligada a 
facilitar-li les dades o documents que li requereixi. 
 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
En compliment de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 
especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, ètic i ambiental, 
d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les 
empreses subcontractistes que intervinguin: 
 
Condicions especials de caràcter social 
 
- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin durant la 

vigència del contracte, inclòs el conveni col·lectiu sectorial, concretament, pel que fa a 

les següents condicions socials i laborals: 
 
a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores sense dilació 

i d’acord amb les categories professionals, així com el pagament de les quotes de la 

seguretat social. 
 
- En cas de necessitat de contractació de nou personal i en substitucions, s’efectuarà 
amb criteris de responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de dones 
i homes amb dificultats especials d’inserció laboral o en situació de risc d’exclusió 
social, preferentment persones amb algun tipus de disminució, majors de 45 anys en 
atur de llarga durada o joves en recerca d’una primera feina, dones amb famílies 
monoparentals o persones a càrrec o que visquin o hagin viscut violència masclista, 
sempre que disposin de la corresponent titulació i competències requerides en el lloc 
de treball. La contractista podrà trobar els perfils requerits entre d’altres, de programes 
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d’inserció laboral o derivades pels serveis socials bàsics municipals, en el marc d’un 
pla d'acompanyament social. 
 
- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites 
a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
- S’incorporarà la perspectiva de gènere i s’evitaran els elements de discriminació 
sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge en qualsevol documentació escrita o visual 
del contracte. 
 
- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant 
de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de 
condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la 
imposició de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva 
d’aquestes penalitats. L’obligació de l’empresa contractista i el deure de comprovació i 
d’imposició de penalitats de l’Administració resta limitada als supòsits en què l’import 
de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. 
 
Condicions especials de caràcter ètic 
 
- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
- Les contractistes i subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que 

executin el contracte, es comprometen a la seva execució amb criteris d’equitat i 

transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest 

contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació 
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fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en 

algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió 

Europea, be sigui de forma directa o a traves de les empreses filials. 
 
Condicions especials de caràcter ambiental 
 
- Els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu 
manteniment, compliran amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter 
ambiental.  
 
- L’empresa adjudicatària gestionarà els residus generats durant l’execució del 
contracte d’acord amb la normativa d’aplicació, tenint a disposició els documents que 
justifiquin la seva gestió, i evitarà en tot el que sigui possible qualsevol producció 
minimitzant els residus en origen. 
 
Altres condicions especials 
 
- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i tècnics, i els 
equips i materials hauran de complir amb les especificacions tècniques del projecte 
executiu, els plecs i l’oferta presentada, i en qualsevol cas hauran de ser suficients per 
a la gestió i execució de la totalitat de les obres. Aquesta obligació té el caràcter 
d’obligació contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte. 
 
- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de 
l’Ajuntament de Mediona a la contractista, en la comunicació amb les persones 
responsables municipals del contracte o les persones en qui deleguin. En qualsevol 
cas, la contractista està obligada a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. Així mateix, aquesta obligació té el 
caràcter d’obligació contractual essencial als efectes del règim de resolució del 
contracte. 
 
L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execució 
del contracte, aportant els documents justificatius que li requereixi la responsable 
municipal del contracte, tant per part seva com de les subcontractistes que participin 
en l’execució de les prestacions.  
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, es considerarà 
falta molt greu, que podrà provocar la imposició de les penalitats establertes en els 
plecs o per reiteració la resolució del contracte, mitjançant resolució motivada de 
l'òrgan de contractació, sense perjudici d’altres conseqüències previstes legalment. 
 

 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. Sempre es donarà audiència a la contractista, i la formalització del contracte 
serà conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de 
modificació del contracte en el perfil del contractant. 
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D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes 
que poden donar lloc a modificacions previstes del contracte, seran derivades de les 
següents situacions i causes objectives que poden concórrer de manera conjunta o per 
separat: 
 
- Per actuacions puntuals o reposició d’elements constructius ja existents, tals com la 
xarxa de sanejament, paviments, voreres, o qualsevol altre element constructiu o 
instal·lacions existents quan no sigui possible la seva reparació en cas d’incidències i 
afectin la seguretat de les persones o de les obres. 
 
- Per augments d’amidaments d’enderrocs, moviments de terres, metres de canonades 
o d’altres unitats o elements, un cop executats els treballs, que inicialment no estaven 
prevists en el projecte. 
 
- Per obres derivades de l’existència de serveis afectats de xarxes d’electricitat, gas, 
fontaneria, aigua potable, sanejament, telecomunicacions, i altres instal·lacions i 
serveis similars existents en l’àmbit de l’obra que no hagin estat informats en la 
redacció del projecte pel propi Ajuntament o per les empreses corresponents, i que 
siguin necessàries per a l’execució dels treballs contractats.  
 
- Per obres derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles, o 
sobrevinguts originats per materials, deficiències estructurals, troballes 
arqueològiques, sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que 
impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les 
obres. 
 
- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer front a 
mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les persones, 
com pot ser el cas de pandèmies, crisis sanitàries o similars, i que provoquin noves 
necessitats en l’execució de les obres i canvis en els rendiments dels treballs i 
actuacions a realitzar. 
 
- Per requeriments per part de l’Ajuntament, que comportin adaptacions de les 
funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions 
de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial, i sempre 
dins l’objecte del contracte. 
 
- Per canvis deguts a l’establiment de mesures d’estabilitat pressupostàries que puguin 
afectar el contracte o bé decrements per una reducció de les necessitats de les 
previsions sempre que es justifiqui suficientment. 
 
Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es creu que el 
conjunt de les variacions esmentades en l’execució de les obres no superarà aquest 
percentatge respecte el preu inicial del contracte.   
 
Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per a la contractista, i en cas 
de modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. En 
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cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris 
no previstos en el contracte. 
 
L’Ajuntament podrà reorganitzar els treballs que s’han de d’executar en funció de les 
necessitats de les obres i el funcionament de l’equipament municipal,  i tanmateix 
podrà ordenar la realització de treballs i actuacions puntuals obligatòries a la 
contractista fins al límit màxim legal del preu d’adjudicació anual del contracte. El preu 
de les modificacions previstes i dels serveis que pugui haver seran els preus unitaris 
fixats al contracte, aplicant el mateix coeficient de baixa proposat per l’adjudicatària en 
la seva oferta econòmica presentada. 
   
Les reduccions podran venir determinades per l’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària, la reducció o supressió parcial de les instal·lacions sobre les que recau 
l’objecte del contracte, necessitats organitzatives, execució d’obres, o per la reducció o 
supressió de l’àmbit competencial municipal. En aquests supòsits l’Ajuntament podrà 
aprovar una reducció del contracte dins els límits legals, a partir dels preus fixats en 
l’adjudicació, i sense que l'empresa contractista tingui dret a reclamar cap tipus 
d'indemnització per aquest motiu. 
 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. En el supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en 
el projecte o que difereixin substancialment de les contemplades, resulta d’aplicació 
l’article 242.2 de la LCSP.  
 
Tanmateix, cal recordar que no tenen consideració de modificacions els supòsits 
assenyalats en l’article 242.4, com l’excés de mesuraments del projecte sempre que 
en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del contracte 
inicial, recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus 
contradictoris que no suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que 
en el seu conjunt excedeixi el 3%.  
 
2.4) Règim de pagament  
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament. 
 
El pagament es realitzarà per l’ajuntament, en els terminis establerts en l’article 198.4 
LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització 
del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba 
al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de 
Mediona. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, En totes les factures 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000011-2024

Codi Segur de Verificació: 0f3e84b0-1a04-4218-99dc-2ba79f2860d7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2024_22495369
Data d'impressió: 18/12/2024 11:57:21
Pàgina 42 de 62

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 11/12/2024 13:15
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
0f
3e
84
b0
-1
a0
4-
42
18
-9
9d
c-
2b
a7
9f
28
60
d7
FÎ

 
 

 
 

electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà mitjançant el 
següent codi DIR3: L01081228. 
 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
2.6) Incompliments i penalitats.  
 
Incompliment del termini d’execució de les obres 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si la contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per 
la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 192 i 
següents de la LCSP. 
 
Quant a l’incompliment pel retard respecte el termini d’execució de les obres o els 
terminis parcials fixats, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per 
cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, sense perjudici de l’aplicació de la 
penalitat per incompliment greu o molt greu quan el termini superi la setmana o tres 
setmanes respectivament. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial 
d’execució, se li podrà concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys 
que la contractista en demani un altre de més curt. 
 
En qualsevol cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 
intimació prèvia per part de l’Administració. 
 
Incompliments en la correcta execució del contracte 
 
Es consideraran incompliments molt greus: 
 

1. El retard en un termini superior a tres setmanes naturals respecte el termini 
d’execució total de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la 
contractista. 

2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del 
contracte. 

3. L’incompliment en les característiques o especificacions tècniques de les 
canonades a col·locar, o de qualsevol altre element o material previst en el 
projecte executiu i l’oferta. 
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4. La realització dels sistemes de treballs, ús de materials, màquines, mitjans o 
personal diferents als previstos en el projecte, plecs, ofertes de la contractista i 
en el contracte, o insuficients o inadequats per executar les obres objecte del 
contracte. 

5. No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents. 
6. No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa 

d’aplicació. 
7. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, 

coordinació de seguretat i salut, la responsable municipal del contracte o 
l’Ajuntament, o la seva inobservança. 

8. La falsedat de la informació facilitada per la contractista als efectes de les 
valoracions i certificacions, o el falsejament de les prestacions consignades per 
la contractista en els documents de cobrament. 

9. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 
en els treballs. 

10. L’incompliment de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que es derivin del contracte. 

11. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i les de seguretat i salut en el treball. 

12. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos en la gestió de 
residus, abocament d’aigües, i en general sobre el medi ambient d’acord amb 
la legislació vigent. 

13. Rebre, la contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o 
contraprestació per part de tercers durant qualsevol de les fases de l’execució 
del present contracte. 

14. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel 
mateix motiu. 

 
Es consideraran incompliments greus: 
 

1. El retard en un termini superior a una setmana natural respecte el termini 
d’execució total de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la 
contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la 
paralització o abandonament en l’execució de les obres en un termini superior 
a dues setmanes, per causes imputables a la contractista. 

3. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció 
facultativa, coordinació de seguretat i salut, responsable municipal del 
contracte o l’Ajuntament. 

4. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els 
plecs. 

5. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el 
cap d’obra a una visita d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la 
visita. 

6. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels 
treballs. 

7. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel 
mateix motiu. 
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Es consideraran incompliments lleus: 
 

1. El retard en un termini fins a una setmana respecte el termini d’execució total 
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la 
paralització o abandonament en l’execució de les obres en un termini superior 
a una setmana, per causes imputables a la contractista. 

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol 
incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser 
qualificada únicament com a lleu. 

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera 
les condicions establertes en els plecs i el contracte, sempre que sigui en 
perjudici lleu de l’execució de les obres. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió prèvia del mateix 
incompliment i la imposició de penalitats per resolució administrativa ferma, durant la 
vigència del contracte. 
 
En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents: 
 

1. Incompliments molt greus:  9.000 euros 
2. Incompliments greus:    3.000 euros 
3. Incompliments lleus:       600 euros 

 
Procediment sancionador 
 
Respecte al procediment sancionador, es durà a terme de conformitat amb el disposat 
en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència a la contractista 
perquè pugui formular les al·legacions que consideri, i l’òrgan de contractació resoldrà 
d’acord amb l’establert a la LCSP, prèvia l’emissió dels informes pertinents.  
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 
es puguin deduir els pagaments esmentats.  
 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 de 
la LCSP, i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instàncies de la 
contractista.   
 
A més, el contracte podrà ser resolt per l’òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l’execució del 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
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sempre que l’òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de 
conforme amb la clàusula anterior. 
 
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l’empara de l’article 211 f) de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les següents 
obligacions essencials: 
 

 a. El compliment de la proposta de l’adjudicació en tot allò que hagi estat 
 objecte de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establert en el 
 contracte. 
  
 b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules 
 administratives particulars en relació amb la subcontractació  i amb les 
 condicions especials d’execució del contracte. 
 
 c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules 
 administratives particulars en relació amb l’adscripció de mitjans 
 personals i materials a l’execució del contracte. 
  
 d. L’incompliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en 
 la normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 
 
 e. El pagament dels salaris al treballadors i la seva retenció d’IRFP, així 
 com  l’abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat  Social. 
 

Per controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials, 
l’adjudicatari ha de presentat mensualment a l’ajuntament la següent informació: 
 

 - Els documents justificatius de pagament de salaris i de la Seguretat  
  Social, així com dels realitats als subcontractistes. 
 - Informe especificatiu de les actuacions que realitza pe ral compliment  
  de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral,   
  indicant les incidències que s’hagin produït sobre aquest tema     
  cada mes. 
 

El representant de l’administració, tècnic de l’ajuntament, elaborarà un informe sobre el 
compliment d’aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa 
referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula. Sense 
aquest informe favorable no es donarà curs el pagament de la factura corresponent i 
s’iniciarà expedient de penalització o de resolució del contracte. 

 
 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 

Quan finalitzin les obres, concorreran la persona responsable municipal del contracte, 
la direcció facultativa de les obres i la representant de la contractista per a la seva 
recepció.  
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Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la 
persona funcionària tècnica designada per l’Administració contractant i representant 
d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar l’acta corresponent, i s’inicia llavors el 
termini de garantia.  
 
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptible de ser 
executada per fases que puguin ser entregades a l’ús públic. 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 

 
S’estableix un termini de garantia de les obres d’un any, que podrà ser ampliable fins a 
un màxim de tres anys segons oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Durant el termini de garantia, l’explotació i funcionament de les obres anirà a càrrec de 
la concessionària del servei d’aigua a Mediona. No obstant això, la contractista serà 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que 
l’administració consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a 
la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució.  

 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.  
 
 
2.11) Subcontractació  
 
D’acord amb l’article 215.2.e) l’empresa contractista haurà de realitzar amb personal 
propi els treballs corresponents a les persones que fan les funcions de cap d’obra i 
d’encarregada d’obra, en ser considerades com a tasques crítiques de les obres, que 
requereixen una coordinació precisa i portada a terme per persones que coneguin amb 
detall les instal·lacions, reduint les possibles incidències a les estrictament 
imprescindibles. 
 
En la resta de treballs, es permet la subcontractació de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 215 de la LCSP. L’adjudicatària podrà subcontractar la 
realització de treballs i prestacions accessòries del contracte, sempre havent 
comunicat prèviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, 
acreditant que es compleixen els registres necessaris de les empreses i les 
qualificacions i les experiències del personal especificades en el PPTP, i havent 
obtingut l’autorització de l’òrgan de contractació. 
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Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de 
l’objecte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica 
dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.  
 
En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de 
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 
que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no 
es troba incursa en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 
Atenent a les característiques dels treballs, es definirà prèviament a l’acta de 
comprovació del replanteig, d’acord amb la direcció facultativa, quines unitats d’obra 
s’hauran de subcontractar. 
 
L’adjudicatària haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte 
principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les subcontractacions en el 
llibre de subcontractació, i ho comunicarà a la coordinadora de seguretat i salut, 
d’acord amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció, i la normativa d’aplicació. 
 
La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al 
que disposen els articles 215 a 217 de la LCSP. 

 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat de els licitadores ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, la contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
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De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 

  El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte 
d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i 
la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules 
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de 
desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta 
de normativa legal aplicable.  

 
 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al 
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci 
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant. 
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals de la contractista 
 
La contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió 
Europea, i en matèria mediambiental. 
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2.16) Assegurances 
 
La contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 600.000 €, per sinistre i any i un sublimi per víctima d’almenys 
de 150.000 € per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per 
part de l’empresa adjudicatària. 
 
 
2.17) Responsable del contracte 
 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de 
la persona responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa 
contractada o designada per l’obra. 
 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència 
de les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte, les funcions de la responsable del contracte són: 
 
a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions 
contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de les obres del present contracte i les prestacions pactades. 
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, 
execució de les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i 
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució 
dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les atribucions que li 
concedeixi la legislació vigent. 
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que la responsable del contracte consideri 
procedents, aquesta emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als 
objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als 
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta 
de recepció. 
g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents del projecte executiu. 
 
Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les 
obres, se seguiran els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi 
contradiccions en els terminis entre els diferents documents que formen part del 
contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini menor de temps, encara 
que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en matèria 
de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.   
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2.18) Protecció de dades de caràcter personal  
 
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que 
presentin els licitadors abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part de 
la contractista, caldrà que hagin obtingut prèviament el consentiment de les persones 
afectades per poder facilitar aquella informació a l’Ajuntament, amb la finalitat de 
presentar-se a la licitació, i en cas de ser adjudicatari, per al seguiment del contracte. 
Les persones afectades hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Ajuntament de Mediona.  
 
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada 
per a la qualificació de les ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i 
a les obligacions establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin 
d’aplicació. Els destinataris d’aquesta informació seran el propi Ajuntament, així com 
terceres persones que en l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la 
mateixa.  
 
La contractista no podrà, sense prèvia autorització de l’Ajuntament, publicar notícies ni 
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació.  
 
L’Ajuntament de Mediona es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part de 
la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot 
tipus cregui oportuns. 
 
 
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES  
 
 
3.1) Representant de l’adjudicatari. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant 
l’ajuntament pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb l’administració municipal i serà delegat de la 
adjudicatària 
 
3.2) Documentació a presentar abans d’iniciar les obres 
 
En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte 
la contractista haurà de lliurar la següent documentació : 

 
- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista 
resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que 
estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 
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- Pla de gestió de residus, d’acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, la contractista resta obligat a redactar 
el Pla de gestió de residus. Per tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de 
residus amb els de l’estudi de residus del projecte, aquests s’organitzaran d’acord 
amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de 
referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la 
traçabilitat dels residus. 
 
- Programa de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució de 
les obres.. 
 
- Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional. 
 
- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i 
organització del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número 
d’assaigs i comprovacions. 
 
Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per 
l’empresa adjudicatària en la licitació del contracte. 
 
Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra: 
 
-  Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l’execució dels treballs. 
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 
categoria professional i número d’ afiliació a la seguretat social, havent de comunicar 
qualsevol modificació. 
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de 
l’obra. 
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis 
en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es 
trobaran exposats. 
-  Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 
- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors 
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 
 
 

3.3) Pla de seguretat i salut 
 
La contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut d’acord 
amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre 
 
L’empresa contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. 
 
La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació 
del Pla de seguretat i salut elaborat pe la contractista. 
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Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia de la 
coordinadora de seguretat i salut, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini 
de 5 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
 
El pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i 
salut s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat 
a la inspecció de treball sempre abans de l’inici de l’obra. 
 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla contractista en 
funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà 
l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra. 
 
La contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en 
matèria de prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de 
seguretat i salut d’aplicació a les obres de construcció. 
 
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència de la contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pla contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi 
notificat a la contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de 
comprovació del replanteig, i la contractista i l’ajuntament signaran una acta d’inici de 
les obres en un termini màxim de 10 dies hàbils següents comptats a partir de 
l’endemà d’aquesta notificació. 
 
 
3.5) Legalització de les instal•lacions 
 
Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de recepció de 
les obres, la contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i 
escomeses executades o modificades (per exemple les xarxes de baixa tensió, 
enllumenat públic, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes competents. 
 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades 
són a càrrec de l'adjudicatari, tant si està com una partida separada com si no, 
entenent que serà un concepte inclòs a les despeses generals. 
 
Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta 
relació sigui limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, 
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certificats d’instal·lació, contractes inicials de manteniment, sol·licitud de legalització 
davant els organismes corresponents, direcció dels treballs, pagament de taxes i 
visats, etc.  
 
Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La 
documentació aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les 
despeses necessàries per fer l’escomesa i les legalitzacions que corresponguin. 
 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació si s’escau, l’adjudicatària durà a terme 
tots els tràmits amb les companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de 
donar a l’adjudicatària autorització escrita per a poder contractar en nom seu davant 
les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de 
l’Ajuntament, es gestionarà si s’escau el canvi de compte d’abonament de les pòlisses 
vinculades a les obres en qüestió. 
 
 
3.6) Permisos i llicències 
 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
la adjudicatària i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs 
locals. 
 
 
3.7) Gestió dels residus 
 
Així mateix, la contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució 
de les obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat. 
 
 
3.8) Senyalització de les obres 
 
La contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de la seva marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i 
immediateses. 
 
En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de 
l’adjudicatari la col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària 
necessàries per una correcta execució com poden ser balises, tancaments tipus “new 
jersey”, rivises, plataformes, semàfors provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb 
les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals si s’escau. 
 
Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de 
l’adjudicatari, en cas que la direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la 
seguretat de la circulació de persones i vehicles, i per l’interès general. 
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3.9) Altres despeses a càrrec de l’empresa adjudicatària 
 

Serveis afectats i provisionals 
 
L’adjudicatària sol·licitarà a les corresponents companyies, la informació sobre els 
serveis afectats en l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs. 
  
Tanmateix, assumirà totes les instal·lacions d’aigua, electricitat, i les connexions 
provisionals que siguin necessàries, per tal de portar a terme una correcta execució de 
l’obra. 
 
Pla de control de qualitat 
 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i 
unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció de l’obra 
(responsable del contracte), que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària (contractista).  
 
En l’Annex III del projecte executiu, estudi de control de qualitat de l’obra, s’indica que 
les despeses degudes a l’aplicació del Pla de Control de Qualitat són repercutides 
parcialment (3%) sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats 
d’obra específiques que intervenen a l’obra, i en una partida complementària del 
pressupost dotada amb un import d’execució material de 832,45 €, que representa el 
0,5% del pressupost d’execució material total del projecte. 
 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de la contractista, 
les despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència 
de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 
 
Habilitació espai tancat 
 
La contractista, en cas que la direcció facultativa o l’Ajuntament ho considerin oportú, 
estarà obligada a habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina 
tècnica on es podran celebrar reunions amb la direcció facultativa (responsable del 
contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal que tingui 
funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 
 
Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites 
d’obra i aquells elements tècnics que siguin necessaris. El cost d’instal·lació d’aquesta 
oficina, així com la resta de serveis requerits per la normativa, serà a càrrec de 
l’empresa adjudicatària. 
 
Cartells i comunicació 
 
Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació d’almenys un cartell 
anunciador (màxim 2 cartells) de l'obra en un lloc visible que determinaran els serveis 
tècnics municipals. Els cartells o rètols comunicatius que siguin necessaris s'ajustaran 
als models i les condicions tècniques indicades per la direcció facultativa i els 
organismes que hagin atorgat una subvenció (es recorda que actualment l’obra ja és 
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cofinançada pel PUOSC de la Generalitat de Catalunya i per l’ACA, i podria haver 
altres ajuts d’altres administracions).  
 
Així mateix, la contractista haurà de retirar els cartells i altres rètols com a màxim un 
mes més tard de la recepció de les obres, transcorregut aquest termini l’Ajuntament els 
podrà retirar a càrrec de l’adjudicatària d'acord amb les condicions establertes al 
PCAP. 
 
Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells, senyals 
informatives i l’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò 
(totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona execució de l’obra així com 
la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els serveis tècnics 
municipals considerin necessari. 
 
Neteja 
 
L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i 
conforme amb el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció 
facultativa, i també dels serveis tècnics municipals. 
 
L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de 
camions i maquinària per l'execució de les obres. 
 
L’adjudicatària estarà obligada a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de 
l’embalatge i muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència 
de l’execució del contracte, així com la correcta gestió dels residus d’acord amb la 
normativa d’aplicació. 
 
Altres despeses 
 
A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es 
consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes:  
 
-  Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències d’obra.  

- Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics dels 
terrenys. 

- Despeses que s’originin en el replanteig, programació, projecte constructiu, 
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i 
liquidació de l’obra. 

-  Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent. 

-  Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació. 

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats. 

-  Conservació i policia de l’obra durant la seva execució. 
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- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i 
instal·lacions. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes 
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents 
a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l’acabament de l’obra. 

-  Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs. 

-  Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la realització 
dels treballs. 

-  El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins 
de l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de 
l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

-  Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes 
per les obres. 

-  Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius 
d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de 
les obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques 
definides en els projectes. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de 
les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva 
materialització.  

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en els 
projectes, i de la redacció i visat dels projectes elèctrics, projectes de recipients a 
pressió, etc.  

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i 
manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i 
d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres.  

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent.  

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (pluges, tempestes, inundacions, ventades, etc.).  
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- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de 
Treballs i el termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada per retards no imputables al 
Contractista.  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de 
tercers, especialment pel trànsit.  

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els 
termes que resulten del projecte i les condicions del contracte.  

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 
de 4 de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau.  

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la 
contractista, ja que estan incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament 
sobre el PEM de les obres. 

- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la 
totalitat de les despeses que s'originin per al contractista com a conseqüència del 
compliment de les obligacions contemplades en el present plec i que es contemplin en 
el contracte. 
 

  
La secretària 
 
 
 
Mediona, a data de signatura. 
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ANNEX 1 AL PCAP DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 
PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE 
LA URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC, AL TERME DE MEDIONA 
  

 

 
 
Model de declaració responsable  
 
A INSERIR EN EL SOBRE A –per a procediment obert simplificat amb criteris 
d’adjudicació subjectes a judici de valor i amb criteris automàtics- 
 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 
núm. ..............., opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i 
lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu : 
 

 Gran empresa. 
 

 Mitjana, petita o microempresa. 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb 
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 
 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 
de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variació.   
 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la 
clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.  
 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís 
per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats 
per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 
 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte 
habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i 
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vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites 
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals. 
 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
- Que, en cas que el contracte requereixi que la contractista faci tractament de 
dades personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, s’ha d’indicar la següent informació:   
 

 No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 
 Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. 

 
En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil empresarial del subcontractista 
que s’haurà de definir per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica  
 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals espanyols. 
 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes. 
 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa  
 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 
proposicions previstos al PCAP.  
 

 SÍ   NO  
 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 

 Està subjecta a l’IVA. 
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 
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- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

 Està subjecta a l’IAE. 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
 
- Que, en cas que la licitadora tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 
 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 
 

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 
 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   
 
Persona/es autoritzada/es 
DNI 
Correu electrònic professional  
Mòbil professional 
    
    
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a l’ajuntament per tal de fer la modificació 
corresponent. 
 
La licitadora/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’ajuntament pugui facilitar-les al servei 
e-Notum a aquests efectes. 
 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 
a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP. 
 
 
(Data i signatura)." 
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ANNEX 2 AL PCAP DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 
PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE 
LA URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC, AL TERME DE MEDIONA 
 
 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de .........., i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ..........., en data ..... i amb número de protocol .../o 
document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, 
núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ...............), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte), es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars I al Projecte d’obres, que accepta 
íntegrament, i presenta l’oferta següent: 
 
 

 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

366.732,49 € 
 

 21 %   

Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

□  sense augment, termini de garantia 1 any 

Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) * 

□  10 dies reducció, termini execució 75 dies 

□  5 dies reducció, termini execució 80 dies  

□  sense reducció, termini execució 85 dies 

Experiència professional cap d’obra 
(indicar número obres similars executades) 
(adjuntar declaració responsable o certificats) ** 

□  experiència en dues obres similars 

□  experiència  en  una  obra  similar  

□  sense experiència en obres similars 

Tram prioritat 1 Maristany Sud Ø110mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 
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Tram prioritat 2 Besós Ø110mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

Tram prioritat 3 Besós Ø63mm 
(indicar percentatge d’obra ofert) 

____________  % 

 
 
 

Signatura i data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre únic, les 
licitadores hi adjuntaran un cronograma amb la planificació detallada de l’execució de les obres que 
justifiqui si s’escau el termini del criteri 3 (*), la declaració responsable o documents que acreditin si 
s’escau l’experiència del criteri 4 (**) 
 
El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de licitació. S’aplicarà el 
percentatge de la baixa proposada per l’empresa adjudicatària a la totalitat dels preus unitaris del projecte 
executiu. 

 
 

 
 

 


