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CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “Projecte executiu 
d’urbanització de l’àmbit del PAU de la Roureda: 1era fase A” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
    
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Junta de Govern Local  
SERVEI GESTOR: Planificació urbanística 
Adreça de l’òrgan de contractació: carrer del Sol, n.1, planta 6ª 08201 Sabadell 
Telèfon: 93.745 31 89 Fax: 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: afajeda@ajsabadell.cat  

   
B.- PROJECTE D’OBRES 
Projecte de separació en dos subfases del projecte executiu d’urbanització de l’àmbit del Pla de 
millora urbana de la Roureda, fase 1. 
Redactor del projecte: Arriola i Fiol Arquitectes CIF. J58516873 
Data d’aprovació inicial del 
projecte: Junta de Govern Local, 
en sessió ordinària de 20 de maig 
de 2024. 
 
Data d’aprovació definitiva del 
projecte: Junta de Govern Local, 
en sessió ordinària de 2 de 
setembre de 2024. 

Data de supervisió projecte: 
25 de juny de 2024. 

Data de replantejament del 
projecte:  
4 de setembre de 2024. 

Memòria valorada anomenada “Treballs previs a la urbanització dins l'àmbit del PMU de la Roureda 
per adequar un aparcament provisional al carrer d’Àger” 
Redactor de la memòria: tècnics del servei de Planificació urbanística. 
Data d’aprovació memòria 
valorada : Decret núm. 
6746/2024, de 29 d’abril pel tinent 
d’alcaldessa de l’Àrea 
d’Urbanisme, Desenvolupament 
Sostenible i Seguretat. 

Data de supervisió projecte: 
23 d’abril de 2024. 

Data de replantejament del 
projecte:  
4 de setembre de 2024. 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

mailto:afajeda@ajsabadell.cat
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Empresa CIF Concepte 

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció:  
L’objecte del contracte és l’execució de les obres per a la urbanització de la Sub-fase 1A del PAU de la 
Roureda i de l’aparcament provisional. 
L’objectiu de les obres és la urbanització dels espais lliures i vials previstos al subàmbit delimitat, a la 
part nord-oest, pels talussos de la Ronda Oest (C-58C); al nord-est i sud-est, pels carrers de Costabona 
i d’Àger respectivament; i finalment, a la part sud-oest pels terrenys de l’àmbit del PAU de la Roureda, 
pendents de desenvolupament en properes fases. A més, el projecte contempla la reurbanització 
mínima necessària dels vials a l’entorn de l’àmbit (en aquesta fase, carrer Costabona) per la instal·lació 
dels serveis que els manquen i les escomeses de serveis previstes per a les parcel·les resultants del 
Projecte de reparcel·lació del conjunt de l’àmbit a desenvolupar. 
Aquesta primera Fase d’execució d’urbanització es durà a terme simultàniament a la construcció del 
complex de gent gran de la Roureda, ubicat a la cantonada dels carrers de Costabona i Àger amb 
l’objectiu de racionalitzar el procés constructiu i fer compatible la intervenció de construcció de 
l’edificació, de certa complexitat i amb plantes soterrànies, amb la urbanització dels espais del seu 
voltant. 
Aquesta subfase consisteix en les següents actuacions: 

- Urbanització del carrer Costabona 
- Construcció d’un parc infantil situat a l’espai lliure annex al carrer de Costabona 
- Construcció dels accessos peatonals centrals (rampa i escala), en continuïtat del carrer 

Arànser, que connecten els dos nivells superiors de les plataformes previstes a la urbanització 
- Instal·lació del mobiliari situat a les zones d’espai lliure i vials 
- Enjardinament i instal·lació de reg per degoteig als talussos de l’àmbit. 

Simultàniament a aquesta actuació, es durà a terme l’adequació de l’aparcament provisional en la zona 
sud de l’àmbit del PAU de la Roureda, les obres del qual s’iniciaran en el mateix moment.  

Pel que fa a les referències al desenvolupament del sector de Pla de millora urbana (PMU) o al Polígon 
d’actuació urbanística (PAU), cal tenir en compte que, en aquest cas, estem executant les 
determinacions d’un polígon d’actuació, que és un àmbit de gestió urbanística (que conjuntament amb 
els corresponents projectes d’urbanització constitueixen els instruments de l’execució urbanística) que 
desenvolupa les previsions, en aquest cas, del pla de millora urbana de la Roureda.  

En aquest cas, els dos àmbits són coincidents, i aquest és el motiu de la referència a qualsevol dels dos 
conceptes. 

Contracte mixt:    
SI

           
NO

        
Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45112000-5 Descripció CPV: Treballs d’excavació i moviments de terres 

Codi CPV: 37535200-9 Descripció CPV: Equipament per a terrenys de joc 

Codi CPV: 45112723-9 Descripció CPV: Treballs de paisatgisme en parcs infantils 

Codi CPV: 45230000-8 
Descripció CPV: Treballs de construcció de conduccions, de línies de 
comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, de carreteres, 
d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs d'explanació 

Codi CPV: 45262600-7 Descripció CPV: Treballs de construcció especialitzats diversos 

Codi CPV: 45310000-3 Descripció CPV: Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics 

Codi NUTS: ES511 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte:  
Dur a terme l’execució material de les determinacions que estableix el Pla de Millora Urbana La Roureda 
(PMU-139), aprovat definitivament el 27 de setembre de 2022 (DOGC 04.11.22), en l’àmbit del Polígon 
d’Actuació Urbanística La Roureda delimitat per aquesta figura de planejament derivat. 
La seva urbanització permetrà iniciar el desenvolupament d’aquest àmbit que ha d’acollir nous 
habitatges de protecció. Aquesta primera fase suposarà una millora de la qualitat de l’espai públic al 



 

 
 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²3E6C2S301G1126230W4PO» 
3E6C 2S30 1G11 2623 0W4P 

EXPEDIENT 
NÚM. URB/2024/113 DOCUMENT 

NÚM. URB18I031R DATA 04-11-2024 

ÀREA Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

UNITAT Urbanisme 

ASSUMPTE POS Obres d'urbanització del sector la Roureda SubFase1A 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

3/20

carrer de Costabona, alhora que oferirà un nou espai lliure amb jocs infantils al límit nord del sòl urbà de 
la ciutat. 
La necessitat de l’actuació per l’adequació de l’aparcament recau en donar una solució provisional a 
l’aparcament que actualment ocupa la part nord de l’àmbit, i que quedarà afectat per les obres de la fase 
1 de la urbanització. 

Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: El desenvolupament d’aquest àmbit permetrà la construcció de nous habitatges de protecció i 
dibuixar un nou límit del sòl urbà més integrat amb el sòl no urbanitzable. 
Mediambientals: El projecte preveu que els vials de l’àmbit siguin de prioritat per vianants, afavorint 
modes de mobilitat no motoritzada. Les solucions constructives responen als criteris de 
desenvolupament sostenible. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:  
 

LOT 1 
 

Obra civil urbanització i 
aparcament provisional CPV 

45112000-5:Treballs d’excavació i moviments de terres 
45230000-8: Treballs de construcció de conduccions, de 
línies de comunicació i de línies de conducció elèctrica, 
d'autopistes, de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; 
treballs d'explanació  
45262600-7: Treballs de construcció especialitzats diversos 
45310000-3: Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics 

LOT 2 Parc infantil i mobiliari 
urbà CPV 

37535200-9: Equipament per a terrenys de joc 
45230000-8: Treballs de construcció de conduccions, de 
línies de comunicació i de línies de conducció elèctrica, 
d'autopistes, de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; 
treballs d'explanació 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: no limitat 
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: no limitat 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: no limitat 
 
1.  
2.  
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
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S’admeten ofertes integradores:   
SI

           
NO

 
Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements: 

Condicions: 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

LOT 1 762.885,10 € LOT 1 160.205,87 € LOT 1 923.090,97 € 
LOT 2 109.719,05 € LOT 2 23.041,00 € LOT 2 132.760,05 € 
Total 872.604,14 € Total 183.246,87 € Total 1.055.851,02 € 

 
LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional:  

Aparcament provisional:  

Capítol 01.01 treballs previs i enderrocs 5.115,66 € 

Capítol 01.02 moviment de terres 8.254,99 € 

Capítol 01.04 sub-bases, bases i paviments 5.835,58 € 

Capítol 01. 05 jardineria 2.434,56 € 

Capítol 01.06 Equipaments 4.368,46 € 

Capítol 01.07 senyalització i proteccions 201,72 € 

Capítol 01.08 instal·lacions de sanejament 3.150,60 € 

Capítol 01.10 instal·lacions elèctriques 1.764,66 € 

Capítol 01.11 Seguretat i Salut 2.459,64 € 

Obra civil:  

Capítol 01.01 treballs previs i enderrocs 13.181,28 € 

Capítol 01.02 moviment de terres 26.837,98 € 

Capítol 01.03 contenció de terres 35.178,42 € 

Capítol 01.04 sub-bases, bases i paviments 174.809,03 € 

Capítol 01.05 Jardineria 69.550,03 € 

Capítol 01.07 senyalització i proteccions 4.970,10 € 

Capítol 01.08 instal·lacions de sanejament 19.460,09 € 

Capítol 01.09 instal·lació de reg/aigua 24.357,32 € 

Capítol 01.10 instal·lacions elèctriques 19.166,14 € 

Capítol 01.11 instal·lacions d'enllumenat 67.759,03 € 

Capítol 01.13 xarxes escomeses 69.004,06 € 

Capítol 01.14 varis 18.043,87 € 
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Capítol 01.gr gestió de residus 36.824,63 € 

Capítol 01.ss Seguretat i salut 20.092,40 € 

Pressupost d’Execució Material 632.838,25 € 

Despeses generals 13% 82.268,97 € 

Benefici industrial 6% 37.970,30 € 

Control de Qualitat 9.807,58 € 

Subtotal 762.885,10 € 

IVA 21% 160.205,87 € 

Total pressupost per contracte 923.090,97€ 

 
LOT 2. Parc infantil i mobiliari urbà: 

Capítol 01.06 equipament i mobiliari urbà 43.539,67 € 

Capítol 01.12 jocs infantils 48.661,21 € 

Pressupost d’Execució Material 92.200,88 € 

Despeses generals 13% 11.986,11 € 

Benefici industrial 6% 5.532,05 € 

Subtotal 109.719,05 € 

IVA 21% 23.041,00 € 

Total pressupost per contracte 132.760,05 € 

 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 872.604,15€ 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat 872.604,15€ 
Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
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Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 762.885,10€ 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 762.885,10€ 
Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 109.719,04€ 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 109.719,04€ 
Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: El preu és alçat però es determina per preus unitaris. Preus Base ITEC 2024-1. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
Ajuntament de Sabadell 100% 1.055.851,02€ 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
                                              

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2015 
Lot 1 

2024 601 1510 
60903 

2024/2/AJSBD/26 920249002804  923.090,97€ 

2025 
Lot 2 

2024  601 1510 
60903 

2024/2/AJSBD/26 920249002806  132.760,05€ 

Total 1.055.851,02 € 
Forma de pagament: certificacions mensuals. 
 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  Junta de Govern Local CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Intervenció General CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

Servei de Planificació 
urbanística 

CODI DIR 3 LA0021877 

 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS 
R6: Centre núm: 0929, GPA: 110302, Núm Inventari: I1a/3.376 
R8: Centre núm: V1041, GPA: 35187, Núm Inventari: I1b/1.041 
R2.1: Centre núm: 0925, GPA: 110402, Núm Inventari: III1/3.P049 
R10: Centre núm: V9041, GPA: 110301, Núm Inventari: I1b/9.041 
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R12: Centre núm: V9041, GPA: 110301, Núm Inventari: I1b/9.041 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)    
LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional  

Termini: 5 mesos i 15 dies naturals 

Inici previst de les obres: L’aparcament i la obra civil s’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. No obstant això, i pels motius que es justifiquin a l’acta, les obres podran 
començar en la data en què en ella s’indiqui. Les obres per habilitar l’aparcament formen part dels treballs 
previs a l’obra civil d’urbanització que es poden iniciar simultàniament sempre que es garanteixi 
l’aparcament en la zona, i no s’intervingui en l’actual fins que estigui totalment en funcionament el 
aparcament provisional. Previsió maig de 2025. 

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 
LOT 2. Parc infantil i mobiliari urbà 

Termini: 2 mesos 

Inici previst de les obres: s’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Una 
vegada estigui avançada l’obra civil. No obstant això, i pels motius que es justifiquin en acta, les obres 
podran començar en la data en què en ella s’indiqui. Previsió agost de 2025, una vegada estigui avançada 
l’obra civil, per tant, aquest lot s’executarà simultàniament amb el Lot 1. 

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 

 
 
Pel que fa als terminis d’execució de les obres s’ha de tenir en compte que: 
- La Memòria valorada anomenada “Treballs previs a la urbanització dins l'àmbit del PMU de la 
Roureda per adequar un aparcament provisional al carrer d’Àger” té una previsió d’execució de 3 mesos i 
15 dies. 
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- El projecte d’urbanització del PAU la Roureda en Fase 1A és de 3 mesos i 15 dies i inclou 
l’execució del Lot 1 (obra civil) i Lot 2 (mobiliari). 
El termini total entre les dues obres sumen 7 mesos, però aquestes dues obres es poden solapar en el 
temps en una previsió de 1 mes i 15 dies, reduint el temps total a 5 mesos i 15 dies. 
 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

1.  
2.  
3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 
  

SI
       

NO
 

 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. Implantació a l’obra. L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les 

mesures incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels 
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. Així 
mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge 
de materials i maquinària. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació de l’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. (LOT 1 i LOT 2) 

2. En l’execució de les obres del Lot 1, es senyalitzà i delimitarà l’àmbit deixant lliure l’accés a 
l’aparcament existent fins a la finalització de les obres , quan el nou aparcament provisional es 
posarà en funcionament, garantint en tot moment la seguretat en l’àmbit. 

3. Cladrà garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis  col·lectius sectorials i territorials aplicables. Un cop formalitzat el contracte, l’adjudicatari 
ha de presentar a la Coordinació de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i Salut en el termini de 15 
dies naturals. (LOT 1, LOT 2) 

4. El contractista està obligat a redimensionar la xarxa de la instal·lació de reg i a aportar la 
documentació justificativa per a la seva revisió. La documentació serà lliurada i validada abans de la 
signatura l’acta de comprovació de replanteig inicial. (LOT 1) 

5. El contractista està obligat a replantejar les intensitats de l’enllumenat públic, per tal de garantir una 
uniformitat del 0,4 i a aportar la documentació justificativa. La documentació serà lliurada i validada 
abans de la signatura l’acta de comprovació de replanteig inicial. (LOT 1) 

 
 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
1. Durant la jornada laboral hi haurà sempre un recurs preventiu a l’obra quan les obres de cada un 

dels lots estiguin en execució (LOT 1, LOT 2) 
2. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra amb 

titulació d’Arquitecte tècnic o enginyer, un encarregat i d’un oficial a temps total (LOT 1) 
3.  El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat i d’un 

oficial a temps total (LOT 2). En cas que l’empresa adjudicatària dels lots 1 i 2 sigui la mateixa, 
l’encarregat i l’oficial poden ser la mateixa persona. 

4. L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
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col.locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic 
director factultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm (LOT 1). El cartell del lot 1 
inclourà les informacions del lot 2.  

5. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1% del PEC (LOT 1, LOT 2) 

6. El contractista està obligat a assumir els costos de l’entrega d’uns plànols final d’obra (LOT 1, LOT 
2) amb l’aixecament del topogràfic de l’obra completament acabada en el cas del LOT 1 (sistema de 
referència ETRS89 – UTM31N). Haurà de lliurar aquesta documentació una vegada finalitzada 
l’obra, abans de l’última certificació. 

 
 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 

En compliment del que prescriu l’article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 
especials d’execució entre les que s’enumera a l’apartat segon del mateix precepte, relacionades 
amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social: 

 

1. Condició especial d’execució: El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus, i 
aquests que es produeixin, es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells 
que mantinguin les característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins l’obra.  

Tipologia: de tipus mediambiental.  

Mitjà d’acreditació del seu compliment: En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o 
declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en 
cas d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar 
prèviament a l’aprovació de la liquidació. 

Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: L’execució de les obres per a la 
urbanització de la Sub-fase 1A del PAU de la Roureda i de l’aparcament provisional generaran 
residus. Aquesta condició pretén minimitzar el seu volum per tal de reduir-ne l’impacte ambiental. 
(LOT 1, LOT 2) 

 
 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:       

SI
           

NO
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Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal: 
 
El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte. 
Les funcions pròpies del cap d’obra, com la sepervisió i control econòmic de preveedors i industrials, 
control d’existències, gestió de l’equip tècnic i administratiu de l’obra. Informa i reporta a la direcció 
facultativa, seguiment de planificació i execució d’obra, la seguretat i salut i gestiona la documentació 
com a actes, llicències, permisos pressupostos, amidaments i plànols. (LOT 1) 
Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra i 
els/les diferents capatassos/as que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, 
organitzar els equips de treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les 
condicions tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents treballs 
i coordinar les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés 
constructiu. (LOT 1 i LOT 2) 
Les funcions pròpies de l’oficial, com la transmissió de la informació tècnica entre els/les capatassos/as i 
operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, organitzar els equips de 
treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les condicions tècniques 
corresponents i del planning previst. (LOT 1 i LOT 2) 
 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 
Lot 1 i Lot 2 

Incompliment Graduació 
(lleu/greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i 
en les disposicions d’aplicació.  

lleu 
Es sancionarà amb advertència i amonestació, 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 
l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb 
les disposicions d’aplicació, sense 
que aquesta sanció s’acumuli a la 
prevista en l’apartat anterior.  

lleu 
Es sancionarà amb advertència i amonestació, 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 
l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

3 Incompliment de les propostes 
presentades i assumides relatives a 
l’ampliació del termini de garantia. greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a 
la resolució del contracte, en els casos 
previstos per la legislació aplicable. 

4 Incompliment de les obligacions 
essencials del contracte.  greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a 
la resolució del contracte, en els casos 
previstos per la legislació aplicable. 

5 Incompliment de les obligacions 
socials, mediambientals i laborals 
previstes en el Plec de clàusules 
administratives particulars, de 
conformitat amb l’article 202 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a 
la resolució del contracte, en els casos 
previstos per la legislació aplicable. 

6 Incompliment de les millores que es 
varen proposar en la seva oferta 
relatives a l’ampliació del termini de 
garantia (Lot 1 i Lot 2) i les 
proposades en els criteris de judici 
de valor (Lot 1) 

Molt greus 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), i pot donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

7 Incompliment d’ordres de la Direcció 
Facultativa. En cas que el cap d’obra 
incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa de manera que es 
consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les 

Molt greus 

La Direcció Facultaitva proposarà a 
l’Ajuntament una penalitat cada vegada que es 
produeixi un incompliment i l’Ajuntament ho 
comunicarà al contractista per tal de que ho 
solucioni de forma inmediata., De no produir-se 
l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar 
una penalitat fins al 10% del preu del contracte. 
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obres. L’aplicació de tres penalittats d’aquet tipus 
comportarà, a més, l’obligació del contractista 
de substituir el cap d’obra. 

 
 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 

Lot 1. Import mínim assegurat: 1.500.000€ 

Lot 2. Import mínim assegurat: 200.000€ 
 
 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Tomás de Castro Borregan, 
coordinador adjunt de l’Àrea 
d’Urbanisme, Desenvolupament 
Sostenible i Seguretat. 

Miquel Garcia Sanjuan, cap de Serveis 
Jurídics i Administratius. 

Vocal Laia Llonch Serrano, tècnica superior 
en arquitectura del servei de 
Planificació Urbanística. 

Marta Vicens Núñez, tècnica superior en 
arquitectura del servei de Planificació 
Urbanística. 

Vocal Oriol Llevot Fondevila, tècnic superior 
en dret. 

Antonia Pozas Torres, tècnica superior en 
dret. 
Joan Figueras Llorens, cap de secció de 
Serveis Jurídics. 

Vocal de Secretaria David Cabezuelo Valencia, secretari 
general 

Anna Fajeda Ripoll, tècnica superior en 
dret. 
Marisa Martos Cerrillo, tècnica Superior 
en dret. 

Vocal d’ Intervenció Jesús Francisco Sierra Castanedo, 
interventor general 

Jesús Valenzuela Pestaña, cap de Servei 
de Control Financer. 
Laura Porras Mármol, tècnica superior en 
dret. 
Elisabet Burillo Miralles, tècnica mitjana 
d’economia 
Pilar Escribano Muñoz, tècnica mitjana de 
gestió 

Secretari/a de la 
Mesa 

El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 
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 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26) 
 
Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 
 
 

 
G 

Vials i pistes 

6 
Obres Viàries    

sense qualificació 
específica 

  Obra civil 3 

 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 
 

 G 
Vials i pistes 

6 
Obres Viàries 

sense qualificació 
específica 

  Obra civil 1 

 
 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import superior: 
164.578,00€ 

 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
 

b)
     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 
 
 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

  
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 
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a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es 
van dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
compenent. 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la 
pertinença al mateix grup o subgrup més 
relevant per al contracte si aquest  inclou 
treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui 
igual o superior al 70 per cent de l’anualitat 
mitjança del contracte. 
76.803,33€ 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
En concret es requerirà com mínim, que 
l’encarregat i l’oficial tinguin una experiència de 
2 anys en l’execució d’obres de les mateixes 
característiques a l’exigida. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
En concret es requerirà com mínim, que 
l’encarregat i l’oficial tinguin una experiència 
de 2 anys en l’execució d’obres de les 
mateixes característiques a l’exigida. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 

-Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de l’evolució 
de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades i per tant 
resulta un criteri de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar inferior al 150% de VE del contracte que 
s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, entenent que aquest 
criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma que 
s’evitin endarreriments en l’execució. 

-Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa  i import similar demostren la bona pràctica i 
execució de l’empresa licitadora, garantint la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que 
desenvolupen i per tant, amb aquest criteri a es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la 
problemàtica durant l’execució de les obres i el manteniment posterior. 
La correcta execució de les obres segons els paràmetres de projecte ha de ser coordinada per una 
persona que pugui desenvolupar l’obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o solucions 
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que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es considera 
adient per garantir la continuitat de l’obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir  l’aparició 
de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de presència d’un referent que pugui 
donar una resposta en qualsevol moment de l’execució. 
 

 

 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent:   https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini  de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: afajeda@ajsabadell.cat  
 
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius 
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant. Si el termini de presentació de 
les proposicions acaba en dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins al dilluns o 
dia hàbil següent. 
Obertura indicativa dels sobres Data  

 
Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 
En cas que a l’apartat AA s’indiquin criteris avaluables per mitjà de judici de valor 
Obertura sobre A (Documentació administrativa i de criteris 
avaluables judici de valor).   

El segon dia hàbil següent a la finalització 
del termini de presentació de proposicions, 
excepte causa justificada 

Obertura sobre B (Documentació dels criteris avaluables 
per fórmula) 

El setè dia natural següent a l’obertura del 
SOBRE A, un cop el servei tècnic hagi 
lliurat l’informe avaluant les ofertes 
presentades en base a un judici de valor. 

 
 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
En cas que a l’apartat AA concorrin tan sols criteris avaluables per mitjà de fórmula 
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i de criteris 
avaluables per mitjà de fórmula). 

El segon dia hàbil següent a la 
finalització del termini de presentació 
de proposicions, excepte causa 
justificada 

 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Declaració indicant el personal tècnic, integrant 
a l’empresa, dels que es disposi per l’execució 
del contracte. En concret, es requerirà que 
l’encarregat i l’oficial adscrits a l’obra tinguin una 
experiència de 2 anys en l’execució d’obres de 
les mateixes característiques a l’exigida en el 
contracte. 

Declaració responsable. A més s’haurà d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent quan sigui 
requerida pels serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 

https://contractacio.ajsabadell.cat
mailto:afajeda@ajsabadell.cat
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf
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Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 
Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
(Sobre A) 

 Ponderació 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra mida 
Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta tècnica. No computaran la 
portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells aspectes que 
s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 
1. Pla d’obres  10 punts 
2 Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut  10 punts 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 10,00 punts en relació als criteris sotmesos a un 
judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, 
respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als 
efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de 
propostes admeses. 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre B) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 60 punts 
2. Ampliació termini de garantia si 20 punts 
 TOTAL  100 punts 
 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre A) 
 
 1. Pla d’obres (puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de 
durada de l’obra.  
 
En l’execució de la urbanització, cal una planificació estratègica acurada, coordinant els diferents 
industrials i moments d’execució, reduint els períodes d’inactivitat amb una programació temporal 
realista i evitar desviacions financeres.  
El pla ha de tenir en compte les possibles afectacions a la mobilitat. L’aparcament provisional s’ha de 
construir abans de retirar els vehicles que actualment aparquen en la zona afectada per les obres, per 
això cal justificar i planificar les dues intervencions per tal de reduir els temps d’execució. D’altra 
banda, caldrà incloure al pla totes les altres possibles afectacions d’activitats adjacents que es 
considerin. 

 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les 
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres 
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presentat és realitzable (fins a 2 punts). 
 
 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments (puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 2,00 1,50 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
 
 2. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: 
Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres 
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 
 
Cal tenir en compte el funcionament de l’aparcament existent a la zona i el provisional a construir 
juntament amb la circulació pel carrer de Costabona, per intervenir de forma segura tenint en compte 
la pressió de l’aparcament al barri. D’altra banda, caldrà garantir els accessos als vials de connexió 
tant al carrer Costabona com Àger amb total seguretat per a vehicles i vianants, així com la correcta 
delimitació del recinte d’obra, tenint en compte els moviments de terres necessaris. 
 
Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 

 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( fins un 
màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en relació al 
procés constructiu i materials. 

 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 
(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el procés 
constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i materials utilitzats 

1,00 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en el 
procés constructiu 

0,50 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (sobre B) 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 60 punts):  

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un 
dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per 
tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de 
manera que una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de 
proporcionalitat i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 

 
 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 20 unts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va 
més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer 
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les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament dels 
paviments, reforços i murs, està vinculat a la seva bona execució i que és a partir del tercer any quan 
poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des 
de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no 
sigui una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
 
 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 80 
2. Ampliació termini de garantia si 20 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
 Baixa econòmica: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components 

bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri 
per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de manera que una disminució del 
pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 

 Ampliació termini de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va 
més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer 
les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament del 
mobiliari urbà i jocs de parcs infantils està vinculat a la seva bona execució (a més dels elements que 
s’instal·len) i que és a partir del tercer any quan poden sorgir les deficiències produïdes per la mala 
realització dels treballs.  La ponderació s’ajusta a la previsió de l’ampliació de terminis per mitjos anys 
(5 punts/mig any), incrementant el compromís per part de l’oferent de la correcta execució dels 
treballs. 
 

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: -------------------- 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  (SOBRE ÚNIC) 
Totes les puntuacions s’arrodoniran a dos decimals.   
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 80 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i 
considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 
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Oi
OmPMPi   

 
Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 20 punts) 

El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 

El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). L’ampliació 
del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació 
en terminis de 6 mesos). 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 
 

 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: no hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor: ------ 

 
 
BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 34) 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les 
dues condicions següents: 
1 En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 

desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades 
a la licitació:  
 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més del 25%.  

 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta  
 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 
10% a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 
25%.  

 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha 
ofertes superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova 
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre 
de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de 
menor quantia.  

2 En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta 
de criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la 
puntuació total establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador 

per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la 
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris 
d’adjudicació tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els 
passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar 
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a la conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): MA = 

(P1+P2+P3) / 3 
 
3. Conclusió: 

- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el 
criteri de l'apartat 2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el 
criteri de l'apartat 2n). 

 
 

3 No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de 
l’oferta en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a 
l'oferta econòmica. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
 

Exigida

No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el 
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no 
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats : 
Termini garantia: 12 mesos, ampliable fins a 24 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari (Total 36 
mesos). 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Tomás de Castro Borregán, Coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat. 

 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 
1. No es preveuen 

 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 
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        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 59) 
 
Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
- Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 
 
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació. 
 
Termini de presentació del recurs: 
Recurs de reposició: 1 mes 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs alçada:1  mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Planificació Urbanística. 
Adreça: carrer del Sol, n.1, planta 6ª 08201 
Sabadell 

 

Telèfon: carrer del Sol, n.1, planta 6ª 08201 
Sabadell 

Fax: 

Adreça de correu electrònic: afajeda@ajsabadell.cat  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm.  9638./2022, de data 22 de juliol, i està adaptat a la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
 
Signat: 
 

mailto:afajeda@ajsabadell.cat

